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INFORME  
Exp.:1379-2492-2025  SERVEIS TERRITORIALS

                       
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE L’OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER MILLORA DEL PAS DE 
RIERA DEPRIMIT A CAN TÉRMENS

El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

1- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

Les obres definides en el present projecte tenen per objecte la millora del 
pas de riera deprimit de Can Térmens, situat al terme municipal de Begues. 
L’actuació s’orienta a garantir la seguretat estructural, la durabilitat i la 
sostenibilitat ambiental de la infraestructura, tot assegurant-ne la 
funcionalitat en condicions ordinàries i extraordinàries.

La proposta constructiva es fonamenta en els criteris següents:

Durabilitat i resistència estructural: S’estableix la utilització de materials 
que assegurin una elevada vida útil de l’obra i una adequada resposta 
davant les accions hidràuliques i mecàniques. Es preveu, sempre que sigui 
tècnicament viable, l’aprofitament de formigó reciclat amb l’objectiu de 
reduir el consum de recursos naturals i minimitzar l’impacte ambiental 
associat a la producció de nous materials.

Gestió hidràulica: El projecte incorpora solucions de drenatge eficients que 
permetin la correcta evacuació de l’aigua en episodis de pluja intensa. Entre 
aquestes, es destaca la formació d’esculleres de protecció, les quals 
contribueixen a dissipar l’energia de l’aigua i a preservar tant la integritat 
de la infraestructura com l’equilibri ambiental de l’entorn natural.

Sostenibilitat ambiental: Les actuacions es plantegen d’acord amb criteris 
de respecte al medi i d’optimització de recursos, integrant mesures que 
minimitzin l’impacte sobre la riera i el seu entorn immediat.

Amb aquesta estratègia es pretén assolir una solució tècnica i funcional que 
respongui als requeriments estructurals i hidràulics, alhora que incorpori 
criteris de sostenibilitat i de protecció ambiental, garantint l’eficiència i 
viabilitat de la infraestructura a llarg termini.
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2- DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

No es preveu la divisió en lots de l’objecte contractual, atès que la 
naturalesa de les prestacions compreses requereix una execució integral i 
coordinada per tal de garantir la correcta realització de l’obra. La separació 
en lots i la consegüent adjudicació a una pluralitat de contractistes podria 
generar descoordinació entre les diferents unitats d’execució, amb el 
consegüent risc de disfuncions tècniques, retards i increment de costos. En 
aquest sentit, l’execució unificada sota un únic contractista assegura una 
planificació coherent, una major eficiència en la gestió dels recursos i una 
òptima integració de les diferents fases del projecte, aspectes 
imprescindibles per a l’assoliment satisfactori dels objectius del contracte.

3- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA I DE LA 
MODALITAT DE CONTRACTE

Per les seves característiques i pel valor estimat del contracte, considero 
que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les 
necessitats detectades és contractar aquesta obra pel sistema de 
procediment obert simplificat sumari, d’acord amb els arts 156 a 159 de la 
LCAP. 

S’adjudicarà el contracte a l'oferta que en el seu conjunt resulti més 
avantatjosa atenint-se exclusivament al preu.

4- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL, PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

D’acord amb la memòria valorada el Pressupost d’Execució Material (PEM) 
corresponent al termini de durada del contracte ascendeix a 39.837,28 € 
(IVA exclòs). Aquest import s’obté a partir de la suma dels productes entre 
els mesuraments de cadascuna de les unitats d’obra i els seus preus 
unitaris, tal com queda reflectit en el document de pressupost integrat al 
projecte aprovat.

Sobre aquest import s’aplica un increment corresponent al 13% en concepte 
de despeses generals i al 6% en concepte de benefici industrial, d’acord 
amb els criteris habituals en la contractació d’obres públiques. 

El pressupost base de licitació és amb IVA. D’acord amb la normativa fiscal 
vigent, s’aplica un tipus impositiu d’IVA del 21%, que situa l’import total del 
contracte en 57.361,71 € (cinquanta-set mil tres-cents seixanta-un amb 
setanta-una).

El Pressupost Base de Licitació, degudament desglossat en el document de 
pressupost aprovat, s’ajusta als preus de mercat i constitueix la base 
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econòmica del present contracte. El desglossament del PBL inclou, com a 
mínim, els conceptes següents:

 

Per tant, el valor estimat del contracte, als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat, es de 47.406,37 euros (IVA 
exclòs), calculat conforme a l'article 101 de la LCAP.

5- REVISIÓ DE PREUS

No es preveu revisió de preus
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6- TERMINI D’EXECUCIÓ I EMPLAÇAMENT

El termini d’execució de les obres serà de 3 MESOS i el lloc d’execució serà 
el pas de riera deprimit a can Térmens al nucli urbà de Begues, previstes en 
la memòria aprovada. L'inici del termini d'execució del contracte començarà 
a comptar des de l'endemà de la signatura de l'Acta de Comprovació de 
Replanteig.

7- CODI CPV 

El codi CPV del contracte és: 45233251-3 “Trabajos de repavimentación”

8- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Atenent al que disposa l’art.77.1 a) de la Llei de contractes del sector 
públic, no és necessari exigir classificació als contractistes ja que el valor 
del contracte d’obres és inferior a 500.000 euros.

9- SOLVÈNCIA TÈCNICA

S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència tècnica i 
econòmica-financera en aquest tipus de contracte.

10- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta 
s'atendrà a una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació 
qualitat-preu.
Els criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre 
decreixent:

CRITERI ÚNIC AUTOMÀTIC, PREU. L’oferta econòmica amb el preu més baix 
no declarada anormal o desproporcionada es valorarà amb la puntuació 
màxima de 100 punts.

Les empreses que no presentin cap baixa es valoraran amb zero punts.

La puntuació corresponent a la resta de les ofertes s'assignaran conforme a 
la següent fórmula:
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11- ADMISIBILITAT DE VARIANTS

No s’admeten variants

12- OFERTES ANORMALMENT BAIXES

El llindar d’anormalitat per al criteri preu, a l’empara de l’art. 142.2 b) de la 
LCSP, serà el següent:

1. Quan concorrent un sol licitador el percentatge de baixa sigui superior 
a 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, les ofertes la baixa de les quals sigui 
superior a 10 unitats a la baixa de l’altra oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les ofertes les baixes de les quals 
siguin superiors en més de 5 unitats a la mitjana aritmètica de les baixes 
presentades. No obstant això, s' exclourà per al còmput de l’esmentada 
mitjana les baixes que siguin inferiors en més de 10 unitats a l’esmentada 
baixa mitjana..
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les ofertes les baixes de les 
quals siguin superiors en més de 5 unitats a la mitjana aritmètica de les 
baixes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que 
siguin inferiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats, es procedirà al 
càlcul d’una nova mitjana només amb les baixes de les ofertes que no es 
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes 
és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les baixes de les tres 
ofertes de menor quantia.

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de 
les ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es 
concedirà als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin 
presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els permeten 
executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que 
s'assenyalen al respecte a l'article 149.4 de la Llei 9/2017,  de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Rebudes les justificacions, la Mesa demanarà un informe tècnic, 
generalment al funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions 
tècniques, el projecte o l’estudi econòmic del contracte, o a tots en conjunt, 
que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador 
per poder mantenir la seva oferta.

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o 
no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
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laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes l’oferta dels quals hagi estat 
classificada com a desproporcionada i de l’informe tècnic municipal que les 
analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà a l’òrgan de contractació 
motivadament l’admissió de l’oferta o la seva exclusió.

13- PREFERÈNCIES D’ADJUDICACIÓ EN CAS D’EMPATS

En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les 
empreses licitadors, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

a) La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre 
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2%, sempre que les 
seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.  Si 
varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir 
una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes 
amb discapacitat a la plantilla.
 
b) La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en 
l'adjudicació del contracte que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats 
entre les dones i els homes, sempre que aquestes proposicions igualin en 
els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 
objectius que serveixen de base per a l'adjudicació. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als 
licitadors en el moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors 
hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini de 
licitació. 

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat 
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a 
terme en acte públic, prèvia convocatòria.

14- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 
202)

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte:

Ateses també les característiques de l’obra i de les empreses que poden 
optar  a la contracta, es creu oportú imposar les següents condicions 
especials d’execució del contracte, de tipus social i laboral, en benefici dels 
treballadors de l’empresa:
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- L’empresa contractista mantindrà, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni d’aplicació. Haurà de presentar la documentació on 
consten aquestes condicions en el moment en que se li requereixi com a 
adjudicatari proposat.

- Adoptarà les mesures necessàries encaminades a la facilitació de la 
conciliació vida laboral-familiar, d’acord amb la legislació d’aplicació.

- Complirà la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats, així com els 
protocols de prevenció, detecció i intervenció en situacions 
d’assetjament i discriminació a la feina d’aplicació.

- El pagament de sous inferiors als establerts al conveni corresponent.
- L’incompliment de l’alta i del pagament a la seguretat social.
- L’incompliment de les obligacions i mesures en matèria de seguretat i 

salut.

15- TERMINI PRESENTACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT.

El Pla de Seguretat i Salut es presentarà en el termini màxim de DEU (10) 
DIES a comptar des de la data d'adjudicació de les obres.

16- TERMINI PRESENTACIÓ PLA GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

El Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició es presentarà en el 
termini màxim de DEU (10) DIES a comptar des de la data d'adjudicació 
definitiva de les obres.

17- IMPORT DE LES GARANTIES DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Per la correcta gestió de residus , caldrà dipositar una fiança de 3.302,22 €, 
la qual serà retornada mitjançant la presentació dels corresponents 
certificats de la planta de tractament o dipòsit autoritzat. 

L’import de la garantia per la correcta gestió de residus correspon a la 
partida prevista per a la disposició de les restes d’obra en la memòria 
valorada.

17- PROGRAMA DE TREBALL

Atenent les característiques de les obres a executar i la durada de les 
mateixes, no es considera necessari la presentació d’un programa de treball 
per part del contractista.
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18- ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.

L’Acta de comprovació de replanteig es formalitzarà en el termini màxim de 
15 DIES a comptar des de la signatura del contracte. El contractista haurà 
de presentar el Pla de seguretat i salut prèviament a la signatura de l'Acta 
de comprovació de replanteig per a la seva aprovació per l'Administració

19- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES

Un cop acabada l’obra, el contractista en realitzarà una neteja total, de 
manera que pugui ser ocupada i posada en funcionament sense cap 
actuació complementària. A l’acte de recepció de les obres hi concorreran 
un tècnic designat per l’Administració, en representació d’aquesta, i el 
contractista, assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. Del resultat de la 
recepció se n’aixecarà una acta que subscriuran tots els assistents.

20- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

El contractista està obligat a instal·lar a la seva costa les senyalitzacions 
precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, així com 
les alternatives de circulació del trànsit derivades de les obres a realitzar, 
tant en aquesta zona com en les seves partions o immediacions.

21- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

No es preveuen modificacions contractuals llevat dels supòsits previstos a 
l'article 205 de la LSCP.

22- PENALITATS

Sense perjudici d’aplicar la clàusula de “Resolució del contracte” del Plec, 
aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents 
causes:
 Defecte de qualitat del treballs executats.
 Deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació.
 Incompliment del protocol d’emergències.
 - Mancade compliment del termini total per causes imputables al 

Contractista.
 Incompliment d’ordres del Tècnic responsable.
 Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de 

Seguretat i Salut.
 Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 

permisos o llicències atorgades pels organismes competents.
 Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 

incident o sinistre imputable al Contractista.
 Incompliment de les obligacions essencials del contracte.
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 Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte.
 Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació.
 Incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 

subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de 
documentació al respecte.

 Incompliment del Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc.
 Incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.
 Manca d’actualització de la garantia.

L’ajuntament podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el 
compliment de les obligacions que se’n dimanin del contracte.

• Penalització per defecte de qualitat dels treballs executats.

Els defectes de qualitat en els treballs realitzats, per manca de compliment 
del Projecte d’Execució o de les instruccions emeses pel Tècnic responsable, 
donaran lloc a la seva correcció.
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes 
percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal 
executada.
Igualment, quan els defectes de qualitat en els treballs realitzats siguin 
imputables  al  Contractista,  el  Consorci  podrà  imposar,  motivadament, 
penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del 
contracte.

Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions:

 Que afecti a una part dels treballs que representi fins a un 5% del 
pressupost d’execució dels treballs.

 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
 Quan produeixin un retard en l’execució dels treballs que representi fins 

a un 5% del termini d’execució del contracte.

 Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de 
les següents situacions:

 Quan afecti a una part dels treballs que representi més d’un 5% i fins a 
un 20% del pressupost d’execució dels treballs.

 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
 Quan produeixin un retard en l’execució dels treballs que representi més 

del 5% i fins a un 15% del termini d’execució del contracte.

Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de 
les següents situacions:
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 Quan afecti a una part dels treballs que representi més del 20% del 
pressupost d’execució dels treballs.

 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
 Quan produeixin un retard en l’execució dels treballs que representi més 

del 15% del termini d’execució del contracte.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de 
la seva obligació contractual de reparar els defectes i d’altres 
responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el contracte i la 
normativa vigent aplicable.

 Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la 
informació.

El Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la present 
licitació, així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la 
legislació aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada 
setmana de retard el Tècnic responsable proposarà una penalització 
acumulable per setmana i per concepte del 0,1% del preu d’adjudicació del 
contracte. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un 
màxim de 6.000 € per setmana.

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fóra 
necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos 
no previstos, segons criteris del Tècnic responsable, el major cost anirà a 
càrrec del Contractista.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu 
d’adjudicació del contracte, l’ajuntament podrà rescindir el contracte 
considerant la causa imputable al Contractista.

La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per 
a la imposició d’una penalitat per import de 10.000 €, sense perjudici de les 
responsabilitats que legalment corresponguin, i al marge de les accions que 
l’ajuntament pugui exercir.

• Penalitzacions per incompliment del protocol d’emergències.

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, 
l’ajuntament podrà aplicar una penalització fins una quantia màxima per 
cada incompliment de 3.000 €, que es farà efectiva en la certificació 
mensual del mes en curs.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Així mateix, cas que per incompliment del protocol d’emergències, fóra 
necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos 
no previstos, segons criteris del Tècnic responsable, el major cost anirà a 
càrrec del Contractista.

• Penalització per manca de compliment del termini total per causes 
imputables al Contractista.

En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la 
completa execució dels treballs, el Contractista podrà ser objecte de 
penalització consistent en la deducció d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] 
de l’import de contractació dels treballs, on “tr” representa el retard en el 
termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini d’execució del 
contracte també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podrà ser 
negativa).

En cas de força major o causes imputables a l’ajuntament es confeccionarà 
un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’ajuntament .

• Penalitzacions per incompliment d’ordres del Tècnic responsable.

En el cas d’incompliment del Contractista de les ordres del Tècnic 
responsable dins de les seves responsabilitats i competència, aquell serà 
responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant 
totes les despeses relacionades al seu càrrec.

Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres 
del Tècnic responsable; serà considerat incompliment greu aquell que es 
doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en el temps o falta de 
justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell que es doni per 
reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i 
salut de les persones, la integritat estructural dels treballs, o altres 
conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb 
l’ordre.

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi 
de forma específica en l’ordre del Tècnic responsable.

Una vegada sancionat per part del Tècnic responsable l’incompliment de 
l’ordre amb justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la 
justificació del Contractista, l’ajuntament procedirà a l’aplicació d’una 
penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el preu 
d’adjudicació dels treballs en funció de la gravetat que es determini. 

Aquesta penalització s’executarà en la propera certificació al fet.
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 
6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 
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€ (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat 
de l’incompliment.

L’aplicació de tres penalitzacions de qualsevol tipus comportarà l’obligació 
del Contractista de substituir al Delegat o al cap d’Obra.

Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les 
clàusules del Contracte, facultarà al Consorci, si ho considera oportú, a la 
rescissió del Contracte per causa imputable al Contractista.

• Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i Salut.

En el cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 
de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es 
perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball per part del Contractista, aquest serà 
responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes 
les despeses relacionades al seu càrrec.

Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres 
del Coordinador de Seguretat i Salut o incompliment del Pla de Seguretat i 
Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es 
considerarà incompliment molt greu aquell que es doni per reiteració d’un 
greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les 
persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat 
directament amb l’ordre.

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi 
de forma específica en l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut 
l’incompliment de l’ordre amb justificació de la seva gravetat, i una vegada 
analitzada la justificació del Contractista, l’ajuntament procedirà a l’aplicació 
d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el 
preu d’adjudicació dels treballs en funció de la gravetat que es determini. 

Aquesta penalització s’executarà en la propera certificació al fet.
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 
6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 
€ (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat 
de l’incompliment.

L’aplicació de tres penalitzacions de qualsevol tipus comportarà l’obligació 
del Contractista de substituir al Delegat, al cap d’Obra o al Responsable de 
Seguretat i Salut.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació f613bf8e8f4a4c589dea5de651b81ab7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

L
IB

E
R

T
O

 M
A

S
 G

A
R

C
IA

26
/0

9/
20

25

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


13

Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les 
clàusules del Contracte, facultarà al Consorci, si ho considera oportú, a la 
rescissió del Contracte imputable al Contractista.

• Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les 
autoritzacions, permisos o llicències atorgades pels organismes competents.

L’ajuntament podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis 
mil euros (6.000 €) davant l’incompliment, per part del Contractista, de 
qualsevulla condició a la que s’hagi subjectat l’atorgament d’autoritzacions, 
permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions 
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

• Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

L’ajuntament podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 € per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la 
restricció de trànsit conseqüència d’un incident o sinistre imputable al 
Contractista.

• Penalitzacions per incompliment de les obligacions essencials del 
contracte.

L’incompliment de les obligacions essencials previstes en la present licitació, 
donarà lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats:

- En relació a l’adscripció de mitjans personals previstos en el present 
Plec que tenen la consideració de condició essencial del contracte, en cas 
que els nous tècnics proposats, no tinguessin les mateixes característiques 
dels tècnics substituïts, aquest supòsit serà causa de resolució del 
contracte.

• Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de 
subcontractació.

L’ajuntament podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del 
subcontracte, amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al 
Contractista, en el cas d’infracció per part del Contractista de les condicions 
previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula “Subcontractació” del 
Plec.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà 
causa de resolució del contracte.
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• Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del 
Contractista als subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del 
lliurament de documentació al respecte.

En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als 
subcontractistes i/o proveïdors, l’ajuntament podrà imposar una 
penalització al Contractista de cent euros (100 €) per cada dia de retard en 
el pagament de cada factura o en el lliurament de la informació sol·licitada 
per l’ajuntament .

• Penalitzacions per incompliment del Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderroc.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderroc o les normatives ambientals vigents, sense perjudici 
de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que 
correspongui al contractista, l’ajuntament podrà imposar una penalització 
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, 
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

L’ajuntament podrà aplicar una penalització, pel primer incompliment del 
0,1% sobre el preu d’adjudicació dels treballs; pel segon incompliment del 
0,2% sobre el preu d’adjudicació dels treballs; i a partir del tercer 
incompliment se li aplicarà una penalització del 0,3 % sobre el preu 
d’adjudicació dels treballs.

L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 
6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 
€ (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la gravetat 
de l’incompliment.

L’aplicació de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultarà al 
Consorci, si ho considera oportú, a resoldre el present Contracte.

• Penalitzacions per incompliment de les condicions especials 
d’execució del Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució 
del Contracte l’ajuntament podrà imposar una penalització econòmica de sis 
mil euros (6.000 €).

• Penalització per manca d’actualització de la garantia.

En el cas de demora en l’entrega de la garantia complementaria o de la 
nova garantia ajustada al preu resultant d’una possible ampliació no 
prevista, l’ajuntament podrà retenir dels pagaments de les certificacions 
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l’import corresponent al major import de la nova fiança que no serà retornat 
fins a la recepció definitiva positiva dels treballs.

Quan algun dels incompliments penalitzats tingui com a conseqüència un 
incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clàusules 
s’augmentaran al doble del seu import i s’aplicaran de forma immediata.

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, 
tindrà com a límit màxim quantitatiu el 50% del preu final dels treballs.

Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’ajuntament al Contractista en 
el mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de 
la seva obligació d'abonament de la penalització, l’ajuntament podrà 
executar, per aquest import, la garantia constituïda.

Les penalitzacions previstes en el present règim són independents al dret a 
reclamar indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin 
ocasionar a l’Administració o tercers com a conseqüència de l’actuació 
penalitzada del Contractista.

Liberto Mas i García
Tècnic de Mediambient

Begues, a la data de la signatura electrònica.
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