
 
 
 
 

 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DELS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, 
EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS 
MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL 
PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, DINS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT AMB FONS 
NEXT GENERATION EU 

FETS 

A Vila-seca, a la data de la signatura electrònica, 
 
INTERVINENTS 
 
D'una banda, el Sr. Pere Segura Xatruch, Alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca, en 
virtut de les facultats de representació d’aquesta Corporació Local, que li atorga 
l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 
23.1a) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. D’ara en endavant l’adjudicant. 
 
I de l’altra, el Sr. Jordi Sellas Ferrés, amb DNI núm. 77912958K, que actua en nom 
de l’empresa Layers of Reality, SL, NIF B67098095, amb domicili a 08036 Barcelona, 
Avinguda Diagonal, 477, 16a planta, en qualitat de Conseller delegat i segons 
escriptura pública autoritzada davant del Notari de Barcelona, el Sr. José Marqueño 
Ellacuria, en data 25 de juliol de 2025 i número de protocol 1547, la qual manifesta 
tenir plena capacitat per a contractar i que no es troba incursa en cap de les causes 
d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable. D’ara en 
endavant l’adjudicatària.  
 
Compareix el Sr. Ignacio Río Santos, secretari general de l’Ajuntament de Vila-seca, 
per tal de donar fe de la signatura del present contracte. 
 
La finalitat d’aquest acte és la de procedir a la formalització de l’adjudicació del 
contracte de les obres que tot seguit s’especifica i amb aquesta finalitat ambdós 
compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per 
a contractar en les respectives qualitats en què actuen i, de comú acord, 
 
MANIFESTEN 
 
1.- Que per Decret de l’Alcaldia de data 5 d’agost de 2025, es va acordar l’inici de 
l’expedient de la contractació mixta dels subministraments i serveis de redacció del 
projecte museogràfic específic i de la producció, el subministrament i la instal·lació 
dels recursos museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis dins del projecte 
"Cal·lípolis, l'equilibri sostenible", dins del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat amb Fons Next Generation EU, mitjançant procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació  ordinària, mitjançant diversos criteris 
d’adjudicació. Expedient: 5681/2025. 
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2. Que per Decret d’Alcaldia de data 24 de novembre de 2025, es va adjudicar a 
l'empresa Layers of Reality, SL, NIF B67098095, el contracte mixt dels 
subministraments i serveis de redacció del projecte museogràfic específic i de la 
producció, el subministrament i la instal·lació dels recursos museogràfics del Centre 
Experiencial Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible", dins del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb Fons Next Generation EU. 
Expedient: 5681/2025, amb un durada de 12 mesos, sense possibilitat de prorrogues 
addicionals, a comptar del dia següent a la data de formalització del present 
contracte, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del pressupost vigent 
i amb les següents condicions: 
 
2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI 
SOSTENIBLE(SUBVENCIONABLE): 834.200,00 € IVA inclòs 
2082/33302/62702 PSTD 2023: Cal.lípolis l'equilibri sostenible (FORA 
SUBVENCIÓ):58.200,00 € IVA inclòs 
 
LOT ÚNIC: LAYERS OF REALITY, S.L. amb NIF B67098095  

Amb les següents condicions contractuals derivades de l’oferta:  

- Import: 737.520,66€ + 154.879,34 € d’IVA, amb un total de 892.400,00 €, IVA inclòs  

- Millores tecnològiques:  

 Accessibilitat visual (locucions, contrast, text alternatiu).  

 Subtitulació automàtica multilingüe en temps real  

 Gestió centralitzada dels dispositius.  

 Monitoratge remot d’estat dels equips.  

 Components reciclables i de baix consum. 

- Increment del termini de garantia: SÍ, Increment de 36 mesos addicionals, amb 

un termini total de garantia de 4 anys, incloent l’any base establert al PCAP.  

 

3. L’adjudicatari ha presentat la garantia definitiva per import de 36.876,03 €, en data 
7 de novembre de 2025, mitjançant carta de pagament número d’operació 
12025000028883. 
 
4. Aquest contracte, que té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte mixt, 
se subjectarà al Plec de clàusules regulador del procediment d’adjudicació aprovat 
per Decret de l’Alcaldia de data 5 d’agost de 2025, que s’adjunta i té caràcter 
contractual i, per al no previst en ell, seran d'aplicació a la  Llei  9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig i, 
en allò que segueix vigent, pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre; i 
supletòriament s'aplicaran les restants normes sobre contractació pública i de dret 
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. 
 
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES 
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PRIMERA.- El Sr. Jordi Sellas Ferrés, amb DNI núm. 77912958K, que actua en nom 
de l’empresa Layers of Reality, S.L., NIF B67098095, s’obliga a l’execució del 
contracte mixt dels subministraments i serveis de redacció del projecte museogràfic 
específic i de la producció, el subministrament i la instal·lació dels recursos 
museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, 
l'equilibri sostenible", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
finançat amb Fons Next Generation EU. Expedient: 5681/2025, en els termes 
establerts en el Decret de l’Alcaldia de data 24 de novembre de 2025, amb estricta 
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions 
tècniques, que figuren en l’expedient que en deixa constància de la conformitat a 
cadascun d’ells, així com de l’oferta adjudicada que regeix el contracte, documents 
contractuals que accepta plenament, i que s’incorporen com a part integrant del 
present contracte.  

 
SEGONA.- El preu del contracte s’assenyala a continuació, d’acord amb l’oferta de 
l’empresa adjudicatària, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries, 
d’acord amb els apartats B i C del quadre de característiques del Plec de clàusules 
administratives, referent a les dades econòmiques del contracte, sense possibilitat de 
revisió de preus: 
 
2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI 
SOSTENIBLE(SUBVENCIONABLE): 834.200,00 € IVA inclòs 
2082/33302/62702 PSTD 2023: Cal.lípolis l'equilibri sostenible (FORA 
SUBVENCIÓ):58.200,00 € IVA inclòs 
 
LOT ÚNIC: LAYERS OF REALITY, S.L. amb NIF B67098095  

Amb les següents condicions contractuals derivades de l’oferta:  

- Import: 737.520,66€ + 154.879,34 € d’IVA, amb un total de 892.400,00 €, IVA inclòs  

- Millores tecnològiques:  

 Accessibilitat visual (locucions, contrast, text alternatiu).  

 Subtitulació automàtica multilingüe en temps real  

 Gestió centralitzada dels dispositius.  

 Monitoratge remot d’estat dels equips.  

 Components reciclables i de baix consum. 

- Increment del termini de garantia: SÍ, Increment de 36 mesos addicionals, amb 

un termini total de garantia de 4 anys, incloent l’any base establert al PCAP.  

TERCERA.- El pagament del preu es durà a terme per l’Ajuntament de Vila-seca en 
el termini de 30 dies comptadors a partir de la data d'aprovació de la corresponent 
factura per l'òrgan competent, que haurà de produir-se en tot cas en el termini de 30 
dies comptadors a partir de la realització de la prestació mensual sempre i quan el 
contractista hagi presentat en el Registre general en l'esmentat termini la 
corresponent factura. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i 
les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. La presentació de la factura es 
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realitzarà a més vençut i no es podrà presentar la primera factura fins que s’hagi rebut 
l’objecte del contracte i s’hagi expedit la declaració de recepció de conformitat total 
per part del responsable d’aquest contracte. 

Les factures s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un 
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment 
de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit 
de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord 
GOV/151/2014, d’11 de novembre). 
Dades de la facturació: 
Les factures hauran d’indicar necessàriament les següents dades: 
 
Ens amb competències en comptabilitat pública i contractació: AJUNTAMENT DE 
VILA-SECA 
 
Codi Oficina Comptable: L01431711 
Codi òrgan gestor: L01431711 
Codi unitat de tramitació: LA0012136 
 
QUARTA.- La durada del contracte administratiu mixt dels subministraments i serveis 
de redacció del projecte museogràfic específic i de la producció, el subministrament 
i la instal·lació dels recursos museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis dins del 
projecte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible", dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat amb Fons Next Generation EU, Exp. 5681/2024, 
és preveu amb una durada de 12 mesos a comptar des del dia següent a la 
formalització del present contracte, d’acord amb l’apartat D del quadre de 
característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense possibilitat 
de prorrogar-se. 
 
CINQUENA.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, 
sens perjudici d’allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic.  
 
Correspon a l’adjudicant la interpretació d’allò convingut, de modificar les prestacions 
segons les conveniències del servei i de suspendre la seva execució per causes 
d'interès públic.  
 
Les modificacions del contracte seran obligatòries per l’adjudicatari en els termes que 
preveuen específicament la Llei 9/2017, de 8 de novembre i els plecs de clàusules 
administratives. 
 
SISENA.- Si l’adjudicatari estigués incurs en una de les causes de resolució generals 
de l’article 211 de la LCSP, o en particular en alguna de les previstes a la clàusula 39 
del Plec de Clàusules Administratives, es procedirà a la resolució del contracte. Amb 
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els efectes previstos a l’article 213 de la LCSP, amb caràcter general, així com als 
previstos a l’article 307 del mateix text legal.  
 
En tots els casos el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que 
disposa l’article 191 de la LCSP, i seguint el procediment establert a l’article 109 
RGLCAP.  
 
En cas d’incompliments de termini totals o parcials per part del contractista, es pot 
optar a la resolució del contracte o a la imposició de penalitats atenent a la clàusula 
23 del Plec de Condicions Administratives.  
 
L'import de les penalitzacions es farà efectiu mitjançant deducció d'aquestes a la 
corresponent factura. En tot cas, la garantia respondrà de la seva efectivitat. El 
pagament de les penalitzacions no inclou la indemnització que per danys i perjudicis 
l’adjudicant tingués dret.  
 
SETENA.- L’adjudicatari aportarà els mitjans personals i materials necessaris per 
prestar el subministrament i el servei objecte del present contracte, segons disposen 
les clàusules del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions 
tècniques, que recull detalladament les seves obligacions amb caràcter general, i 
específicament, ha de donar compliment als paràmetres establerts en les 
disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i 
normativa complementària, així com a respectar les disposicions legals en matèria 
de règim laboral i fiscal. 
 
Així també s’obliga de forma expressa a complir durant tot el període d’execució del 
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu que li sigui 
d’aplicació. 
 
VUITENA.- Ambdues parts s’obliguen a l’exacte compliment del contracte de 
conformitat amb el del plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques, així com a les millores proposades per l’empresa 
adjudicatària i els corresponents aclariments de la seva oferta, incorporats en el 
expedient de contractació, i es sotmeten expressament amb tot allò que no s’hi trobi 
regulat, a la LCSP i a la resta de normativa d’aplicació supletòria. 
 
NOVENA.- L’adjudicant i el contractista s’obliguen mútuament a donar compliment 
estricte a la normativa continguda en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a la clàusula 29 
del plec de clàusules administratives particulars.  
 
El contractista estarà obligat a guardar confidencialitat de les dades que conegui com 
a conseqüència de l’execució del contracte per un termini de 5 anys, d’acord amb allò 
que assenyala l’article 133 de la LCSP 2017. 
 
DESENA.- La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per conèixer 
allò que es refereixi a la preparació, licitació, adjudicació, efectes, modificació i 
extinció del contracte un cop esgotada la via administrativa, amb expressa submissió 
als Jutjats de Tarragona. 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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EXP. 5681/2025 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 
 
CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE ESPECÍFIC 
MUSEOGRÀFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS 
RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL 
PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE", EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION 
EU. HARMONITZAT  
 
Ajuntament de Vila-seca 
JUNY 2025 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Generalitats 

L’objecte del present plec és fixar les prescripcions tècniques que han de regir la contractació mixta 
de subministraments i serveis PER AL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE ESPECÍFIC 
MUSEOGRÀFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS 
RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL 
PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE", FINANÇAT AMB FONS NEXT 
GENERATION EU.  
 
L’objectiu del contracte és desenvolupar -a partir de la Memòria de museïtzació del Projecte Bàsic i 
d’Execució d’edificació i d’urbanització de l’edifici del Centre experiencial Cal·lípolis que es troba 
aprovat inicialment- el projecte museogràfic, la producció, el subministrament i la instal·lació 
necessaris per a la creació d’un centre experiencial de temàtica ambiental i arqueològica vinculat a la 
vil·la romana de Cal·lípolis i al seu paisatge immediat, situat al municipi de Vila-seca. 
 
Amb caràcter general, els documents tècnics i el posterior control econòmic dels contractes que se’n 
derivin s’hauran d’efectuar d’acord amb les bases i requeriments específics establerts a la normativa 
derivada dels Fons Next Generation EU, i concretament, del Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions, convocatòria extraordinària 2023, pels quals s’obté la subvenció. 

1.2 Antecedents i marc normatiu. 

En resposta a la crisi generada per la COVID-19, la Unió Europea va crear el programa Next 
Generation EU, aprovat el 21 de juny de 2020 pel Consell Europeu. Aquest programa es canalitza a 
Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021. El PRTR té com a objectiu modernitzar l'economia, fomentar la 
recuperació del creixement i l'ocupació i preparar el país per als reptes del futur. Dins del PRTR, el 
Component 14 prioritza la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat mitjançant el 
Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (Inversió 1). 
 
En data 6 de març del 2023 l’Ajuntament de Vila-seca sol·licita participar a la convocatòria 
extraordinària 2023 del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos al 
Ministerio de industria, Comercio y Turismo  (actual MINTUR), amb l’objectiu de potenciar el nucli de 
la Pineda en vistes a un turisme de qualitat i de caràcter eminentment familiar. En aquest sentit 
l’estratègia presentada a la sol·licitud preveu millorar l’atracció turística de la zona mitjançant la 
posada en valor dels espais naturals protegits, la potenciació de la mobilitat sostenible i del patrimoni 
cultural i històric. 
 
Els PSTD es configuren en 4 eixos relacionats amb els objectius del PRTR, i concretament el present 
contracte s’emmarca dins l'Eix 3 (transició digital), on s’inclouen les actuacions Nº7. Creació de 
recursos museístics vinculats a Cal.lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000, amb una dotació de 
360.000 € (IVA inclòs), i l’actuació Nº 8. Creació d'una zona experiencial amb l'ús de TIC pel 
desenvolupament continu d'experiències, amb una dotació de 500.000 € (IVA inclòs).  
 
L’objecte del contracte es centra en aquestes dues actuacions subvencionades, i en la redacció del 
Projecte específic de museografia (import no subvencionable). 
 
En l'execució del contracte, serà d'obligat compliment la normativa aplicable, tant la recollida en 
aquest PPT com la que es desenvolupi o resulti d'aplicació, incloent: 

− Reglament (UE) 2020/2094 del Consell (14/12/2020), que estableix l'Instrument de 
Recuperació de la UE després de la crisi de la COVID-19, i Reglament (UE) 2021/241 del 
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Parlament Europeu i del Consell (12/02/2021), que regula el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència. 
 

− Resolució del 29/04/2021 de la Sotssecretaria, que publica l'Acord del Consell de Ministres 
del 27/04/2021, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

− Reial Decret 36/2020 (30/12/2020), que estableix mesures urgents per a la modernització de 
l'Administració Pública i l'execució del Pla de Recuperació. 
 

− Ordre HFP/1030/2021 (29/09/2021), que configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació. 
 

− Ordre HFP/1031/2021 (29/09/2021), que regula el procediment i format d'informació per al 
seguiment de fites i objectius d'execució pressupostària i comptable. 
 

− Reial Decret 1072/2021 (07/12/2021), que regula el Fons Financer de l'Estat per a la 
Competitivitat Turística dins del Pla de Recuperació. 
 

Així mateix, les actuacions del present contracte estan finançades amb fons del PRTR - Next 
Generation EU, per la qual cosa han de complir amb les següents obligacions de comunicació: 
 
− Obligacions relatives al finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 
Tota acció d'informació i comunicació (cartells, plaques, publicacions, material audiovisual, 
pàgines web, premsa, certificats, etc.) haurà d'incloure: 

- Emblema de la Unió Europea. 
- Text "Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU", al costat de l'emblema. 
- Compliment de les normes gràfiques establertes en el Reglament d'Execució 821/2014. 

 
− Obligacions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre: 

- Tota referència en mitjans de difusió sobre les inversions haurà d'esmentar el seu 
finançament pel Ministeri d' Indústria, Comerç i Turisme. 

- L'incompliment es considerarà una infracció lleu, sancionable amb multa fixa i possible 
reintegrament de fons, segons la Llei 38/2003 i el Reial decret 887/2006. 
 

− Cofinançament per una altra administració: En cas de cofinançament, aquesta s' haurà de reflectir 
en la publicitat del projecte. 
 

− Cartelleria i plaques: L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament i instal·lació 
de la cartelleria, assegurant la seva visibilitat i accés al públic en les ubicacions on es realitzin les 
actuacions. 

 

El contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte d’acord el previst a l’article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l’article 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament Financer), així 
com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament financer. 
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1.3 Documentació tècnica que es facilita 

La documentació tècnica de referència que es facilita a la licitació: 

 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLÀNOLS) RELATIVA PROJECTE BÀSIC PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE EXPERIENCIAL “CAL·LÍPOLIS”, A LA PINEDA (VILA-
SECA). (Aquest projecte bàsic es troba en fase de redacció, i conté la documentació gràfica 
necessària per definir els espais on implementar la museografia, per a la present licitació). 

 MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ACTUACIÓ 

Aquests documents contenen tota la documentació tècnica prèvia de base per a la redacció del 
projecte específic museogràfic, i per a la producció, el subministrament i instal·lació dels recursos 
museogràfics del Centre experiencial “Cal·lípolis”, objecte del contracte. 

2. CONTRACTE 

2.1 Definició del contracte 

La present licitació s’estructura en un sol lot, per la vinculació funcional imprescindible de tot l’objecte 
del contracte, que ha de ser realitzat pel mateix equip multidisciplinari, que ha de generar una 
documentació i desenvolupar funcions intel·lectuals de producció totalment coordinades impossibles 
de dissociar. L’objecte del contracte comporta multiplicitat de prestacions, totes vinculades a la creació 
i implementació dels continguts museogràfics d’un centre experiencial de temàtica ambiental i 
arqueològica vinculat a la vil·la romana de Cal·lípolis i al seu paisatge immediat, situat al municipi de 
Vila-seca.  
 
Les actuacions que es troben en el marc del present contracte (definides a l’apartat Antecedents, del 
present document), estan cofinançades pel projecte “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” de l’Ajuntament 
de Vila-seca, convocatòria 2023, a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins el programa 
de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), promogudes pel Ministeri d’Indústria i 
Turisme. 
 
Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució i compliment als 
objectius generals de la Política Palanca 5 “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprenedora” i, concretament del 
Component 14 “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”, Inversió 1 
“Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”. 
 
En el disseny i desenvolupament de les actuacions s’ha tingut en compte l’etiquetat de contribució 
climàtica i mediambiental corresponent a la inversió del PRTR, d’acord amb allò previst a l’Annex VI 
del Reglament (UE) Nº 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Cada 
etiqueta està associada a unes condicions que han de ser respectades, i en el cas del present 
contracte que s’emmarca en les actuacions 7 i 8, de l’eix 3 del PSTD, no tenen etiqueta climàtica 
associada.  
 

2.2 Fases d’execució del contracte i prestacions: 

El contracte s’estructura de la següent manera: 

- PART 1: Redacció del projecte específic museogràfic (fons propis) 
- PART 2: Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 

• FASE 1: Fons NextGen. 
• FASE 2: Fons propis.  C
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PART 1. Redacció del Projecte específic museogràfic 
 
Aquesta primera part inclou el disseny, la conceptualització i la redacció del projecte, que haurà  de 
definir: 

− Els continguts i missatges específics i detallats a transmetre. 
− El disseny conceptual i tècnic detallat que permeti la correcta execució de la museografia 

analògica i digital. 
 
Els àmbits físics d’intervenció museogràfica contemplats són: 

− Mòdul de recepció i botiga  
− Mòdul d’experiència immersiva amb preàmbul museogràfic analògic  
− Mòdul de realitat virtual  
− Sala metavers 
− Espai lliure a la plataforma principal  
− Àrea de bosc. 
− Mòdul d’informació situat a la platja/empreses turístiques  
− Passera d’accés a la platja 
 

El projecte haurà d'incloure una proposta de fases d’execució, amb un període d’implementació a un 
horitzó màxim de tres anys. La primera fase estarà destinada a acomplir els objectius del PSTD. 
 
L’equip redactor haurà d’adoptar una visió holística, assegurant la coherència entre el disseny 
conceptual i la seva viabilitat tècnica i econòmica. Així mateix, el disseny de la museografia haurà de 
ser coherent i respectuós amb el medi i amb l’arquitectura que acull. 
 
L’horitzó pressupostari de referència per al conjunt del projecte específic de museografia s’estableix 
en 1.500.000 euros (IVA inclòs) aproximadament, si bé la seva execució total dependrà de la 
disponibilitat efectiva de recursos. En qualsevol cas, la primera fase de la part 2 d’execució del 
contracte, donarà resposta exclusivament a les actuacions del PSTD, i que caldrà identificar 
separadament en el pressupost del projecte específic museogràfic a executar, tindrà un import 
màxim de 860.000€ (IVA inclòs). 
 
El projecte, per tant, haurà de diferenciar, a nivell de documentació gràfica, tècnica i pressupostària: 

- la FASE 1 d’execució, amb 860.000€ IVA inclòs 
- la FASE 2 d’execució, amb un valor aproximat de 640.000€ IVA inclòs, com a compleció 

de la FASE 1 

PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
 
Aquesta segona part del contracte comprèn la producció, el subministrament i la instal·lació física i 
posada en funcionament totalment operatiu de la museografia corresponent als espais següents, 
d’acord amb el Projecte específic de museografia desenvolupat en la Part 1, limitada a l’import 
d’execució de 860.000€ i al compliment de les previsions del PSTD: 
 

− Mòdul de recepció i botiga. 
− Mòdul d’experiència immersiva amb preàmbul museogràfic analògic. 
− Mòdul de realitat virtual. 
− Mòdul d’informació situat a la platja i a empreses turístiques. 

 
El pressupost màxim destinat a la producció, subministrament i instal·lació d’aquests mòduls és de 
860.000 euros (IVA inclòs), d’acord amb els límits pressupostaris fixats en el Pla de Sostenibilitat C
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esmentat al punt 1 d’aquest plec. L’equip tècnic haurà d’optar per la generació dels continguts i 
museografia dels espais que permetin, de manera coherent i eficaç, la posada en funcionament de 
l’edifici amb el contingut museogràfic necessari per donar compliment a les actuacions del PSTD amb 
el pressupost establert, deixant per a fases posteriors la compleció dels continguts. 
 

2.3 Termini de recepció de les prestacions del contracte 

PART 1. Redacció del Projecte específic museogràfic: 
 
Termini màxim per la redacció i lliurament dels continguts i el Projecte específic museogràfic: 
 

5 mesos (a partir de l’adjudicació definitiva del contracte). 
 
S’entendrà rebut el Projecte per part de l’Ajuntament un cop estigui informat favorablement per part 
dels Serveis Tècnics municipals, s’hagi lliurat tota la documentació necessària i s’hagin resolt tots els 
tràmits necessaris per a la seva aprovació. 
 
En cas que els Serveis Tècnics municipals observin deficiències o defectes en la documentació 
presentada, es donarà un termini per esmenar-la o completar-la, i es facilitaran els informes que ho 
detallin. No es donarà la conformitat del projecte fins que tota la documentació hagi estat esmenada. 
 

PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
 
Termini màxim per l’execució de la producció, el subministrament i la instal·lació de recursos 
museogràfics analògics i digitals corresponents als espais descrits en la Fase 1 subjectes a subvenció: 
 

7 mesos (des de l'aprovació del Projecte per part de l'Ajuntament de Vila-seca). Aquest 
termini es dividirà en 4 mesos per al desenvolupament digital del projecte i l’elaboració i 
creació dels continguts i 3 mesos per a la instal·lació i posada en marxa (aquest darrer 
període del termini d’execució quedarà condicionat a la disponibilitat de l’obra acabada). 

2.4 Import del contracte / Pressupost base de licitació/ pagament del contracte. 

El pressupost base de licitació ha estat elaborat conforme a l'article 100 de la LCSP, garantint la seva 
adequació als preus de mercat i la seva alineació amb els objectius estratègics de l'Ajuntament de 
Vila-seca en el projecte de museïtzació del Centre experiencial de Cal·lípolis. L'import total de la 
licitació ascendeix a: 
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D'acord amb el Reglament (UE) 2021/241, que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 
i l'Ordre HFP/1030/2021, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) a Espanya, l'empresa licitadora haurà de presentar el pressupost 
i els mesuraments desglossats per eixos i actuacions, sense excedir les partides assignades a 
cadascuna: 
 

− Pressupost base de licitació actuació Nº 7: Creació de recursos museístics vinculats a 
Cal·lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000 – 297.520,66€ (sense IVA) / 360.000  € (IVA 
inclòs). 

− Pressupost base de licitació actuació Nº 8: Creació d'una zona experiencial amb l'ús de TIC 
pel desenvolupament continu d'experiències – 413.223,14€ (sense IVA) / 500.000 € (IVA 
inclòs). 

 
L'empresa adjudicatària haurà d'identificar els beneficiaris finals dels fons europeus Next Generation 
EU, en compliment de la normativa vigent, assegurant que l'execució del projecte respon als criteris 
de sostenibilitat, digitalització i accessibilitat promoguts en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística 
en Destinació (PSTD) de l'Ajuntament de Vila-seca. 
 
Consideracions. 
 
S’entenen incloses en l’import base del contracte les despeses per concepte de desplaçaments, 
dietes, personal a peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat 
addicional per aquests conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs. 

  

Concepte Observacions Import total del 
contracte

Costos directes:

Redacció projecte específic museogràfic 
(PART 1) 

 Serveis
No Subvencionable 49.586,78 €          

Actuació 7. Creació de recursos museístics 
vinculats a Cal·l ípolis i  a l 'espai protegit Xarxa 
Natura 2020 (PART 2)

 Serveis
Subvencionable 297.520,66 €       

Actuació 8. Creació d'una zona experiencial 
amb l'ús de TIC pel desenvolupament continu 
d'experiències (PART 2)

 Subministraments i  instal·lació
Subvencionable 413.223,14 €       

Total costos directes 760.330,58 €       

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 760.330,58 €       
IVA 159.669,42 €       

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 920.000,00 €       
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Forma de pagament del contracte: 
 

BASE IVA (21%) IVA inclòs observ.
Redacció projecte expecífic museogràfic (PART 1) % 49.586,78 € 10.413,22 € 60.000,00 € No subvencionable
Provisió de fons- a l'inici del contracte 15% 7.438,02 € 1.561,98 € 9.000,00 €
Al lliurament de l'esborrany/ maqueta del projecte 50% 24.793,39 € 5.206,61 € 30.000,00 €
A l'aprovació del Projecte 35% 17.355,37 € 3.644,63 € 21.000,00 €

Actuació 7. Creació de recursos museístics vinculats a 
Cal.lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000 (PART 2) 297.520,66 € 62.479,34 € 360.000,00 € Subvencionable

Lliurament esborrany de recursos 30% 89.256,20 € 18.743,80 € 108.000,00 €
Lliurament maqueta recursos 40% 119.008,26 € 24.991,74 € 144.000,00 €
Lliurament final recursos 30% 89.256,20 € 18.743,80 € 108.000,00 €
Actuació 8. Creació d'una zona experiencial amb l'ús de 
TIC pel desenvolupament continu d'experiències (PART 
2)

413.223,14 € 86.776,86 € 500.000,00 € Subvencionable

A certificar mensualment segons material subministrat i 
col·locat*

100% 413.223,14 € 86.776,86 € 500.000,00 €

TOTAL LICITACIÓ 760.330,58 € 159.669,42 € 920.000,00 €

*Podran certificar-se abassegaments d'acord amb allò estab lert a la LCSP, per raó de la dependència de les obres
 que s'estaran executant.  

3. AMBIT I ABAST 

3.1. Situació i emplaçament  

El litoral de la Pineda, a Vila-seca, és un espai d’alt valor ambiental i patrimonial, integrat a la Xarxa 
Natura 2000. A banda de la seva riquesa natural —amb prats humits, maresmes i restes d’antics 
aiguamolls—, acull les restes d’una vil·la romana de gran importància, coneguda com Cal·lípolis o La 
Pineda. Aquest jaciment reflecteix l’ús intensiu dels recursos del territori en època romana i conserva 
vestigis d’un conjunt termal, magatzems i mosaics com el dels peixos, avui al MNAT. 
 
L’entorn conserva també torres de guaita medievals catalogades com a BCIN, com la Torre d’en 
Dolça, que evidencien la continuïtat històrica i estratègica del lloc. A tocar de la platja i del Parc dels 
Prats, en un solar ja urbanitzat i actualment destinat a aparcament, es projecta la construcció d’un 
centre experiencial de temàtica ambiental i arqueològica. 
 
Aquest equipament posarà en valor tant el jaciment com el paisatge litoral, explicant com s’ha 
transformat al llarg dels segles: des del drenatge romà fins al turisme actual. El Centre Experiencial 
de Cal·lípolis vol esdevenir un espai de coneixement i sensibilització sobre la biodiversitat i la memòria 
d’un territori costaner profundament transformat però encara ric en patrimoni natural i cultural. 

3.2. Justificació del projecte de posada en valor i creació d’un espai immersiu  

Amb l’objectiu de posar en valor la vil·la romana de Cal·lípolis i el seu entorn natural, neix la proposta 
de crear un espai museogràfic immersiu que fusioni patrimoni, natura i tecnologia. El projecte vol 
apropar el coneixement científic a la ciutadania mitjançant una experiència sensorial que combini 
museografia tradicional amb recursos com la realitat virtual, projeccions immersives i interactius 
digitals. 
 
Aquest nou centre contribuirà a revaloritzar la zona, diversificant l’oferta turística més enllà del sol i la 
platja. A través d’un recorregut que connecta el jaciment amb el paisatge dels prats humits, el visitant 
viurà una experiència única que li permetrà comprendre millor la història del territori, l’evolució del 
paisatge i la importància de conservar la biodiversitat. 
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El projecte esdevé un exemple de turisme cultural i sostenible, que aposta per la recerca, la difusió i 
la protecció del patrimoni. La visita no ha de ser només informativa, sinó transformadora: pretén 
despertar una nova consciència envers la preservació d’aquest valuós racó mediterrani i situar la 
Pineda com un referent cultural i ambiental. 
 
La temàtica del projecte i de museografia haurà de contenir els següents eixos vertebradors: 

 La caracterització i importància de l’entorn natural, a través de la posada en valor de la Xarxa 
Natura 2000 i del propi paisatge. 

 La caracterització i importància de la Vil·la romana de Cal·lípolis, a través de la posada en 
valor de les restes de la vil·la i la seva vinculació històrica amb l’esplendor de la Tàrraco 
romana. 

 La importància de la transformació del paisatge al llarg de la història. Es tractarà com un eix 
transversal, amb una visió global de paisatge dels valors històrico-socials, ambientals i 
paisatgístics i la seva pervivència al llarg de les diferents èpoques, la relació amb la societat 
i ciutat actual, i la seva projecció a futur. 

Caldrà materialitzar en el projecte aquests eixos a través de les tecnologies d’espai immersiu, 
experiència de metavers, realitat virtual i exposició analògica, i en funció dels espais que es detallen 
a l’apartat següent, dissenyats per a cadascuna d’aquestes finalitats. 

3.3 El Centre experiencial de Cal·lípolis  

A efectes de l’elaboració del Projecte específic Museogràfic, el Centre experiencial Cal·lípolis a La 
Pineda (Vila-seca) ocuparà, d’acord amb el Projecte desenvolupat a nivell de bàsic, una superfície 
aproximada construïda de 2.900 m2 (tenint en compte els espais interiors, d’aproximadament 
1.180m2, i els espais de porxo, zones exteriors i passeres, de 1.720m2 aproximadament. Els espais 
del centre es troben organitzats funcionalment en mòduls per acollir diverses activitats i formats 
museogràfics, que es relacionen a través d’una plataforma-porxo comuna: 
 

     
Imatge virtual general                                            Imatge virtual de la plataforma principal 
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Planta general del Projecte arquitectònic i espais 
 
Els espais que haurà de contemplar el Projecte museogràfic, així com el seu tractament són: 
 

- 04_Espai destinat a una experiència de realitat virtual (aproximadament 130 m²), on el 
visitant es submergeix en un entorn immersiu que permet retrobar-se amb el passat. 
Aquesta plataforma interactiva revela històries i episodis clau de l'evolució històrica i 
cultural del lloc: 

 
 

- 02_Espai museogràfic d’enfocament analògic (aproximadament 90 m²), dissenyat per 
preparar el visitant a la transició cap als espais digitals. Es concep com un laboratori 
d’exploració on, a través d’una varietat de recursos museogràfics, es contextualitza la 
temàtica i es transmeten continguts informatius i interpretatius que enriqueixen 
l’experiència del visitant: 
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- 03_Espai dissenyat per oferir una experiència immersiva (aproximadament 360 m²) que 
transcendeix la visita museística convencional. En aquest entorn diàfan, el visitant es 
submergeix en un univers digital on la narrativa museològica cobra vida a través d'efectes 
visuals i sonors que evoquen emocions i despertin la curiositat: 

 
 

- 10_Plataforma principal, formada per un espai semi-exterior (aproximadament 1.500m2) i 
11_Passera (aproximadament 230 m2), que integraran recursos analògics i digitals en una 
proposta lúdica dissenyada per a tot tipus de públic. Aquests entorns oberts es 
transformen en un espai dinàmic d'aprenentatge i diversió que afavoreix la interacció i la 
participació activa, garantint alhora que tots els elements incorporats siguin resistents a 
l’aire lliure per assegurar-ne la durabilitat: 

-  
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09_Mòdul empreses turístiques (aproximadament 40 m2), que precisarà d’un programa de 
senyalització informativa. 

 
 

- La zona boscosa, on es preveu una intervenció que posarà en relleu els seus valors 
naturals i mediambientals, destacant-lo com a representatiu paisatge mediterrani. 
Aquesta acció s’articularà mitjançant recursos interactius que convidaran els visitants a 
gaudir d’una experiència de descoberta lúdica i enriquidora: 
 

 
 

També es disposa d’una zona d'estacionament a l'exterior, dissenyada sota criteris de mobilitat 
sostenible, que inclourà zones de càrrega elèctrica per a vehicles, places per cotxes, busos i 
bicicletes. 
 
Els espais definitius i les superfícies poden estar subjectes a canvis, ja que el projecte d’arquitectura 
es troba en fase d’elaboració en el moment de la redacció d’aquests plecs. 
 
La proposta museogràfica, tant en el seu component analògic com digital, s’haurà de dissenyar amb 
l’objectiu de respectar i potenciar els principis fonamentals de l’arquitectura del nou equipament. Així, 
cada element exhibit s’integrarà de manera coherent amb l’espai, contribuint a un equilibri harmoniós 
que ressalti l’estètica global i la identitat del conjunt. C
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Concretament, els recursos museogràfics s’adaptaran als espais existents, de manera que les 
exposicions analògiques i les solucions digitals aportin coneixement, aprenentatge, interactivitat i 
innovació sense trencar amb la coherència del disseny arquitectònic. 
El projecte de museïtzació incorporarà un enfocament innovador en l'ús de recursos digitals per 
potenciar l'experiència del visitant i garantir una difusió efectiva del patrimoni arqueològic, ambiental i 
arquitectònic de la vil·la romana de Cal·lípolis i el seu entorn. La digitalització de continguts i la 
implementació de tecnologies immersives juguen un paper central en l'estratègia museogràfica. 
 

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Els treballs objecte del present contracte s'estructuren en els següents blocs: 
 
PART 1 de l’objecte del contracte. Redacció de projecte: 
 

− Redacció de continguts museològics, garantint el rigor històric, proposta de distribució 
temàtica a l’espai i adequació als diferents formats expositius. 

− Elaboració del Projecte específic Museogràfic analògic i digital, definint els criteris 
conceptuals, narratius i tècnics per a la integració de solucions analògiques, interactives i 
immersives del global de l’actuació. 

− Disseny i aplicació integral de la identitat visual de l’espai museïtzat, incloent logotip, 
tipografies, paleta cromàtica i elements gràfics, desenvolupament del manual d’identitat, 
creació de pictogrames accessibles, disseny gràfic dels textos expositius i implementació 
coherent de la imatge en suports físics i digitals, tant interiors com exteriors, tot assegurant 
una estètica unificada i adaptada a l’entorn. 
 

PART 2 de l’objecte del contracte. Producció i instal·lació. 
 

− Producció, subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels recursos 
museogràfics compresos en l’import subvencionable d’acord amb l’apartat 2.4 del present 
plec, assegurant la seva correcta fabricació, integració en l'espai expositiu i en els sistemes 
d’instal·lacions de l’edifici i posterior posada en funcionament i control. 

4.1 PART 1: Disseny de l'espai expositiu i selecció de recursos museogràfics 

El projecte corresponent a aquesta Part 1 serà global per a les dues fases d’execució  

 Fase 1: import 860.000€ IVA inclòs subvencionable i d’acord amb els objectius PSTD 
 Fase 2: finalització de resta d’espais museogràfics (execució diferida en funció de la 

disponibilitat pressupostària). 

L'empresa adjudicatària haurà de desenvolupar el disseny integral de l'espai a museïtzar, establint els 
criteris conceptuals, de disseny i tècnics que guiaran l' exposició. Aquest procés haurà de garantir la 
coherència conceptual i la integració efectiva dels diferents suports museogràfics, contemplant tant la 
museografia analògica com les solucions digitals i immersives. El disseny museogràfic haurà 
d'assegurar l'adequació dels recursos expositius als objectius del projecte arquitectònic i a les 
característiques de l'espai disponible, garantint una transició fluida entre els diferents formats de 
presentació.  
 
Així mateix, s'haurà de prioritzar l'accessibilitat universal i l'optimització de l'experiència del visitant, 
combinant suports físics i digitals per facilitar la comprensió, interacció i immersió en el contingut 
expositiu, en base a les temàtiques anteriorment citades. 
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Caldrà justificar que el disseny dels continguts digitals (interactius, metavers, realitat virtual i espai 
immersiu disposin de les últimes tecnologies disponibles quant a: 

- Espai immersiu: resolució i definició, animació, qualitat d’àudio, fluïdesa, qualitat dels 
efectes d’animació. 

- Metavers: resolució i definició, animacions, capacitat de translació, realisme, fluïdesa del 
contingut, nivell d’interacció gestual-corporal, realisme en el canvi d’escenes, recorreguts 
no previsibles a través d’aquestes, grau de creativitat. 

- Realitat virtual: definició, resolució, qualitat de renderitzat (materials, il·luminació, 
comportament de les ombres) efectes dinàmics del contingut, fil conductor temàtic, 
rigurositat de la realitat virtualitzada: realisme. Efectes especials en canvi d’escenes. 
Fluïdesa en el transcurs de l’experiència (amb el maquinari adequat). 

- Museografia física/Exposició: haurà de servir-se de contingut físic però a la vegada de 
recursos tècnics actuals fent ús de tecnologies digitals en vistes a la interactivitat dels 
usuaris. 

4.2 PART 2: Producció, subministrament i instal·lació  

A continuació, es defineixen les condicions específiques associades a la museografia analògica i a la 
museografia digital: 
 
L'empresa adjudicatària serà responsable de la producció, subministrament i instal·lació 
exclusivament dels elements museogràfics analògics i digitals corresponents a la 1a Fase d’execució 
(import de 860.000€ IVA inclòs), assegurant la correcta execució del Projecte en base als criteris 
establerts en el disseny museogràfic. Previ a la producció, l'empresa adjudicatària haurà de presentar 
una proposta d'execució detallada d'acord amb allò establert en el punt 2 del present plec.  
 
L' execució haurà d'ajustar-se als criteris establerts en el disseny museogràfic i garantir la qualitat, 
accessibilitat, durabilitat i funcionalitat de tots els elements expositius, tant físics com digitals, 
assegurant la seva integració en l'espai museïtzat i el seu correcte funcionament en el temps. Aquest 
procés s'estructurarà en fases seqüencials, permetent una planificació eficient i una execució tècnica 
rigorosa. 
 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la producció dels elements museogràfics físics i el 
desenvolupament dels recursos digitals interactius, assegurant la coherència, accessibilitat i 
sostenibilitat del conjunt. Els materials gràfics, audiovisuals i textuals —originals i exclusius— es 
generaran en diversos idiomes i s’integraran tant en suports físics com digitals. Es garantirà l’ús de 
materials de qualitat, el compliment de criteris d’accessibilitat universal i la correcta instal·lació i 
configuració dels equips tecnològics, tot recollit en la documentació tècnica corresponent. 
 
L’empresa adjudicatària durà a terme la instal·lació completa dels elements físics i digitals de l’espai 
expositiu, incloent la seva fabricació, transport, instal·lació i posada en marxa, seguint el sistema “clau 
en mà”. Es col·locaran vitrines, plafons, mobiliari i senyalètica segons el projecte, integrant sistemes 
d’il·luminació, so i ambientació. Es realitzaran proves i calibratge dels dispositius interactius i 
immersius, així com revisions d’accessibilitat i seguretat. Un cop finalitzat, es validarà la instal·lació i 
es lliuraran documents com la memòria final, plànols “as built”, manuals i garanties. També es formarà 
el personal responsable per garantir el correcte ús i manteniment dels recursos expositius. 
 

4.3 Coordinació dels treballs 

El/La tècnic/a o equip tècnic responsable de la redacció del Projecte específic Museogràfic estarà 
obligat a coordinar-se amb l’equip tècnic redactor del Projecte bàsic i executiu del Centre Experiencial 
Cal·lípolis, i el corresponent equip de direcció d’obra, així com amb la resta d’agents i/o tècnics C
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participants/ col·laboradors, tant del propi equip multidisciplinar com contractats directament per 
l’Ajuntament. En qualsevol cas l’equip redactor actuarà com a equip coordinador en el seu àmbit i 
restarà sota la coordinació general dels redactors i directors del Projecte arquitectònic. Els equips/ 
projectes/ contractes a coordinar seran els relatius a: 

- Projectes i contractes d’obres, en general 
- Projectes i contractes d’equipament específic 
- Projectes i contractes de museïtzació (sistemes d’instal·lacions especialitzades específics) 

L’equip que executarà/ implantarà la museografia s’haurà d’adscriure al contracte principal d’obres a 
nivell de Coordinació de Seguretat i Salut, en el cas de coincidir amb l’execució de les obres. Les 
despeses associades a aquesta coordinació aniran a càrrec del licitador. 

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

PART 1. Redacció del Projecte específic Museogràfic 
 
L’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar la següent documentació: 

1. Projecte específic Museogràfic analògic i digital, on s’estableixin les línies principals 
d’actuació així com àmbits que tindrà el Centre Experiencial Cal·lípolis, amb tota la informació 
necessària detallada, precisada i enumerada per poder executar ordenadament el projecte, 
planimetria completa, desenvolupament tècnic de la proposta, representació 3d 
(dibuixos/renders/maquetes), amidaments  detallats, la valoració econòmica per capítols i partides 
i el cronograma d’execució, així com qualsevol altre element o eina, imprescindible per a 
l’execució del projecte. S’inclourà:  
 

a. Memòria museogràfica amb la justificació del projecte i solucions presentades, línies i 
àmbits del discurs expositiu, criteris museogràfics, i plantejament del funcionament de la 
visita i els fluxos de públic durant aquesta.  

b. Memòria descriptiva i tècnica que presenti el detall i situació a escala de tots els 
elements de la museografia, incloent els recursos audiovisuals, interactius, immersius, 
suports multimèdia, escenogràfics, etc., així com la determinació del mobiliari general i 
elements de mobiliari auxiliar que correspongui. També haurà d’incloure la justificació del 
compliment de normativa sectorial d’aplicació del projecte a executar. 

c. Projecte gràfic, senyalística i comunicació de continguts.  
d. El projecte tècnic d’audiovisuals i de recursos interactius i immersius, amb escaleta 

i proposta de tractament. 
e. Desenvolupament tècnic bàsic de la proposta: Document de definició tècnica del 

projecte museogràfic a executar. Incorporarà la planimetria general i de detall de les 
actuacions i de les instal·lacions necessàries.  

f. Memòria de qualitats, amb les fitxes tècniques dels elements de control, il·luminació, 
audiovisuals, interactius i equips informàtics o tecnològics que incorpori el projecte. 

g. Amidaments i pressupost: relació detallada per de totes les despeses del projecte per 
espais i elements. 

h. Proposta de planificació de la producció, subministrament i instal·lació. 
i. Planimetria complerta, general i de detall. 
j. Pla de manteniment i actualització dels continguts del projecte, a dos anys un cop 

implementat. 
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PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
 
Durant el procés, l’adjudicatari haurà de lliurar: 

− Pla de treball i equip tècnic. 
− Proposta de textos definitius i disseny dels diferents elements definit en el projecte específic 

museogràfic i els seus recursos associats, esbossos, mostres finals físiques, arts finals 
segons els formats definits i en 4 idiomes (Català, Castellà, Anglès, Francès) dels diferents 
elements objecte de contracte. 

− Document de disseny i creativitat de cada recurs multimèdia definit en el projecte específic 
museogràfic, esbossos i mostres de recursos digitals.  

− Producció, subministrament i instal·lació de tots els elements dissenyats i fase de proves de 
funcionament.  

− Plànols de cadascun dels elements (plànols "as built"). 
− Manual de funcionament, manteniment i formació.  
− Memòria final d'execució de treballs. 
− Recursos en format obert i/o editable. 

 
Tots els treballs hauran de ser degudament documentats, comprometent-se l'empresa adjudicatària 
a generar i lliurar tota la documentació tècnica aplicable a cada producte obtingut. Aquesta 
documentació es lliurarà en format digital degudament indexada per tal de facilitar les tasques de 
manteniment, reposició i actualització. 
 
Els dissenys gràfics, il·lustracions, mapes, fotografies i audiovisuals s'hauran de lliurar en formats 
oberts i editables, garantint la seva disponibilitat per a futures actualitzacions o modificacions sense 
costos addicionals ni restriccions tècniques.  
 
L'empresa adjudicatària haurà de lliurar tots els arxius en alta resolució, assegurant la seva correcta 
preservació i compatibilitat amb diferents suports i plataformes.  
 
L'empresa adjudicatària haurà de presentar en format digital tots els lliurables definits en aquest 
apartat.  
 
A més, haurà de presentar una memòria final que inclourà un recull ordenat d'aquests lliurables, 
juntament amb els documents següents: 

1. Memòria: Descriurà l'objecte del contracte, antecedents, necessitats, solucions adoptades i 
factors rellevants per a la seva comprensió. Inclourà: 

− Solucions funcionals, constructives i tècniques, amb descripcions per àrees i seccions. 
− Elements museogràfics i tractament expositiu (textos, gràfics, audiovisuals i interactius). 
− Inventari d'equipaments tecnològics amb referència, marca, model, proveïdor, preu i 

localització en plànol. 
− Aspectes de senyalització, materials, acabats i normativa aplicable. 
− Projecte escènic i multimèdia, abastant instal·lació, cablejat, connexions i posada en marxa 

d'audiovisuals i il·luminació. 
− Especificacions tècniques del sistema, incloent arquitectura, disseny, pla de 

desenvolupament, proves i manual d' implantació. 

2. Documentació gràfica i planimètrica:  

− Plànols generals (plantes, alçats, seccions) de la instal·lació expositiva. 
− Plànols de detall d'elements museogràfics. 
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− Plànols de d’instal·lació, amb disseny d'estructures de suport i sistemes de fixació, respectant 
el valor patrimonial de l' immoble. 

− Plànols a escala real d'elements gràfics, senyalització i mobiliari. 
− Localització de racks, equips audiovisuals i connexions. 
− Plànols generals a escala mínima 1: 100 i detalls en escales apropiades. 

3. Manual d'arts finals: contindrà la documentació digital de tots els materials gràfics, amb codi 
font, referències de colors (pantons), tipografies, etc. 

4. Plànols "As Built": plànols editables en format digital (DWG, DXF, PDF), detallant distribució, 
instal·lacions, esquemes elèctrics, racks i connexions. 

5. Còpies de seguretat: es lliuraran còpies de seguretat de tot el programari i material audiovisual 
instal·lat, en el suport més adequat, aprovat pels tècnics coordinadors. 

6. Format de lliurament: Tota la documentació s'haurà de presentar en format digital: 

− Documentació gràfica (plànols, croquis, esquemes): DWG, DXF, PDF. 
− Documents de text: DOC (Word) i PDF d'alta resolució. 
− Gràfics: PNG i sense comprimir en DWG o un altre format acordat. 
− Material fotogràfic: JPG, GIF, amb resolució mínima de 600 ppp en color. 
− Mapes i il·lustracions: JPEG, TIFF o PDF d'alta qualitat, amb índex. 
− Audiovisuals: Full HD (1920x1080) o 4K (3840x2160) segons contingut en MP4 o format 

compatible. 
− Arts finals: 

o En disc dur, organitzades i classificades segons format i aplicació. 
o En format digital (Adobe InDesign o equivalent). 
o Adaptades als diferents elements i formats requerits. 

 

6. EQUIP PROFESSIONAL  

6.1 Composició de l’equip tècnic 

Per garantir la correcta prestació del servei i compliment dels objectius establerts al present plec, 
l'equip de treball haurà d'estar constituït, com a mínim, pels perfils següents amb la titulació, els 
coneixements i l'experiència que es detalla a continuació (i que s’incorporarà a l’informe específic de 
justificació dels requisits de solvència i criteris de valoració): 
 
Equip de treball mínim d’obligat compliment (en els quals es basen els requisits de solvència de la 
licitació): 
 

− Director/a del projecte, amb 5 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes 
d’exposicions immersives d’ampli abast. 

− Museòleg/a o museògraf/a, amb més de 10 anys d’experiència en projectes museogràfics 
relacionats amb el patrimoni arqueològic i la interpretació del paisatge. 

− Arqueòleg/a amb més de 10 anys d’experiència en projectes de posada en valor del patrimoni 
arqueològic i el paisatge 

− Cap de producció d'experiències immersives amb més de 5 anys d'experiència  
− Realitzador d'audiovisuals immersius i de RV amb més de 5 anys d'experiència. 
− Dissenyador/a d’espais expositius amb experiència d’haver realitzat el disseny com a mínim 

de 3 exposicions.  
− Expert en instal·lacions d’exposicions amb experiència mínima de 10 anys en muntatges 

d’exposicions. 
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Els requisits sol·licitats a l'equip s'acreditaran mitjançant l'aportació del CV de cadascun dels 
integrants de l'equip proposat i el compromís del licitador d’adscriure personal per a la seva 
substitució, sempre amb igual o superior experiència, prèvia autorització del licitador, d’acord amb els 
requisits i documentació que s’establirà en el PCAP de la licitació. 
 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS, CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE 
DADES 

Tots els treballs i materials generats en qualsevol fase d’execució del contracte seran propietat de 
l’Ajuntament de Vila-seca. L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, sempre que se sol·liciti, els 
documents i continguts en format editable. Els drets de propietat intel·lectual derivats del projecte es 
cediran en exclusiva a l’Ajuntament, sense limitacions d’ús o explotació futura. Aquesta cessió inclourà 
també qualsevol material obtingut de tercers, que haurà de ser igualment lliure de restriccions. 
 
En cas que el projecte inclogui elements protegits per drets d’autor, com imatges, dissenys o 
audiovisuals, l’empresa haurà d’assumir el cost de la seva contractació i garantir que el registre de 
propietat industrial es faci a nom de l’Ajuntament i conseqüentment la cessió dels editables. També 
serà responsable d’evitar qualsevol ús no autoritzat per tercers i de lliurar un llistat detallat dels drets 
contractats. 
 
Està expressament prohibit que l’empresa utilitzi, cedeixi o publiqui, totalment o parcialment, qualsevol 
material generat en el marc del contracte sense autorització prèvia i escrita de l’Ajuntament. 
L’incompliment d’aquesta norma serà considerat una falta greu i podrà comportar la rescissió del 
contracte i possibles accions legals. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir la màxima confidencialitat sobre la informació a la qual 
tingui accés, incloses dades personals. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després de finalitzat 
el contracte, excepte si la informació esdevé pública per causes alienes. També haurà de garantir la 
protecció de dades segons la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament General de Protecció de Dades de 
la UE, implementant les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar-ne l’ús indegut o 
l’accés no autoritzat. 
 

8. TERMINI DE GARANTIA  

Es preveu un període de garantia mínim de tres anys a partir de la recepció dels treballs, durant el 
qual l’empresa adjudicatària haurà de reparar, substituir o corregir qualsevol defecte detectat sense 
cap cost per a l’Ajuntament de Vila-seca. Aquesta garantia inclou la reposició de peces amb defectes 
de fabricació o vicis ocults, la correcció d’avaries en materials, programari i maquinari, i la cobertura 
dels nous equips instal·lats durant el mateix període, assegurant-ne la qualitat i compatibilitat amb el 
sistema global. 
 
S’establirà un protocol clar de notificació i resposta davant d’incidències, amb terminis concrets per a 
la seva resolució. També es definirà què constitueix una intervenció no autoritzada, la qual podria 
anul·lar la garantia, i s’aplicaran penalitzacions en cas de retards injustificats en les reparacions. 
 
Tots els elements lliurats hauran de complir amb la normativa europea en matèria de qualitat, 
seguretat i accessibilitat, incloent la certificació CE, la normativa UNE per a dispositius digitals i els 
estàndards WCAG 2.1 per a recursos web i aplicacions interactives. L’empresa serà plenament 
responsable del bon funcionament dels sistemes digitals i interactius, independentment de les 
garanties dels fabricants, i haurà de garantir-ne l’escalabilitat, evitant l’obsolescència i permetent 
actualitzacions futures. 
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Abans de finalitzar el termini de garantia, es durà a terme una revisió tècnica completa per avaluar 
l’estat dels equipaments i sistemes instal·lats, i establir criteris de manteniment preventiu per 
assegurar la seva perdurabilitat en el temps. 
 

9. SERVEI DE MANTENIMENT 

L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a realitzar un manteniment integral de l'equipament 
museogràfic, amb l'objectiu d'assegurar la seva operativitat i la correcta integració dels sistemes 
digitals i interactius durant el període de garantia mínim (3 anys). Aquest manteniment inclou: 
 

− Qualsevol incidència haurà de ser atesa en un temps de resposta inferior a 24 hores des de 
la seva notificació. 

− L'empresa adjudicatària assegurarà el manteniment dels sistemes digitals i interactius, 
abastant tant la infraestructura física (maquinari) com els continguts i sistemes digitals 
(programari, aplicacions, bases de dades, interfícies interactives i entorn virtual). 

− En cas d'incidències, s'executarà un diagnòstic immediat, ja sigui in situ o de manera remota, 
i es gestionarà la resolució del problema amb el proveïdor corresponent si no es pot resoldre 
directament. 

− Durant el període de manteniment, s'oferiran com a mínim els següents serveis: 
o Reparació o substitució d'equipaments avariats, garantint la reposició amb equips de 

prestacions equivalents o superiors en cas que el model original deixés de fabricar-
se. 

o Assistència tècnica remota i presencial, amb la disponibilitat de tècnics especialitzats 
per restaurar el funcionament dels sistemes en menys de 24 hores. Suport multicanal 
(telèfon, correu electrònic i altres canals de comunicació) per permetre a l'Ajuntament 
de Vila-seca reportar incidències de manera àgil i eficient. 

o Manteniment preventiu dels sistemes digitals, incloent revisions periòdiques, 
actualització de programari, optimització del rendiment i verificació de compatibilitats 
amb futures ampliacions del museu digital. 

o Gestió d'actualitzacions de programari i entorns digitals per assegurar la compatibilitat 
amb nous dispositius, navegadors i sistemes operatius. 

 

10. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 

Aquest apartat defineix l’estructura de gestió i seguiment del contracte en el marc del projecte 
museogràfic del centre experiencial Cal·lípolis.  
 
L’Ajuntament de Vila-seca serà responsable de la supervisió del contracte mitjançant un responsable 
designat, qui aprovarà els treballs, determinarà les correccions necessàries i podrà proposar 
modificacions o suspensions justificades. També es podrà nomenar un coordinador de projecte que 
actuarà com a interlocutor amb l’empresa adjudicatària, garantint l’organització, execució i qualitat del 
projecte, així com el compliment de les especificacions tècniques i normatives. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de designar un cap de projecte, aprovat per l’Ajuntament, que actuarà 
com a interlocutor únic, coordinant l’equip tècnic, vetllant pel compliment normatiu, gestionant el 
desenvolupament de les tasques i documentant el progrés mitjançant actes de reunió. També haurà 
de garantir la disponibilitat de personal especialitzat durant tot el procés. 
 
L’Ajuntament podrà incorporar tècnics propis per verificar i avaluar l’execució del projecte i assegurar-
ne l’alineació amb els objectius establerts. 
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A més, seran obligacions de l’empresa adjudicatària totes les tasques auxiliars com desplaçaments, 
dietes, permisos i transport, així com el compliment de la legislació vigent, especialment en matèria 
de seguretat i salut laboral. Això inclou la planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
i qualsevol despesa derivada, a més de les càrregues laborals i les gestions administratives o 
permisos associats a l’execució del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària a la vegada restarà subjecta a la coordinació per part de la Direcció de les 
Obres, als efectes de permetre una correcta execució conjunta d’ambdós contractes, atesa la seva 
possible simultaneïtat i vinculació funcional, i als efectes també dels ajustos i preinstal·lacions 
tècniques de l’obra arquitectònica. 
 

11. ESPECIFICITATS DEL PRTR 
 
11.1. Identitat corporativa 

S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels 
documents els següents logos, incloent factures emeses per l’empresa adjudicatària, així com la 
menció al finançament:  

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 
11.2 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH) 

Política palanca 5 – “Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

14 – “Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 1 – “Transformación del modelo turístico hacia la 
sostenibilidad”. 

Títol del projecte  “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” 
Títol de l’activitat i tipologia 
d'activitat 

Actuació 7 – Creació de recursos museístics 
vinculats al Cal·lípolis i a l’espai protegit Red Natura 
2000  

Eix al que pertany l’activitat 3 – Transició digital 
Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

No aplica 

 
Política palanca 5 – “Modernización y digitalización del tejido 

industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

14 – “Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico” 
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Mesura (Reforma o Inversió) 1 – “Transformación del modelo turístico hacia la 
sostenibilidad”. 

Títol del projecte  “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” 
Títol de l’activitat i tipologia 
d'activitat 

Actuació 8 – Creació d’una zona experiencial amb 
l’ús de TIC per el desenvolupament continu 
d’experiències  

Eix al que pertany l’activitat 3 – Transició digital 
Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

No aplica 

 
Els projectes han de complir amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetatge verd. 
 
Els projectes han de complir amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 
(principi do not significant harm – DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 
del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es 
preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 
d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el 
requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació 
i resiliència d'Espanya. 
 
Les activitats que es desenvolupen no ocasionaran un perjudici significatiu als següents objectius 
mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per 
facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) 
de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 
 

• Mitigació del canvi climàtic. 
• Adaptació al canvi climàtic. 
• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adequaran, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del 
component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent 
que sigui aplicable.  
 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 
transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un 
perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació 
del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
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e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes 
indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una 
vegada realitzada l’activitat. 
 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 
Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi 
DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de 
Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 
 
 

11.2.1. Especificitats sobre el DNSH 
 
El Reglament pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) disposa que les 
mesures incloses al Pla de Recuperació i Resiliència (PRR) no ha d'ocasionar un perjudici significatiu 
a objectius climàtics i mediambientals. Per tant, es facilita per a aquelles actuacions que no tenen un 
baix impacte ambiental una avaluació individual segons el principi DNSH. 
El compliment del principi de “no causar perjudici significatiu al medi ambient” (DNSH) consisteix a 
garantir que les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) no causin mal 
per a cap dels sis objectius mediambientalment considerats al Reglament de Taxonomia (Reglament 
(UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020). 
L'entitat beneficiària garantirà el ple compliment del principi DNSH d'acord amb allò previst al Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 
Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, per la 
qual cosa s'annexa a les memòries esmentades. 
 
L'actuació del present plec, s'emmarca en el subministrament i servei de redacció del projecte 
específic museogràfic i de la producció, el subministrament i la instal·lació dels recursos museogràfics 
del centre experiencial cal·lípolis (eix 3), del Pla de Sostenibilitat Turística de l’Ajuntament de Vila-
seca, cofinançat pels Fons Next Generation EU, consisteix en la creació de recursos museístics 
vinculats al Cal·lípolis i a l’espia protegit Xarxa Natura 2000 (act. 7) i la creació d’una zona experiencial 
amb l’ús de TIC pel desenvolupament continu d’experiències, i en la qual no aplica etiqueta climàtica 
dins del PSTD, però que té com a objectiu general crear un espai museístic innovador i accessible 
que, mitjançant la digitalització dels recursos i la valorització del patrimoni cultural i natural protegit, 
ofereixi una alternativa cultural experiència capaç de desestacionalitzar el turisme, diversificar l’oferta 
del destí generar sinergies sostenibles amb el territori. D'aquesta manera es compleixen els criteris 
generals de l'eix 3, ja que engloben accions de comunicació i accés a recursos i serveis al turista en 
destí, de desenvolupament de plataformes i sistemes d’intel·ligència turística en destí, així com el 
compliment de l'etiqueta climàtica. 
Hi ha dos condicionats que s'han de complir sempre: assegurar el compliment de la normativa 
mediambiental aplicable i el respecte de la llista d'exclusió. 
Pel que fa al compromís a complir la normativa mediambiental vigent, l'actuació s'executarà complint 
la legislació mediambiental aplicable, tant nacional com de la Unió Europea: 

• El Reglament del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), «Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència», ( «Reglament MRR»). 

• La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de no causar un perjudici significatiu en virtut del 
Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), (Guia Tècnica 
de la Comissió Europea). 

• El «Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny del 2020, 
relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2019/2088», («Reglament de Taxonomia»). 
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• Els actes delegats del Reglament de Taxonomia, «Suplementació regulació (EU) 2020/852 
de l'European Parliament i de la Comissió que estableixi la technical screening criteria per 
determinar les condicions d'una economia econòmica qualificades per a contribuir 
substancialment al clima climatització de l'adaptació i determinació d'una manera que les 
activitats econòmiques econòmiques no significaran cap a l'any d'altres objectives 
environmentals», («Actes Delegats de Taxonomia»). 

• Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril del 2021, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

• Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya i el corresponent annex. 

Quant al compliment de la llista d'exclusió, es consideren els resultats següents per a les actuacions: 

• La creación de un nuevo producto turístico en forma de contenidos museográficos integrados 
dentro del recorrido del Centro Experiencial y de Interpretación, que ponga en valor la 
combinación entre la zona arqueológica y natural. Todo ello des de un foco digital innovador 
y atractivo.  

• La creación de nuevos productos turísticos en forma de experiencias tecnológicas 
innovadoras combinado con la exposición de contenidos digitales. 

A continuació s'identifiquen quins dels sis objectius mediambientals requereixen una avaluació 
substantiva segons principi DNSH:  
 

Objectiu Tipus avaluació Observacions 
Mitigació del canvi climàtic Substantiva  
Adaptació al canvi climàtic Simple Causa perjudici nul o 

insignificant 
Ús sostenible i protecció dels recursos 
hídrics i marins 

Simple Causa perjudici nul o 
insignificant  

Economia circular, incloent-hi la prevenció i 
el reciclatge de residus 

Substantiva  

Prevenció de control de contaminació de 
l'atmosfera, l'aigua o el sòl 

Simple Causa perjudici nul o 
insignificant  

Protecció i restauració de la biodiversitat i 
els ecosistemes 

Substantiva Causa perjudici nul o 
insignificant  

 
En base a aquesta taula, a continuació, s'especifica la justificació per a cada objectiu que requereix 
una avaluació substantiva, així com la documentació requerida a l'empresa adjudicatària que realitzi 
les servei de redacció del projecte específic museogràfic i de la producció, i el subministrament i la 
instal·lació dels recursos museogràfics del centre experiencial Cal·lípolis, en tant que s’analitza el 
DNSH amb condicionant de digitalització i centres de dades.  
 

• Mitigació al canvi climàtic, ja que l’activitat ha de complir amb els requisits relacionats amb 
l’energia establerts d’acord amb la Directiva 2009/125/EC, coneguda com la Directiva 
d’Ecodisseny. L’empresa adjudicatària, haurà d’assegurar-se que els material subministrat 
compleixin amb els requisits de disseny ecològic establerts al marcatge “CE”. Això inclou 
aspectes ambientals com l’eficiència energètica i l’impacte ambiental durant el cicle de vida 
del producte. Així doncs, l’empresa haurà d’aportar:  

o Marcatge CE o certificació equivalent.  
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• Economia circular: per justificar l’avaluació sustantiva d’aquest objectiu, servirà l’aportació 
del marcatge “CE” o certificació equivalent.  

 
 
5.3. Obligacions de l’adjudicatària 
 
Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030 
de 29 de setembre: 

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes 
d’interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d’absència de conflicte 
d’interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau. 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als 
sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not 
significant harm – DNSH).  

- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. És a dir, l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, que són: 

o NIF del contractista o subcontractista 
o Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica. 
o Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  
o Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al 
PCAP. 

o Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

o Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament 
(UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP. 

o L’emplenament i la presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACI), indicat com annex al PCAP. 
 

D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de 
contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de 
contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors 
dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de 
setembre i tota la normativa relacionada. 
 
 
Ajuntament de Vila-seca  
Urbanisme- Serveis Tècnics municipals 
 
Juny de 2025 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DE LA PRESTACIÓ DEL 
 

CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DELS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I LA 

INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS 
DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE 

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU   

 
 

Ajuntament de Vila-seca 
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I. DISPOSICIONS GENERALS  

 

Primera. Objecte del contracte  
 
1.1 L’objecte del contracte és la realització dels serveis que es descriuen en l’apartat A.1 del 
quadre de característiques.  

1.2 Els lots en què, en el seu cas, es divideix el contracte s’identifiquen en l’apartat A.2 del 
quadre de característiques.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A.3 del quadre de característiques.  
 
1.4 Fites i objectius:  
 
La descripció dels CID aplicables als plans de sostenibilitat turística a la destinació (C14.l1) 
recull el següent: “Els criteris de selecció garantiran el compliment de la Guia tècnica sobre 
l’aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), 
d’una llista d’exclusió del cabal mediambiental pertinent de la UE i nacional. Els criteris de 
selecció hauran de garantir que, del pressupost total definitiu concedit per finançar la mesura, 
511.000.000 euros, com a mínim, contribueixin al compliment dels objectius relacionats amb 
el canvi climàtic amb un coeficient climàtic del 100%, i 140.000.000 d’euros, com a mínim, als 
relacionats amb un coeficient climàtic del 40%, de conformitat amb l’annex VI del Reglament 
(UE) 2021/241 sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència”.  
 
Objectiu associat al C14: Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic: Mantenir el 
lideratge d'Espanya en matèria de competitivitat turística aprofitant les transformacions 
necessàries del model. L'objectiu principal és transformar i modernitzar el sector turístic a 
Espanya a través de la sostenibilitat i la digitalització, augmentant-ne la competitivitat i la 
resiliència, alineant-se amb els objectius generals i específics de l'Estratègia STD. 
 
La Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya 
estableix per al C14.I1. una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID (Council 
Implementing Decision) per a aquesta Submesura: 
 

• Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació a 
les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 
Turística a Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 d'euros, dels quals, el 
35 % es destinarà a mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i 
l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 
 

• Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació a 
les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 
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Turística a Destinacions», per un import mínim d'1.173.000.000 d'euros (valor de 
referència: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures que 
aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a 
les destinacions. 

 

• Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a 
les entitats locals d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat 
Turística a Destinacions» per un import mínim de 1.788.600.000 euros (valor de 
referència: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinarà a finançar 
mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 
energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

• Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment 
s'asseguraran que totes les destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els 
percentatges d'execució següents de cada Pla de Sostenibilitat Turística: 
o Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 
o Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 
o Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 

 

• Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos 
als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord 
amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es destinaran a finançar 
mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 
energètica/electromobilitat a les destinacions. 
 

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és obligatori 

perquè cada comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits 

corresponents a les successives convocatòries extraordinàries de plans de sostenibilitat 

turística en destinació (C14.I1.). 

 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte  
 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte objecte de la present 
convocatòria, són les que consten a l’expedient, les que consten al Plec de Prescripcions 
Tècniques, i les que es desprenguin de les instruccions, que en la interpretació del mateix, 
realitzi l’Ajuntament de Vila-seca. 
 
 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 
del quadre de característiques.  
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3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de 
característiques. El valor estimat del contracte inclou, en el seu cas, els conceptes a què fa 
referència l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que es determina en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot comprometre 
l’òrgan de contractació per aquest contracte i és per tant el preu màxim que poden ofertar les 
empreses que concorrin a la licitació del contracte.  
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de l’execució 
de l'objecte del contracte i es desglossa de la manera que s’indica en l’apartat B.3 del quadre 
de característiques.  
 
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions 
tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA, en endavant) que s’haurà de fer constar, si escau, com a partida 
independent.  
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.  
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.  
 
3.6 La distribució de les anualitats per al supòsit en què el termini d’execució del contracte 
comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast plurianual és la 
que consta a l’apartat C.2 del quadre de característiques, tenint en compte que les quantitats 
que figuren resten afectades pel coeficient d’adjudicació.  
 
3.7 El contracte es finança, d’acord amb l’apartat C.3 del quadre de característiques, amb els 
fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es troba subjecte als 
controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i 
la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així 
com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 
132 del Reglament financer. 
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Quarta. Termini de durada del contracte  
 
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D.1 del quadre de 
característiques.  
 
4.2 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D.2 del quadre de 
característiques i sempre i quan les seves característiques romanguin inalterables durant el 
període de durada de la pròrroga (sense perjudici de les possibles modificacions d’acord amb 
els articles 203 i 207 LCSP). 
 
La pròrroga, en el seu cas, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a la 
contractista sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’anticipació a la 
data de finalització del termini de durada del contracte.  
 
En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts.  
 

Cinquena. Règim jurídic del contracte  
 
El contracte té caràcter administratiu i d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present contracte es tipifica 
com a contracte mixt de serveis i subministrament, i es regula per les previsions contingudes 
en la LCSP, pel PCAP i pel PPT, en tot allò que no contradigui la normativa vigent contractual.  
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
  

a) Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i del 
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública (en endavant DL 3/2016).  

d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi, ni estigui 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment.  

f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i 
la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.  
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g) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la  protecció de les 
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquests dades. 

h) Llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. 

i) Real decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

j) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 
personals.  

k) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat.  

 
Així mateix es regeix per: 

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 
pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 

b) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 
a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

c) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic. 

d) Resolució de 29 d’abril de 2021, de la Subsecretària, per la que es publica l’Acord del 
Consell de Ministres de 27 d’abril de 2021, pel que s’aprova el PRTR. 

e) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

f) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

g) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  

h) Comunicació de la Comissió. Guia tècnica en relació a l’aplicació del principi de «no 
causar un perjudici significatiu» (DNSH) en virtut del Reglament relatiu al MRR. 

i) Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Vila-seca, aprovat per Decret d’Alcaldia  
en data 14 de novembre de 2023. 
 

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció incloent-
hi el conflicte d’interessos, aprovat per aquesta entitat. 
  
D’acord amb el Pla Antifrau aprovat en data 9 de maig de 2022 per Junta de Govern Local. 
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les.  
 
 

Sisena. Admissió de variants  
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, respecte 
dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.  
 
Les variants, en el seu cas, han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència a 
elements prèviament establerts i presentar-se en la forma prevista en l’apartat E del quadre 
de característiques.  

 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 
 

Vuitena. Ús de mitjans electrònics  
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional 15ª de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament (per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació).  
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest 
plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons 
mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, 
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest 
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efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació 
amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de 
les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.  
 
D’altra banda, els licitadors podran designar una adreça de correu electrònic habilitada per a 
efectuar notificacions d’acord amb la Disposició addicional quinzena, en aquest cas, els 
terminis  a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de la  
notificació sempre que l’acte objecte de la notificació s’hagi publicat el mateix dia al perfil de 
contractant. 
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible 
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:  
 
https://contractaciopublica.cat/oc/perfils-contractant/detall/9598270?categoria=0  
 
Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina de 
Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats 
a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, 
amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu 
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.  
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8.3 Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà 
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut 
de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i 
els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es 
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

 

Novena. Aptitud per contractar  
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els 

articles 65 i següents LCSP. 
- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en 

algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en 
alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP. 

- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 14/2019, de 31 
d’octubre, constituirà també circumstància que impedeixi als empresaris contractar amb 
les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver donat lloc (- per causa de la que 
haguessin estat declarats culpables -) a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat 
amb una entitat de les compreses en l’esmentat article 3. La prohibició, per altra banda, 
comprendrà a les empreses el contracte amb les quals hagués quedat resolt per 
incompliment culpable del contractista de les obligacions que els plecs haguessin qualificat 
com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP. 

- Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat 
excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no 
quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la 
presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les 
empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la 
indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que 
ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les 
autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal 
concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.  
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- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 
clàusula desena d’aquest plec; i  

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests 
s’han d’acreditar per les empreses licitadores.  

 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  
 
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de 
complir en la data final de presentació d’ofertes i s’han de mantenir fins al moment de 
l’adjudicació i de formalització del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF 
de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites 
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A 
més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de 
persona apoderada o representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el Registre 
Mercantil. 
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9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. La durada de la UTE 
ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba 
dins l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi 
que la seva participació no falseja la competència.  
 

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
10.1 Les empreses han d'acreditar la seva solvència a través dels mitjans d’acreditació que es 
relacionen en aquest mateix apartat G.2 del quadre de característiques, o bé alternativament 
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència que s’assenyala en l’apartat G.1 del 
mateix quadre de característiques. 
 
Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen 
en l’apartat G.2 del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es 
relacionen en aquest mateix apartat. 
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat G.2 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document 
que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 
Les empreses de nova creació –és a dir, aquelles que tinguin una antiguitat inferior a cinc 
anys– poden acreditar la seva solvència, d’acord amb l’especificat per les mateixes, segons el 
descrit en l’apartat G.2 del quadre de característiques. 
 
10.2 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 
Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència 
mitjançant un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

2H
3T

Q
PE

FZ
W

4A
3G

C
N

H
PP

M
N

FX
D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
5 

de
 1

09
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

SH
AT

C
AQ

5Z
R

N
PR

9C
P7

7D
EW

H
D

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
5 

de
 1

67
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
11 

 

participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic 
assimilables als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. 
 
Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a 
l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la 
solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en 
prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que disposaran dels recursos 
necessaris, per exemple, mitjançant la presentació del compromís a tal efecte de les entitats 
esmentades. Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer 
una empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi. En 
les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats.  
 
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència en els 
termes indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. Per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. En 
el cas, que sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses que concorrin 
agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes d’obres i resultarà 
d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió 
reuneix els grups i subgrups indicats, si s’escau, en l’apartat G.1 del quadre de 
característiques. Quan concorrin en la UTE empreses nacionals, estrangers que no siguin 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, les que 
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació i aquestes últimes els 
requisits específics de solvència.  
 
10.5 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del 
quadre de característiques. 
 
10.6 Les empreses hauran d’acreditar el compliment de les normes de garantia de qualitat o 
de gestió mediambiental que s’indiquen en l’apartat G.4 del quadre de característiques. 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

2H
3T

Q
PE

FZ
W

4A
3G

C
N

H
PP

M
N

FX
D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
6 

de
 1

09
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

SH
AT

C
AQ

5Z
R

N
PR

9C
P7

7D
EW

H
D

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
6 

de
 1

67
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
12 

 

11.1 En tant que el present contracte no està dividit en lots, segons consta justificat amb el 
corresponent Informe que consta a l’expedient, els licitadors opten a l’adjudicació del 
contracte en la seva integritat.   
 
11.2 Les empreses licitadores han de presentar, mitjançant l’eina de Sobre Digital, la 

documentació exigible i les seves proposicions en TRES (3) SOBRES, en el termini màxim de 

TRENTA (30) DIES naturals, a comptar des del dia de la tramesa de l’anunci de licitació al Diari 

Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible per 

mitjans i mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/oc/perfils-contractant/detall/9598270?categoria=0  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en el/s sobre/s corresponent/s.  
 
Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de 
la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. 
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Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (si 
s’escau, poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només 
les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 
l’accés al seu contingut.  
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació 
de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual 
enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense 
necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de 
l’eina de licitació electrònica. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant 
tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa. 
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, 
la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
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En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer 
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que 
haguessin activat oferta. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:  
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 
 
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, 
en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el 
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús d’aquesta 
possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de 
coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la 
documentació de l’oferta.  
 
*Advertiment: És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara 
que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de l’ens contractant. 
 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.  
 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia 
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació.  
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan 
disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins del desplegable de 
“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  
 
- PDF signat 
- Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida 

superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de 
comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense 
utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus 
de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
11.7 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar 
informació addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà de 
facilitar, almenys, sis (6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La 
sol·licitud d’informació addicional caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a 
mínim, dotze (12) dies abans de la data límit per dita recepció d’ofertes.  
 
La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins del perfil 
de contractant de l’ens contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos 
per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. 
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Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats per l’ens 
contractant a les empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a tal efecte. 
 
11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar, així 
com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les propostes per 
ella subscrites. 
 
11.10 Contingut dels sobres:  
 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran EN TRES SOBRES O ARXIUS 
ELECTRÒNICS, signats electrònicament, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu 
electrònic: 
 

CONTINGUT DEL SOBRE A 
(DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA) 

 
La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al 
Sobre A, serà formulada mitjançant el formulari facilitat en l’eina de Sobre Digital, que  haurà 
de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica.  
 
Contingut del Sobre A: 
 
• DEUC i declaració responsable com a prova preliminar de la capacitat, representació i 
solvència dels licitadors, d’acord  el model de l’Apartat A de l’ANNEX 1 d’aquest PCAP.  
 
S’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades 
per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, 
addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal 
de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.  
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la 
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.  
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El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar 
un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte.  
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina 24 apreciació 
podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de contractar del 
licitador incurs en dita circumstància. 
 
• ANNEX 1B. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ 
EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA).  
 
• El compromís de constitució d'unió temporal d'empreses, si escau. En el cas d'unió 
temporal d'empresaris, s'ha de presentar un compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. Aquest document ha d'anar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses integrants de la unió. 
Els membres de la unió han d'indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la 
componen i la participació de cadascun d'ells, i han de designar un representant o apoderat 
únic.  
• Una declaració dels documents i dades de caràcter confidencial, si escau, de 
conformitat amb el model que consta com ANNEX 2 al present PCAP. 
• Una declaració responsable de submissió als tribunals espanyols, de conformitat amb 
el model que consta com ANNEX 3 A al present PCAP. 

• Declaracions responsables requerides per al finançament a través del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, d’acords amb els models de declaracions del present PCAP: 

 
1. Declaració d’absència d’interessos (DACI) en relació amb l’execució d’actuacions del 

pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea amb 
fons Next GenerationEU, d’acord amb l’Annex 4 del PCAP. 

2. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament 
(UE) 2020/852, d’acord amb l’Annex 5 de PCAP.  

3. Declaració de cessió i tractament de les dades en relació amb l’execució de les 
actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió 
Europea amb fons Next GenerationEU, d’acord amb l’Annex 6 del PCAP.  

4. Declaració de compromís de principis transversals en relació amb l’execució 
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió 
Europea amb fons Next GenerationEU, d’acord amb l’Annex 7 del PCAP.  
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5. Una declaració d’identificador del preceptor final del fons, en relació amb l’execució 
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió 
Europea-Next Generationeu, d’acord amb el model de l’Annex 8 del present PCAP.  

6. Una declaració responsable en relació amb l’acceptació dels possibles controls per part 
de les autoritats comunitàries: Comissió Europea, Oficina de la lluita contra el frau 
(OLAF), Tribunal de Comptes i Fiscalia Europea, d’acord amb el model de l’Annex 9 del 
present PCAP.  

 
 
l) Altra documentació  
 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques.  
 
 

Advertiment: La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 

informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha 

d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret 

de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als 

criteris de valoració objectiva.  

 

CONTINGUT DEL SOBRE B 
OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB ELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR 

 
El sobre B contindrà: 
 

a) La memòria descriptiva s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a 
Annex 10 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de 
Sobre Digital. 
 

b) Tota la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant criteris sotmesos a 
judici de valor, d’acord amb el contingut de l’apartat H.2 del quadre de 
característiques, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 10 als presents Plecs. 

 
 
Advertiment. S’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de 
valor, com criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure 
en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici 
de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma 
automàtica. 
  
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació 
de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure 
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en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les 
ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris 
de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
 

CONTINGUT DEL SOBRE C 
OFERTA AVALUABLE AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 

 
El sobre C contindrà: 
 

a) La proposició o oferta econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta 
com a Annex 11A a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en 
l’eina de Sobre Digital. 
 

b) Tota la documentació relativa a la resta de criteris quantificables de forma 
automàtica, d’acord amb el contingut de l’apartat H.3 del quadre d’acord amb el 
model que s’adjunta com Annex 11B als presents Plecs. 

 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit. 
 
11.11 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   
  
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.   
  
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants del DEUC.  
 
11.12 Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte de 
cada document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen informació 
confidencial. Es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, 
tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones 
pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial 
entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions 
de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter 
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
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No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  
 
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de 
determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan 
de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, 
si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista 
de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
11.13 Tal com assenyala l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran 
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves 
ofertes que hagin presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar 
a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i 
haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 
11.14 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 
 

Dotzena. Mesa de contractació  
 
12.1 Els membres de la Mesa seran els que constin en la composició definida a l’apartat V del 
quadre de característiques.  
 
La Mesa de contractació haurà d’estar constituïda per un President, per els vocals que es 
determinin reglamentàriament i per un Secretari. La composició de la mesa es publicarà al 
perfil del contractant de l’òrgan de contractació.  
 
La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del 
contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà de 
ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels tècnics o experts 
assistents, la seva formació i la seva experiència professional.  
 
La Mesa de contractació que intervé en el present procediment es considerarà vàlidament 
constituïda si ho està per el President, el Secretari, un funcionari d’entre els qui tinguin atribuït 
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legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un funcionari 
que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu control econòmic-pressupostari. 
 
12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà les 
següents funcions: 
 
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, 

acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit 
d’esmena.  

b) La valoració de les proposicions dels licitadors. 
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia 

tramitació del procediment de l’article 149 LCSP. 
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi 

presentat la millor oferta d’acord amb els plecs. 
 
12.3 Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista a l’Annex 4 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera 
reunió, i deixar-ne constància. 
 

Tretzena. Comitè d’experts  
 
13.1 No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts. 
 
13.2 En cas de requerir la constitució de comitè d’experts, els seus membres hauran de 
formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès prevista a l’Annex 4 d’aquest plec, 
una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne constància. 
 
 

Catorzena. Determinació de la millor oferta 
 
14.1 Criteris de valoració de les ofertes  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta segons criteri de 
millor relació qualitat - preu s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H 
del quadre de característiques.  
 
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  
 
Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de 
l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el 
procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades 
de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació.  
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En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 
de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de 
contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas 
que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa 
del procediment. 
 
L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les proposicions es 
farà per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a l’article 145 en funció del 
mètode aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs.  
 
La Mesa de contractació en el dia, lloc i hora indicats, obrirà el sobre A (acte no públic), 
comprovarà la correcció de les signatures de les ofertes i qualificarà la documentació 
continguda en el Sobre A. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les 
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació continguda 
en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les 
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-
les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del 
RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després 
de declarades admeses les ofertes. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena. 
 
Posteriorment, es celebrarà l’acte en el qual es donarà a conèixer les proposicions admeses, 
les rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig. 
 
En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació, tindrà lloc l’obertura dels sobres B 
presentats per les empreses admeses. 
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A continuació, la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de contractació la 
documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor 
presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la valoració en un termini 
no superior a set (7) dies hàbils.  
 
En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació, tindrà lloc l’obertura dels sobres C. Amb 
caràcter previ a l’acta d’obertura del sobre C es donaran a conèixer la puntuació obtinguda per 
cadascuna de les empreses respectes dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de 
valor. 
 
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar 
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de 
quedar reflectides en l’acta.  
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. Així mateix, i d’acord amb l’article 22 
del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin 
sobre els documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les 
quals disposaran del termini de cinc (5) dies naturals sense que puguin presentar-se després de 
declarades admeses les ofertes.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.  
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.  
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.  
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.  
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D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, 
així com l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de 
valor de cadascuna de les ofertes. També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de 
mesures, preveu que els òrgans de contractació hauran de publicar íntegrament els informes 
de valoració de les proposicions a la Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la 
informació declarada confidencial.  
 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres 
B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula quaranta-unena. 
 
14.3 Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat en les 
puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores), s’adjudicarà el contracte a 
una de les empreses que hagin empatat en funció del compliment dels següents criteris o 
condicions, correlativament: 
 
1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació tingui en la 
seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat superior al que determina la 
normativa, i en funció del percentatge. S’adjudicarà el contracte a l’empresa que demostri 
tenir un major percentatge de treballadors contractats amb discapacitat. 
 
2n) En cas que amb l’anterior paràmetre del percentatge de discapacitats no fos suficient i no 
discernís sobre l’empresa guanyadora, s’adjudicaria a l’empresa que en el moment de 
presentar la licitació, complís amb les directrius i mesures que es determinin tendents a 
promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
3r) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte a aquella empresa que disposi d’un pla 
d’igualtat aprovat i vigent, d’acord amb la normativa legal vigent. 
 
4t) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte d’acord amb l’aplicació dels criteris 
supletoris previstos a l’article 147.2 LCSP.  
 
14.4 Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques.  
 
2. Quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat, donant-los un 
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termini de cinc (5) dies hàbils per tal que les justifiquin i desglossin raonada i detalladament el 
baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit 
l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que 
resultin pertinents a aquests efectes. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar 
justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de 
determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents 
valors: 
 

- L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de 
construcció. 

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 
disposi per instal·lar els productes, prestar els serveis o executar les obres. 

- La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a instal·lar els productes, 
prestar els serveis o executar les obres. 

- El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que 
incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP. 

- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat. 
 
En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i 
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora 
quedarà exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins el 
termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-la. 
 
3. En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d’allò que 
disposa l’article 201 LCSP. 
 
4. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o 
costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en hipòtesis o 
pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. 
 
5. En aquells casos que es comprovi que una oferta és anormalment baixa degut a que el 
licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta 
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única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense contravenir les 
disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques.  
 
6. La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada pel 
licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta 
d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació.  
 
7. Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes 
esmentats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell dels 
preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, l'oferta no pot ser acomplerta com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà 
l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat classificades 
d’acord amb l’article 150.1 LCSP. 
 
En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.  
 
8. Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat 
adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal de 
realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la correcta 
execució del contracte sense que es produeixi cap disminució en la qualitat dels serveis, obres 
o subministraments contractats.  
 
  

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent 
i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, 
dins del termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec. 
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L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per 
a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
A.1 Empreses no inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que no figurin en una 
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent (aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a 
les capacitats de les quals es recorri): 
 

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica. 

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre 
i el document nacional d’identitat o el passaport.  

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del 
certificat de classificació corresponent. 

 
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 
 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la 
qualitat i de gestió mediambiental. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
- Document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de que l’empresa 

disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, en el cas que li 
sigui obligatori per normativa. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 

 
A.2 Empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figurin en una base de 
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  
 
La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent que 
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la 
proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i 
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tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per 
contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les 
capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor 
oferta ha d’aportar únicament la documentació relativa a la capacitat i solvència requerida per 
participar en la licitació que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o 
actualitzada, d’acord amb la clàusula onzena d’aquest plec: 
 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
- Document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de què l’empresa 

disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, en el cas que li 
sigui obligatori per normativa. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.  

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvència i 
absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors 
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació 
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini 
de deu dies hàbils. 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà.  
 
Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el 
termini màxim de tres (3) dies hàbils.  
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, 
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
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Setzena. Garantia definitiva 
 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques.  
 
16.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:   
 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les 
condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els 
valors s’han de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma i 
condicions establertes reglamentàriament. L’aval s’ha de dipositar a la tresoreria 
general de l’ens contractant. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant. 

 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal. 
 
16.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans 
electrònics.  
 
16.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP. 
 
16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que 
l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada 
de l’esmentada reposició.   
 
16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui 
la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en 
el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de 
modificació.    
 
16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà de 
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reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) dies 
des de l’execució.   
 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens 
contractant podrà optar per la resolució del contracte.  
 
16.9 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d'acord l'article 
16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 
fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per a 
totes les tipologies de contracte. 

 
Això implica que la garantia no es podrà retornar fins que la despesa del contracte no hagi 
estat validada per l’òrgan competent de la Unió Europea, el que pot implicar el retorn de la 
garantia en terminis molt superiors als previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
 

Dissetena.  Renúncia i desistiment 
 
17.1 La decisió per part de l’òrgan de contractació de no adjudicar o celebrar el contracte, o el 
desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva formalització.  
 
17.2 En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les 
despeses en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats pel 
càlcul de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del 
procediment administratiu comú.  
 
17.3 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no celebrar 
el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no 
podrà promoure’s una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades 
per a fonamentar la decisió. 
  
17.4 També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció 
no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet i havent de justificar a l’expedient la 
causa que motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un 
procediment de licitació. 
 
17.5 La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
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Divuitena. Adjudicació del contracte  
 
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, 
dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. La licitació no 
es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 
figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert 
es publicarà en el perfil de contractant.  
 
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i 
es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, 
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
 
 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 
 
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. (D’acord amb 
la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és suficient l'ús 
d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i 
els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es 
deroga la Directiva 1999/93/CE)  
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.  
 
19.2 D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin de 
finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència susceptibles 
de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que preveu l’article 44 de 
la LCSP, i sempre que els procediments de selecció del contractista s’hagin tramitat 
efectivament de forma electrònica, l’òrgan de contractació no pot formalitzar el contracte fins 
que hagin transcorregut deu dies naturals a partir de l’endemà de la notificació de la resolució 
d’adjudicació del contracte, termini en que les empreses interessades poden posar recurs 
especial en matèria de contractació. 
 
19.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no es formalitzés el contracte dins del 
termini indicat en el punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en primer lloc, contra la 
garantia definitiva constituïda. Aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de 
contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP. 
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En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què haguessin 
quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació preceptiva i amb 
aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior. 
 
Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà al 
contractista dels danys i perjudicis que se li pugui ocasionar. 
  
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació, amb el compromís 
de constituir-se en UTE, hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte 
al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins 
a la seva extinció.  
 
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. El 
contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució.  
 
L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès prevista en l’Annex 4 d’aquest PCAP, la qual s’ha d’aportar en el mateix moment de la 
formalització del contracte o immediatament després. 
 
19.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 
 
19.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran 
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el 
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb 
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials.   

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE   

Vintena. Condicions especials d’execució  
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de 
característiques.  
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Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis 
 
El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes l’òrgan de contractació.  
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 
l’execució del contracte han de presentar la declaració d’absència de conflicte d’interès que es 
recull en l’Annex 4 d’aquest plec. 
 
 

Vint-i-dosena. Programa de treball  
 
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de treball, que haurà 
de ser aprovat per l’òrgan de contractació, quan així es determini expressament en l’apartat S 
del quadre de característiques. 
 
  

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
 
23.1 L’empresa o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total d’execució 
del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.   
 
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per 
la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la 
forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.   
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables a 
l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis és produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia 
per part de l’Administració. 
 
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut de les quals l’empresa 
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o 
bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental, ètic o social, de conformitat amb allò 
establert en l’article 202 de la LCSP) es podrà acordar la imposició de les penalitats 
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corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 192 i següents de la LCSP, així 
com les descrites en l’apartat següent. 
 
23.4 Infraccions i penalitats 
 

• Infraccions 
 

Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt 
greus, greus i lleus, segons s’especifica a continuació. 
 
a) Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  

establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 

les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen 

l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic. 

- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat M del 

quadre de característiques que no siguin causa de resolució del contracte. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del contracte per part del 

responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència. 

- L’impagament, greu i dolós, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors/es adscrits a l’execució del contracte. 

- L’aplicació per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 

conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors/es adscrits a l’execució del 

contracte. 

- La no utilització dels mitjans personals i materials que es van comprometre per a 

l’execució del contracte. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

 
b) Infraccions greus: 
 

- No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte en la seva execució. 

- Incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i justificants de pagaments a 

subcontractistes o subministradors, o bé de les obligacions derivades de la 

subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP. 

- No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió. 
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- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incompliment de les prescripcions sanitàries i de salut pública per evitar situacions 

molestes, perilloses o insalubres. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 
c) Infraccions lleus: 

 
- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 

irregularitats en la prestació del mateix. 

- Retards reiterats en el pagament dels salaris als treballadors/es assignats a l’execució 

del contracte. 

- Qualsevol altre incompliment contractual o d’obligacions establertes en els plecs que 

no suposi infracció greu o molt greu.  

 
• Penalitats: 

 
Les penalitats seran les següents i s’acordaran de forma proporcional en funció de la gravetat 
del incompliment, amb el límit del 10% del preu del contracte per a cada penalitat, i amb el 
límit del 50% en el seu conjunt, d’acord amb el següent: 
 
- En cas d’infracció molt greu, i en especial, d’incompliment de les condicions especials 

d’execució previstes a l’apartat M del quadre de característiques, s’imposarà una 
penalitat del: 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 
 

- En cas d’infracció greu, s’imposarà una penalitat del: 2% del preu del contracte, IVA exclòs. 
 

- En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP, sempre que 
l’incompliment no es qualifiqui com a greu o molt greu, s’imposarà una penalitat del: 1% 
del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
23.5 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran 
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial 
s’hagin d’abonar a l’empresa contractista. També es podrà optar per deduir l’import de la 
penalització amb càrrec a la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint aquesta, en el 
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seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel qual va ésser 
constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de l’Administració. 
 
 

Vint-i-quatrena. Propietat intel·lectual 
 
Els serveis que es realitzin en el marc de l’execució del contracte objecte d’aquest plec seran 
propietat de l’Ajuntament de Vila-seca. 
 
D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu 
o material que li hagi facilitat l’Ajuntament de Vila-seca, fora de les circumstàncies i fins 
d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 
 
L’empresa adjudicatària exonerarà l’Ajuntament de Vila-seca de qualsevol tipus de 
responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents dels 
materials, procediments i mitjans  utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels 
titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització 
del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el legitimen per a la seva 
execució. 
 
En cas d’accions dirigides contra l’Ajuntament de Vila-seca per tercers titulars de drets sobre 
els mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta 
respondrà davant de l’Ajuntament de Vila-seca del resultat d’aquestes accions, i està obligada, 
a més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que competeixin a l’Ajuntament de 
Vila-seca.  
 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita de l’Ajuntament de Vila-seca.  
 
 

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte  
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte 
que s’indica en l’apartat T del quadre de característiques, es designarà una persona 
responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de 
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l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada 
objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les 
incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents 
persones implicades en el contracte.  
 
La persona responsable del contracte és el responsable d’Arquitectura i Projectes. En concret, 
tindrà les funcions següents:   
 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.  
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones.  
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 
prestació pactada.   
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest 
emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents 
aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la 
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i 
als de caràcter tècnic.   
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
 

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució 
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat 
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.   
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.   
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.   
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS   

  

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista  
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27.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin la 
realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent. 
 
27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 

d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 

LCSP. 

 
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en 
un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació.  
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de 
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  
 

 
 
 

 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de 
novembre). 
 
Dades de la facturació: 
Les factures hauran d’indicar necessàriament les següents dades:  
 
Ens amb competències en comptabilitat pública i contractació: AJUNTAMENT DE VILA-SECA 
 
Codi Oficina Comptable: L01431711  
Codi òrgan gestor: L01431711  
Codi unitat de tramitació: LA0012136  
 
Unitat Responsable de la Contractació: Àrea d’Innovació i Serveis al Territori, Sr. Oriol Llauradó 
March, arquitecte municipal, codi de gestor núm. 2082.  
Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local. 
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Òrgan administratiu amb competències en matèria de compatibilitat Pública: Intervenció 
 
27.3 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 LCSP, l’Administració haurà d’aprovar els 
documents acreditatius, fulls de registre d’hores, albarans, etc., de la conformitat dels béns 
entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o 
prestació del servei.  
 
En qualsevol cas, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa 
vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la 
data de la correcta presentació de dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la 
conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent abonament. 
 
27.4 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà 
procedir, si escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a 
l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement 
dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en els termes establerts legalment. 
 
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista 
tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a conseqüència 
d’això se li originin. 
 
27.5 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 LCSP. 
 
27.6 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà 
requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.  
 
Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de despeses 
subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma complementària, 
l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la presentació de cada factura o 
certificació objecte de cessió), la següent documentació: 
 

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del 
pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els 
següents requisits: 

 
- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 

l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a 
l’adjudicatària, els interessos o altres despeses financeres). 

- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el 
beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la 
factura de o certificació objecte de l’avançament. 
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2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre 
l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix. 

 
En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig 
de la corresponent factura.   
 
L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta 
condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 
 
 

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista  
 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin 
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
 

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista  
 
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.   
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.   
 
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 
laborals i socials, especialment en matèria retributiva, de les persones treballadores 
ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons 
el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat 
a complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en 
cada moment de la vigència del contracte. 
 

b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  
 

c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb derivades de 
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, 
les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

2H
3T

Q
PE

FZ
W

4A
3G

C
N

H
PP

M
N

FX
D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
5 

de
 1

09
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

SH
AT

C
AQ

5Z
R

N
PR

9C
P7

7D
EW

H
D

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
5 

de
 1

67
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
41 

 

publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin 
de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació en el seu cas 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana.  
 
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del 
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran 
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa 
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per 
garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un 
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada.   
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
 

d) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  
 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.  
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin.    
 

e) Protecció de dades de caràcter personal: 
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats amb 
motiu de la celebració del contracte, segons la Llei 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. 
Les parts es comprometen al compliment de la normativa que disposa la Llei 3/2018 LOPD-
GDD de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora 
de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
    

f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per 
part de l’ens contractant, així com a d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta establerts, en compliment de allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
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g) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 

compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució 
del qual contribueix el contracte. 

 
h) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com 

les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
 

i) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar 
un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta annexa en els 
presents plecs.  

 
j) Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 

recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, així com la incorporació 
dels elements d’identitat corporativa del finançament a la totalitat dels elements a 
subministrar i instal·lar, d’acord amb el següent manual: 

 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/C
OLOR/Economia/NextGenerationCatalunya.pdf  
 

   

Trentena. Prerrogatives de l’Administració   
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar 
la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.   
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.  
 
 

Trenta-unena. Modificació del contracte   
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El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos expressament 
previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el procediment regulat en 
l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2 LCSP. 
 
El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan concorri 
algun dels següents supòsits: 
 
a) Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars, en 
l’apartat N del quadre de característiques, en els termes i condicions establertes a l’article 204 
LCSP.  
b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP sempre i 
quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP. 
c) En el cas que, dins la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors  a les  

estimades inicialment. 

 
En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, les 
modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al contractista  
quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò previst a l’article 206 LCSP. 
 
Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu, preveu com a causa de modificació del contracte l’ordre de 
l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte, en compliment de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
 

Trenta-dosena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre (4) 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.  
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
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perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
 
 

Trenta-tresena. Clàusula ètica 
 
33.1 Els altres càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al 
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves 
disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 
procediments contractuals. 
 
La presentació d’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
33.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 
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33.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 
 
33.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a 
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 
50% del preu del contracte. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE 
PREUS DEL CONTRACTE  

   

Trenta-quatrena. Successió i cessió del contracte  
 
34.1 Successió en la persona del contractista:  
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  
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En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets 
i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que 
les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte. L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 
circumstància que s’hagi produït.  
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva 
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots 
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
34.2 Cessió del contracte:  
 
 Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista 
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, 
quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
    
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 
a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
La possibilitat de cessió del contracte es trobar recollia en l’apartat O del quadre de 
característiques. 
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Trenta-cinquena. Subcontractació  
 
35.1 L’empresa contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de 
característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en aquest mateix 
apartat.   
 
35.2 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d’aquests Plecs i dels 
requisits establerts a l’article 215.2 LCSP. 
 
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte 
que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes 
als que vulgui encomanar la seva realització.    
 
35.3 En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació 
la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans 
de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en 
prohibició de contractar d’acord amb l’art.71 LCSP. El contractista principal haurà de notificar 
per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que afecti a la informació facilitada 
durant l’execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous 
contractistes. 
 
35.4 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de  requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.   
 
35.5 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de la subcontractada o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc, entre d’altres efectes previstos a la LCSP, i en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte: 
 
a) a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del 
subcontracte.  
b) a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a la LCSP.  
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

2H
3T

Q
PE

FZ
W

4A
3G

C
N

H
PP

M
N

FX
D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
2 

de
 1

09
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

SH
AT

C
AQ

5Z
R

N
PR

9C
P7

7D
EW

H
D

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
2 

de
 1

67
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
48 

 

35.6 Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, 
amb estricta submissió al compliment d’allò establert al present Plec i als termes establerts en 
el contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral referides a l’art.201 LCSP.  
 
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui 
no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.   
 
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.   
 
35.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP. 
 
35.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 
35.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP.   
 
Per altra banda, en aplicació de la Disposició Addicional 51ª de la LCSP, es preveu en els 
presents plecs la possibilitat que l’òrgan de contractació realitzi pagaments directes als 
subcontractistes. Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte del contractista 
principal. En cap cas serà imputable a l’Administració el retard en el pagament derivat de la 
falta de conformitat del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. 
 
35.10 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia 
del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 
5/2021, en els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de 
la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista pot concertar amb altres 
empreses la realització parcial dels elements objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que 
es preveu en l’apartat P del quadre de característiques. 
 
35.11 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte 
que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la 
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i 
s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar. 
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Trenta-sisena. Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb l’apartat Q del quadre de 
característiques. 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Trenta-setena. Recepció i liquidació  
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
304 i següents de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. D’acord amb els esmentats preceptes, el 
contracte s’entendrà complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord 
amb els termes establerts al contracte i al present plec i a satisfacció de l’Administració, la 
totalitat de la prestació. 
 
En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu de recepció per 
part de l’ens contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte. 
 
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la 
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la 
seva recepció.  
  
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o 
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà 
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.  
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció.  
 
 

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
El termini de garantia és el previst en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a 
computar des de la data de recepció dels serveis.  
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.   
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Trenta-novena.  Resolució del contracte  
 
39.1 Són causes de resolució del contracte les següents:  
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
98 LCSP relatiu a la successió del contractista.  

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos.  
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, 
en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable 
a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre 
mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.   

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte 
per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 
durant l’execució del contracte.  

- L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès –DACI. 

- L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 
públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que 
és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

- La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment 
dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió. 

- L’incompliment d’algun dels requisits que estableix el DNSH dona lloc a l’obligació de 
retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 306 i següents de la LCSP.  
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En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.  

VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA  

  

Quarantena. Règim de recursos   
 
40.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 
de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o 
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords 
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de 
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver 
estat objecte d’una nova adjudicació. Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als 
recurrents, es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre 
de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de 
revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central 
de Recursos Contractuals. Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent 
del de l’òrgan de contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal 
comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.  
 
40.2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, les 
modificacions –que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb l’assenyalat en l’apartat anterior– i l’extinció d’aquest contracte, procedirà la 
interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

Quaranta-unena. Arbitratge   
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula quaranta, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
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compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
 

Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa 
 
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP.   
 
 

Quaranta-tresena.  Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de Tarragona serà el competent per al 
coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació i adjudicació 
del contracte objecte d’aquesta licitació, així també com per a resoldre les controvèrsies entre 
les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació i 
també dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos d’acord amb allò previst a l’article 46 de la LCSP. 
 
  
   DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PCAP 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I LA 
INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL 
CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN 
EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, 
DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT 
PELS FONS NEXT GENERATION EU   

 
                                                 - Ajuntament de Vila-Seca – 
 

 

A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
A.1 Descripció: 
 
L’objecte del present contracte de serveis  és la contractació mixta del servei de redacció del 
projecte museogràfic específic i de la producció, el subministrament i la instal·lació dels 
recursos museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri 
sostenible”, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU.  
 
Les actuacions que es troben en el marc del present contracte, estan cofinançades pel projecte 
“Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” de l’Ajuntament de Vila-seca, convocatòria 2023, a través 
dels Fons Next Generation EU, en concret dins el programa de Plans de Sostenibilitat Turística 
en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i modernització de 
les administracions de les entitats locals, promogudes pel Ministeri d’Indústria i Turisme. 
 
Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la 
consecució i compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 “Modernización y 
digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 
España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico”, la Inversió 1 “Transformación del modelo turístico hacia la 
sostenibilidad”. 
 
Concretament el present contracte es correspon a les actuacions 7 “Creació de recursos 
museístics vinculats a Cal·lípolis i a l’espai Xarxa Natura 2000” i 8 “Creació d’una zona 
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experiencial amb l’ús de TIC pel desenvolupament continu d’experiències” dins de l’eix 3 de 
Transició Digital del PSTD. 
 
A.2 Divisió en lots:  
 
L’objectiu del contracte és desenvolupar -a partir de la Memòria de museïtzació del Projecte 
Bàsic i d’Execució d’edificació i d’urbanització de l’edifici del Centre experiencial Cal·lípolis que 
es troba aprovat inicialment- el projecte museogràfic, la producció, el subministrament i la 
instal·lació necessaris per a la creació d’un centre experiencial de temàtica ambiental i 
arqueològica vinculat a la vil·la romana de Cal·lípolis i al seu paisatge immediat, situat al 
municipi de Vila-seca. 
 
L’article 99.3 de la LCSP obliga, com a regla general, a dividir els contractes en lots, però 
permet no dividir-los quan es justifiqui degudament. 
 
En aquest cas: 
 
­ La redacció del projecte específic museogràfic està vinculada funcionalment i 
tecnològicament a la seva posterior execució. 
­ La programació de continguts digitals requereix la integració directa en el maquinari i 
sistemes subministrats (pantalles immersives, servidors, interfícies de control). 
­ Separar en lots aquestes funcions (per exemple, entre el creador de continguts i el 
fabricant/instal·lador del sistema) suposaria un risc de descoordinació, duplicitat tècnica i 
pèrdua de responsabilitat directa i de resultes d’inviabilitat tècnica del contracte. 
 
Per tant, no procedeix la divisió en lots, d’acord amb el principi de racionalitat tècnica i 
optimització dels recursos públics i d’acord amb l’excepció recollida a l’article 99.3, 
degudament motivada. 
 
Per tant, en aplicació de l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, relatiu a la divisió de contractes en lots, es conclou que és convenient que les 
prestacions objecte del contracte, atès que es consideren indissociables siguin licitades en un 
únic lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots. 
 
A.3 Codificació del contracte CPV: Segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu 
i del Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels 
contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV: 
 
39154000-6 Equip d’exposició 
32322000-6 Equip multimèdia 
71212000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 
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92521100-0 Serveis d’exposició en els museus 
92521000-9 Serveis de museus 
 

 

B. DADES ECONÒMIQUES 
 
B.1 Determinació del preu: 
D’acord amb les especificacions del plec de prescripcions tècniques. 
 
B.2 Valor estimat del contracte: 
 
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de SET-
CENTS SEIXANTA MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
(760.330,58 €), IVA exclòs. 
 
El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent: 
 

 
 
Aquest valor estimat es desglossa en les dues modalitats contractuals que abasta aquest 
contracte mixt, i que determina que la prestació principal sigui la de subministrament per tenir 
el major import de valor estimat, en aplicació de l’article 18. 1 a) LCSP: 
 

 
 
B.3 Pressupost base de licitació: 
 
El pressupost de licitació del contracte és d’un total de 760.330,58  €, més 159.669,42 € en 
concepte d’IVA, la qual cosa suposa una despesa màxima de 920.000,00 € amb l’IVA inclòs.  
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El pressupost base de licitació total del contracte es desglossa d’acord amb els costos directes i 
indirectes que a continuació es relacionen: 
 
 

 
 
Per al càlcul del pressupost base de licitació s’han calculat els honoraris en base a la dedicació 
a temps complert de 6 tècnics especialistes, durant el termini de redacció del Projecte 
específic. 
 
D’altra banda, l’import destinar a la generació dels continguts, la seva implementació i 
instal·lació, i l’adquisició, subministrament i col·locació del maquinari ve donat per l’import 
màxim subvencionable al PSTD, de 860.000€ IVA inclòs, xifra a la qual s’haurà d’ajustar el 
Projecte específic Museogràfic per tal d’acomplir els objectius fixats a la convocatòria. 
 
Per tant, el pressupost base de licitació tindrà caràcter limitatiu, això és, en tant que 
pressupost màxim,  d’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la LCSP, segons la 
qual: 
 
“Contractes de subministraments i serveis en funció de les necessitats. En els contractes de 
subministraments i de serveis que tramitin les administracions públiques i altres entitats del 
sector públic amb pressupost limitador, en els quals l’empresari s’obligui a lliurar una pluralitat 
de béns o a executar el servei de manera successiva i per preu unitari, sense que el nombre 
total de lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud 
en el moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració, s’ha 
d’aprovar un pressupost màxim”.  
 

Concepte Observacions
Import total del 

contracte

Costos directes:

Redacció projecte específic museogràfic 

(PART 1) 

 Serveis

No Subvencionable 49.586,78 €          

Actuació 7. Creació de recursos museístics 

vinculats a Cal·l ípolis i  a l 'espai protegit Xarxa 

Natura 2020 (PART 2)

 Serveis

Subvencionable 297.520,66 €       
Actuació 8. Creació d'una zona experiencial 

amb l'ús de TIC pel desenvolupament continu 

d'experiències (PART 2)

 Subministraments i  instal·lació

Subvencionable 413.223,14 €       

Total costos directes 760.330,58 €       

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 760.330,58 €       

IVA 159.669,42 €       

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 920.000,00 €       
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En aquest sentit, el cost del mateix a assumir per part de l’ens contractant, s’haurà d’adaptar al 
nombre real de serveis efectivament realitzats, d’acord amb els informes tècnics de supervisió 
dels treballs. En tant que es tracta d’un contracte de serveis, el pressupost base de licitació 
s’ha calculat tenint en compte els preus de mercat. En qualsevol cas, el pressupost base de 
licitació ha estat elaborat a partir del càlcul d’hora de treball estimat pel preu d’hora del perfil 
professional.  
 
L’oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que en 
l’oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de 
dur a terme el servei objecte del contracte, entre ells l’IVA i altres imports, els transports, 
despeses de personal, material, el manteniment i allotjament, etc. 
 

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
C.1 Aplicació pressupostària:  La imputació al pressupost caldrà que és faci efectiva amb càrrec 
de les següents aplicacions pressupostàries: 
­ 2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI SOSTENIBLE: 860.000€ IVA 
inclòs 
­ 2082/33302/62702 PSTD 2023: Cal.lípolis l'equilibri sostenible (FORA SUBVENCIÓ): 
60.000€ IVA inclòs. 
 
C.2 Expedient d’abast plurianual: No. Es disposa de tot el crèdit en l’exercici vigent. 
 
C.3 Finançament 
 
El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE” 

 
Als efectes del que preveu l’article 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de 
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de referència únic del 
projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificarà en el respectiu anunci 
de licitació de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractació pública. 
 
L’import finançat de l’actuació (import subvencionable) és de 860.000€ IVA inclòs. 
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D. DURADA DEL CONTRACTE 
 
D.1 Termini de durada del contracte: 
 
S’estableixen els següents terminis parcials: 
 
PART 1. Redacció del Projecte Bàsic i Específic i projectes complementaris 
­ 1.a. Entrega Projecte Específic de museïtzació/ espais virtuals/ espais immersius: 5 
mesos 
PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
­ 2.a. Desenvolupament digital del projecte i l’elaboració i creació dels continguts: 4 
mesos 
­ 2.b. instal·lació i posada en marxa: 3 mesos (aquest darrer període del termini 
d’execució quedarà condicionat a la disponibilitat de l’obra acabada). 
 
D.2 Possibilitat i durada de les pròrrogues: No. 
 
No s’admetran pròrrogues, atesos els terminis disponibles per al compliment dels objectius de 
la Subvenció atorgada. En qualsevol cas la instal·lació i posada en funcionament dependrà 
funcionalment del contracte d’obres, per la qual cosa la finalització del contracte quedarà 
condicionat per aquest. 
 
Si per causes de força major, o independentment de la voluntat del contractista, no es pogués 
començar la instal·lació de la museografia, o bé s'hagués de suspendre- se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada pel compliment del contracte, previ informe favorable, justificant la 
causa que impedeix l'execució o el ritme normal del contracte, raonant degudament la 
pròrroga que per aquest motiu es sol·licita. 
 

E. ADMISSIÓ DE VARIANTS 
 
E.1 Admissió de variants: No. 
E.2 Elements: No procedeix.  
E.3 Condicions: No procedeix.   
 

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Forma de tramitació: Ordinària. 
Procediment d’adjudicació: Obert, amb diversos criteris d’adjudicació (art. 156, següents i 
concordants de la LCSP).  
 
D'acord amb l'establert en l'article 18 LCSP, quan un contracte contingui prestacions 
corresponents a un altre o uns altres de diferent classe s'atendrà en tot cas, per a la 
determinació de les normes que hagin d'observar-se en la seva adjudicació, al caràcter de la 
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prestació principal, que en aquest cas és el contracte de subministrament, tal i com consta a 
l’apartat B del present plec de clàusules. 
 
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada, pel fet de tractar-se d’un import 
superior al llindar que s’estableix a l’article 21 de la LCSP per al contracte de subministrament, 
que és l’objecte de la prestació principal. 
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí, d’acord amb l’article 17.4 del 
Decret Llei 5/2021. 
 

G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 
 
G.1 Classificació empresarial: 
 
Classificacions admeses per la licitació: No s’exigeix classificació empresarial, d’acord amb 
l’article 77.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 
endavant LCSP). 
 
Tanmateix, en cas d’acreditar classificació, aquesta serà suficient per tal d’acreditar la seva solvència financera i 
tècnica per a la celebració de contractes del mateix tipus i import per els quals estigui classificat, d’acord amb allò 
previst a l’article 86.2 LCSP. 

 
G.2 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica exigibles als 
empresaris no obligats al requisit de classificació:  
 
a) Solvència econòmica i financera: 
 
La solvència econòmica i financera mínima exigida és la següent: 
 
- Criteri de selecció: Disposició de l’assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals expedit per l’assegurador per import mínim de responsabilitat de 760.000,00 € 
(equivalent al VEC aproximat previst de major import) per sinistre i en agregat o per anualitat 
de l’assegurança. 
 
- Mitjans d’acreditació: 
Quan li requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, s’ha d’acreditar 
mitjançant: 
• Certificat expedit per l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la 
data de venciment de l’assegurança. 
• Document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 
l’assegurança, en els casos en què sigui procedent, que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. 
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- Justificació: De conformitat amb el que disposa l'article 86 i 87 de la LCSP i l'Informe de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat (Informe número 78/09, de 23 de 
juliol de 2010) s'ha optat per exigir l'acreditació de la solvència econòmica i financera 
mitjançant l'assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, perquè al poder 
adjudicador li interessa que “el licitador demostri que està en possessió dels mitjans, de 
qualsevol classe, que siguin necessaris per a executar el contracte, no que està en condicions 
de respondre financerament en cas que el contracte s'incompleixi”, per això la pòlissa 
d'assegurança “no ha d'estar constituïda per a garantir només les responsabilitats en què 
s'incorri a conseqüència de l'execució del contracte, sinó més exactament per a assegurar la 
suficiència financera del professional en les seves relacions amb terceres persones, 
precisament per quedar garantida la seva responsabilitat respecte d'elles”. 
 
- La utilització d'una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals se 
circumscriu als professionals pròpiament dits perquè “l'exercici d'una professió, en general, no 
requereix l'existència d'una organització ni comptar amb uns determinats mitjans financers, 
sinó que pot ser exercida individualment i amb uns mitjans financers irrellevants, sense que 
per això hagi de veure's afectat el resultat de l'exercici professional”. Per contra, per a l'exercici 
de les activitats mercantils pròpies dels contractes d'obres i serveis que no tinguin caràcter 
professional, sí que és exigible l'existència de tal organització i disposició de mitjans. 
 

b) Solvència tècnica i/o professional 
 
La solvència tècnica o professional requerida per participar en el present procediment i els 
mitjans d’acreditació de la mateixa són els que s’indiquen a continuació. S’estableixen uns 
llindars mínims de pressupost d’execució de subministrament i instal·lació als efectes 
d’equiparar les actuacions realitzades amb les que corresponen a l’objecte del contracte. 
 
• Criteri de selecció: Els licitadors hauran d’acreditar haver produït almenys tres (3) 
exposicions immersives de naturalesa similar a les que s’estableixen en aquesta licitació, 
realitzades en els darrers deu (10) anys i amb un import mínim de 860.000€ IVA inclòs. 
 
• Mitjans d’acreditació: 

• Quan li requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els 
serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada 
dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, 
aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 
l’autoritat competent o, a través dels corresponents Certificats Finals 
d’Obra/servei/subministrament (CFO) degudament signats i/o visats). 
 
• Justificació: L’article 89 de la LCSP estableix que la relació de treballs d’igual o 
similar naturalesa que el licitador acrediti com a solvència hauran de referir-se com 
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a màxim als 3 últims anys. Es proposa ampliar aquest termini als 10 últims anys, de 
manera excepcional, atès el particular context de crisi del sector, que ha provocat 
una baixada generalitzada en els encàrrecs similars durant un període de temps 
dilatat. De considerar només 3 anys, la concurrència en la licitació per a un 
contracte de les característiques objecte del concurs es veuria molt limitada, en 
detriment de la varietat d’empreses amb possibilitat de licitar i com a 
conseqüència, amb una disminució de la qualitat objectiva del Projecte a redactar i 
de la resta de les prestacions objecte de l’encàrrec. D’aquesta manera s’assegura 
un nivell adequat de competència i concurrència. 

 
G.3 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: 
 
Sí, mitjançant el compromís signat i exprés d’adscriure els mitjans personals necessaris per a 
l’execució dels serveis que s’adjunta com Annex 1B al PCAP, amb el compromís ferm de formar 
equip conjunt amb els tècnics ofertats (que hauran d’estar suficientment identificats) i d’acord 
amb les condicions establertes. (Per tractar-se d’un contracte mixt de serveis i  
subministrament amb prestacions de caràcter intel·lectual, no s’estableix compromís estricte 
d’adscripció de mitjans materials, per no ésser aquests rellevants per a la consecució de 
l’objecte del contracte). 
 
Amb la presentació del compromís d’adscriure els mitjans personals necessaris per a l’execució 
dels serveis els licitadors es comprometen que disposaran de l’equip indissociable i 
l’organització suficient per desenvolupar les tasques en els termes que fixa en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars (PPTP) i com a mínim dels següents mitjans personals: 
 
Aquest plantejament assegura estabilitat del servei i traçabilitat de la solvència tècnica, sense 
restringir injustificadament la concurrència. 
 
Perfil Requisit proposat Justificació jurídica i tècnica 

Director/a del 
projecte 

5 anys d’experiència en 
exposicions immersives d’ampli 
abast 

Alineat amb art. 75.1.b LCSP. Proporcionat i 
vinculat a la direcció d’un projecte d’alta 
especialització. 

Museòleg/a o 
museògraf/a 

>10 anys en patrimoni 
arqueològic i interpretació del 
paisatge 

Vinculat a l’objecte del contracte (continguts i 
guió museogràfic). Solvència demostrable amb 
CV i experiència (art. 90.1.a). 

Arqueòleg/a 
>10 anys en projectes de posada 
en valor del patrimoni 

Justificació directa per tractar-se d’un projecte 
de context arqueològic i paisatgístic. 

Cap de producció 
d’experiències 
immersives 

>5 anys d’experiència 
Justificable segons article 75 LCSP per garantir 
capacitat de producció d’entorns immersius i 
coordinació tècnica. 

Realitzador/a 
audiovisual 
immersiu / RV 

>5 anys d’experiència 
Es tracta d’una competència tècnica essencial 
per garantir la qualitat del resultat. LCSP admet 
criteris relatius a personal especialitzat. 

Dissenyador/a 
d’espais expositius 

Haver dissenyat ≥ 3 exposicions 
Proporcional i vinculat al disseny de l’espai 
museogràfic físic. Es pot acreditar amb 
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currículum i referències visuals. 

Expert/a en 
instal·lacions 
d’exposicions 

≥10 anys en muntatges 
Fonamental per garantir la viabilitat tècnica de 
la implantació. Ajustat a l’objecte i 
proporcionat. 

 
Els titulats proposats tindran capacitat suficient per a representar l’empresa en tot allò que 
afecti al desenvolupament de l’assistència tècnica i la naturalesa mixta del contracte, d’acord 
amb la titulació professional, perfil, experiència professional i dedicació mínima establerta en 
l’apartat de requisits de solvència tècnica i professional. 
 
El titulats proposats podran també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà indicar 
el NIF, titulació, número de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a la qual pertany. 
 
• Mitjans d’acreditació: 

Quan li requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis 
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els 
ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació, l’autoritat competent o, a 
través dels corresponents Certificats de bona execució o certificat de l’empresari que 
el tècnic ha participat en el subministrament/servei.  
 
En el cas de la solvència dels Tècnics específics que no puguin acreditar-la pels mitjans 
del paràgraf anterior, per la particularitat i especificitat de les tasques que 
desenvolupen i la naturalesa especialitzada dels perfils tècnics que duran a terme el 
contracte, i atès que normalment es tracta tasques sense contractes d’obres associats, 
s’admetrà l’acreditació a través de l’aportació del document dels propis contractes o 
de la formalització o adjudicació d’aquests, acompanyats de la corresponent declaració 
responsable amb la descripció dels ítems de solvència requerits. 
 

En la presentació dels certificats de bona execució emesos per les entitats, hauran d’incloure: 
 
- La descripció del Projecte i/o de la corresponent execució i finalització de l’objecte del 
contracte de servei i subministrament. 
- L’import de les actuacions. 
- La data d’inici i finalització de les actuacions. 
- En el cas que el Pressupost de museografia representi només una part d’un encàrrec 
major, caldrà acreditar l’import d’aquesta part o capítol en el certificat. Només es computaran 
aquells certificats degudament emesos i signats per l’entitat contractant, a fi i efecte que se’n 
pugui comprovar l’autenticitat. 
- Caldrà que el certificat especifiqui si el servei es va dur a terme segons les regles que 
regeixen la professió. 
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- Una mateixa actuació podrà servir per acreditar la solvència de diversos tècnics. 
 
Acreditació de titulació (en els casos exigibles): 
- Certificat de col·legiació, en cas que sigui obligatòria per exercir la professió. 
- Aportació de CV que acrediti l’experiència professional mínima, segons els anys que es 
detallen en la seva especialitat. 
 
 

 
Aclariment important: Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració 
responsable conforme disposen d’aquests mitjans personals (SOBRE A), tal com s’ha indicat, i 
serà  l’empresa proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar els aspectes documentals 
i d’experiència assenyalats per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a l’execució del 
contracte, abans de formalitzar el contracte. 
 

 
En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, 
no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 
 
G.4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 
gestió mediambientals 
 

No s’exigeixen.  
 

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
H.1 Criteris i ponderació: 

 
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació 
qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre els 
aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 
 
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a 
cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, 
són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts: 
 

A. Criteris Avaluables subjectes a judici de valor 
Memòria tècnica del Projecte Museogràfic 

 

A.1 Proposta metodològica. Organització d’equip i dels treballs. planificació 15p 

A.2 Proposta de museografia, contingut multimèdia, experiencial i expositiu, 
tècniques i recursos. 

15p 

A.3 Temàtiques i fil argumental. Originalitat i grau d’adequació a les línies 
estratègiques i temàtica escollides a la memòria d’actuació del Pla de Sostenibilitat 
Turística en Destí (PSTD). 

15p 

Total A 45p 
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B. Criteris avaluables de forma automàtica.  

B.1 Oferta econòmica. 10p 

B.2 Experiència addicional relacionada amb l’objecte del contracte. 20p 

B.3 Millores tecnològiques 10p 

B.4 Ampliació del termini de garantia 15p 

Total B 55p 

Total A+B 100p 

 
 
La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i 
requeriments dels presents plecs. 
 

En as que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, 
la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 
 
H.2 Descripció dels criteris que depenen d’un judici de valor  

 
Per als criteris avaluables subjectes a judici de valor els licitadors hauran de lliurar una memòria 
tècnica en la qual es desenvolupi cadascun dels criteris a valorar. Es lliurarà en format PDF DINA4 
amb una extensió màxima de 20 pàgines. La font mínima a emprar serà Arial 10 i marges de 2cm. 
Incrementar el número de les 20 pàgines comportarà que no es valori l’excés de fulls que superin el 
límit establert. 
 
La puntuació mínima a obtenir en aquest apartat és de 22,5 punts (50% de la puntuació de 
criteris avaluables subjectes a judici de valor). Les proposicions que no obtinguin aquesta 
puntuació mínima seran excloses de la licitació, entenent que no assoleixen els criteris de qualitat 
mínim exigibles. 
 

H.2.1 Proposta metodològica. Organització d’equip i dels treballs. Planificació (15p). 
Es valorarà favorablement la proposta metodològica de treball en base a la temàtica i treballs 
exigit, l’organització i organigrama de l’equip de treball i el personal especialitzat adscrit, amb 
la descripció de les seves funcions. Es valorarà favorablement una correcta justificació de la 
planificació d’acord amb els terminis previstos al Plec de Condicions tècniques. Aquest apartat 
no pot contenir cap informació relativa a l’experiència o currículum dels recursos humans 
adscrits al contracte.  
 

H.2.1 Valoració Punts 

Proposta metodològica altament justificada i adient. Organització d’equip molt detallada i 
perfectament dimensionada a l’objecte del contracte. Planificació molt detallada en les fases 
i tasques i justificada en base al termini establert.  

10-15p 

Proposta metodològica mitjanament justificada. Organització d’equip mitjanament 
detallada i mitjanament dimensionada a l’objecte del contracte. Planificació amb detall mitjà 
i justificada suficientment en base al termini establert. 

5-10p 

Proposta metodològica poc justificada. Organització d’equip amb poc o nul detall i poc o mal 
dimensionada a l’objecte del contracte. Planificació amb poc o nul detall, o que conté errors i 
poc justificada o amb mancances  sense justificar suficientment el termini establert 

0-5p 
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H.2.2 Proposta de museografia, contingut multimèdia, experiencial i expositiu, tècniques i 
recursos (15p). 
 

Es valorarà favorablement el grau d’innovació de la proposta museogràfica, del metavers, 
l’espai immersiu i la realitat virtual. Es valorarà el grau descripció tècnica del contingut 
multimèdia i tecnologies a emprar, i els recursos expositius que donaran coherència i sentit al 
conjunt de museografia, per tal d’avaluar-ne la seva idoneïtat i coherència. . Aquest apartat no 
pot contenir cap informació relativa a les millores (que es valoren en apartat específic). 
 
H.2.2 Valoració Punts 

Proposta altament innovadora, amb integració fluida de metavers, sala immersiva i realitat 
virtual. Narrativa adaptada i interactiva. 

11-15p 

Proposta coherent i correcta, amb alguns elements immersius ben integrats però menor 
cohesió narrativa o tècnica. 

7-11p 

Proposta parcial o limitada en elements digitals; integració bàsica o poc contextualitzada. 3-7p 

Proposta deficient o no incorpora tecnologies immersives de forma significativa. 0-3p 

 
H.2.3 Temàtiques i fil argumental. Originalitat i grau d’adequació a les línies estratègiques i 
temàtica escollides a la memòria d’actuació del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD.  
 
Es valorarà favorablement l’originalitat de les temàtiques emprades i la seva alineació i adequació a 
la proposta de contingut del PSTD. Així mateix es valorarà favorablement la riquesa del conjunt de 
la temàtica conjuntament amb el fil argumental proposat, i la seva idoneïtat en relació amb les 
tecnologies a implementar. Es publicarà al perfil del contractant la documentació necessària amb la 
ubicació/ localització dels espais i la relativa als fonaments generals temàtics mínims en els quals 
s’ha de basar la proposta (Memòria d’actuació). 
 

H.2.3 Valoració Punts 

La temàtica proposada és molt original, i s’adequa totalment a la proposta de contingut del 
PSTD i en ressalta absolutament els valors intrínsecs. El fil argumental és innovador i creatiu, 
i és altament compatible i idoni en relació a les tecnologies a implementar 

10-15p 

La temàtica proposada és mitjanament original, i s’adequa parcialment a la proposta de 
contingut del PSTD i en ressalta suficientment els valors intrínsecs. El fil argumental és 
estàndard, i mitjanament compatible i idoni en relació amb les tecnologies a implementar. 

5-10p 

La temàtica proposada és no té component d’originalitat o no és idònia, i no s’adequa a la 
proposta de contingut del PSTD i no en ressalta suficientment els valors intrínsecs. El fil 
argumental és pobre o nul, i poc o nul·lament compatible en relació amb les tecnologies a 
implementar. 

0-5p 

 
H.3 Descripció dels criteris de valoració automàtica 

 
H.3.1 Oferta econòmica (10 punts) 
 

• Obtindrà la màxima puntuació (10 punts) l’oferta que presenti la baixa més econòmica 
sobre el preu de licitació total. 
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• Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un 
criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 
 

 
On: 
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 5 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
Om = Millor oferta 
Ov = Oferta a valorar 
IL = Pressupost de licitació 

  
*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 
PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 
2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
En qualsevol cas, les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. 
*Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els 
imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en 
qualsevol cas, el consignat en lletres. 
*Aclariment: En cas de valor negatiu resultant de l’aplicació de la fórmula, s’atorgaran 0 punts. 

 
H.3.2 Experiència addicional relacionada amb l’objecte del contracte (20p). 
Es valorarà favorablement l’experiència addicional del licitador en actuacions de museografia 
similars o equivalents a l’objecte del contracte (basades majoritàriament en continguts digitals 
i noves tecnologies). No es valoraran aquelles actuacions o museografies que ja hagin servit 
per a l’acreditació de la solvència mínima. La temàtica d’aquestes actuacions podrà ser 
variada, essent l’únic criteri de similitud aplicable l’ús de continguts i tecnologies digitals. Es 
puntuarà a raó de 3 punts per a cada actuació degudament acreditada. Els mitjans 
d’acreditació als efectes de comprovar la veracitat de cada actuació seran els mateixos que els 
emprats als requisits de solvència tècnica. Si les actuacions acreditades sumen una puntuació 
superior a 20 punts s’atorgarà la puntuació màxima de 20 punts. 
 
H.3.2 Valoració Punts 

Per a cada actuació de museografia degudament acreditada amb pressupost superior a 
860.000€ : +3p 
Per a cada actuació de museografia degudament acreditada amb pressupost inferior a 
860.000€ : +1,5p 

Màx. 
20p 

 
H.3.3 Millores tecnològiques i de sostenibilitat (10p). 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

2H
3T

Q
PE

FZ
W

4A
3G

C
N

H
PP

M
N

FX
D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
1 

de
 1

09
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

SH
AT

C
AQ

5Z
R

N
PR

9C
P7

7D
EW

H
D

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
01

 d
e 

16
7 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
67 

 

Les millores tecnològiques i de sostenibilitat consisteixen en millorar les prestacions dels 

sistemes per assegurar el compliment de criteris d’accessibilitat, manteniment i sostenibilitat 

dels sistemes. 

El licitador obtindrà les següents puntuacions per a cada millora que assumeixi del llistat 
següent: 
 
Millora proposada Punts (màx. 

10p) 
Assumeix (Sí/No) 

Accessibilitat visual (locucions, contrast, text 
alternatiu) 

2  

Subtitulació automàtica multilingüe en temps real 2  

Gestió centralitzada dels dispositius 2  

Monitoratge remot d’estat dels equips 2  

Components reciclables i de baix consum 2  

 
L’assumpció d’aquestes millores s’efectuarà en l’oferta, a través de la corresponent declaració 
responsable. Posteriorment a l’execució de les actuacions l’adjudicatari haurà de justificar i 
documentar degudament la implementació de les millores que oferti. 
 
H.3.4 Ampliació del termini de garantia (15p). 
Es valorarà proporcionalment l’ampliació del termini de garantia respecte de la garantia base 
especificada en el PCAP (3 anys): 
 
H.3.4 Valoració Punts 

Per a “M” mesos addicionals de garantia s’efectuarà el càlcul 0,4166xM per a l’obtenció de 
la puntuació, amb un termini màxim a ofertar de 36m addicionals. En qualsevol cas la 
puntuació màxima a atorgar en aquest apartat serà 15 punts. 

Màx. 
15p 

 

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE 
BAIXA ANORMAL 
 
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat 
formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del 
procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP. 
 
A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte 
l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.  
 
Per determinar si una proposició està presumptament en situació de baixa anormal es tindran 

en compte els següents criteris: 

a) En el cas que es presenti una sola empresa licitadora, l’oferta es considerarà incursa en 
presumpció d’anormalitat quan es compleixin aquestes dues condicions: 
- El preu de l’oferta és igual o inferior al 80% del pressupost de licitació. 
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- La seva puntuació en els criteris diferents del preu supera el 90% de la puntuació total. 
 

a) Quan concorrin dues (2) empreses licitadores, l’oferta es considerarà incursa en presumpció 
d’anormalitat quan es compleixin aquestes dues condicions: 

- La puntuació del criteri de preu és superior en més d’un 20% a la puntuació del criteri 
de preu de l’altra oferta. 
- La puntuació en els criteris diferents del preu és superior en més d’un 20% a la 
puntuació de l’altra oferta en els criteris diferents del preu. 

 
a) Quan concorrin tres (3) o més empreses licitadores, 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: 
 

l’oferta es considerarà incursa en presumpció d’anormalitat quan es compleixin 
aquestes dues condicions: 

 
o La puntuació del criteri preu és superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions del criteri de preu de les ofertes presentades. 
o La puntuació en els criteris avaluables de forma automàtica diferents del preu supera el límit 

definit per la suma de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de les ofertes i la 
desviació mitjana d’aquestes puntuacions en valor absolut. 

 
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions: 

l’oferta es considerarà incursa en presumpció d’anormalitat quan es compleixin 
aquestes dues condicions, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions: 

 
o La puntuació del criteri preu és superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions del criteri de preu de les ofertes presentades. 
o La puntuació en els criteris avaluables de forma automàtica diferents del preu supera el límit 

definit per la suma de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de les ofertes i la 
desviació mitjana d’aquestes puntuacions en valor absolut. 

 
Procediment en cas de propostes en baixa anormal  

 
Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser 
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi presentat, 
per termini suficient, perquè justifiqui i desglossin raonadament i detalladament la valoració 
de l’oferta, precisant les condicions de la mateixa, en particular en allò que es refereix al baix 
nivell de preus, o de costos o de qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit 
l’anormalitat. Lògicament, caldrà que justifiqui especialment aquells capítols que a efectes 
d’aquests càlculs han portat a què l’oferta de l’empresa sigui considerada anormalment baixa. 
 
La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i documents 
que resultin pertinents als efectes indicats. 
 
En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.4 del present PCAP. 
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J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES 
 
J.1. Característiques formals de la documentació: 
No s’exigeix. 
 
J.2. Altre documentació a presentar: 
No. 

 

K. GARANTIA PROVISIONAL 
 
No s’exigeix. 
 

L. GARANTIA DEFINITIVA 
 
• Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA) 
 
En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5% 
del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la oferta de 
l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es preveu que la 
garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària 
ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat 
d’acord amb el contingut dels presents Plecs. 
 
• Forma de constitució: En alguna de les formes establertes a la clàusula 16 del PCAP. 
 
 

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
a.  Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les 
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual: 
 
L’empresa contractista ha de complir les obligacions de pagament dels salaris i de les quotes 
de la Seguretat Social dels treballadors adscrits a l’execució del contracte, d’acord amb les 
previsions del conveni col·lectiu d’aplicació i la normativa corresponent.  
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
serà causa de resolució del contracte sense perjudici de les penalitats que prèviament puguin 
imposar-se per exigir el seu compliment. 
 
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment a 
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així 
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mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir 
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de 
l’esmentat compliment. 
 
b. Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos al Plec de Clàusules 
administratives. 
 
c. L’obligació d’informació del contractista a efectes de comprovació de pagaments per 
part de l’Adjudicatari als subcontractistes. Aplicable si l’import de subcontractació és igual o 
superior al 30% del preu del contracte. 
 
d. El compliment de l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– de les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:  

 NIF del contractista o subcontractistes.  
 Nom o raó social.  
 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  
 Acceptació, mitjançant declaració responsable, de la cessió de dades en relació de 

dades en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que 
preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals segons l’annex 
previst al PCAP.  

 Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852.   

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió segons el previst al PCAP.  

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent 
de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada 
en la data de participació en el procediment de licitació. 
 
e. En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en 
totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 
harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril 
de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el 
requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests efectes, ha de presentar la declaració 
responsable conforme al model de l’Annex 5 del PCAP. 
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f. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament 
dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a 
la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les 
actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes 
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes 
s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps 
d'intervenció predefinits. 
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 
reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 
70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. 
També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin 
per l’objectiu del 70%. 
 
g. El compliment per l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en 
la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 
h.       Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 
 

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA 
 
No es preveuen modificacions.  

 

O. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 

cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en 
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resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 

següents:  

 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 

termini de 2 mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de 

la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20% de l’import del contracte. Aquest 

requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs 

encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent 

per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de 

refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 

que preveu la legislació concursal.  

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 

exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 

prohibició de contractar.  

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública.  

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte.  

 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 

a l’empresa que cedeix el contracte. 

P. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 

objecte d’aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació o part de la 

mateixa hagi d'executar-se directament pel contractista principal. 

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la 

competència. 

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 

l’adjudicació del contracte i com a molt tard quan iniciï la seva execució, la intenció de 

subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la 

identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 

subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 

elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba 

incursa en prohibició de contractar.    
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L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 

necessària sobre els nous subcontractes.  

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 

regulades en l’article 215 de la LCSP.  

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 

procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 

fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les 

conseqüències establertes en la clàusula 29 del present plec.  

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 

principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 

l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 

compliment de les obligacions en matèria ambiental, social o laboral a què es refereix la 

clàusula 4.3 d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits 

o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 

per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 

l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 

contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 

incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.  

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 

que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  

A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 

de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 

condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 

compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició 

especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 

penalitats que es preveuen en la clàusula 29 d’aquest plec, responent la garantia definitiva 

d’aquestes penalitats. 

Q. REVISIÓ DE PREUS 
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El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que 
disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei 2/2015, de 30 
de març, de desindexació de l’economia espanyola. 
 

R. TERMINI DE GARANTIA 
 

Es fixa un període de garantia mínim de tres anys a partir de la recepció dels treballs, durant el 
qual l’empresa adjudicatària haurà de reparar, substituir o corregir qualsevol defecte detectat 
sense cap cost per a l’Ajuntament de Vila-seca. Aquesta garantia inclou la reposició de peces 
amb defectes de fabricació o vicis ocults, la correcció d’avaries en materials, programari i 
maquinari, i la cobertura dels nous equips instal·lats durant el mateix període, assegurant-ne la 
qualitat i compatibilitat amb el sistema global, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.  
 

S. PROGRAMA DE TREBALL 
 

No procedeix. 

T. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Àrea d’Innovació i Serveis al Territori  
 

U. MECANISME PER AL CONTROL DE LES FITES I OBJECTIUS 
 

L’Ajuntament de Vila-Seca vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats a la  clàusula 
1.4 del PCAP. És per això que realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i els 
objectius, amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas 
d’incompliment de terminis establerts en el present plec. 
 
Tanmateix, els mecanismes per al control de les fites i els objectius es duran a terme per mitjà 
de la publicació en el BOE de l’adjudicació a les Entitats Locals d’ajuda per l’aplicació dels Plans 
Territorials de Sostenibilitat Turística en destins, en els termes detallats en cada objectiu 
concret, garantint el compliment de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com 
garantint el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es 
tindran en compte la utilització de diferents mitjans per tal de realitzar el control de les fites i 
els objectius, com són: informes de la comissió de seguiment, les diferents certificacions de les 
execucions, així com la finalització dels projectes de promoció de la sostenibilitat turística en 
destins dins dels terminis fixats.   
 

V. MESA DE CONTRACTACIÓ 
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La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició es 

publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució: 

 

President: Sra. Cristina Cid Salavert, Regidora d'Innovació i Serveis al Territori 

Suplent 1: Sr. Josep Toquero Pujals, Regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme  

Suplent 2: Sr. David Rodríguez Vergara, Regidor d'Habitatge, Canvi Climàtic, Obres i Mobilitat 

 

Vocal: Sr. Ignacio Río Santos, secretari general. 

Suplent 1: Sr. Josep Gómez Belluga, cap de l’Àrea de Cultura, Lleure i Coneixement 

 

Vocal: Sr. Josep Brunet Jardí, interventor municipal 

Suplent 1: Sra. Eulàlia March Domingo, Cap de l'Àrea de Gestió Econòmica i Pressupostària 

Suplent 2: La persona que substitueixi l’interventor general 

 

Vocal: Sra. Anna M. Tarragó Plana, responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació. 

Suplent 1: Sr. Francesc Pascual Turdiu, cap de l’Àrea de Governació i Règim Intern. 

Suplent 2: Sra. Josepa Tous Poblet, responsable de Joventut, Habitatge i Relacions Cíviques 

 

Vocal: Sr. Josep M. Castells Cabré, responsable de Planejament i Gestió 

Suplent 1: Sr. Josep M. Rofes Sans, cap de l’Àrea de Serveis Públics 

Suplent 2: Sr. Jordi Gil Teixidó, responsable del servei d’Enginyeria 

 

Secretaria: Sra. Ariadna Granell Farled, responsable de Contractació 

Suplent 1: Sra. Pilar Redón Díez-Canseco, cap de Negociat del Servei Administratiu 

d’Urbanisme. 

Suplent 2: Sra. Olga Forniés Alba, administrativa.de l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori  

 

La Mesa actua vàlidament en presència de la meitat més un dels seus membres. 

Ordinàriament, els acords s’adopten per majoria simple i la presidència exerceix el vot de 

qualitat en cas d’empat reiterat. En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar 

l’assessorament i els informes dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes 

presentades. 

   DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX 1A - DEUC i ALTRES DECLARACIONS 

(SOBRE A) 

ANNEX 1A 
 

El/la senyor/a ............................................, amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i 
representació de ........., NIF …………. de la qual actua en qualitat de ... (administrador/a únic, 
solidari o mancomunat o apoderat/ada solidari o mancomunat), segons escriptura pública 
atorgada davant el Notari de (lloc) , senyor/a ..., en data ... i número de protocol ..., amb 
domicili a ................................., entitat que SI/NO reuneix les condicions de PYME, DECLARA 
sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT  
DE SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE 
EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL 
MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION 
EU, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vila-Seca.   
 

1. Que acompanya el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació 
(DEUC) complert i signat. Podeu trobar el formulari al següent enllaç. És 
imprescindible que es presenti aquest formulari complert dins del sobre A, juntament 
amb aquest Annex signat.  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/deuc  
 

2. Que, tanmateix, declara: 
 

- Que el/la sotasignant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta i 
que aquesta està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la 
capacitat d’obrar i compta amb la solvència econòmica, financera i tècnica requerides, 
o, en el seu cas, amb la classificació corresponent; que compta amb les autoritzacions 
necessàries per a l’exercici de la seva activitat i compleix tots els requisits i obligacions 
exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament 
legal. 

 
- Que no està incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar 

establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector 
Públic, ni incursa en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de 
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contractació pública o, si s’hi troba, que ha adoptat les mesures per demostrar la seva 
fiabilitat. 

 
- Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, laborals i 

amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i que l’empresa a la que representa 
autoritza l’Administració contractant per que accedeixi a la informació que acredita 
que es troba al corrent del compliment de dites obligacions tributàries. 

 
- (- si s’escau -) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa del fur propi. 

 
- (- si s’escau -) Que s’integra la solvència pels següents mitjans externs: ......................... 

 

- (- si s’escau -) Que es compromet a l’adscripció de mitjans personals i/o materials 
indicats en el PCAP.  
 

- Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada 
per (-marcar el que s’escaigui-): 

 
 Menys de 50 treballadors/es 
 50 o més treballadors/es (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-): 

 
 Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/es siguin 

persones amb discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de novembre). 
 Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret 

364/2005, de 8 d’abril, per el qual es regula el compliment alternatiu 
amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de 
treballadors/es amb discapacitat. 

 
- Que l’empresa a la que representa (-marcar el que s’escaigui-): 

 
 Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/es, i d’acord amb 

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes i normativa de desenvolupament, no està obligada a l’elaboració i 
implantació d’un pla d’igualtat. 

 
 Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/es i compleix amb les 

obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, d’acord 
amb allò establert a la  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

2H
3T

Q
PE

FZ
W

4A
3G

C
N

H
PP

M
N

FX
D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
2 

de
 1

09
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

SH
AT

C
AQ

5Z
R

N
PR

9C
P7

7D
EW

H
D

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
12

 d
e 

16
7 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
78 

 

- Que l’empresa a la que representa sol·licita:  
 

 Rebre la notificació telemàtica al portal establert per l’ens contractant de tots 

els actes del procediment de l’expedient de contractació. 

 A més a més, vull rebre un avís, sense efectes jurídics, cada vegada que tingui 

una notificació disponible:  

 

 Per correu electrònic a l’adreça: 

 

 Que, en el cas que la persona o les persones que hagi/n d'acceptar o rebutjar 

les notificacions sigui/n una altra diferent de la que fa la sol·licitud, 

s’autoritza que les notificacions puguin ser acceptades o rebutjades per les 

persones següents:  

 

Nom i cognoms:                                                       Document d’identitat: 

 
Nota.- Complimentar només UNA de les dues opcions. 
 
 
 
(Data i signatura del licitador) 
 
(1) Es recorda que en cas que siguin varis empresaris els qui concorrin de forma agrupada a 
través de UTE, caldrà presentar una única declaració responsable i oferta de criteris avaluables 
de forma automàtica subscrita per totes les entitats que conformin la UTE. 
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ANNEX 1B. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ 
EXPERIÈNCIA MITJANS PERSONALS ADSCRITS 

(A inserir en el Sobre A) 
 
 
B.1 SÒLVÈNCIA TÈCNICA DEL LICITADOR 
 
El sotasignat...................., en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora.................................. del contracte......................................................DECLARA 
RESPONSABLEMENT haver produït les següents exposicions immersives de naturalesa similar a 
les que s’estableixen en aquesta licitació en els darrers deu (10) anys amb un import mínim de 
860.000,00 € (IVA inclòs), i que es relacionen a continuació:  
 

NOM  EXPOSICIÓ IMMERSIVA  ANY  IMPORT (IVA inclòs) 

   

   

   

 
Data i signatura electrònica 
  
 
B.2. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA PROFESSIONAL) DEL DIRECTOR/A 
DEL PROJECTE 

 
Declaració del licitador i dades d’experiència del Director/a del projecte: 
 
El sotasignat...................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a 
tenir com a Director del projecte indicat en el quadre següent amb cinc anys mínims 
d’experiència en exposicions immersives d’ampli abast:  
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació Número de 
col·legiat i 
col·legi 
professional 

Promo
ció 
(any) 

     

 
i declara que el tècnic designat com a Director del projecte, Sr./Sra........................ té un mínim 
de cinc anys d’experiència en “Exposicions immersives d’ampli abast” indicades en el quadre 
següent i que compleixen les característiques previstes en l’apartat de requisits de solvència 
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tècnica i professional a efectes d’acreditar l’experiència mínima com a solvència tècnica o 
professional (actuació acabada),  d’acord als mitjans d’acreditació de dita solvència: 
 

 Descripció de l’Exposició 
immersiva 

Client Càrrec 
desenvolupat 

Import 
actuació (iva 
no inclòs) 

Data 
acabament 

1      

2      

3      

4      

5      

....      

 
Si cap de les actuacions declarades en aquesta taula compleix els requeriments d’” Exposicions 
immersives d’ampli abast”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència 
tècnica o professional. 
 
 
B.3. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA PROFESSIONAL) DEL MUSEÒLEG/A 
o MUSEÒGRAF/A 
 
Declaració del licitador i dades d’experiència del museòleg/a o museògraf/a: 
 
El sotasignat..........................,en qualitat de representant de l’empresa licitadora cas de ser 
adjudicatari del contracte...................................................... es compromet a tenir com a 
MUSEÒLEG/A O MUSEÒGRAF/A :al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient 
per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a l’execució del projecte: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació, si 
s’escau 

   

 
i declara que el tècnic designat com a museòleg/a o museògraf/a, Sr./Sra. té més de deu 
anys d’experiència en actuacions de “patrimoni arqueològic i interpretació del paisatge” indicat 
en el quadre següent i que compleixen les característiques previstes en l’apartat de requisits de 
solvència tècnica i professional a efectes d’acreditar l’experiència mínima com a solvència 
tècnica o professional (actuació acabada), d’acord als mitjans d’acreditació de dita solvència: 
 

 Descripció del 
projecte/actuació de 
característiques 
similars: 

Client Càrrec 
desenvolupat 

Import 
actuació (IVA 
no inclòs) 

Data 
acabament 

1      

2      
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3      

...      

 
Si cap de les actuacions declarades a la taula compleix els requeriments de “patrimoni 
arqueològic i interpretació del paisatge”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de 
solvència tècnica o professional. 

 
 
B.4. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA PROFESSIONAL) DE 
L’ARQUÒLEG/A 
Declaració del licitador i dades d’experiència de l’arqueòleg: 
 
El sotasignat............................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... es compromet a tenir com a ARQUEÒLEG/A en 
instal·lacions al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa licitadora en tot allò que afecti a les seves funcions pròpies: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació Número de 
col·legiat i 
col·legi 
professional 

Promo
ció 
(any) 

     

 
i declara que el tècnic designat com a arqueòleg/a, Sr./Sra. ................................... té més de 10 
anys d’experiència en “projectes/actuacions de posada en valor del patrimoni” indicades en el 
quadre següent i que compleixen les característiques previstes en l’apartat de requisits de 
solvència tècnica i professional a efectes d’acreditar l’experiència mínima com a solvència 
tècnica o professional (actuació acabada), d’acord als mitjans d’acreditació de dita solvència: 
 

 Descripció del 
projecte/actuació de 
característiques 
similars: 

Client Càrrec 
desenvolupat 

Import 
actuació (IVA 
no inclòs) 

Data 
acabament 

1      

2      

3      

...      

 
Si cap de les actuacions declarades a la taula compleix els requeriments de “projectes de 
posada en valor del patrimoni”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència 
tècnica o professional. 

 
B.5. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA PROFESSIONAL) DEL CAP DE 
PRODUCCIÓ D’EXPERIÈNCIES IMMERSIVES 
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Declaració del licitador i dades d’experiència del cap de producció en experiències immersives. 
 
El sotasignat , , en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... es compromet a tenir com a CAP DE PRODUCCIÓ 
D’EXPERIÈNCIES IMMERSIVES al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient 
per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a les seves funcions pròpies: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació, si 
s’escau 

   

 
i declara que el tècnic designat com Cap de producció d’experiències immersives, Sr./Sra. 
................................... té un més de cinc anys d’experiència en actuacions que declara en els 
projectes/actuacions indicats en el quadre següent i que compleixen les característiques 
previstes en l’apartat de requisits de solvència tècnica i professional a efectes d’acreditar 
l’experiència mínima com a solvència tècnica o professional (actuació acabada), d’acord als 
mitjans d’acreditació de dita solvència: 
 

 Descripció del 
projecte/actuació de 
característiques 
similars: 

Client Càrrec 
desenvolupat 

Import 
actuació (IVA 
no inclòs) 

Data 
acabament 

1      

2      

3      

...      

 
Si cap de les actuacions declarades a les taules compleix els requeriments de “projecte similar”, 
entenent com a similar “experiències immersives” l’oferta quedarà exclosa de la licitació per 
manca de solvència tècnica o professional. 
 
B.6. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA PROFESSIONAL) DEL 
REALITZADOR AUDIOVISUAL IMMERSIU/RV 
 
Declaració del licitador i dades d’experiència del Realitzador audiovisual immersiu / RV. 
 
El sotasignat , , en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... es compromet a tenir com a REALITZADOR 
AUDIOVISUAL IMMERSIU/RV al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient per 
a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a les seves funcions pròpies: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació, si 
s’escau 
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i declara que el tècnic designat com realitzador audiovisual immersiu / RV, Sr./Sra. 
................................... té un més de cinc anys d’experiència en actuacions indicades en el 
quadre següent i que compleixen les característiques previstes en l’apartat de requisits de 
solvència tècnica i professional a efectes d’acreditar l’experiència mínima com a solvència 
tècnica o professional (actuació acabada), d’acord als mitjans d’acreditació de dita solvència: 
 

 Descripció del 
projecte/actuació de 
característiques 
similars: 

Client Càrrec 
desenvolupat 

Import 
actuació (IVA 
no inclòs) 

Data 
acabament 

1      

2      

3      

...      

 
Si cap de les actuacions declarades a les taules compleix els requeriments de “projecte similar”, 
entenent com a similar “experiències immersives”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per 
manca de solvència tècnica o professional. 
 
B.7. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA PROFESSIONAL) DEL 
DISSENYADOR/A D’ESPAIS EXPOSITIUS 
 
Declaració del licitador i dades d’experiència del Dissenyador/a d’espais expositius. 
 
El sotasignat , , en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... es compromet a tenir com a DISSENYADOR/A 
D’ESPAIS EXPOSITIUS al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient per a 
representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a les seves funcions pròpies: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació, 
s’escau 

   

 
i declara que el tècnic designat com a dissenyador/a d’espais expositius, Sr./Sra. 
................................... ha dissenyat tres o més exposicions que s’indiquen en el quadre següent 
i  que compleixen les característiques previstes en l’apartat de requisits de solvència tècnica i 
professional a efectes d’acreditar l’experiència mínima com a solvència tècnica o professional 
(actuació acabada), d’acord als mitjans d’acreditació de dita solvència: 
 

 Descripció de les 
exposicions 
dissenyades 

Client Càrrec 
desenvolupat 

Import 
exposicions 
(IVA no 

Data 
acabament 
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inclòs) 

1      

2      

3      

...      

 
Si cap de les actuacions declarades a les taules compleix els requeriments d’”exposició similar”, 
l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional. 
 
B.8. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA (SOLVÈNCIA PROFESSIONAL) DEL EXPERT/A EN 
INSTAL·LACIONS D’EXPOSICIONS 
Declaració del licitador i dades d’experiència de l’Expert/a en instal·lacions d’exposicions. 
 
El sotasignat , , en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 
contracte...................................................... es compromet a tenir com a EXPERT/A EN 
INSTAL·LACIONS D’EXPOSICIONS al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient 
per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a les seves funcions pròpies: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació, si 
s’escau 

   

 
i declara que el tècnic designat com expert/a en instal·lacions d’exposicions, Sr./Sra. 
................................... té un mínim de 10 o més anys d’experiència en muntatges de 
projectes/actuacions indicats en el quadre següent i que compleixen les característiques 
previstes en l’apartat de requisits de solvència tècnica i professional a efectes d’acreditar 
l’experiència mínima com a solvència tècnica o professional (actuació acabada), d’acord als 
mitjans d’acreditació de dita solvència: 
 

 Descripció del 
muntatge de 
característiques 
similars: 

Client Càrrec 
desenvolupat 

Import 
actuació (IVA 
no inclòs) 

Data 
acabament 

1      

2      

3      

...      

 
Si cap de les actuacions declarades a les taules compleix els requeriments de “muntatge 
similar”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional. 
 
(Data i signatura del licitador) 
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ANNEX 2 – MODEL DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS DE 
L’OFERTA 

 (A inserir en el sobre A) 

Persona física 

............................................................, amb DNI núm. .........................................., en nom propi, 

amb domicili a ............................. (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic 

............................................................................ i telèfon ......................................  

 Persona jurídica 

......................................................................................, amb DNI núm. ..................................., en 

representació de l’empresa ............................................................................. amb CIF núm. 

............................................., amb domicili a 

........................................................................................................... (carrer, número, localitat i 

codi postal), correu electrònic ............................................................. i telèfon 

........................................................ 

Assabentat/da del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions 

tècniques particulars que regeixen el procediment del CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT  DE 

SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL 

SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE 

EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL 

MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION 

EU, accepto íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, 

em comprometo a complir-les estrictament,  

Que els documents i dades presentades que considera de caràcter confidencial, són els 

següents: 

- ................................................................... 

-              ................................................................... 

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb Ajuntament de Vila-seca, signo aquesta 

declaració, sota la meva responsabilitat. 

................................................................, en la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX 3  

MODEL DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS TRIBUNALS ESPANYOLS/SEU A ESPANYA 

 
(A inserir en el Sobre A només les empreses estrangeres) 

 

Persona física 
............................................................, amb DNI núm. .........................................., en nom propi, 
amb domicili a ............................. (carrer, número, localitat i codi postal), correu electrònic 
............................................................................ i telèfon ......................................  
 

Persona jurídica 
......................................................................................, amb DNI núm. ..................................., en 
representació de l’empresa ............................................................................. amb CIF núm. 
............................................., amb domicili a 
........................................................................................................... (carrer, número, localitat i 
codi postal), correu electrònic ............................................................. i telèfon 
........................................................ 
 
Assabentat/da del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions 
tècniques particulars que regeixen el procediment del CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT  DE 
SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE 
EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL 
MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION 
EU, DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
La submissió als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
Així mateix, (empresa que no es trobi a la UE), declara sota la seva responsabilitat que té 
oberta una sucursal a Espanya i ha designat persones apoderades o que la  representi per a les 
seves operacions i consta inscrita en el Registre Mercantil. 
 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb Ajuntament de Vila-seca, signo aquesta 
declaració, sota la meva responsabilitat. 
 
................................................................, en la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX 4 - MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) 

  

(A inserir en el sobre A) 

Expedient núm.: 5681/2025  

Contracte: servei de redacció del projecte museogràfic específic i de la producció, el 

subministrament i la instal·lació dels recursos museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis 

dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible”, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat 

turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels 

Fons Next Generation EU.   

Subvenció: Les actuacions que es troben en el marc del present contracte, estan cofinançades 

pel projecte “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” de l’Ajuntament de Vila-seca, convocatòria 2023, 

a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins el programa de Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i 

modernització de les administracions de les entitats locals, promogudes pel Ministeri 

d’Indústria i Turisme. 

Aquests ajuts estan finançats amb recursos procedents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius generals de la política Palanca 5, Component 14, del PRTR esmentat. 

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, 

el/s de sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de 

l’expedient, declara/declaren:  

Primer. Estar informat/s del següent:  

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que 

«existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 

compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o 

per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal».  

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com «qualsevol situació en la 

que el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 

del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o 
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indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet 

la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».  

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi sistemàtic i 

automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i a la resta 

de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen, de forma 

individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 

d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».  

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 

- «A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès personal o econòmic 

susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a les que es refereix l’apartat 

anterior i els participants en cada procediment».  

- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades 

de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 22.2.d.iii) del 

Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els 

Col·legis de Notaris i Registradors». 

5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el 

personal al servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies 

assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes:  

“a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui 

influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió 

litigiosa pendent amb algun interessat.  

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins 

del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els 

administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants 

legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx 

professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la representació o el mandat.  

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 

l’apartat anterior.  

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.  
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e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, 

o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 

circumstància o lloc”. 

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació 

obrant en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de 

conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent 

dotzena, que pugui afectar al procediment de licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 

del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o persones cap causa 

d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Tercer. Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense 

dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol 

moment del procediment en curs.  

Quart. Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que 

sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi 

la normativa d’aplicació.  

 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) 

Expediente núm.:  5681/2025 

Contrato: servicio de redacción del proyecto museográfico específico y de la producción, el 

suministro e instalación de los recursos museográficos del Centro Experiencial Cal·lípolis 

dentro del proyecto “Calípolis, el equilibrio sostenible”, en el marco de la estrategia de 

sostenibilidad turística en destinos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, financiado por los Fondos Next Generation EU. 

Subvención: Las actuaciones que se encuentran en el marco del presente contrato, están 

cofinanciadas por el proyecto “Calípolis, el equilibrio sostenible” del Ayuntamiento de Vila-seca, 

convocatoria 2023, a través de los Fondos Next Generation EU, en concreto dentro del 

programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), subvenciones destinadas a 

la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, 

promovidas por el Ministerio de Industria y Turismo.  

Estas ayudas están financiadas con recursos procedentes del PRTR, Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de 

los objetivos generales de la política Palanca 5, Componente 14, del mencionado PRTR. 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/ subvención, 

arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación 

y tramitación del expediente, declara/declaran:  

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:  

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 

que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 

vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 

económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal».  

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como 

«cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además 

participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del 

mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que 
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pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del 

procedimiento de licitación».  

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, 

de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El 

análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los 

empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e 

instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos 

colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de 

subvenciones». 

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece 

que:  

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o 

vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o 

económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se 

refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».  

– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre 

otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 

22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos 

con los Colegios de Notarios y Registradores».  

5. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 

autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 

circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 

cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de 

los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con 

los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así 

como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato. 
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 

en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 

asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y 

en cualquier circunstancia o lugar». 

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información 

obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse 

de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro de la disposición 

adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de 

licitación/concesión de subvenciones.  

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión 

de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de interés que pudiera conocer y 

producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.  

Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre 

que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que 

establezca la normativa de aplicación. 

 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANNEX 5 - DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO 
CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT 

DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

 

(A inserir en el sobre A) 

Expedient de contractació núm.:  5681/2025   

Identificació de l’actuació servei de redacció del projecte museogràfic específic i de la 
producció, el subministrament i la instal·lació dels recursos museogràfics del Centre 
Experiencial Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible”, en el marc de 
l’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU.  

Subvenció: Les actuacions que es troben en el marc del present contracte, estan cofinançades 

pel projecte “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” de l’Ajuntament de Vila-seca, convocatòria 2023, 

a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins el programa de Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i 

modernització de les administracions de les entitats locals, promogudes pel Ministeri 

d’Indústria i Turisme. 

Política palanca Política palanca 5 “Modernització i digitalització 

del teixit industrial i de la PIME, recuperació del 

turisme i impuls a una Espanya nació 

emprenedora” 

Components del PRTR al que pertany 

l'activitat 

Component 14 del PRTR "Pla modernització i 

competitivitat de sector turístic” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 1 "Transformació del model turístic cap a 

la sostenibilitat" 

Títol del projecte PSTD “Vila-Seca, destinació sostenible – Cal·lípolis Next 

Generation” de l’Ajuntament de Vila-Seca 

Títol de l’activitat i tipologia 

d'activitat 

Contracte de detecció de fluxes, dins l’estratègia 

de control intel·ligent de la mobilitat de 

l’Ajuntament de Vila-seca (Eix 3. Transició digital) 

Etiquetat climàtic i mediambiental No aplica 
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assignat a la mesura 

Percentatge de contribució a 

objectius climàtics (%) 

0% 

Percentatge de contribució a 

objectius mediambientals (%) 

0% 

  

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en representació de [nom entitat], amb NIF [núm. 

NIF], en qualitat de [càrrec], com a participant en el procediment d’adjudicació del contracte 

indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que:  

Que l’entitat sol·licitant a la qual represento, tenint el compte totes les fases del cicle de vida 

del projecte o activitat que s’ha de desenvolupar, tant durant la implantació com al final de la 

seva vida útil, complirà amb el principi de no ocasionar un perjudici significatiu al medi 

ambient (DNSH), exigit pel Reglament (UE) 2021/241, pel qual s’estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, de manera que: 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un 

sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 

sostenibles: 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable. 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 
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principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 

annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 

Es té coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de 

demora corresponents. 

Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec]. 
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ANNEX 6 - MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ 
AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR) 

Expedient de contractació núm.: 5681/2025 

Jo, el/la sotasignat/ada, ..................................................., amb DNI ..........................., com a 

Conseller/a / Delegat/ada / Gerent de l’entitat..............................., amb NIF ..................... i amb 

domicili fiscal a............................................., beneficiària d'ajudes finançades amb recursos 

provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament 

d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14 “Plan de 

modernización y competitividad del sector turístico” del PRTR,  declaro que conec la 

normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament 

(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 

1. La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 

relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en 

el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer 

cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades 

següents: 

 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 

sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en 

matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 

fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva 

(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 

marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 

finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels 

fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 

2. Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article 

només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de 
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la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels 

procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb 

l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. 

En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat 

amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el 

marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa 

referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, en 

l'informe anual de gestió i rendiment”. 

 

D’acord amb el marc jurídic exposat, manifesto accedir a la cessió i al tractament de les dades 

amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 

 

……………………………..., XX de …………… de 202X 

Firmat. ……………………………………………. 

Càrrec: ………………………………………… 
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ANNEX 7 

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE PRINCIPIS TRANSVERSALS EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER 
LA UNIÓ EUROPEA-NEXT GENERATIONEU 

 

(A inserir en el sobre A) 
En/Na ................................................................................................, amb DNI 
........................................., com titular de l’òrgan/ Conseller Delegat/Gerent/ de l’entitat 
..............................................................., amb NIF .................................. , i domicili fiscal a 
............................................, en la condició d’òrgan responsable/ òrgan gestor/ beneficiària 
d’ajuts finançats amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-
Finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU que participa com a contractista/ens 
destinatari de l’encàrrec/subcontractista, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per 
a la consecució dels objectius definits en el Component 14 «Pla de modernització i 
competitivitat del sector turístic», manifesta el compromís de la persona/entitat que 
representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per a prevenir i detectar el frau, 
la corrupció i els conflictes d’interès, comunicant en el seu cas a les autoritats que procedeixi 
els incompliments observats. Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, es compromet a 
respectar els principis d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi 
ambient («DNSH» per les seves sigles en anglès «do no significant harm») en l’execució de les 
actuacions dutes a terme en el marc de referit Pla, i manifesta que no incorre en doble 
finançament i que, en el seu cas, no li consta risc d’incompatibilitat amb el règim de ajuts de 
l’Estat. 
 
................................................................, en la data de la signatura electrònica 
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ANNEX 8 

DECLARACIÓ D’IDENTIFICADOR DEL PRECEPTOR FINAL DEL FONS, EN RELACIÓ AMB 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXT GENERATIONEU 

 
(A inserir en el sobre A) 

 
En/Na ..... ....................................................................................., amb DNI/NIE núm. 
........................................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica .................................................................................., amb NIF número 
................................. ,amb la següent adreça de correu electrònic 
............................................................ , amb capacitat jurídica i d’obrar, en relació a l’article 10 
de l’ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la què s’estableix el procediment  i format 
de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per 
al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable  
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Finançat 
per la Unió Europea-Next GenerationEU, en relació amb l’expedient núm. ............... 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
Que actuo com a: 

• Beneficiari 

• Contractista 

• Subcontractista 
Que les persones físiques titulars reals segons la definició de l’article 3.6 de la directiva (UE) 
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell son les següents: 
 
 
 
....................................................., en la data de la signatura electrònica 
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ANNEX 9 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB L’ACCEPTACIÓ DELS POSSIBLES CONTROLS PER 
PART DE LES AUTORITATS COMUNITÀRIES: COMISSIÓ EUROPEA, OFICINA DE LA LLUITA 
CONTRA EL FRAU (OLAF), TRIBUNAL DE COMPTES I FISCALIA EUROPEA 

 

(A inserir en el sobre A) 
 

Referència: MS-010000-2022-53 
Expedient: 5681/2025 
 
EL DECLARANT: 
 

Sr./Sra.: ...................... 

Amb NIF: ...................... 

En representació de l’entitat: ...................... 

Amb NIF: ...................... 

En qualitat de: ...................... 

Dades de contacte (adreça, 
telèfon, correu electrònic) 

..................... 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
Com a contractista/subcontratista que participa en el desenvolupament d’actuacions 
necessàries per la consecució dels objectius definits en el Component 13 del Pla de 
Recuperació i Resiliència, accepta els possibles controls per part de les autoritats comunitàries: 
Comissió Europea, Oficina de la Lluita contra el Frau (OLAF), Tribunal de Comptes i Fiscalia 
Europea, per tal d’exercitar els drets que els reconeix l’article 129, apartat 1, del Reglament 
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018). 
 
..........................................................., en la data de la signatura electrònica 
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ANNEX 10 – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I CRITERIS SOTMESOS A JUDICI 
DE VALOR  

( A inserir en el SOBRE B) 

 

El/la senyor/a ............................................, amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i 
representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador/a únic, solidari o 
mancomunat o apoderat/ada solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada 
davant el Notari de (lloc), senyor/a ..., en data ... i número de protocol ..., amb domicili a  
................................., entitat que SI/NO reuneix les condicions de PYME, DECLARA sota la seva 
responsabilitat, com a empresa licitadora del CONTRACTE MIXT DEL  SERVEI DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I LA 
INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS 
DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.”,  publicat en 
el Perfil de l’Ajuntament de Vila-Seca. 

- Que d’acord amb l’apartat H.2 del Quadre de Característiques s’aporta la següent 
documentació per tal de procedir a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:  
 

o Memòria descriptiva en la qual es desenvolupi cadascun dels criteris a valorar.  
 

 

 
(Data i signatura del licitador) 
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ANNEX 11 A – MODEL D’OFERTA ECONÒMICA   

(A inserir en el SOBRE C) 

 
El/la senyor/a ............................................, amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i 
representació de ........, NIF ………… de la qual actua en qualitat de ... (administrador/a únic, 
solidari o mancomuna/adat o apoderat/ada solidari o mancomunat), segons escriptura pública 
atorgada davant el Notari de (lloc) , senyor/a ..., en data ... i número de protocol ..., amb 
domicili a ................................., entitat que SI/NO reuneix les condicions de PYME, DECLARA 
sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte mixt del SERVEI DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE 
EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL 
MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION 
EU, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vila-Seca:  
 
• Que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

l’empresa adjudicatària del contracte anteriorment indicat, es compromet (en nom propi / 

en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 

condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en 

números), de les quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i 

.........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  

 
Tot plegat, de conformitat amb allò establert al PCAP i al PPT que serveixen de base a la 
convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i accepta plenament. 

 
(Data i signatura del licitador) 
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ANNEX 11 B - PROPOSTA D’ALTRES  CRITERIS AUTOMÀTICS 

    ( A inserir en el SOBRE C)  
 

El/la senyor/a ............................................, amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i 
representació de ........, NIF ………… de la qual actua en qualitat de ... (administrador/a únic, 
solidari o mancomuna/adat o apoderat/ada solidari o mancomunat), segons escriptura pública 
atorgada davant el Notari de (lloc) , senyor/a ..., en data ... i número de protocol ..., amb 
domicili a ................................., entitat que SI/NO reuneix les condicions de PYME, DECLARA 
sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte mixt del SERVEI DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE 
EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL 
MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION 
EU, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vila-Seca:  

 
• Que, d’acord amb l’apartat H.3 del quadre de característiques del PCAP, proposa i es 

compromet a portar a terme: 
 

H.3.2 Experiència addicional relacionada amb l’objecte del contracte (20p). 
 

NOM ACTUACIÓ ANY PRESSUPOST  (IVA inclòs) 

   

   

   

   

(*) No es valoraran aquelles actuacions o museografies que ja hagin servit per a l’acreditació de la 

solvència mínima 
(*) Els mitjans d’acreditació als efectes de comprovar la veracitat de cada actuació seran els mateixos 
que els emprats als requisits de solvència tècnica ( apartat G.2.b) del quadre de característiques) 
 
H.3.3 Millores tecnològiques i de sostenibilitat (10p). 
 
Millora proposada Punts (màx. 

10p) 
Assumeix (Sí/No) 

Accessibilitat visual (locucions, contrast, text 
alternatiu) 

2  

Subtitulació automàtica multilingüe en temps real 2  

Gestió centralitzada dels dispositius 2  

Monitoratge remot d’estat dels equips 2  

Components reciclables i de baix consum 2  

 
H.3.4 Ampliació del termini de garantia (15p). 
 

Es valorarà proporcionalment l’ampliació del termini de garantia respecte de la garantia base 
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especificada en el PCAP (3 anys): 
 
Valoració Punts Núm. 

mesos 
ofertats 

Per a “M” mesos addicionals de garantia s’efectuarà el càlcul 0,4166xM per a 
l’obtenció de la puntuació, amb un termini màxim a ofertar de 36m addicionals. En 
qualsevol cas la puntuació màxima a atorgar en aquest apartat serà 15 punts. 

Màx. 15p  

 
Tot plegat, de conformitat amb allò establert al PCAP i al PPT que serveixen de base a la 
convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i accepta plenament. 
 

(Data i signatura del licitador) 
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ANNEX 10 – DECLARACIÓ RESPONSABLE I CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE 

VALOR  

( A inserir en el SOBRE B) 

El senyor Jordi Sellas Ferrés, amb DNI núm. 77912958K en nom propi  i representació de Layers of Reality 

S.L., NIF B67098095 de la qual actua en qualitat d’administrador solidari, segons escriptura pública atorgada

davant el Notari senyor Joan Carles Olle-Favaro de Barcelona, en data 19 de Juliol de 2019 i número de

protocol 2871, amb domicili a  Carrer Doctor Trueta, 196-198, 08005 de Barcelona, entitat que SI reuneix les

condicions de PYME, DECLARA sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del CONTRACTE MIXT

DEL  SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL

SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL

CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I

RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.”,  publicat en el Perfil de l’Ajuntament de Vila-

Seca.

- Que d’acord amb l’apartat H.2 del Quadre de Característiques s’aporta la següent documentació
per tal de procedir a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:  

o Memòria descriptiva en la qual es desenvolupi cadascun dels criteris a valorar.

(Data i signatura del licitador) 

Barcelona, 9 de Setembre de 2025 

Jordi Sellas Ferrés 
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SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, 

EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL 

CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE 

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU 

Memòria tècnica 

La present memòria tècnica s’ha redactat amb l’objectiu de donar resposta a les demandes i especificacions 

recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte mixt de serveis i subministraments per a la 

redacció del projecte museogràfic específic, així com per a la producció, el subministrament i la instal·lació 

dels recursos museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis, dins del projecte “Cal·lípolis, l’equilibri 

sostenible”, finançat amb fons Next Generation EU. Amb aquesta memòria, es vol evidenciar la capacitat i 

idoneïtat de l’equip licitador per assumir amb garanties un projecte estratègic i singular, capaç de convertir-

se en referent en l’àmbit del turisme cultural i sostenible. 

 

Índex 

A1. Proposta metodològica. Organització de l’equip i dels treballs. Planificació. ....................................2 

A.2 Proposta de museografia, contingut multimèdia, experiencial, tècniques i recursos .......................8 

A.3. Temàtiques i fil argumental ................................................................................................................... 16 

 

A1. Proposta metodològica. Organització de l’equip i dels treballs. Planificació. 

La metodologia per al disseny i desenvolupament del Centre Experiencial Cal·lípolis parteix d’una premissa 
fonamental: concebre l’espai no només com un lloc d’exhibició de coneixement, sinó com un dispositiu 
narratiu i tecnològic de nova generació que connecti el patrimoni natural i històric amb el públic 
contemporani. Aquesta ambició requereix un model de treball altament integrat, que conjumini rigor científic, 
creativitat museogràfica i innovació digital. 

El plantejament metodològic parteix d’una estructura en fases progressives, orientades a garantir: 

− La validació científica i patrimonial dels continguts. 

− La coherència comunicativa i narrativa en tots els formats. 

− La viabilitat tècnica i productiva dins el calendari establert. 

− La resposta emocional i educativa del visitant. 

− L’adaptabilitat a diferents perfils d’usuari i a requeriments institucionals. 

Aquesta metodologia ha estat dissenyada específicament per respondre a la complexitat híbrida del 
projecte, on conflueixen espais físics, escenografies, audiovisuals immersius, recursos digitals i narrativa 
històrica en un entorn litoral de gran valor ambiental i simbòlic. 

Principis estructurals de la metodologia 

Els quatre pilars metodològics que fonamenten la proposta són: 

a) Rigor científic i documental 

− Col·laboració directa i continuada amb l’equip d’arqueòlegs i investigadors del projecte. 

− Integració de les fonts històriques, cartogràfiques i arqueològiques en la construcció del relat. 

− Validació creuada dels continguts en totes les fases, per garantir la seva solidesa i actualització. 

b) Creativitat narrativa i impacte comunicatiu 

− Construcció d’un relat estructurat i polifònic, que connecti èpoques, paisatges i actors. 

− Disseny d’una experiència emocional, participativa i educativa, orientada a fer emergir significats 
diversos. 

− Ús de recursos sensorials i simbòlics que convidin a la reflexió col·lectiva i a la identificació 
emocional. 
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c) Eficiència tècnica i optimització de processos 

− Protocols de gestió i revisió continuada a través d’un comitè tècnic consultiu. 

− Coordinació transversal de l’equip, amb assignació clara de rols i responsabilitats per fase. 

− Monitoratge de fites clau i capacitat de resposta davant incidències o canvis de requeriments. 

d) Integració tecnològica com a estructura narrativa 

− Disseny dels suports digitals des del guió conceptual, no com a afegit, sinó com a eix vertebrador de 
l’experiència. 

− Interaccions digitals, immersives i sensorials com a pont entre el coneixement científic i l’experiència 
pública. 

− Desenvolupament d’un ecosistema d’eines (VR, metavers, pel·lícula immersiva, interactius, recursos 
tàctils i visuals) dissenyades per maximitzar la inclusió, la personalització i la memorabilitat. Partint 
d’una base tecnològica i gràcies a la realitat virtual, les experiències immersives i d’altres 
tecnologies de darrera generació es pretén traduir el passat al futur i fer de l’aprenentatge una 
experiència vivencial, participativa i en directe. 

Justificació de la seva idoneïtat per al projecte 

La metodologia proposada és altament adient per al Centre Experiencial Cal·lípolis perquè: 

− L’experiència museística avui dia, té una dimensió afegida que transcendeix la presencialitat. En una 
societat globalitzada, perpètuament connectada i enxarxada, la comunicació digital és imprescindible. 

− Narrar històries d’ahir amb una mirada d’avui és clau per a crear nexes que connectin amb la diversitat 
de públic actuals actualitzar les narratives fent que siguin atractives i entenedores. Mostrar que les 
problemàtiques i necessitats de sempre són encara vigents i les solucions d’altres èpoques són encara 
aplicables i ens proporcionen eines per afrontar el futur. 

− Respon a la naturalesa singular del projecte, que demana una síntesi entre paisatge, patrimoni, 
transformació històrica i llenguatge immersiu. 

− Està dissenyada per funcionar en espais físics i virtuals, amb una concepció integrada dels recursos 
tecnològics i escenogràfics. Les experiències immersives permeten accedir d’una forma molt orgànica i 
integrada a espais, monuments, edificis històrics etc.. difícil d’imaginar només amb una experiència 
física, contextualitzant les escenes que es representen en cada cas, permetent la interacció amb els 
recursos i  plantejant preguntes. 

− Permet adaptar-se a públics diversos (escolars, residents, turistes culturals, experts…) i a perfils 
d’usuari amb diferents capacitats cognitives, físiques o lingüístiques. 

− Assegura el compliment dels terminis mitjançant una planificació detallada per fases, amb control de 
qualitat incorporat en cada etapa. 

− Garanteix la generació d’un impacte social, emocional i educatiu sostingut, alineat amb els objectius del 
Pla de Sostenibilitat Turística de Vila-seca. 

− La consolidació de les visites virtuals, la realitat augmentada i les eines interactives és ja una constant a 
tot el món. Ara, doncs, ha arribat el moment de fer-ne una implementació transversal, integral i coherent, 
adaptada a la narració de la riquesa del patrimoni dels nostre país. 

Seguiment i coordinació del procés 

Per garantir la qualitat metodològica: 

− Es crearà un Comitè tècnic consultiu, format per representants de l’equip científic, tècnic i de 
l’administració promotora, amb reunions programades. 

− Es disposarà d’un sistema de calendari compartit i de gestió documental col·laborativa per fer el 
seguiment de tasques, fites i revisions. 

− Es documentarà cada fase amb actes, informes parcials i prototips visuals, de manera que cada decisió 
pugui ser contrastada i validada abans d’avançar. 

Adequació als terminis de la licitació 

La metodologia ha estat planificada per ser executada, complint amb el calendari establert en la licitació. Es 
preveu: 

− 4 mesos per a la concepció, disseny i redacció del projecte museogràfic i tecnològic, amb lliurament 
d’informes parcials de validació. 
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− 1 mes addicional per a la revisió final, tancament de documentació i presentació institucional. 

− La proposta contempla, a més, 4 mesos per al desenvolupament digital i producció museogràfica, i 
3 mesos per a la instal·lació i posada en marxa, tal com s’explicita al pla de fases. 

Organització de l’equip i perfil dels professionals 

La proposta que presentem neix de la suma de tres empreses que, des de la complementarietat, configuren 
un equip sòlid, equilibrat i altament especialitzat per donar resposta integral a l’objecte del contracte: la 
redacció del projecte museogràfic específic i la producció, subministrament i instal·lació dels recursos 
museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis. 

Layers of Reality aporta el lideratge creatiu i tecnològic en l’àmbit dels espais immersius i digitals. Amb 
projectes desenvolupats en més de quaranta països i milions de visitants, Layers ha consolidat un mètode 
de treball que combina art, recerca i innovació tecnològica. Les seves produccions han estat publicades en 
mitjans internacionals i formen part d’alguns dels projectes culturals més ambiciosos de l’actualitat a 
Catalunya i a escala global. 
El seu valor diferencial rau en la capacitat de crear experiències que transcendeixen l’entreteniment per 
convertir-se en instruments de transmissió cultural, en diàleg constant amb els territoris on s’implanten. La 
seva metodologia integra la narració espacial, la sensibilitat curatorial i la immersió audiovisual d’última 
generació, garantint alhora rigor tècnic i connexió emocional amb el públic. Per a Layers, cada projecte és 
un viatge compartit: no només es tracta de desenvolupar una instal·lació immersiva de primer nivell, sinó 
d’acompanyar institucions i comunitats en la construcció d’un llegat que sigui sostenible, rellevant i capaç de 
projectar-se internacionalment.  

Kultura, amb una àmplia experiència en la definició de continguts i en el disseny museogràfic de centres 
patrimonials i culturals, assegura el rigor científic i interpretatiu dels discursos expositius, alineant-los amb la 
història, l’arqueologia i el paisatge de la vil·la romana i el seu entorn. La seva capacitat de traduir el 
coneixement en relats accessibles i inspiradors aporta coherència i solidesa al conjunt. 

Croquis, amb més de quatre dècades de trajectòria en la producció i instal·lació d’exposicions en museus i 
centres patrimonials de primer nivell, garanteix l’excel·lència tècnica, la durabilitat i la funcionalitat de les 
solucions museogràfiques. La seva experiència assegura que el discurs es materialitzi amb la màxima 
qualitat, integrant recursos físics, audiovisuals i interactius amb rigor constructiu i sensibilitat expositiva. 

L’estructura de l’equip respon a un model interdisciplinari i altament especialitzat. Inclou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcció i coordinació del projecte 

Director i coordinador general 

Àrea de continguts i 

recerca 
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Arqueòloga  

Arqueòleg 
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científics 

Documentalista i redactor 

de continguts 
Equip de producció de 

continguts: redacció i 

correcció, definició 

il·lustració, infografies 

 

Àrea de disseny i 

producció 

museogràfica 

Equip de disseny 
museogràfic i 
escenogràfic 
Dissenyador gràfic i 
especialista en 
identitat visual 
Expert en 
instal·lacions 
expositives 

Àrea digital i tecnològic 
Director artístic d’experiències 
immersives 
Cap d’operacions 
Creatius audiovisuals 
(realitzador, editor guionista, 
banda sonora) 
Cap de continguts 
audiovisuals 
Desenvolupadors VR i 
programadors multimèdia 
Expert en entorns interactius 
Locutors 

Àrea de producció i muntatge 

Cap de producció 
Conjuntament amb tècnics especialitzats en la fabricació i instal·lació de recursos 

museogràfics, integració de sistemes digitals i ajust d’escenografies. 
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Aquest equip integrat és, doncs, la millor garantia per assolir els objectius del projecte Cal·lípolis: unir 
sostenibilitat, patrimoni i tecnologia en un centre que no només posi en valor la vil·la romana i el seu 
paisatge natural, sinó que ho faci mitjançant una experiència museogràfica de referència internacional. 

L’equip per al projecte del Centre Experiencial Cal·lípolis ha estat concebut amb una arquitectura 
organitzativa altament especialitzada, adequada a la complexitat tecnològica, conceptual i discursiva que 
exigeix una proposta museogràfica d’última generació. L’estructura de l’equip respon a un model funcional 
de gestió transversal i coordinada, amb una direcció única al capdavant i quatre grans àrees 
interdependents que asseguren el rigor científic, la qualitat museogràfica, la innovació digital i l’eficiència en 
la fase de producció i instal·lació. 

Al capdamunt de l’organigrama se situa la Direcció i Coordinació del projecte, responsable del lideratge 
general, la supervisió estratègica, el compliment del calendari i els estàndards de qualitat. Aquesta figura 
assumeix la interlocució amb l’administració i vetlla per a la integració fluida de les diferents àrees, tot 
garantint la coherència global del projecte. 

La primera àrea funcional és la de Continguts i Recerca, que articula la base intel·lectual i científica del relat 
museogràfic. Està integrada per una especialista en museologia i museografia, que defineix el guió 
expositiu, i per una arqueòloga i un equip d’assessors, encarregats de validar la fonamentació històrica i 
patrimonial. S’hi afegeix una documentalista i redactora de continguts, responsable d’elaborar els textos 
adaptats a diversos formats i suports. També es compta amb un equip de producció de continguts que 
cobreix funcions de redacció, correcció, definicions d’il·lustracions, infografies, jocs…, clau per garantir la 
idoneïtat i el rigor en qualsevol tipus de recurs. 

La segona àrea és la de Disseny i Producció Museogràfica, en la qual es transformen els continguts en 
escenografies, gràfiques i recursos físics. Aquesta àrea inclou un equip de disseny museogràfic i 
escenogràfic, encarregat de definir la narrativa espacial i l’articulació del recorregut, així com un dissenyador 
gràfic i especialista en identitat visual, que assegura la coherència estètica de tots els suports. També s’hi 
integra un expert en instal·lacions expositives, que aporta viabilitat tècnica i optimització dels suports, i una 
figura clau: l’expert en accessibilitat i usabilitat, que vetlla perquè la proposta sigui inclusiva, funcional i 
respectuosa amb els criteris de disseny universal. 

La tercera àrea —Digital i Tecnològica— assumeix una funció nuclear en aquest projecte. Està liderada per 
un director artístic d’experiències immersives, que coordina el disseny de continguts digitals, especialment 
els associats a la realitat virtual, la sala immersiva i el metavers, junt amb un cap d’operacions que coordina  
la  producció i posada en marxa de tots ells. Aquest responsable treballa estretament amb tècnics 
audiovisuals —realitzador, editor i guionista— que elaboren els continguts multimèdia. El desenvolupament 
dels entorns interactius recau en un equip de programadors especialitzats en VR i multimèdia, mentre que 
un expert en entorns interactius dissenya les interfícies d’usuari (UX/UI), assegurant-ne la fluïdesa, la 
intuïció i la compatibilitat entre dispositius. Aquesta àrea garanteix una implementació tecnològica d’alta 
qualitat, totalment integrada amb la narrativa museogràfica.  

La quarta i última àrea, la de Producció i Muntatge, és responsable de la fabricació, subministrament i 
instal·lació de tots els elements museogràfics i tecnològics. Està encapçalada per un cap de producció i 
compta amb un equip tècnic especialitzat en la construcció d’escenografies, la instal·lació d’elements físics, 
la producció gràfica, la integració de sistemes digitals i la posada a punt de dispositius immersius. La seva 
tasca és clau per garantir que el resultat final s’ajusti fidelment als dissenys aprovats i que funcioni de 
manera eficient. 

Aquesta organització per àrees garanteix una alta capacitat operativa, tot afavorint la col·laboració constant i 
la validació creuada entre disciplines. S’establiran sistemes de coordinació regular i eines compartides de 
seguiment de tasques, que permetran una supervisió en temps real i una resposta ràpida davant de 
possibles incidències. El model de treball no només afavoreix la cohesió i la coherència del projecte, sinó 
que assegura una alineació constant amb els objectius estratègics del Centre Experiencial Cal·lípolis. 

Dimensionament i adequació de l’equip al projecte 

L’estructura i el dimensionament de l’equip han estat dissenyats per respondre amb màxima eficiència als 
requisits del projecte. Cada professional assumirà una dedicació específica en funció de les necessitats de 
cada fase, amb una planificació precisa que garanteix l’acompliment del calendari previst. La interacció 
contínua entre les àrees, coordinada des de la direcció general, assegura un flux de treball àgil, coherent i 
altament adaptatiu. Aquest equip, format per perfils complementaris i amb una sòlida experiència prèvia en 
projectes similars, representa un factor clau per garantir l’èxit d’un equipament tan innovador com el Centre 
Experiencial Cal·lípolis. 

Planificació des treballs 
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El plantejament metodològic es desplega en cinc fases successives i interconnectades que permeten 
garantir una  

execució eficaç i alineada amb els objectius del contracte, respectant els terminis establerts. 

Redacció de projecte (5 mesos) 

Fase 1: Diagnosi i immersió inicial (setmanes 1-4) 

− Reunió inicial amb l’equip tècnic del promotor: primera presa de contacte per conèixer expectatives, 
marcar objectius compartits i establir el calendari de treball. 

− Anàlisi documental i diagnosi de l’espai i del context tecnològic: revisió exhaustiva de plànols, informes i 
infraestructures disponibles per garantir una integració coherent dels recursos museogràfics i digitals. 

− Estudi del perfil de visitants i segmentació de públics: identificació de les tipologies de visitants i de les 
seves necessitats per orientar el relat i els formats a la diversitat d’usuaris. 

− Recollida de requeriments funcionals i tècnics: definició inicial dels requisits tècnics, escenogràfics i 
comunicatius que hauran de guiar el desenvolupament del projecte. 

Fase 2: Conceptualització i definició de continguts (setmanes 5-8) 

− Definició del relat i els eixos argumentals: disseny del guió museològic partint dels valors del lloc i del 
coneixement científic més actual. 

− Redacció de textos base, estructura narrativa i jerarquia de missatges: elaboració dels continguts 
textuals amb diferents nivells de lectura i un fil argumental clar i evocador. 

− Direcció visual i tractaments per al contingut audiovisual (moodboards i storyboards AV Immersiu i VR).  

− Guions gràfics i guions preliminars. 

− Tractaments de disseny gràfic de l'exposició.  

− Proposta de recursos museogràfics, digitals i escenogràfics: selecció inicial dels formats físics i 
tecnològics per traduir el relat en una experiència immersiva i memorable. 

− Establiment de criteris d’accessibilitat, inclusió i sostenibilitat: integració de principis que garanteixin 
l’equitat d’accés, la diversitat d’usos i el respecte ambiental. 

Fase 3: Disseny museogràfic i integració tecnològica (setmanes 9-15) 

− Disseny de l’experiència immersiva: sala immersiva, VR, metavers: concepció detallada dels espais i 
dispositius que permetran viure, per exemple, la transformació del paisatge a través dels sentits o el 
descobriment de com es vivia en una vil·la romana. 

− Coordinació de desenvolupadors, dissenyadors i especialistes en UX/UI: treball transversal entre 
disciplines per garantir una navegació fluida, intuïtiva i emocional per tots els suports i recursos de 
comunicació proposats. 

− Elaboració de maquetes digitals, storyboard d’audiovisuals i wireframes interactius: visualització 
anticipada de l’experiència mitjançant models 3D, seqüències narratives i esquemes funcionals. 

− Disseny desenvolupat i gràfics de l’exposició 

− Renderitzacions 

− Proposta museogràfica analògica: disseny de suports, vitrines, panells i escenografia: disseny físic, 
industrial i gràfic dels elements que complementaran la narrativa digital amb una base material, tangible 
i accessible. 

Revisió final, tancament de documentació i presentació institucional (setmanes 16-20 setmanes) 

En la fase final es garantirà la revisió exhaustiva i el tancament coherent de tota la documentació tècnica.  

Producció subministrament i instal·lació  (7 mesos) 

Fase 1: Desenvolupament digital i producció museogràfica (setmanes 21-36) 

− Creativitats aprovades i fitxers llestos per a la producció de tots els elements gràfics de l'exposició.  

− Lliurament final de tot el contingut multimèdia immersiu, inclosa la pel·lícula  VR360. 

− Conjunt de plànols finals i plànols adaptats revisats.  

− Renderitzats finals. C
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− Testatge i validació de prototips: abans de la producció en sèrie, es fan proves funcionals dels principals 
suports interactius i audiovisuals, per assegurar l'adequació a la usabilitat, l'accessibilitat i l'impacte 
emocional desitjat. 

− Producció de recursos físics i digitals: a partir dels dissenys validats, es procedeix a la producció de tots 
els elements museogràfics i tecnològics. Això inclou la impressió de panells, la fabricació de vitrines i 
estructures escenogràfiques, l'elaboració d'il·lustracions i renders, la creació d'audiovisuals (amb edició, 
sonorització i postproducció), la programació d'interactius i el desenvolupament de continguts per a 
realitat virtual i metavers. 

Fase 2: Instal·lació i posada en marxa parcial de l'equipament (setmanes 37-46) 

En aquesta fase, i d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques, caldrà executar la 
producció, el subministrament, la instal·lació i la posada en funcionament dels diferents àmbits 
museogràfics: el mòdul de recepció i botiga, el mòdul d’experiència immersiva amb preàmbul museogràfic 
analògic, el mòdul de realitat virtual i el mòdul d’informació situat a la platja. 

− Subministrament de materials i equips tecnològics: els materials físics i els dispositius digitals (pantalles, 
sistemes de so, visors VR, sensors, servidors, etc.) es traslladen al centre i es comproven in situ per 
verificar-ne el correcte estat, compatibilitat i rendiment. 

− Instal·lació museogràfica i integració tecnològica: muntatge progressiu dels elements físics (vitrines, 
suports, escenografies), integració dels sistemes audiovisuals i digitals dins l'espai, configuració de 
programaris i calibració d'interactius. Aquesta tasca es duu a terme en coordinació amb arquitectes, 
enginyers i responsables de manteniment. 

− Control de qualitat  i ajustos en continguts, interactivitat i escenografia: correccions de detall per millorar 
la claredat, la fluïdesa i la capacitat d’evocació de tots els elements del recorregut. Revisió detallada del 
funcionament, la seguretat i l'estabilitat de tots els recursos. S'inclou la correcció de possibles errors en 
la interactivitat i la comprovació de l'accessibilitat general del recorregut. 

− Formació de l'equip de gestió i manteniment: sessions específiques per capacitar el personal 
responsable de l'equipament, tant en l'operativa diària com en el manteniment bàsic dels dispositius. 

− Sessions de testeig amb usuaris pilot (diversos perfils): proves reals amb públics representatius per 
avaluar l’eficàcia narrativa, l’accessibilitat i l’impacte sensorial del relat. 

Fase 3: Tancament i entrega (setmanes 47-48) 

− Dossier complet del projecte: memòria tècnica, planimetries as built, amidaments i pressupost: 
compilació detallada de tota la documentació tècnica i creativa per a l’execució del projecte. 

− Documentació tècnica i manuals: manuals d'instal·lació, manteniment i actualització per a cada tipus de 
dispositiu o estructura, assegurant la futura gestió autònoma de l'equipament. 

− Entrega i posada en marxa: acte formal de lliurament, signatura d'actes, i posada en funcionament del 
Centre Experiencial Cal·lípolis com a nou equipament museogràfic i tecnològic. 

 

SETMANES

Fase Tasca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Reunió inicial amb l’equip tècnic

Anàlisi documental i diagnosi

Estudi del perfil de visitants
Recollida de requeriments funcionals

Definició del relat i eixos argumentals

Redacció de textos base

Direcció visual i storyboards

Guions gràfics i preliminars

Tractaments de disseny gràfic

Proposta de recursos museogràfics

Criteris d’accessibilitat, inclusió i 

sostenibilitat

Disseny de l’experiència immersiva

Coordinació de desenvolupadors

Maquetes digitals i wireframes

Disseny desenvolupat i gràfics

Renderitzacions

Proposta museogràfica analògica

Revisió i tancament de documentació

Producció - Fase 1

Desenvolupament digital i producció 

museogràfica

Producció - Fase 2 Instal·lació i posada en marxa 

Producció - Fase 3 Tancament i entrega

CRONOGRAMA DELS TREBALLS

Fase 1: Diagnosi i 

immersió inicial

Fase 2: 

Conceptualització i 

definició de 

continguts

Fase 3: Disseny 

museogràfic i 

integració 

tecnològica
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A.2. Proposta de museografia, contingut multimèdia, experiencial, tècniques i recursos 

El Centre Experiencial Cal·lípolis neix amb una voluntat clara: fer comprensible, emocionant i accessible la 
singularitat d’un espai que concentra, alhora, un ecosistema litoral de gran valor ambiental i un jaciment 
arqueològic d’excepcional rellevància. La Pineda és avui un territori que conjuga la memòria d’un paisatge 
natural —amb maresmes, prats humits i llacunes que formen part de la Xarxa Natura 2000— i la traça 
visible d’un passat agrícola que, sense anul·lar-lo, n’ha modelat l’equilibri ecològic. En paral·lel, la vil·la 
romana de Cal·lípolis, situada molt a prop del mar, mostra una ocupació continuada durant segles, amb 
vestigis d’esplendor residencial, termal i productiu, testimoni d’una intensa adaptació als canvis econòmics i 
territorials. 

El punt de partida del relat és la parcialitat pròpia de l’arqueologia: fragments, rastres i vestigis que, amb 
el temps, esdevenen peces d’un mosaic incomplet. La museografia proposada vol explorar com aquest 
llegat històric s’ha transferit i reinterpretat, completant l’escena a partir de la imatge fragmentada. En aquest 
procés, l’animació i els recursos immersius esdevenen claus per transformar el coneixement en 
experiència: apropen la història a l’èpica de l’entreteniment i amplien els límits del realisme gràcies a la 
realitat augmentada i a la immersivitat audiovisual. 

Els conceptes que articulen aquest enfocament són: 

− Mirades àmplies i transversals al nostre passat, que situïn el jaciment i el paisatge en una 
narrativa global. 

− Històries emocionants i inclusives, amb perspectiva de gènere i identitat, capaces de generar 
vincles entre passat i present. 

− Formats diversos i eficaços —digitals, virtuals, educatius i museogràfics—, pensats per connectar 
amb la pluralitat de públics contemporanis. 

− Universalitat dels continguts, amb desenvolupament en diferents idiomes, per garantir un relat 
emocional que connecti amb visitants d’arreu del món. 

− Inclusivitat i sensibilitat cultural, amb un llenguatge respectuós que reflecteixi la diversitat. 

− Accessibilitat, amb continguts atractius i clars, comprensibles sense coneixements previs i 
adaptats a totes les edats i diversitats físiques. 

Mostrar aquesta realitat —la transformació i l’aprofitament humà del paisatge natural i la significació del 
jaciment arqueològic— és l’objectiu central de la proposta museogràfica. Per fer-ho possible, es concebrà 
un sistema d’interpretació que combini recursos immersius, formats digitals interactius, realitats virtuals, 
espais sensorials i suports analògics complementaris. Aquesta arquitectura museogràfica permetrà abordar 
els continguts des de diferents nivells d’accés, ritmes i perfils, assegurant que cada visitant pugui descobrir, 
interpretar i connectar emocionalment amb aquest paisatge històric en transformació. L’ús de la tecnologia 
no s’entén com un afegit o un simple complement, sinó com un llenguatge narratiu essencial per activar el 
coneixement, l’empatia i la consciència crítica sobre el territori i la seva evolució. Cal remarcar, però, que la 
concreció definitiva de la museografia s’elaborarà en la fase de redacció del projecte, definides i aprovades 
conjuntament amb les persones responsables designades per part de l’Ajuntament de Vila-seca. En aquesta 
memòria es presenten exemples orientatius de recursos i estratègies museogràfiques que il·lustren les 
possibilitats del projecte, però que hauran de ser desenvolupats, contrastats i validats en el marc del treball 
conjunt entre l’equip redactor i la institució promotora. 

Els objectius principals de la proposta són els següents:: 

Mostrar la transformació del paisatge a través de formats narratius immersius 
Mitjançant recursos com per exemple projeccions panoràmiques, realitat virtual i metavers, es podrà 
representar visualment l’evolució de la Pineda al llarg dels segles: d’espai humit costaner a paisatge 
agrícola, escenari defensiu i, finalment, entorn turístic. Aquesta lectura d’història de llarga durada es farà 
accessible mitjançant formats dinàmics que permetin comprendre els canvis i les transformacions culturals i 
ambientals del territori. 

Visualitzar la interacció entre l’ésser humà i el medi mitjançant dispositius expositius sensorials i contextuals 
La museografia explorarà i interpretarà les estratègies de subsistència, adaptació i aprofitament del territori 
—de l’ús de l’aigua freàtica a la pesca litoral— a través, per exemple, de materials manipulables, àudios 
evocadors, escenografies i recursos de realitat augmentada, com si es tractés d’un laboratori experimental. 
L’objectiu és generar una lectura reflexiva sobre la relació entre ocupació humana i ecosistemes fràgils. 

Posar en valor el patrimoni arqueològic mitjançant la reconstrucció immersiva i l’objectivació analògica 
A tall d’exemple, els vestigis de la vil·la romana es podrien presentar combinant models 3D i entorns virtuals 
amb recursos físics, com ara maquetes, rèpliques o panells contextualitzadors. Aquest tipus de recursos 
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permetrien transmetre el valor històric del jaciment i posar en relleu no només les restes conservades i 
elements singulars —com el mosaic dels peixos o les estructures termals—, sinó també aspectes de la vida 
quotidiana en un establiment d’aquestes característiques. 

Sensibilitzar sobre la sostenibilitat 
Entre les opcions, hi ha la d’emprar recursos escènics i discursius que evoquin el canvi ambiental. 
L’exposició podria mostrar les conseqüències ecològiques de les transformacions humanes al paisatge, 
generant contrastos visuals i sonors que transmetin la tensió entre conservació i explotació, i convidin el 
visitant a una reflexió activa sobre el futur del territori. 

Oferir una experiència immersiva i multisensorial 
La combinació de recursos digitals immersius i interactius amb àudios, escenografies tàctils o olfactives és 
una via possible per aconseguir una experiència integrada. Aquesta multiplicitat de llenguatges ajudaria a 
reforçar la comprensió i la connexió emocional, transformant la visita en un procés d’aprenentatge actiu i 
evocador. 

Fomentar la participació a través de la interactivitat 
També es poden contemplar dispositius tàctils, aplicacions digitals o dinàmiques gamificades que adaptin 
els continguts a diferents perfils de públic. L’experiència es plantejaria així com una exploració 
personalitzada, capaç d’afavorir la implicació, la curiositat i la memorització a llarg termini. 

Construir una proposta inclusiva i accessible 
Els recursos, tant analògics com digitals, s’imaginen dissenyats amb criteris d’accessibilitat universal. Guies 
multimèdia, itineraris específics o opcions de lectura graduada assegurarien que públics diversos —
especialistes, escoles, famílies o col·lectius amb necessitats específiques— trobessin una experiència 
adaptada a la seva realitat. 

Una experiència immersiva, innovadora i coherentment tecnològica 

El Centre Experiencial Cal·lípolis es concep com un projecte museogràfic de nova generació que posa 

l'experiència del visitant al centre de la seva proposta, amb la voluntat de construir una arquitectura narrativa 

immersiva, tecnològicament avançada i profundament arrelada al lloc. L’objectiu no és només mostrar, sinó 

fer viure, emocionar i provocar reflexió mitjançant un conjunt de recursos que integren el coneixement 

científic amb l’estimulació sensorial i la participació activa. El resultat que es vol aconseguir és una 

experiència educativa i transformadora, articulada a través d’un sistema de formats diversos coordinats i 

complementaris. 

Cal insistir que les idees expressades en aquesta memòria serveixen a tall d’exemple de les possibilitats 

que veiem en lligar els temes a tractar amb la tecnologia que dominem. En qualsevol cas, el projecte 

definitiu fixarà el detall de l’exposició-espectacle. 

La tecnologia com a columna vertebral del relat 

Lluny d’esdevenir un recurs merament accessori, la tecnologia formarà part intrínseca de l’estructura 

museogràfica. Tant el metavers com la realitat virtual o la sala immersiva estaran integrats des del disseny 

conceptual, amb la finalitat de reforçar els grans eixos discursius: l’evolució del paisatge, la realitat d’una 

vil·la romana costanera i la vida quotidiana, així com la memòria ambiental del territori. Aquests recursos es 

desplegaran mitjançant una proposta tècnica ambiciosa, però totalment viable i coherent, que permetrà una 

lectura plural i multicanal del contingut. 

1. Sala immersiva: escenificació narrativa i activació emocional: La visita s’iniciarà amb una sala immersiva 

de gran format, concebuda com un espai introductori amb una forta càrrega evocadora. Aquest recurs 

tecnològic actuarà com a llindar narratiu i emocional del relat global de l’equipament, tot proporcionant una 

experiència sensorial intensa i memorable. L’espai estarà equipat amb: 

− Projeccions envoltants en alta resolució sobre parets i sostre, mitjançant sistemes de mapping 
sincronitzat. 

− Àudio espacial multicanal, que permet recrear amb precisió escenes ambientals, diàlegs o paisatges 
sonors naturals i històrics. 

− Control de continguts a través de software de gestió immersiva, amb capacitat de programar seqüències 
i adaptar-les segons els grups de visitants. 
 

La sala immersiva del Centre Experiencial Cal·lípolis proposa una obertura majestuosa, emocional i 

perceptiva, articulada en tres grans peces audiovisuals entrellaçades que despleguen una visió de llarga 

durada sobre la transformació del territori de la Pineda, des de la seva formació natural fins a les C
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problemàtiques actuals. Es concep com una experiència total, que pot integrar projeccions en 360°, so 

envolvent, il·luminació dinàmica, efectes atmosfèrics, escenografies audiovisuals i estímuls sensorials que 

fusionen ciència, narrativa i emoció. 

Orígens geològics i la memòria natural 

La primera peça convida el visitant a travessar mil·lennis per comprendre l’origen físic del territori. Per 

exemple, mitjançant animacions de geodinàmica i paleogeografia s’expliquen els moviments tectònics, la 

retirada de la mar després de la darrera glaciació, la formació d’aiguamolls, de dunes, de maresmes i de 

llacunes, així com l’establiment de la vegetació litoral i la fauna original. El ritme serà pausat i evocador, però 

també enèrgic per copsar moviments geològics, simulacions de sedimentació, interacció entre aigua i 

vent,… Imatges en timelapse, textures naturals i enregistraments reals mostraran la força del temps pero 

també l’equilibri fràgil dels ecosistemes costaners, mitjançant escenes subaquàtiques o el procés de creació 

de la llacuna litoral. La il·luminació també podrà accentuar la mutabilitat del medi. El so s’inspirarà en el 

paisatge amb l’ús de, per exemple, des de sons, remors o vibracions, fins a ocells, onades, vent puja o 

silenci de quietud. 

De Cal·lípolis als camps, les torres i les sèquies 

El segon acte de la sala immersiva ens submergirà en un llenç històric en moviment que mostrarà com la 

presència humana ha transformat, modelat i aprofitat l’entorn humit de la Pineda al llarg de més de dos mil 

anys. El recorregut visual arrenca amb l’arribada dels romans i la fundació de la vil·la, amb escenes 

d’agricultura intensiva, explotació dels recursos costaners, així com la sumptuositat i l’àmbit més artesanal 

de l’establiment. Progressivament, el relat ens transporta a l’edat mitjana, on emergeixen les torres de 

guaita, episodis de defensa del litoral, l’aprofitament comunal del sòl i la reorganització dels sistemes 

hídrics. Finalment, a l’època moderna es mostraran els intents de dessecació, el pas a una agricultura 

extensiva i el control progressiu de les aigües freàtiques. El tractament visual combinarà paisatges 

reconstruïts, il·lustració animada i dramatitzacions subtils, amb superposicions temporals, panoràmiques 

animades i jocs de degradació i regeneració del paisatge. El disseny sonor evocarà la vida quotidiana amb 

veus en off, sons de treball al camp, campanes, … Aquest acte ofereix una visió sintètica del vincle dinàmic 

entre societat i territori, i posa en valor la memòria compartida que s’ha anat sedimentant en cada estrat del 

paisatge. 

Present, crisis i oportunitats compartides 

El tercer i darrer acte obre una finestra al nostre temps i als reptes que afronta el territori de la Pineda. 

Mitjançant una coreografia visual de mapes d’evolució urbanística, imatges aèries, dades ambientals i 

recreacions paisatgístiques, la peça mostra l’acceleració dels canvis dels darrers cinquanta anys: la 

urbanització massiva, la pressió del turisme, l’erosió d’ecosistemes fràgils i la urgència d’un nou equilibri 

entre ús i conservació d’aquest territori. El tractament visual juxtaposa passat i present, amb paisatges que 

es dissolen, cites que interpel·len o veus de nens, avis, científics, residents que comparteixen dubtes, 

records i desitjos. La música, subtil, acompanya aquest viatge emocional que no busca concloure, sinó 

sembrar preguntes, despertar compromisos i preparar l’espectador per continuar descobrint, a través de la 

realitat virtual i l’experiència expositiva que l’espera, les múltiples capes que configuren aquest litoral viu, 

fràgil i carregat de sentit. 

El següent acte pot finalitzar amb una síntesi sobre l’evolució i la transformació del paisatge mitjançant un 

time lapse que condensa segles en segons. Les dunes, els prats humits i les construccions humanes 

apareixen i desapareixen com respiracions d’un mateix organisme. La línia de costa avança i retrocedeix, el 

blau del mar canvia de to, els camps es fragmenten i tornen a unir-se. Enmig d’aquest moviment accelerat, 

un punt de llum persisteix, recordant-nos que el paisatge és un sistema viu capaç de regenerar-se si sabem 

escoltar-lo i respectar-lo. El time lapse pot culminar amb una imatge actual del litoral de la Pineda, que es 

difumina lentament fins a convertir-se en un mosaic de possibilitats: fragments de natura, de patrimoni i de 

futur que esperen ser reinterpretats pel visitant. Una pregunta pot flotar en pantalla, senzilla però poderosa: 

“I tu, quin paper vols jugar en aquesta història?”. És el moment en què la pantalla s’apaga i el públic, amb el 

ressò d’aquesta interpel·lació íntima, és convidat a travessar el llindar cap a la realitat virtual i l’experiència 

museogràfica, on podrà explorar i sentir, en primera persona, els camins entre memòria i oportunitat. 

Una possibilitat és culminar l’espectacle amb un final altament simbòlic que ens dona pas a la concreció de 

la realitat virtual. Es tracta de la visualització del mosaic dels peixos, una de les peces més emblemàtiques 

procedent de la vil·la. Es podria projectar en gran format, amb una animació que fes que els peixos i 

crustacis semblessin submergir-se, nedar i bellugar-se pel llenç. A tall d’exemple, el mosaic dels peixos 

apareix en la seva forma original, projectat a gran format. Lentament, les tessel·les comencen a C
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desprendre’s i a surar com si fossin fragments de petxines arrossegades per les ones. Cada tessel·la és un 

píxel que es mou, trontolla i busca el seu lloc dins la immensitat aquàtica. De sobte, de la descomposició del 

mosaic emergeixen les figures originals: peixos, crustacis i altres formes marines que es desprenen de la 

seva rigidesa musivària i comencen a nedar. Es projecten movent-se lliurement per l’espai, endinsant-se i 

sortint de l’aigua. Després d’aquest viatge aquàtic, els animals tornen a ocupar el seu lloc. Les formes 

marines es transformen novament en tessel·les que, una a una, es recomponen fins a restituir el mosaic 

original. Aquest final té una força simbòlica: mostra com el patrimoni és memòria estàtica que ens parla de 

la vida del passat. 

2. Realitat virtual: immersió arqueològica i comprensió profunda: Una de les línies més atractives és el 

desenvolupament d’una experiència de realitat virtual concebuda com un viatge intens i, alhora, rigorós des 

del punt de vista històric, per la vil·la romana de Cal·lípolis. Amb aquest recurs, el visitant tindrà l’oportunitat 

d’endinsar-se en una reconstrucció viva de la vil·la romana, com si aquesta es desplegués davant dels seus 

ulls en temps real. A tall d’exemple, es proposa que la seqüència s’iniciï amb un terreny buit, on només es 

perceben el vent i els ocells marins. A poc a poc, com si l’arqueologia es desplegués a la inversa, els 

fonaments emergeixen de la sorra, els murs es completen pedra a pedra i els arcs es tanquen amb precisió 

matemàtica. Les canalitzacions d’aigua es revelen sota els ulls del visitant i comencen a funcionar, fins que 

l’edifici es mostra en el seu moment d’esplendor, banyat per la llum del sol mediterrani i amb el mar al fons. 

Un cop dins, el recorregut es fragmenta en escenes temàtiques que combinen rigor científic i impacte 

sensorial. A les termes, el vapor i les veus recreades evoquen la quotidianitat d’aquests espais socials, 

mentre un esclau explica el funcionament del sistema hidràulic. A l’hortus central, el visitant passeja entre 

plantacions, pous i passadissos porticats, amb la possibilitat d’activar informació addicional sobre els cultius 

romans i els seus usos medicinals o rituals. A l’àrea productiva, escenes d’emmagatzematge i premsat d’oli i 

vi es combinen amb projeccions virtuals de les rutes comercials que connectaven la vil·la amb Tàrraco i la 

Mediterrània. A les estances domèstiques, decorades amb paviments i mosaics, una matrona o una nena 

conviden a seure al triclinium per reviure l’experiència d’un banquet romà. Un dels trets distintius de la 

proposta pot ser la presència de personatges inspirats en perfils històrics: la matrona, el mercader, l’esclau, 

el pescador o la nena. Cada guia acompanya el visitant en un moment concret del recorregut, aportant una 

mirada personal i emocional que transcendeix la simple reconstrucció arquitectònica i afavoreix l’empatia 

amb la vida quotidiana del passat. El viatge pot incorporar també capes temporals que permeten alternar, 

amb un simple gest, entre la vil·la reconstruïda i les restes arqueològiques actuals. Això permet entendre 

com el jaciment ha anat transformant-se amb el temps i convida a reflexionar sobre els processos de canvi i 

conservació.  

3. Metavers: consciència ambiental en clau lúdica:El metavers es configura com un espai interactiu i 

gamificat on els usuaris esdevinguin protagonistes d’un dilema històric i contemporani alhora: la gestió del 

paisatge litoral. A tall d’exemple, es planteja la temàtica “Conservar o explotar el territori? Un futur 

obert”, especialment sensible i en sintonia amb els valors del Pla de Sostenibilitat Turística. 

En aquest escenari, el visitant es podria endinsar-se en una recreació virtual del territori en època romana i 

experimentar, a través del joc, les conseqüències de diferents decisions: 

− Ampliar l’explotació: augmentarien el comerç i la riquesa immediata, però els aiguamolls podrien 

desaparèixer, la biodiversitat reduir-se i sorgir problemes d’erosió i contaminació. 

− Preservar l’equilibri amb el medi: es mantindrien els ecosistemes i els recursos naturals, amb menys 

guanys immediats però amb un futur més estable i sostenible. 

El relat fa un salt temporal i trasllada al jugador al present, mostrant la mateixa costa vinculada a la Xarxa 

Natura 2000. Així, les decisions preses en el passat virtual es reflectirien en l’actualitat: 

− Construcció massiva vs. protecció del litoral. 

− Pèrdua de biodiversitat vs. recuperació d’espècies. 

− Turisme intensiu vs. turisme sostenible. 

Aquest tipus d’enfocament permetria connectar passat, present i futur, i oferir una experiència que actués 

com un laboratori de consciència ambiental i patrimonial. En clau educativa, es podria convertir en una eina 

per a l’àmbit escolar; en clau divulgativa, afavoriria l’empatia amb el passat i la comprensió crítica del 

present; i, en clau territorial, reforçaria el missatge que el futur de la Pineda i de la seva biodiversitat depèn 

de les decisions col·lectives. 
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4. Descripció tècnica i tecnologies a emprar per al contingut digital i immersiu: SMODE: per al 

desenvolupament de les experiències immersives s’utilitzarà el software SMODE. És un software de 

desenvolupament de contingut immersiu de darrera generació que permet accedir a un impressionant 

univers de solucions immersives 2.0 interactives, generatives i flexibles. Gràcies a la tecnologia de mapeig 

arquitectònic i ambiental en 3D i 2D, SMODE compta amb una gran quantitat de components que permeten 

els projectes immersius més complexos per a qualsevol experiència multi sensorial, des del mapeig de 

projecció d'un edifici fins a la creació d'una nova experiència interactiva per a un públic de centenars de 

persones. 

La tecnologia SMODE ha estat dissenyada tenint en compte la immersivitat com a punt de partida, el que 

facilita tota una gamma de nous usos de les infraestructures immersives, amb previsualització en 3D, 

composicions de 360 graus, integració de sistemes de seguiment, efectes interactius i generatius i 

simulacions en 3D. SMODE és una tecnologia optimitzada que aporta una flexibilitat única al servidor 

multimèdia, el que permet canviar qualsevol paràmetre en qualsevol moment sense haver de crear 

renderitzacions costoses, a més de poder adaptar fàcilment el contingut. El resultat aconseguit en la creació 

d’experiències immersives garanteix assolir les expectatives en intervencions molt variades, com ara centres 

d'art digital, museus o espais no concebuts com a centres immersius.  

Cinema 4D: és una aplicació de programari de modelatge, animació i renderitzat en 3D desenvolupada per 

Maxon Computer GmbH. És àmpliament utilitzada en la indústria del disseny gràfic, l’animació, la producció 

de pel·lícules i la creació d’efectes visuals. Cinema 4D és coneguda per la interfície d’usuari intuïtiva i el 

conjunt d’eines versàtils per crear contingut en 3D. Un dels elements destacats d’aquesta aplicació és la 

integració amb altres programaris: Cinema 4D s’integra bé amb altres programes de disseny gràfic i 

programari de postproducció, cosa que facilita la col·laboració i el flux de treball amb eines com Adobe After 

Effects. És una eina versàtil i poderosa per a la creació de contingut en 3D, animació i producció d’efectes 

visuals. La interfície intuïtiva i el conjunt d’eines la fan adequada per a una àmplia gamma d’aplicacions, des 

de la producció de pel·lícules fins a la creació de gràfics en moviment i disseny 3D. 

UNREAL ENGINE: al Departament de Computer Generated Images (CGI) de Layers of Reality utilitzem 

principalment Unreal Engine, un entorn complet de producció digital en temps real, que permet integrar 

desenvolupament 3D, projectes audiovisuals i aplicacions interactives amb un alt rendiment. La seva 

arquitectura flexible i escalable facilita la creació de projectes immersius, interactius i de gran complexitat 

tècnica en múltiples sectors. 

El nostre procés d’R+D s’orienta a l’explotació de les capacitats d’Unreal Engine i a la integració de 

programari complementari per millorar la qualitat i l’eficàcia de les produccions. Per a la millora gràfica de 

pel·lícules immersives i experiències VR360, fem ús d’eines com Adobe After Effects (composició i 

postproducció), Cinema 4D i Blender (creació i simulació d’assets 3D), Substance Painter i Substance 

Designer (texturització avançada), Marvelous Designer (simulació de teixits), Photoshop (edició i tractament 

d’imatges) i Moho Animation (animació 2D avançada i efectes gràfics). Aquest ecosistema de programari 

permet un flux de treball integrat amb Unreal Engine, optimitzant textures, animacions, simulacions i 

composicions visuals. 

Entre les aplicacions principals del departament destaquen: 

− Producció de pel·lícules immersives i VR360, amb entorns hiperrealistes i narratives interactives en 

temps real. 

− Creació d’entorns 3D de metavers i experiències multi jugador, amb interacció en temps real en 

plataformes VR i sistemes de computació avançada. 

− Desenvolupament de contenidors visuals per a Sketch&Post i escenaris digitals, integrant elements 

gràfics i models 3D per a produccions virtuals. 

− Disseny d’instal·lacions digitals i taules interactives, com el projecte FlatBall d’Alfa5, amb projecció 

d’imatge i processament en temps real. 

− Producció de videojocs VR, incloent simuladors i jocs tipus shooter, amb optimització de la interacció de 

l’usuari i del rendiment gràfic. 

Aquest enfocament tècnic permet al nostre equip explorar contínuament noves possibilitats creatives, 

millorant la qualitat de les produccions i abordant projectes amb requisits tècnics cada vegada més 

avançats. 
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Al Departament de CGI, Unreal Engine actua com a motor central per a projectes immersius, interactius i de 

gran complexitat tècnica. Els programes complementaris s’integren en el flux de treball per millorar la 

qualitat visual i la productivitat: 

− Adobe After Effects: composició i postproducció. 

− Cinema 4D / Blender: creació i simulació d’assets 3D. 

− Substance Painter / Designer: texturització avançada. 

− Marvelous Designer: simulació de teixits i elements dinàmics. 

− Moho Animation: animació 2D i efectes gràfics. 

− Photoshop: tractament d’imatges i preparació de textures. 

Aquest ecosistema integrat permet optimitzar textures, animacions, simulacions i composicions visuals, 

assegurant produccions de pel·lícules immersives, VR360, metaversos, instal·lacions digitals i videojocs VR 

amb un alt nivell tècnic i creatiu. 

UNITY: és un motor de videojocs i un entorn de desenvolupament de programari àmpliament utilitzat per 

crear videojocs i aplicacions interactives en 2D i 3D. Va ser desenvolupat per Unity Technologies i és una de 

les eines més populars a la indústria del desenvolupament de videojocs i aplicacions interactives. Unity és 

una plataforma versàtil i poderosa per al desenvolupament de videojocs i aplicacions interactives en 2D i 

3D. La seva capacitat multi plataforma, facilitat d’ús i àmplia comunitat el converteixen en una opció popular 

tant per a desenvolupadors principiants com per a professionals de la indústria. 

ESPAI VR-METAVERS: en aquest espai es proposa diverses ulleres de realitat virtual col·locades sobre 

cadires. Aquestes cadires permetran als visitants seure còmodament i, al mateix temps, girar-se lliurement 

fins a 360 graus. D’aquesta manera, un cop posades les ulleres, cada persona podrà gaudir de la 

visualització d’un vídeo immersiu en 360º, tot seguint l’escena amb el moviment natural del cap i del cos, 

assegut en una cadira que facilita el gir complet.  

El model d’ulleres que es proposa és la Pico 4 Enterprise Ultra amb un visor de realitat mixta (VR/MR) 

dissenyat especialment per a ús professional, que combina potència, confort i funcionalitat empresarial.  

1. Potència i rendiment: equipada amb un xip més modern, el Snapdragon XR2 Gen 2, la Pico 4 Ultra 

Enterprise ofereix un rendiment molt millor que el model anterior: el processador és un 20 % més ràpid i els 

gràfics fins a un 250 % millors. Amb 12 GB de RAM, ara pot fer front a entorns virtuals molt més complexos 

amb més objectes i sense alentiments.  

2. Pantalla i imatge nítida: té dues pantalles (una per ull) de 2160 × 2160 píxels, cosa que equival a una 

visió 4K real, amb densitat de 1200 píxels per polzada per obtenir imatges molt definides. El camp visual és 

ampli (105°), oferint una sensació immersiva real.   

3. Connectivitat ràpida: les Xarxes Wi-Fi 7, quan estan disponibles, ofereixen velocitats de més de 3 Gbps i 

una latència molt baixa (uns 5 ms), molt millors que les versions anteriors.   

4. Ergonomia i confort: és lleugera i dissenyada per repartir bé el pes. La bateria va a la part posterior, cosa 

que fa que sigui més còmode durant llargues sessions. Les lents pancake la fan més estilitzada i compacta. 

La “espuma facial” és de PU i es pot treure per netejar-la fàcilment —ideal quan el fan servir diverses 

persones.  

5. Seguiment corporal: té opcions de hand tracking i pot usar el PICO Motion Tracker per enregistrar el cos 

sencer i objectes amb moltíssima precisió, ideal en entrenament professional, visites virtuals.. 

 
A mode de resum:  

− Escena visual de gran qualitat: imatges 4K fluides i realistes, inclòs amb el món real integrat.  

− Sempre ràpid i connectat: gràfics potents i xarxes super veloços.  

− Comoditat que fa la diferència: pensat per portar-ho moltes hores sense sentir fatiga.  

− Ideal per a formació, entrenaments o llocs col·laboratius: gràcies al seu software dedicat i eines de 
gestió remota.  

 
El Pico 4 Enterprise Ultra pot ser utilitzat per veure vídeos 360º de manera autònoma, sense necessitat d’un 
servidor extern ni d’un ordinador connectat.  Això és possible perquè:  
 

− Porta memòria interna (emmagatzematge propi) on es poden guardar els vídeos.  

− Funciona com un dispositiu independent (standalone), amb el processador i la bateria integrats, així 
que no depèn d’un PC o d’un altre sistema extern per reproduir continguts.  

− Té un reproductor integrat que permet obrir vídeos 360º en alta qualitat directament al visor.  
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En la pràctica:  
 

− Es carrega el vídeo 360º dins del dispositiu (per USB, Wi-Fi o xarxa).  

− Després, la persona només es posa el visor i pot reproduir el vídeo sense cables ni connexions 
externes.  

− Això és molt útil en contextos de formació, visites virtuals o experiències immersives on no vols 
complicacions tècniques ni haver de dependre d’un servidor central.  

− Cada persona veurà el video independentment dels altres visitants, això ens estalvia un sistema de 
control de reproducció ja que no és necessari.  

 
SALA IMMERSIVA: és un espai dissenyat perquè el visitant tingui la sensació d’estar completament envoltat 

per les imatges i els sons.Tant les parets com el terra es converteixen en superfícies de projecció, generant 

una experiència visual que ocupa tot el camp de visió de l’espectador.  

Per aconseguir aquest efecte, es farà servir un conjunt de projectors de tecnologia DLP i 8000 lúmens de 

brillantor, que ofereixen imatges nítides, amb colors vius i una alta estabilitat en el temps. Aquesta 

tecnologia aporta avantatges clau:  

− Major fiabilitat i durabilitat: és un sistema amb de fàcil manteniment i amb menys risc de 

desalineació de la imatge i a la vegada un estalvi de personal i costos de manteniment.  

− Contrast elevat: permet aconseguir negres més profunds i escenes més realistes, millorant la 

immersió visual. En espais on la pol·lució lumínica es perfectament controlable, aquesta profunditat 

de negres, ens permet donar una sensació molt més gran d’ immersivitat.  

− Alta brillantor (8000 lúmens): assegura una bona visibilitat i qualitat d’imatge fins i tot en superfícies 

grans o en espais amb certa llum ambiental.  

L’experiència es completa amb un sistema de so immersiu, que envolta el públic i reforça la sensació d’estar 

dins del contingut.  

El contingut audiovisual es gestionarà mitjançant reproductors BrightSign, pensats per a entorns 

professionals. Aquests dispositius tenen diversos avantatges clau:  

− Fiabilitat i estabilitat: funcionen de manera contínua i segura, minimitzant errors en la reproducció.  

− Sincronització precisa: permeten que tots els projectors mostrin els continguts al mateix temps, 

sense desfases.  

− Flexibilitat de formats i continguts: poden reproduir diferents tipus d’arxius de vídeo i gràfics en alta 

qualitat.  

− Gestió i control centralitzat: faciliten l’actualització i programació de continguts de manera remota i 

senzilla.  

Per garantir una coordinació òptima de tots els sistemes, la sala estarà equipada amb un sistema de control 

Q-SYS. Aquesta plataforma permet integrar i gestionar tots els elements tècnics de la instal·lació: àudio, 

vídeo i dispositius de control. Els principals avantatges són:  

 

− Escalabilitat: es poden afegir nous equips (pantalles, altaveus, projectors…) sense haver de 

substituir el sistema existent.  

− Automatització: permet programar escenes i seqüències, fent que la sala funcioni de manera 

automàtica i sense necessitat d’intervenció constant.  

− Fiabilitat: és un sistema dissenyat per a entorns professionals, amb alta estabilitat i capacitat de 

treballar de manera contínua.  

− Facilitat d’ús: es pot controlar des de pantalles tàctils o dispositius mòbils, simplificant la gestió per 

part dels operadors.  

 

4. Museografia analògica: suport físic, accés universal i lectura pausada 

La museografia analògica del Centre Experiencial Cal·lípolis no és decorativa ni subsidiària, sinó un 

llenguatge complementari que aporta continuïtat i profunditat a l’experiència global. Els recursos s’han 

concebut per oferir una mirada creativa i estimular la curiositat del visitant a través d’elements interactius i 

multisensorials que configuren una museografia d’aprenentatge lúdic. Al mateix temps, aquest àmbit 

permetria aprofundir, en un to de descoberta i experimentació, en aspectes concrets del relat general que no 
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poden ser tractats amb la mateixa profunditat en els recursos multimèdia, enriquint així la comprensió i la 

vivència del conjunt. 

L’espai lliure a la plataforma principal és proposa com un espai d’exploració multisensorial del paisatge, la 

història i la biodiversitat del territori. Lluny de ser una col·lecció de plafons convencionals, s’aposta per sèrie 

de punts interpretatius temàtics, organitzats de manera no lineal, per afavorir una visita lliure i 

personalitzada. Es proposa, a tall d’exemple, combinar diferents elements: plafons gràfics de lectura 

accessible, recursos manipulables, intervencions escultòriques, maquetes tàctils, microvideos o dispositius 

lúdics. Com exemple, alguns d’aquests punts es poden dedicar a: 

− Un paisatge viu, paisatge canviant: una maqueta topogràfica del territori amb projecció zenital pot 

mostrar l’evolució del paisatge des de l’antiguitat fins al present. Per exemple, el visitant pot 

seleccionar etapes històriques i observar com es transformen les llacunes, els cursos d’aigua, els 

espais agrícoles i les zones urbanitzades.  

− La geologia del litoral: proposta de plafons interactius i analògics que permetrien experimentar, amb 

simulacions físiques, els processos de sedimentació, erosió i interacció entre aigua, sorra i vent. Es 

proposen “columnes geològiques” amb materials ficticis, on el públic pot tocar i comparar diferents 

estrats reals, mostres de sediments. Un dispositiu olfactiu ofereix aromes vinculats al paisatge 

costaner (sal, argila, vegetació humida...). 

− El món marí, del mosaic als ecosistemes actuals: aquest recurs proposa connectar el famós mosaic 

dels peixos amb la biodiversitat marina del litoral actual. Una reproducció retro il·luminada del 

mosaic permetria identificar, mitjançant una aplicació tàctil, les espècies representades i comparar-

les amb fotografies i mostres d’espècies reals actuals. El visitant descobriria quines espècies 

persisteixen, quines han desaparegut i com això ens indica la preservació de la biodiversitat del fons 

marí. 

− La vil·la en miniatura: es proposa exposar una maqueta física de la vil·la romana de Cal·lípolis, 

basada en les dades arqueològiques més recents, permetrà observar-ne l’estructura, els espais 

funcionals i la seva relació amb el territori. Pot incorporar punts d’àudio sincronitzats i codis QR per 

accedir a informació ampliada. Aquesta maqueta és clau per reforçar la comprensió espacial i 

funcional abans o després de l’experiència de la realitat virtual. 

− Espais de treball, espais de vida: una sèrie de panells desplegables i mòduls manipulables 

permeten descobrir la quotidianitat romana, medieval i moderna: eines agrícoles, objectes 

domèstics, sistemes hidràulics o estructures defensives. Es combinaran rèpliques físiques amb 

il·lustració animada i petits escenaris escenogràfics que simulin espais d’època. Aquest apartat 

convida a tocar, observar i preguntar. 

− Joc i descoberta compartida: per completar el recorregut, es proposa una zona amb recursos lúdic-

didàctics per a públic familiar i escolar: taules de memòria històrica, endevinalles olfactives o 

sonores, jocs de combinació d’elements (per reconstruir espais, ecosistemes o línies temporals), 

reptes de preguntes i respostes visuals, o puzles tàctils inspirats en motius del mosaic. Aquesta àrea 

estimula la interacció entre visitants, l’aprenentatge actiu i la transmissió intergeneracional del 

coneixement. 

Passera d’accés a la platja 

La passera d’accés a la platja es concep com un recorregut d’interpretació ambiental a cel obert, que 

perllonga l’experiència museogràfica mitjançant una proposta lúdica, sensorial i pedagògica. Al llarg del 

trajecte, diversos elements de senyalització creativa —com per exemple textos breus, il·lustracions 

naturalistes i instal·lacions interactives analògiques— permetran descobrir les espècies més representatives 

de l’ecosistema litoral de la Pineda. S’hi podran incloure herbaris en relleu amb plantes com el càladium, els 

joncs, el carrissar o el llentiscle; jocs volumètrics amb preguntes i respostes sobre flora i fauna; 

comparatives tàctils de la mida dels ous dels ocells més característics, punts d’escolta de sons naturals... 

Tot plegat convertirà la passera en una immersió mediambiental. 

Àrea de bosc 

A l’àrea de bosc, es proposa una intervenció a través de mòduls integrats en l’entorn natural, amb una 

estètica que s’integri completament a l’entorn boscós i que convidi a la relaxació, al descobriment i al joc. 

D’una banda, es proposa crear una zona de relaxació acústica, concebuda com una experiència immersiva 

en la sonoritat del bosc mitjançant instal·lacions musicals orgàniques, com ara campanes de vent, tambors 

de fusta o tubs ressonants, que s’activaran mitjançant la pròpia la participació dels visitants o segons les C
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condicions meteorològiques. Aquest entorn relaxant, s’acompanyarà d’instal·lacions còmodes per estirar-se 

o seure còmodament.  

D’altra banda, l’espai de bosc també pot acollir una experiència lligada a la pràctica d’activitats físiques i jocs 

a l’aire lliure, pensada especialment per a grups escolars i públic familiar. Aquesta proposta combinaria 

itineraris interpretatius per conèixer la flora i la fauna, mitjançant instal·lacions autogestionades, de baix 

manteniment i perfectament integrades en l’entorn (hotel d’insectes, caixes nius i menjadores, jardins de 

papallones, tòtems olfactius, taulers d'ombra i llum (superfícies perforades que projecten formes de fulles, 

animals o insectes). El recorregut també pot incloure dispositius físics de joc cooperatiu: estructures 

senzilles de corda per fer equilibris, circuits de punteria amb materials naturals o reutilitzats i espais per a 

jocs de salt.  

A.3. Temàtiques i fil argumental 

La proposta temàtica del Centre Experiencial Cal·lípolis parteix d’una mirada original, transversal i 
transformadora que s’allunya deliberadament dels relats convencionals, tant pel que fa al patrimoni 
arqueològic com al natural. Més que interpretar o difondre un jaciment arqueològic o un espai natural 
protegit, el projecte aspira a construir un relat que sorgeixi d’una lectura profunda del territori com a realitat 
viva, canviant i significativa: una història compartida entre el paisatge i les societats que l’han habitat. 

Els continguts del Centre Experiencial Cal·lípolis s’articulen a partir d’uns objectius clars, alineats amb la 
vocació interpretativa, educativa i emocional del projecte. Aquests objectius guien tant la selecció temàtica 
com les estratègies de comunicació museogràfica, i responen a la voluntat de construir una experiència 
completa: arrelada en el territori, fonamentada científicament, tecnològicament immersiva i pensada per a 
un públic divers. Els destaquem a continuació: 

Transmetre la transformació del paisatge al llarg del temps 
Mostrar, de manera entenedora, com la Pineda ha passat de ser una zona humida costanera a convertir-se 
en un espai agrari, defensiu i, finalment, turístic. Aquesta visió de llarga durada ha de permetre al visitant 
entendre els factors històrics, naturals i culturals que han anat modelant el territori. 

Donar visibilitat a la relació entre l’ésser humà i el medi 
Explicar com la població ha aprofitat els recursos —com ara l’aigua freàtica, els productes agrícoles i la 
pesca— i com s’ha adaptat a les dificultats (inundacions, inseguretat marítima, etc.) al llarg dels segles. 
L’objectiu és convidar a la reflexió sobre la fràgil convivència entre el progrés humà i la conservació dels 
hàbitats. 

Posar en valor el patrimoni arqueològic i històric 
Fer comprendre la riquesa de la vil·la romana, la xarxa de torres de guaita medievals i els projectes de 
dessecació moderna. Tot plegat, per reforçar la idea que aquesta zona ha estat significativa en diferents 
èpoques, i per què és fonamental protegir-ne els vestigis. 

Sensibilitzar sobre la importància de la sostenibilitat 
Mostrar els efectes a llarg termini de l’acció humana —tant positius com negatius— en el paisatge i els 
ecosistemes de la Pineda. L’objectiu final és conscienciar sobre la necessitat de protegir els espais naturals i 
promoure un ús responsable dels recursos, especialment en un context de canvi climàtic i pressió turística. 

Proporcionar una experiència immersiva i multisensorial 
Aprofitar la museografia física (panells, reproduccions, objectes, etc.), les pantalles tàctils, els elements 
sonors, olfactius i, sobretot, els espais de realitat virtual o metavers, per submergir el públic en els diferents 
moments històrics de la Pineda. Aquesta varietat de formats ha de fer que cadascú trobi una manera de 
connectar amb la informació. 

Fomentar la participació i l’aprenentatge actiu 
Dissenyar recursos interactius —com aplicacions digitals, jocs educatius— que permetin als visitants 
aprofundir en els continguts segons el seu interès i nivell de coneixement. Es busca així promoure la 
curiositat, la comprensió significativa i la memòria a llarg termini. 

Crear un relat integrador per a un públic divers 
Garantir que els continguts i els formats siguin accessibles a persones de diferents edats, coneixements i 
interessos. Les eines museogràfiques, físiques i virtuals, han de ser prou flexibles per adaptar-se tant a 
visitants especialitzats com a famílies, escoles i turistes ocasionals. 

Aquesta mirada integradora articula un relat que vincula la natura, la història i la transformació del 
paisatge com a realitats interconnectades, resultat d'una relació profunda i continuada entre els 
ecosistemes i les societats que els han modelat. El discurs resultant presenta una gran capacitat 
comunicativa i s’alinea plenament amb els objectius estratègics del Pla de Sostenibilitat Turística en 
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Destinació (PSTD), posant en valor tant els actius ambientals i culturals com la consciència col·lectiva sobre 
el futur del territori. 

A continuació, aquests eixos es despleguen per mostrar com l’experiència del visitant pot ser alhora 
emocional, cognitiva i compromesa: 

1. L’entorn natural i la Xarxa Natura 2000: el sistema de maresmes, prats humits, llacunes i dunes 
de la Pineda constitueix un mosaic ecològic d’alt valor. El relat posa en relleu tant la seva 
importància ambiental com la seva fragilitat davant la pressió urbanística i el canvi climàtic. Aquest 
entorn es presenta com un patrimoni biològic, sensorial i simbòlic, i com a escenari clau per 
entendre les relacions històriques entre els usos humans i els equilibris naturals. 

2. La vil·la romana de Cal·lípolis: no es presenta com una simple estructura arqueològica, sinó com 
un nucli actiu que va transformar el territori mitjançant l’agricultura, l’explotació marina i la gestió de 
l’aigua. Les seves restes (banys, magatzems, sistemes hidràulics, mosaics) revelen una gran 
capacitat d’adaptació tècnica i cultural en un entorn humit i limítrof de la costa El relat permet 
entendre la vil·la com a un espai domèstic, econòmic i simbòlic, i convida a mirar el passat com a 
una font d’aprenentatge i com el nostre llegat. 

3. La transformació històrica del paisatge: el territori de la Pineda és un espai en constant evolució, 
on s’han superposat usos, funcions i significats: des de les estructures de defensa medievals fins als 
canals de dessecació del segle XIX, passant per l’expansió turística del segle XX. Aquesta 
successió de capes de memòria configura un relat complex i ric, que invita a prendre consciència 
sobre la responsabilitat de la seva gestió futura. 

Un fil argumental immersiu, creatiu i tecnològicament integrat: El projecte proposa una experiència 
d’aprenentatge lúdica, sensorial i intel·lectualment estimulant, que situa el visitant com a agent actiu. No es 
tracta de consumir continguts, sinó d’explorar-los, interpretar-los i fer-los propis. El relat busca generar una 
empremta emocional, experiencial i crítica, capaç de perdurar més enllà de la visita. 

Finalment, cal remarcar que la proposta temàtica sorgeix d’un estudi del territori i del seu llegat, i s’articula 
amb plena coherència amb les línies del PSTD: transició verda, digitalització, posada en valor del patrimoni, 
desestacionalització i inclusió social. El Centre Experiencial Cal·lípolis no només s’adreça als turistes, sinó 
que esdevé també un espai significatiu per als residents, una eina per reconèixer i reinterpretar el territori 
propi. Així, la proposta no és tan sols un equipament cultural, sinó un instrument per provocar preguntes, 
generar actituds i deixar una empremta emocional memorable. Convida a imaginar maneres més 
responsables, sensibles i compartides d’habitar el paisatge, tot fomentant un vincle actiu i transformador 
amb la memòria del lloc. 

Una arquitectura narrativa immersiva i digitalment integrada: Aquest fil argumental, plantejat com una 
narrativa immersiva, interactiva i emocionalment connectada amb el públic, es desplega a través d’una 
arquitectura tecnològica dissenyada per multiplicar-ne l’impacte, enriquir la comprensió i amplificar-ne 
l’abast. No només és compatible amb els dispositius proposats, sinó que en justifica plenament l’ús i en 
reforça la capacitat comunicativa. 

El discurs del centre es desplegarà a través d’una arquitectura tecnològica dissenyada per multiplicar-ne 
l’impacte: la sala immersiva permetrà viure sensorialment la successió de paisatges, des dels aiguamolls 
postglacials fins a l’entorn actual, amb una dramatúrgia audiovisual que mostra la transformació del territori. 
La realitat virtual (VR) es proposa que ofereixi una reconstrucció en 3D de la vil·la romana de Cal·lípolis, 
amb escenes de vida quotidiana i processos productius, afavorint l’aprenentatge lúdic i la immersió 
emocional. El metavers, que es posarà en marxa més endavant, funcionarà com una extensió narrativa 
gamificada i participativa sobre la conservació del paisatge. La museografia analògica actuarà com a 
fonament físic i estable del relat, amb panells, maquetes i altres recursos físics i mecànics que 
proporcionaran referents tangibles, context material i accessibilitat universal. 

Una proposta amb sentit i impacte: La proposta del Centre Experiencial Cal·lípolis es presenta com una 
síntesi singular entre innovació, rigor i arrelament. El seu fil argumental no només és coherent amb els 
valors del territori i del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, sinó que en reforça els objectius amb 
una mirada creativa, sensible i transformadora. Lluny d'oferir una visita estàtica, el projecte proposa una 
experiència viva i compromesa que convida a reinterpretar el paisatge com un organisme amb memòria i 
amb futur. Aquesta visió transversal —entre natura i cultura, entre passat i futur— transforma el litoral de la 
Pineda en un espai d’aprenentatge col·lectiu, d’emoció compartida i de responsabilitat cívica. El centre es 
concep així com un node de connexió entre visitants i residents, entre coneixement i emoció, entre patrimoni 
i projecció. 

El relat i els continguts a desenvolupar: Les idees generals que es perfilen en aquest apartat es 
convertiran en la base per a l’elaboració d’un fil narratiu que doni coherència i sentit a tots els recursos que 
es vulguin exhibir, siguin físics o digitals. L’objectiu és bastir un discurs rigorós que organitzi la informació de 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

SH
AT

C
AQ

5Z
R

N
PR

9C
P7

7D
EW

H
D

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
56

 d
e 

16
7 



manera clara i entenedora, alhora que posi en relleu la història, el patrimoni i el context natural que envolten 
la Pineda. Aquesta orientació conceptual permetrà, alhora, concretar l’adaptació museogràfica als espais 
disponibles i al ventall i diversitat de formats interpretatius proposats, aconseguint així una experiència 
expositiva sòlida i coherent. 

La Pineda, dins el municipi de Vila-seca, ocupa un indret privilegiat al litoral del Tarragonès. Ben a prop de 
l’antiga ciutat de Tàrraco, el seu valor estratègic s’ha mantingut al llarg dels segles gràcies a la combinació 
de factors com la proximitat amb la costa, l’existència de terres fèrtils i la disponibilitat d’aigua freàtica. Si 
ens situem en aquest entorn, hi trobem zones humides i un sistema dunar que dota la línia de costa d’un 
caràcter propi, i és precisament en aquest marc natural —amb la riquesa d’hàbitats i espècies protegides— 
on s’aixeca, des de fa gairebé dos mil anys, la vil·la romana coneguda com Cal·lípolis o la vil·la de la 
Pineda. 

És difícil comprendre la importància d’aquest enclavament sense atendre la seva singularitat geogràfica. Les 
maresmes, els prats humits i les antigues llacunes, ara parcialment assecades, formen part de l’actual Xarxa 
Natura 2000. Com a conseqüència, tot acte o intervenció en aquests paratges esdevé un exercici de 
responsabilitat, ja que la conservació d’espècies i hàbitats d’alt valor ecològic hi està plenament protegida. 
Observant el paisatge, descobrim les traces d’un passat agrícola que va implicar la dessecació progressiva 
de zones inundables, però també la persistència d’espais naturals fràgils i vitals per a la biodiversitat. És per 
això que la Pineda és com una finestra oberta al patrimoni ambiental, on els usos turístics del present 
conviuen amb la memòria d’un ecosistema costaner tradicional. 

Quan la mar es va retirar: l’origen d’un paisatge: El territori que avui anomenem la Pineda es va començar a 
formar fa uns deu mil anys, durant la transició cap a l’Holocè. En aquell període postglacial el nivell del mar 
va experimentar fortes oscil·lacions abans d’estabilitzar-se, i juntament amb els moviments de la terra, va 
anar donant forma a la franja costanera de Vila-seca. Els sediments aportats pels rius i torrents es 
dipositaven en aquestes zones planes, mentre les aigües marines s’anaven retirant gradualment terra 
endins. El resultat va ser un subsol molt ric en aigua freàtica i un paisatge litoral planer, conformat per terres 
al·luvials extraordinàriament fèrtils. Ben a prop de la costa començaven a alçar-se cordons de dunes joves i 
darrere seu s’estenien aiguamolls i llacunes costaneres d’aigües poc profundes. Aquest entorn, ja configurat 
a l’inici de l’Holocè, es va convertir amb el temps en un indret especialment adequat per a l’assentament 
humà gràcies a la combinació de terra fèrtil, aigua abundant i accés fàcil al mar. 

L’aigua, repte i oportunitat: el naixement d’una franja productiva: Des dels inicis, la presència d’aigua –tant 
l’aigua subterrània dolça com l’aigua salobre de maresmes i estanys– va ser alhora un desafiament i un 
atractiu. Els aiguamolls costaners feien la terra molt fèrtil, cosa que afavorí la seva explotació agrícola i 
ramadera des de ben antic. Els primers conreus i assentaments de la zona van haver de fer front a l’excés 
d’aigua i a les inundacions estacionals que sovint negaven els terrenys. No és casualitat que bona part dels 
topònims locals, com els Prats d’Albinyana, facin referència a prats humits o maresmes, i expliquen també 
l’aparició primerenca de canals i sèquies per drenar l’aigua acumulada. De fet, la necessitat de dessecar les 
terres entollades es va mantenir com un tema recurrent al llarg dels segles. Abans i després de l’època 
romana, allò que feia singular aquest tram de costa era precisament l’abundància de recursos naturals: un 
sòl d’excel·lent qualitat, una línia de costa accessible i una plana interior ben connectada amb ciutats 
importants com Tàrraco –l’actual Tarragona–, situada a només cinc quilòmetres en línia recta. 

L’esplendor romana: la vil·la de Cal·lípolis: La vil·la romana de la Pineda, coneguda tradicionalment com 
Cal·lípolis, es troba molt a prop de la platja i aprofitava aquesta ubicació privilegiada per establir un lligam 
econòmic directe amb Tàrraco, capital de la província. La fertilitat del terreny dels Prats d’Albinyana, ric en 
aigua freàtica i antigues zones humides, va influir en la manera de construir-hi: els arqueòlegs han identificat 
canals, sistemes de drenatge i infraestructures hidràuliques que demostren l’adaptació de l’arquitectura al 
medi. Cap al segle I dC s’hi va aixecar una gran vil·la litoral, aprofitant els voltants per al conreu de cereals, 
vinya, olivera i horta gràcies a l’aigua subterrània disponible. Al mateix temps, la proximitat del mar oferia 
peix i altres recursos marítims que completaven l’economia de l’assentament. Amb el pas de les 
generacions, el nucli residencial de la vil·la va anar creixent i embellint-se: en destaquen uns banys privats 
(termes) amb diverses sales d’aigües fredes, tèbies i calentes, on l’any 1955 es descobrí l’esplèndid Mosaic 
dels Peixos. Aquest paviment musivari –de prop de 28 m² i datat a inicis del segle III dC– representava 
diverses espècies marines en detall, i avui es pot admirar al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La 
seva iconografia sembla al·ludir simbòlicament a la riquesa i a l’aprofitament pesquer de la zona, integrant 
l’oci refinat de les elits residents amb l’economia productiva local. 

Les restes arqueològiques conservades permeten intuir la grandiositat d’aquesta vil·la. S’identifica una pars 
urbana destacada, organitzada al voltant d’un pati central (hortus) envoltat d’estances senyorials, i un 
conjunt termal de dimensions notables on encara es poden reconèixer piscines (natatio), sales calentes 
(caldarium) i els sistemes de calefacció sota el paviment (hipocaust). D’altra banda, la vil·la comptava també 
amb una zona industrial o d’emmagatzematge, possiblement un horreum (gran magatzem de gra i altres 
productes), que testimonia la importància de l’excedent agrícola i marítim que s’hi processava. En relació a 
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això, les excavacions arqueològiques modernes han posat al descobert indicis d’un petit port o embarcador 
romà vinculat a la vil·la, incloent-hi bases d’estructures similars a les del port de Tàrraco i, fins i tot, 
l’ancoratge d’una antiga grua. Aquests elements confirmen que Cal·lípolis fou molt més que una residència 
luxosa: era un centre de producció agroalimentària i pesquera integrat en les xarxes comercials de l’Imperi. 

La vida de la vil·la va ser llarga i pròspera, però no exempta de transformacions. La recerca arqueològica ha 
identificat diverses fases constructives i reformes successives. La fundació inicial, al segle I dC, és la menys 
documentada a causa de les remodelacions posteriors i de la pressió de l’aigua freàtica sobre els estrats 
antics. En una segona fase, a mitjan-final del segle II dC, la vil·la experimentà un gran creixement: s’ordenà 
l’hortus central i es construí el conjunt termal principal que marcaria l’esplendor de l’assentament. Cap a 
finals del segle II i inicis del III dC es projectà una ampliació de la zona termal, la qual sembla que no arribà 
a completar-se del tot, potser arran de canvis socioeconòmics. Des del segle III dC comença una etapa de 
regressió: alguns espais residencials es van abandonar i, fins i tot, s’hi han trobat enterraments, senyal que 
parts de la vil·la perderen la funció domèstica original. Malgrat això, l’assentament continuà habitat durant 
tot el Baix Imperi i l’Antiguitat tardana. S’han documentat reformes menors al llarg dels segles IV, V i fins i tot 
el VI dC, cosa que indica una perdurabilitat poc comuna en comparació amb altres vil·les de l’entorn. 
Aquesta continuïtat en un medi costaner difícil –amb sòls inundables i moviments de la línia de costa– 
demostra l’extraordinària capacitat d’adaptació dels habitants de Cal·lípolis, que van saber combinar l’enginy 
romà en enginyeria hídrica amb els recursos naturals del lloc per mantenir viva la seva comunitat durant 
segles. 

Entre aiguamolls i torres de guaita: l’època medieval i moderna: Després de la caiguda de l’Imperi Romà, la 
història de la Pineda continua, tot i que el protagonisme humà a la franja litoral va disminuir notablement. 
Durant l’alta edat mitjana (segles VI-XIII), la proximitat de maresmes insalubres i la naturalesa inundable del 
terreny van seguir condicionant-ne els usos. La documentació sobre aquest període és escassa, però es 
creu que aquests paratges mantingueren alguns aprofitaments ramaders (pastanagues per al bestiar) i 
pesquers de petita escala, mentre la major part de la població es concentrava en zones més segures terra 
endins. Amb la conquesta cristiana i la reordenació feudal del territori (segles XII-XIII), la Pineda quedà 
integrada en els dominis senyorials de Vila-seca i de l’arquebisbat de Tarragona. La seva ubicació 
costanera, poc poblada però estratègica, feu que formés part d’una xarxa de vigilància contra incursions per 
mar. Ja a la baixa edat mitjana (segles XIV-XV) i inicis de l’edat moderna, proliferaren les torres de guaita i 
defensa a la rodalia –algunes de les quals encara avui s’alcen, com la torre d’en Dolça– per alertar 
d’arribades de naus hostils. Aquesta tradició de protegir la costa dels atacs pirates es consolidà sobretot als 
segles XVI i XVII, quan la Mediterrània occidental patia les ràtzies de corsaris nord-africans i otomans. La 
presència d’aquest perill constant va frenar l’establiment de nuclis estables a primera línia de mar i va fer de 
la Pineda un espai essencialment de pas i explotació temporal (per a la pesca, la collita de sal a les 
maresmes o el pasturatge hivernal), més que no pas de residència permanent. 

Paral·lelament, a partir de l’edat moderna –i de manera especial durant el segle XVIII– començaren a 
prendre força els projectes per dessecar els prats i aiguamolls litorals. L’objectiu doble era guanyar noves 
terres de conreu i eliminar focus de malalties associades a aigües estancades, com la malària. 
L’assecament inicial s’inicià cap a 1750, amb la construcció de xarxes de sèquies i drenatges per evacuar 
l’aigua cap al mar, i es complementava amb treballs periòdics de manteniment per evitar que la vegetació 
colmatés els canals. No obstant això, aquests plans de sanejament es van trobar amb dificultats tècniques i 
econòmiques, de manera que no van ser plenament efectius fins més endavant. Ja entrada la segona meitat 
del segle XIX, coincidint amb una millora general de la seguretat marítima i amb polítiques estatals 
centralitzades, es va intensificar definitivament la voluntat de dessecar les zones humides que quedaven. Es 
van obrir més canals, s’instal·laren bombes d’aigua de major capacitat i es redoblà l’esforç inversor. Tot 
plegat transformà radicalment el paisatge: al llarg del segle XIX i inicis del XX, antigues llacunes i maresmes 
es convertiren en extensions agrícoles útils, i ja cap als anys 1950 la immensa majoria del terreny abans 
inundable s’havia transformat en terra de conreu. 

En aquest nou context agrari, la Pineda va seguir sent un territori de baixa densitat demogràfica durant el 
segle XIX, però l’interès productiu de les seves terres va créixer. Progressivament s’hi habilitaren camps per 
al cultiu de secà (cereals, vinya) i es van aprofitar les parcel·les més properes a la sèquia Major –on el nivell 
freàtic és alt– per a conreus de regadiu o pastures. La seva situació entre Vila-seca i Tarragona, un cop 
millorats els camins, permeté comercialitzar amb més facilitat els productes del camp i de la pesca local, que 
tot i ser modesta, complementava l’economia rural. De fet, a finals del segle XIX la Pineda ja compaginava 
el mosaic de camps cultivats amb una petita activitat pesquera, aprofitant la seva platja oberta quan el 
temps ho permetia. 

El segle del turisme: la conversió d’un espai lúdic-vacacional: El segle XX –sobretot a partir de la seva 
segona meitat– va suposar un canvi de rumb dràstic per al litoral de Vila-seca. Les platges àmplies, el clima 
suau i la facilitat de connexions viàries van fer de la Pineda un destí cada cop més valorat per al lleure i les 
vacances. A partir dels anys 1960-70, l’economia local es va decantar cap al sector terciari: a la zona de C
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Vila-seca propera a la Pineda es consolidà una urbanització turística amb apartaments, hotels i zones 
comercials, mentre que a l’extrem de terme adjacent (ja al municipi de Tarragona) s’hi expandia el pol 
petroquímic i el port industrial. Antigues activitats com la pesca, la ramaderia de costa o els conreus de secà 
van quedar arraconades davant l’embranzida del turisme de masses. La transformació urbanística va 
significar també la desaparició de bona part dels ecosistemes originaris: dunes i aiguamolls van ser en gran 
mesura eliminats o alterats. Tot i això, algunes àrees naturals –especialment entorns de la sèquia Major i els 
darrers retalls de dunes– es van conservar gràcies a la conscienciació ambiental creixent de finals del segle 
XX. Aquests espais supervivents foren finalment protegits i integrats en la Xarxa Natura 2000 europea, 
l’instrument legal que vetlla per la preservació dels hàbitats més valuosos. Avui dia la zona humida dels 
Prats de la Pineda forma part del Lloc d’Importància Comunitària «Sèquia Major» (codi ES5140004) dins la 
Xarxa Natura 2000, fet que en garanteix un alt nivell de protecció ambiental.

Ecosistemes fràgils, herències duradores: la necessitat d’un nou relat: Malgrat l’enorme atracció turística i 
els canvis soferts, la Pineda encara conserva part de l’essència primigènia d’aquest paisatge mediterrani. 
Entre les urbanitzacions i les infraestructures es refugien petites llacunes i maresmes que serveixen d’abric 
per a ocells migratoris i animals aquàtics, mentre els pocs cordons de dunes que perduren segueixen 
protegint la costa de l’erosió marina. L’aigua subterrània –aquella mateixa aigua freàtica que alimentava la 
vil·la romana– continua sent un recurs vital per a la zona, i el seu nivell superficial delata la presència d’un 
equilibri hidrològic delicat. Ara bé, a causa de la pressió urbanística i a la gran afluència de visitants estivals, 
és més urgent que mai trobar un equilibri entre l’ús públic i la conservació. La presència d’aquest 
ecosistema sensible, on convergeixen aigües dolces i salades, es revela com un actiu de gran valor no 
només ecològic sinó també pedagògic: ofereix una oportunitat única per a l’educació ambiental i per 
promoure una gestió territorial més responsable. La Pineda, en aquest sentit, esdevé un escenari idoni per 
exemplificar la fràgil convivència entre el progrés humà i la preservació dels hàbitats naturals. 

Cap a un futur sostenible: llegat i responsabilitat compartida: Situada en un punt clau de la Costa Daurada, 
la Pineda posa en joc la protecció d’un patrimoni doble –natural i arqueològic– en equilibri amb el 
desenvolupament socioeconòmic d’un municipi que ha trobat en el turisme la seva principal font d’ingressos. 
El relat de la transformació del paisatge al llarg de la història, tal com s’ha exposat, no busca únicament 
descriure fets del passat sinó també conscienciar sobre el futur. La història ens mostra com el paisatge i la 
societat han anat de la mà, i com les decisions del present influiran en la riquesa natural de demà. Mirar 
enrere –cap a la vil·la romana enmig dels prats humits o les torres de guaita que vigilaven l’horitzó marí– és 
una manera d’entendre per què cal cercar nous equilibris. Un urbanisme més respectuós amb l’entorn, unes 
polítiques d’aigua intel·ligents i, en conjunt, una harmonització de l’economia amb la conservació d’un 
patrimoni únic són els reptes immediats que es desprenen d’aquesta lectura del territori. 

La geologia, el clima i la petjada humana han anat modelant un litoral en constant transformació; els romans 
s’hi establiren atrets per la fertilitat i les rutes comercials; l’edat mitjana hi deixà les seves defenses i 
incerteses, i el turisme contemporani ha transformat la línia de costa amb una nova intensitat. Avui, la 
Pineda es projecta com un referent en la preservació del seu llegat i mostra que l’herència del passat pot 
orientar-nos cap a un futur més sostenible i conscient. En definitiva, la Pineda esdevé un recurs clau per 
entendre la transformació del litoral mediterrani i, alhora, una oportunitat per situar Vila-seca en el mapa de 
la innovació cultural i turística. La museïtzació d’aquest espai permetrà enfortir el relat del territori, generar 
valor afegit per a la comunitat i posicionar el municipi com a referent en sostenibilitat, recerca i divulgació 
patrimonial. 

En accedir al nou Centre Experiencial Cal·lípolis, el visitant inicia un diàleg viu amb el territori, el paisatge i 
la pròpia arquitectura de l’equipament. La seva concepció arquitectònica, d’arrel sostenible i amb una 
integració total al paisatge litoral, esdevé ja per si mateixa un primer relat: murs, volums i espais oberts que 
s’adapten al clima mediterrani, a la llum i a la proximitat del mar. La nostra proposta pretén que la 
museografia, amb recursos immersius i interpretatius, reforci aquesta idea i converteixi el relat en una 
experiència transformadora i memorable.

Barcelona, 9 de setembre de 2025 

Jordi Sellas Ferrés

Layers of Reality S.L. 
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ANNEX 11 A – MODEL D’OFERTA ECONÒMICA    
(A inserir en el SOBRE C)  

  

El senyor Jordi Sellas Ferrés, amb DNI núm. 77912958K, en nom propi i representació de 

Layers of Reality S.L., NIF B67098095 de la qual actua en qualitat de administrador solidari, 

segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona , senyor Joan Carles Olle-

Favaro en data 19 de Juliol del 2019 i número de protocol 2871, amb domicili a Carrer 

Doctor Trueta, 196-198, 08005 de Barcelona, entitat que SI reuneix les condicions de 

PYME, DECLARA sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte mixt 

del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, 

EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE 

EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, 

EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS 

DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT 

GENERATION EU, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vila-Seca:   

  

• Que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa 

adjudicatària del contracte anteriorment indicat, es compromet en nom i 

representació de l’empresa a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 

condicions estipulats, per la quantitat total de: VUIT-CENTS NORANTA DOS MIL 

QUATRE-CENTS EUROS (892.400€), de les quals SET-CENTS TRENTA-SET MIL CINC-

CENTS VINT COMA SEIXANTA-SIS EUROS  (737.520,66€), es corresponen al preu del 

contracte i CENT CINQUANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA NOU COMA TRENTA-

QUATRE EUROS (154.879,34€) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).   

  

Tot plegat, de conformitat amb allò establert al PCAP i al PPT que serveixen de base a la 

convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i accepta plenament.  

  

(Data i signatura del licitador)  

 

 

 

 

9 de setembre de 2025 

Jordi Sellas Ferrés 

Layers of Reality, S.L. 
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ANNEX 11 B - PROPOSTA D’ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 
( A inserir en el SOBRE C) 

 
El senyor Jordi Sellas Ferrés, amb DNI núm. 77912958K, en nom i representació de Layers 
of Reality, S.L., NIF B67098095 de la qual actua en qualitat d’administrador solidari, segons 
escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona , senyor Joan Carles Olle Favaro, 
en data 19 de juliol de 2019 i número de protocol 2871, amb domicili a  Carrer Doctor 
Trueta 196-198, 08005, Barcelona, entitat que SI reuneix les condicions de PYME, 
DECLARA sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte mixt del 
SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE 
EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE”, 
EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS, DINS 
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT 
GENERATION EU, publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vila-Seca: 

 
• Que, d’acord amb l’apartat H.3 del quadre de característiques del PCAP, proposa i 

es compromet a portar a terme: 

H.3.2 Experiència addicional relacionada amb l’objecte del contracte (20p). 
 

NOM ACTUACIÓ ANY PRESSUPOST (IVA inclòs) 
Projecte executiu de la museografia 
“DAMM Beer Experience” 

2025 922.975,9€ 

“Cleòpatra, la exposición inmersiva” 2025 1.969.675€ 
“Leonardo vs Michelangelo, el 
desafiament immersiu” 

2025 
 

1.330.475€ 

“Sorolla, una nova dimensió” 2024 466.815€ 
“Los últimos días de Pompeya” 2024 1.086.180€ 
“Pioners 125 anys de futbol català” 2024 431.340€ 
“Subaqua Explorer” 2024 417.332€ 
“La Leyenda del Titanic, la exposición 
inmersiva” 

2023 1.905.646€ 

 
(*) No es valoraran aquelles actuacions o museografies que ja hagin servit per a l’acreditació de la 
solvència mínima 
 
(*) Els mitjans d’acreditació als efectes de comprovar la veracitat de cada actuació seran els 
mateixos que els emprats als requisits de solvència tècnica ( apartat G.2.b) del quadre de 
característiques) 
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2/2 

 

 

 
H.3.3 Millores tecnològiques i de sostenibilitat (10p). 

 
Millora proposada Punts (màx. 

10p) 
Assumeix (Sí/No) 

Accessibilitat visual (locucions, contrast, text 
alternatiu) 

2 Sí 

Subtitulació automàtica multilingüe en temps real 2 Sí 
Gestió centralitzada dels dispositius 2 Sí 
Monitoratge remot d’estat dels equips 2 Sí 
Components reciclables i de baix consum 2 Sí 

 
H.3.4 Ampliació del termini de garantia (15p). 

Es valorarà proporcionalment l’ampliació del termini de garantia respecte de la garantia 
base especificada en el PCAP (3 anys): 

 
Valoració  Punts  Núm. 

mesos 
ofertats 

 

Per a “M” mesos addicionals de garantia s’efectuarà el càlcul 
0,4166xM per a l’obtenció de la puntuació, amb un termini màxim a 
ofertar de 36m addicionals. En qualsevol cas la puntuació màxima a 
atorgar en aquest apartat serà 15 punts. 

Màx. 15p 36 mesos 

Tot plegat, de conformitat amb allò establert al PCAP i al PPT que serveixen de base a la 
convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i accepta plenament. 

(Data i signatura del licitador) 

 

 
9 de setembre de 2025 
Jordi Sellas Ferrés 
Layers of Reality, S.L. 
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DECRET D'ALCALDIA

 5681/2025Expedient núm.:
Resolució amb número i data establerts al marge

 Contractacions.Procediment:

DECRET

FETS I FONAMENTS DE DRET

Vist que per Decret de l’Alcaldia de data 5 d’agost de 2025, es va acordar l’inici de l’
expedient de contractació mixta dels subministrament i serveis de redacció del projecte
museogràfic específic i de la producció, el subministrament i la instal·lació dels recursos
museogràfics del Centre Experiencial Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri
sostenible", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb Fons
Next Generation EU, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i
tramitació  ordinària, avaluable mitjançant diversos criteris d’adjudicació, corresponent a l’
expedient núm. 5681/2025.

Vist que la millor empresa classificada en la licitació és LAYERS OF REALITY, S.L. amb
NIF B67098095 i que d’acord amb l’informe emès pel responsable d’Arquitectura i Projectes
de data 10 d’octubre de 2025, indica que els resultats obtinguts justifiquen que l’empresa
referida ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu, que ha justificat adequadament, i
no es troba en supòsit de baixa anormal ni desproporcionada.

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 150 següents i concordants de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i el plec de clàusules administratives i
tècniques que regulen aquesta contractació, i vist que de les empreses presentades en
aquesta licitació, dona com a resultat:

Taula de puntuacions:
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de novembre de 2025.

Vist l’informe del departament d’Intervenció favorable en data 5 d’agost de 2025, en què
consta que hi ha existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries
del pressupost municipal vigent, i que consten al Plec de Clàusules administratives
particulars que regeix la licitació.

Vist que l’empresa millor classificada que concorre en aquesta licitació, LAYERS OF
REALITY, S.L. amb NIF B67098095, ha presentat la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.

Les actuacions que es troben en el marc del present contracte, estan cofinançades pel
projecte “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” de l’Ajuntament de Vila-seca, convocatòria 2023, a
través dels Fons Next Generation EU, en concret dins el programa de Plans de
Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació
digital i modernització de les administracions de les entitats locals, promogudes pel Ministeri
d’Indústria i Turisme.

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la
consecució i compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 “Modernización y
digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una
España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y
competitividad del sector turístico”, la Inversió 1 “Transformación del modelo turístico hacia
la sostenibilidad”.

Concretament el present contracte es correspon a les actuacions 7 “Creació de recursos
museístics vinculats a Cal·lípolis i a l’espai Xarxa Natura 2000” i 8 “Creació d’una zona
experiencial amb l’ús de TIC pel desenvolupament continu d’experiències” dins de l’eix 3 de
Transició Digital del PSTD."

Fonaments de dret:
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· Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació,
transformació i resiliència.

· Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i
del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic.

· Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

· Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

· Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.

· En virtut del decret de l’Alcaldia 812/2023 de 21 de juny, es van delegar a efectes
resolutius a  la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la
llei  municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.

· Atès allò previst a l’article 116 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el ROF pel qual s’estableix que l’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment
la competència delegada d’acord amb la legislació vigent sobre procediment administratiu
comú.

· Tanmateix, la llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques, en el seu article 10 preveu la figura jurídica de l’avocació, per la qual els òrgans
superiors poden avocar per a ells mateixos el coneixement d’un assumpte la resolució del
qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents,
quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social o jurídica ho facin convenient.

Vista la proposta de resolució PR/2025/4502 de 17 / de novembre / 2025 fiscalitzada
favorablement amb observacions amb data de 24 / de novembre / 2025.

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Avocar transitòriament la competència atribuïda mitjançant el Decret de l’Alcaldia
812/2023 de 21 de juny, exclusivament per aprovar l’adjudicació del contracte mixt del
subministrament i serveis de redacció del projecte museogràfic específic i de la producció,
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el subministrament i la instal·lació dels recursos museogràfics del Centre Experiencial
Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible", dins del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, finançat amb Fons Next Generation EU

SEGON.- Adjudicar a l’empresa LAYERS OF REALITY, S.L. amb NIF B67098095 el
contracte mixt dels subministraments i serveis de redacció del projecte museogràfic
específic i de la producció, el subministrament i la instal·lació dels recursos museogràfics
del Centre Experiencial Cal·lípolis dins del projecte "Cal·lípolis, l'equilibri sostenible", dins
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb Fons Next Generation
EU, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i tramitació ordinària,
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb la proposta presentada, i a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents, pel preu que es detalla a continuació amb una
durada del contracte de 12 mesos, sense possibilitat de prorrogues addicionals:

LOT ÚNIC:       LAYERS OF REALITY, S.L.,

NIF: B67098095

Amb les següents condicions contractuals derivades de l’oferta:

- : 737.520,66€ € + 154.879,34 € d’IVA, amb un total de 892.400,00 €, IVA inclòsImport

- Millores tecnològiques:

Accessibilitat visual (locucions, contrast, text alternatiu).

Subtitulació automàtica multilingüe en temps real

Gestió centralitzada dels dispositius.

Monitoratge remot d’estat dels equips.

Components reciclables i de baix consum

- Increment del termini de garantia: SÍ, Increment de 36 mesos addicionals, amb un
termini total de garantia de 4 anys, incloent l’any base establert al PCAP.

2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI SOSTENIBLE
(SUBVENCIONABLE): 834.200,00 € IVA inclòs

: Cal.lípolis l'equilibri sostenible (FORA SUBVENCIÓ):2082/33302/62702 PSTD 2023
58.200,00 € IVA inclòs.

S'ha  fixat una durada del contracte en diferents terminis parcials sense possibilitat de
pròrroga:

PART 1. Redacció del Projecte Bàsic i Específic i projectes complementaris:
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           1.a. Entrega Projecte Específic de museïtzació/ espais virtuals/ espais immersius: 5
mesos

PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia

           2.a. Desenvolupament digital del projecte i l’elaboració i creació dels continguts: 4
mesos

           2.b. instal·lació i posada en marxa: 3 mesos (aquest darrer període del termini d’
execució quedarà condicionat a la disponibilitat de l’obra acabada).

TERCER.- Acceptar la documentació acreditativa de la capacitat i solvència econòmica i
tècnica de l’empresa LAYERS OF REALITY, SL amb NIF B67098095, d’acord amb la
clàusula quinzena del plec de clàusules administratives particulars, així com la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva, per un
import de  36.876,03 €, i d’acord amb l’article 107 de la LCSP.

QUART.- La formalització del contracte en document administratiu no podrà efectuar-se
abans que transcorrin deu (10) dies naturals a partir de l’endemà de la notificació de la
resolució d’adjudicació del contracte als licitadors i candidats no exclosos, i a l’adjudicatària
LAYERS OF REALITY, SL amb NIF B67098095..

En el cas que l’adjudicatari no tingui informades les seves dades bancàries, haurà de
presentar fitxa de manteniment de tercers, a través del tràmit disponible en la seu
electrònica denominat: Comunicació d’alta o actualització de les dades d’identificació i/o
dades bancàries de tercers creditors de l’Ajuntament de Vila-seca.

CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i en Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE).  

SISÈ.- Notificar la present resolució als adjudicataris i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.

SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la LCSP.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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