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ORDRE D'ESTUDI PC-CIB-21094.10 
 

 
Pacificació de l’N-II al Mig i Alt Maresme. Calella  
 
L’objecte és la redacció d’un projecte constructiu que defineixi i valori les obres necessàries per 

la pacificació de l’N-II a gran part del terme municipal de Calella, que doni continuïtat als itineraris 

de ciclistes i vianants al llarg del Maresme per l’N-II, amb el detall suficient per fer factible la 

construcció i la posterior explotació. El projecte i haurà de donar continuïtat a les obres definides 

en els projectes dels trams adjacents, que s’estan impulsant en paral·lel, i amb els quals caldrà 

coordinar-se.  

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Millora integral 

Subclasse d'obra Integració urbana 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

N-II 666+300 668+700 

 

 

Longitud aproximada 2,40 km 

Municipis afectats Calella 

Comarques Maresme 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 12.000.000,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 6 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Berenguer Gangolells Alseda 



 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

El projecte constructiu definirà les obres necessàries per la pacificació de l’N-II al seu pas pels 

terme municipal de Calella, i per la generació d’un itinerari de vianants i ciclista continu al llarg 

de la seva traça. Alhora, millorarà la seva integració urbana, tant pel que fa a l’accessibilitat de 

vianants, a les parades de transport públic, com a la configuració viària, que haurà de comportar 

una reducció de la velocitat de circulació i de la capacitat ajustada al trànsit resultant de la 

distribució de mobilitat del corredor, i una millora de connectivitat amb la vialitat municipal. 

 

L’inici del projecte, passada la intersecció de l’N-II amb el camí d’accés al far de Calella, es 

coordinarà amb les actuacions previstes pel projecte constructiu “Carril bici al llarg del Maresme. 

Sant Pol de Mar i Sant Pol de Mar - Calella”, amb clau  XC-15021.4 i actualment en redacció. El 

final del projecte serà passat el Torrent dels Frares al límit del terme municipal amb Pineda de 

Mar, connexió inclosa, i es coordinarà amb les actuacions previstes al projecte constructiu 

“Pacificació de l’N-II al Mig i Alt Maresme. Pineda de Mar”, amb clau PC-CIB-21094.11 i 

actualment en impuls.  

 

El projecte té com a antecedent el projecte constructiu “Pacificació de l’N-II al Mig i Alt Maresme 

del PK 650+950 al 655+200, del PK 655+750 al 661+000 i del PK 666+300 al 682+050. Sant 

Andreu de Llavaneres – Arenys de Mar, Arenys de Mar – Canet de Mar, Calella – Tordera”, amb 

clau PC-CIB-21094, que al seu torn té com a antecedent pel que fa a l’impacte sobre la mobilitat 

l’estudi previ “Distribució de mobilitat al corredor de la C-32 al Maresme i el corredor de la C-33 

amb l’alliberament del peatge, millores i proposta de reconfiguració viària”, amb clau EP-CIB-

20062. El projecte PC-CIB-21094, no finalitzat, ha desenvolupat una solució a nivell d’encaix 

funcional en planta conjuntament amb els ajuntaments i del qual se n’adjunta la planta treballada. 

 

El present projecte, per tant, partirà de la solució del projecte PC-CIB-21094 i haurà d’incorporar 

les noves modificacions vinculades a la consulta i concertació amb els ajuntaments, i 

desenvolupar la solució definitiva a nivell de projecte constructiu, amb el detall suficient per fer-

ne factible la construcció i la posterior explotació.  

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

El traçat de la via ciclista es projectarà d’acord amb els criteris del “Manual per al disseny de vies 

ciclistes de Catalunya” i la senyalització d’acord amb el “Manual de senyalització d’orientació en 

rutes cicloturístiques i vies ciclistes”, de la Generalitat de Catalunya. 

 

Caldrà garantir la funcionalitat de tots els elements viaris i les seves connexions (rotondes de 

diàmetre reduït, les solucions de traçat amb corbes en ‘S’ encadenades, guals d’accés a l’N-II, 

entrades i sortides dels apartadors d’autobusos). 

 



 

Caldrà preveure les mesures estructurals i d’estabilització de talussos necessàries, així com la 

campanya geotècnica adequada al seu dimensionament, per a completar els itineraris ciclistes i 

de vianants al llarg de la traça. En aquest sentit, allà on correspongui, caldrà completar les 

mesures previstes al projecte constructiu “Estabilització de talussos en desmunt a la N-II del PK 

654+000 al 667+000. Caldes d’Estrac – Calella”, amb clau PC-CGB-19068, actualment en 

execució. 

 

Es dedicarà especial atenció a les xarxes i instal·lacions de serveis existents, que caldrà analitzar 

detalladament i realitzar, si s’escau, la proposta de reposicionament en un entorn fortament 

urbanitzat.  

 

En aquest sentit cal tenir en compte que el projecte s’ubica en un entorn de molta complexitat 

hidràulica i, per tant, caldrà prestar especial atenció a la xarxa de clavegueram i drenatge, la qual 

disposa d’elements que poden ubicar-se entorn del final de la seva vida útil, i que es veurà 

afectada  per la reordenació de la urbanització superior per tant, caldrà dissenyar les solucions 

adients per resoldre les problemàtiques. 

 

També, caldrà tenir en compte l’existència d’una xarxa d’enllumenat i d’elements de la carretera 

(semaforització, senyalització, aforaments, radars, etc.) que caldrà integrar a la proposta, 

substituir o retirar.  

 

Caldrà tenir en compte que el projecte haurà d’incorporar una proposta d’arbrat i enjardinament 

molt extensa, diversa, adaptada i resilient, en un entorn complex tant per l’elevat grau 

d’urbanització com per la proximitat al mar, pel que serà necessari preveure un treball important 

de consultoria en jardineria pública. 

 

Així mateix, caldrà incloure un document d’integració ambiental. 

 

Pel que fa als materials i elements d’urbanització, caldrà realitzar una proposta consensuada 

amb els ajuntaments afectats. 

 

El projecte incorporarà un annex de mobilitat. Pel que fa al trànsit, incorporarà una caracterització 

completa i detallada de la N-II, amb els aforaments que siguin necessaris, així com la prognosis 

de trànsit resultant de la transformació de la via. Pel que fa a la mobilitat amb bicicleta, 

incorporarà una coordinació amb la resta de xarxa ciclable de l’àmbit d’estudi així com una 

prognosi del seu ús. Pel que fa a la mobilitat a peu incorporarà una coordinació amb els principals 

itineraris caminables del seu entorn. S’haurà de realitzar una microsimulació complerta del 

conjunt de l’actuació, tenint en compte diferents escenaris de mobilitat resultants de la possible 

configuració de la nova accessibilitat a la C-32 i, amb particular focus, a la millora de la connexió 

de l’N-II amb el carrer Torrent del Frares. 

 

Caldrà realitzar una avaluació dels impactes funcionals de l’actuació, tant en situació en servei 



 

com durant la fase d’obres, i sobre la rendibilitat socioeconòmica. 

 

Caldrà estudiar amb detall el procediment constructiu, i incorporar les partides d’obra o de 

seguretat vial necessàries. El procediment constructiu proposat haurà de plantejar les mínimes 

afeccions de mobilitat durant l’execució de les obres i per això, s’estudiarà en detall l’organització 

de les obres, especificant les diferents fases que es plantegin.  

 

Vinculat amb això, amb l’impacte previst sobre la mobilitat, i amb l’estructuració de l’execució, cal 

preveure que el projecte podrà ser dividit en tants trams i/o fases com resulti convenient per a la 

seva correcta licitació i execució, que es definirà durant la redacció del projecte en cas de que la 

Direcció del projecte ho estimi necessari. Aquest fet pot implicar l’edició independent dels 

projectes per aquests trams o fases. 

 

En aquest sentit es preveu, si més no, la redacció independent del projecte de millora de la 

connexió de l’N-II amb el carrer Torrent del Frares. 

 

En el supòsit que el projecte sigui sotmès a tràmit d’audiència pública i informe d’altres 

administracions i organismes afectats, caldrà realitzar l’anàlisi i resolució de les possibles 

al·legacions presentades al projecte i incorporar a aquest les modificacions que se n’originin. 

 

És previst que la N-II pacificada serà traspassada als ajuntaments com a via municipal. Caldrà 

definir un manual i costos d’explotació de la mateixa a nivell municipal.  

 

Es faran les reunions de concertació amb els ajuntaments altres administracions afectades que 

proposi la direcció del projecte.  

 

Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest 

Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-3 a les escales convenients i com a mínim a 1:250 

per la planta d’urbanització dels entorns més urbanitzats, etc. Caldrà també preparar impressions 

en gran format longitudinal. 

 

L’equip que desenvolupi el projecte haurà de comptar amb experiència en projectes 

d’urbanització, de paisatge urbà i de carreteres. 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Elaboració anàlisi cost-benefici (SAIT) 

 

D’acord amb l’Acord del Govern de 20 de desembre de 2011 les propostes d’inversions en 

polítiques públiques que tinguin un impacte estimat, sobre les finances de la Generalitat de 

Catalunya o sobre el seu sector públic vinculat, superior a 10 milions d’euros, han d’incorporar 



 

una anàlisi de rendibilitat socioeconòmica que ha de ser aprovada pel Departament d'Economia 

i Hisenda. 

 

Des del Departament de Territori, s’ha desenvolupat la Instrucció DGIMT/1/2015, aprovada per 

la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, que estableix que el Sistema d’Avaluació 

d’Inversions en Transport (SAIT) és la metodologia de referència a utilitzar a l’hora d’avaluar la 

rendibilitat socioeconòmica d’aquelles actuacions impulsades per la mateixa Direcció General i 

que requereixin d’aquest tipus d’anàlisi. L’eina SAIT així com el seu manual d’utilització es pot 

descarregar directament a través de l’enllaç següent: 

  

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sait/  

 

Donat que aquesta actuació té un pressupost estimat superior als 10 M d’euros, caldrà elaborar 

una anàlisi de rendibilitat socioeconòmica amb l’eina SAIT.  

 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sait/


 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

• Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

• Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 

Vist i plau, 

Santi Ribas Domingo 

Subdirector general de Planificació i Tecnologia 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament 


