
INFORME  JUSTIFICATIU  PER  A  L'INICI  DE  L'EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ 
D'UNA OBRA 

1.- ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ

Serveis Tècnics Municipals (Servei  d'Aigües) i  Regidoria d’Obres Públiques i  Serveis 
Municipals

2.- DETERMINACIÓ DE L'OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 Descripció: “SECTORITZACIÓ, I CONTROL TELEMÀTIC EN TEMPS REAL DE 
LA DEMANDA D’AIGUA, LA PRESSIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA EN LA GESTIÓ 
DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA” 

Exp. 33/2026

Aquest procediment té per objecte l'execució del projecte tècnic per  a sectorització, i 
control  telemàtic  en temps real  de la demanda d’aigua,  la pressió i  la qualitat  de 
l’aigua en gestió del cicle urbà de l’aigua de Solsona, amb un pressupost base de 
contractació de 252.455,72 €, més 53.015,70 € (21% d'IVA) el que fa un import total 
de 305.471,41€ (IVA inclòs), redactat a setembre de 2025 per l’enginyer dels Serveis 
Tècnics Municipals, Ramon Besora Vives.

El projecte s’aprova per la Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2025.

De conformitat amb els articles 89.6 i 119.2.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació 
pública pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació del present 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 235 de 10 de desembre de 
2025, per tal que els interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular 
les  al·legacions,  suggeriments  o  reclamacions  que  creguin  convenients.  Durant 
l'esmentat termini no es presenta cap al·legació, suggeriment o reclamació pel què el 
projecte queda definitivament aprovat.

Amb la solucions proposades a cadascun dels aspectes s’inverteix, per una banda, en 
l’assegurament de la qualitat de l’aigua subministrada; per un altra, es minimitzen les 
avaries  perquè  s’estan  substituint  canonades  antigues;  i  finalment,  s’ajuda  a 
incrementar la vida útil de les instal·lacions municipals.

Alhora que si bé no quantificable directament hauria de suposar un estalvi d’aigua i 
conseqüentment una reducció de les emissions de CO2 .

També incorpora  sistemes de telegestió  i  telecontrol,  que permetran  optimitzar  el 
funcionament global de la xarxa i millorar-ne la sostenibilitat energètica, afavorint així 
la gestió eficient dels recursos hídrics i energètics municipals.

2.2 Divisió en lots i codificació: 

Es proposa la realització de 2 lots, amb les següents codificacions (Vocabulari comú 
dels contractes públics (CPV-2008):

 Lot 1 – Corresponent a la realització del bypass de la cabana del Geli i els sector   
següents: Sant Honorat i Vinya del Teuler 
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Pressupost d'execució material de 148.009,90 €, més 31.082,08 € (21% d'IVA) 
el que fa un import total de 179.091,98 € (IVA inclòs)

CPV: 45231300-8 – Treballs de construcció de conduccions d’aigua i d’aigües 
residuals

 Lot 2 – Corresponent a la realització del sistema de qualitat en línia.  

Pressupost d'execució material de 104.445,81 €, més 21.933,62 € (21% d'IVA) 
el que fa un import total de 126.379,43 € (IVA inclòs)

CPV: 38400000-9 – Instruments de control de característiques físiques.

Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots.

Les fites i  objectius concrets a dur a terme, així com els terminis temporals per a 
complir-los  i  els  mecanismes  establerts  per  a  controlar-los  estan  inclosos  en  el 
projecte tècnic.

2.3 Justificació d'insuficiències de mitjans: L'Ajuntament de Solsona, i en concret 
els Serveis Tècnics Municipals no disposen dels mitjans humans i materials suficients 
per complir amb les tasques incloses en aquest contracte d’obres.

2.4 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada: 

L'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
estableix que:

“El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:

c)  Proveïment  d’aigua  potable  a  domicili  i  evacuació  i  tractament  d’aigües 
residuals. 

La infraestructura de subministrament d'aigua a Solsona és un sistema notablement 
complex, compost per diverses tipologies de captació i una xarxa amb elements que 
daten  de  100  anys  o  més.  Aquests  components,  evidentment,  requereixen 
renovacions i accions específiques.

Actualment el municipi de Solsona compta amb un rendiment tècnic del 62% a xarxa 
de distribució d’aigua en baixa de Solsona presenta un Rendiment Tècnic Hidràulic 
(RTH) actual del 62%. Aquest rendiment, tot i que s’ha anat millorant els darrers anys, 
es deu a diversos factors, com l'antiguitat de la xarxa, el tipus de material utilitzat i les 
altes pressions a causa de la manca de sectorització, en conseqüència, les pressions a 
la capçalera dels sectors son excessivament elevades. No obstant, amb l’objectiu de 
millorar aquest valor en la mesura del possible es preveu la renovació gradual dels 
trams de fibrociments i xarxa antiga presents al municipi i que actualment presenten 
un major nombre de fuites.

La xarxa d’abastament de Solsona està formada per 120 km de canonades.

Davant aquestes circumstàncies, des de la Regidoria de Serveis Municipals es sol·licita 
als Serveis Tècnics Municipals la redacció d’un projecte executiu que permeti, d’una 
banda, garantir la qualitat de l’aigua subministrada i, de l’altra, minimitzar les avaries 
mitjançant la substitució de les canonades antigues. Això contribuirà a incrementar la C
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vida útil de les instal·lacions municipals, estalviar aigua i, en conseqüència, reduir les 
emissions de CO₂.

Amb la solucions proposades a cadascun dels aspectes s’inverteix, per una banda, en 
l’assegurament de la qualitat de l’aigua subministrada; per un altra, es minimitzen les 
avaries  perquè  s’estan  substituint  canonades  antigues;  i  finalment,  s’ajuda  a 
incrementar la vida útil de les instal·lacions municipals.

3.-  ASPECTES  A  CONSIDERAR  EN  LA  REDACCIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS

3.1 Responsable del contracte

Es designa com a responsable de l’execució la persona que dugui a terme la direcció 
de l’obra, a qui li  correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
tot d'acord amb la previsió de l'art. 62.1 de la LCSP.

3.2 Pressupost base de licitació

El  pressupost  del  contracte  és  de  252.455,72  €+  53.015,70  €  (21%  d'IVA)  = 
305.471,41 € (IVA vigent inclòs)

Per LOTS els pressupostos base de licitació són els següents:

LOT 1

Pressupost base de licitació (sense IVA) 148.009,90 €

IVA (21%)   31.082,08 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 179.091,98 €

LOT 2

Pressupost base de licitació (sense IVA) 104.445,81 €

IVA (21%)   21.933,62 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)  126.379,43 €

3.3 Consignació pressupostària

La despesa de la contractació està consignada a la partida 1610.63900 (Millores xarxa 
abastament d’aigua) del pressupost per a l'any 2026.

Finançament: Aquest  projecte  està  finançat  per  la  concessió  de  subvencions  a 
projectes de digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana a municipis de 
5.000  a  20.000  habitants,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i 
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Resiliència,  finançat  pels  fons  europeus  Next  Generation,  convocada  mitjançant 
Resolució PRE/665/2024, de 27 de febrer, Component 5, Inversió 3 del PRTR.

Número expedient subvenció: PRE190/24/000007

3.4 Valor estimat

El  valor  estimat  del  contracte  (VEC),  a  efectes  de  determinar  el  procediment 
d'adjudicació, la publicitat i la competència de l'òrgan de contractació, és 252.455,72 
€

3.5 Termini d'execució màxims i possible pròrroga

Termini: El termini que es proposa per a l'execució de les obres compreses és de 3 
mesos pel lot 1 i 2 mesos pel lot 2, a partir de la data de l'Acta de Replanteig, tret de 
que es proposi un nou període en la contractació de l'obra; i es poden dur a terme 
simultàniament.

Possibilitat i durada de les pròrrogues: no

3.6 Tramitació de l'expedient

La tramitació que es segueix en aquesta contractació és ordinària.

El procediment de licitació que s'utilitzarà serà l'obert simplificat.

3.7. Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris que s'han de tenir en consideració per adjudicar el contracte.

1. Presentació del volum anual de negocis del licitadora o candidat. 

-  Mínim exigit: El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any amb 
major volum de negoci d’entre els tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, 
una vegada i mitja el valor estimat del contracte essent:

Lots Volum de negocis exigit

1 222.014,85 €

2 156.668,72 €

-  Acreditació  documental: Mitjançant  els  comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  al 
Registre Mercantil o altre registre oficial. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre  Mercantil  acreditaran  la  seva  solvència  mitjançant  els  llibres  d’inventari  i 
comptes anuals legalitzats per l’esmentat Registre. 

2. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals

Mínim  exigit:  La  cobertura  mínima  de  la  pòlissa  d’assegurances  ha  de  cobrir 
raonadament el contracte a desenvolupar.
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Acreditació documental:  Pòlissa o certificat de l’existència de l’assegurança i  rebut 
actualitzat del pagament.

Solvència tècnica o professional

-  Mínim exigit:  Relació de les obres similars a la de l'objecte d'aquesta contractació, 
executades en els últims cinc anys, avalades per certificats de bona execució; aquests 
certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es  
van portar normalment a bon terme.

-  Mitjà  d’acreditació: Si  l'òrgan  de  contractació  ho  sol·licita  el  licitador  haurà 
d'acreditar documentalment aquesta circumstància mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, 
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest 
o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 

Les empreses licitadores han d’estar inscrites en el  Registre electrònic d’empreses 
licitadores  (RELI)  o  en el  Registre  oficial  de licitadors  i  empreses  classificades  del 
sector  públic,  en la  data final  de presentació d’ofertes. A aquest  efecte  també es 
considera admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat 
la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació 
preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data 
final de presentació de les ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc 
mitjançant  l’aportació  de  l’acusament  de  rebuda  de  la  sol·licitud  emès  pel 
corresponent Registre i d’una declaració responsable d’haver aportat la documentació 
preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.

3.8 Criteris d'adjudicació

Les propostes seran valorades d'acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i 
segons disposa l'article 145 de la LCAP. Els criteris seran de valoració automàtica per 
tal d'avaluar la millor proposta.

La  puntuació  màxima  total  serà  de  100  punts  per  cadascun  dels  lots,  que  es 
distribuiran en funció de l'aplicació dels criteris següents:

Lot 1 – Corresponent a la realització del bypass de la cabana del Geli  i  els sector  
següents: Sant Honorat i Vinya del Teuler 

1.   Proposició econòmica: Màxim 70 punts.  
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Dades:
Els Punts de criteri econòmic són 70 punts
L’import de licitació és 179.091,98 € (IVA inclòs)
El Valor de ponderació és 2.

2.   Reducció del termini d’execució: Màxim 20 punts  

La reducció del termini tindrà caràcter vinculant i no podrà comportar, en cap cas, una 
disminució de la qualitat dels treballs, ni la supressió d’unitats d’obra definides al 
projecte, ni l’incompliment del plec de prescripcions tècniques o de les mesures de 
seguretat i salut.

El termini d’execució previst pel lot 1 és de 12 setmanes (3 mesos).

Per a cada lot, s’atorgarà la puntuació següent:

MILLORA 
PUNTUACIÓ

MÀXIMA FINS A 20 PUNTS

Reduccions inferiors a 7 dies naturals 0 punts

Reducció mínima de 7 dies naturals 
(s’executarà l’obra en 11 setmanes)

10 punts

Reducció mínima de 15 dies naturals 
(s’executarà l’obra en 10 setmanes)

20 punts

No es valoraran reduccions superiors a 15 dies naturals.

3.   Implantació  d’un  sistema  automàtic  de  regulació  del  pas  alternatiu  de  trànsit   
durant l’execució de les obres: Màxim 10 punts.

Es valorarà la implantació d’un sistema de pas alternatiu mitjançant semàfors 
temporals automàtics, degudament senyalitzats, en els trams afectats per les obres, 
amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.

El  sistema ofert  haurà de complir  la normativa vigent en matèria  de senyalització 
d’obres i seguretat viària
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MILLORA 
PUNTUACIÓ

MÀXIMA FINS A 10 PUNTS

Implantació de pas alternatiu amb 
semàfors temporals automàtics

 10 punts

La mesura oferta tindrà caràcter vinculant durant el període d’afectació al trànsit.

Lot 2 – Corresponent a la realització del sistema de qualitat en línia.

1.   Proposició econòmica: Màxim 80 punts.  

2.   Reducció del termini d’execució: Màxim 20 punts  

La reducció del termini tindrà caràcter vinculant i no podrà comportar, en cap cas, una 
disminució de la qualitat dels treballs, ni la supressió d’unitats d’obra definides al 
projecte, ni l’incompliment del plec de prescripcions tècniques o de les mesures de 
seguretat i salut.

El termini d’execució previst pel lot 2 és de 8 setmanes (2 mesos).

Per a cada lot, s’atorgarà la puntuació següent:

MILLORA 
PUNTUACIÓ

MÀXIMA FINS A 20 PUNTS

Reduccions inferiors a 7 dies naturals 0 punts

Reducció mínima de 7 dies naturals 
(s’executarà l’obra en 7 setmanes)

10 punts

Reducció mínima de 15 dies naturals 
(s’executarà l’obra en 6 setmanes)

20 punts
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No es valoraran reduccions superiors a 15 dies naturals

En  el  cas  que  es  produís  un  empat  en  la  quantificació  global  de  les  valoracions, 
s’atendria als criteris de desempat que preveu l’article 147.2 de la LCSP.

3.9 Condicions especials d'execució 

L'article  202 de  la  LCSP  determina que  els  òrgans  de  contractació  poden establir 
condicions  especials  en  relació  amb l'execució  del  contracte,  sempre  que  estiguin 
vinculades  a  l'objecte  del  contracte,  no  siguin  directament  o  indirectament 
discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari i s'indiquin en l'anunci de 
licitació i en els plecs.

Per a l'execució del present contracte, l'adjudicatari ha de complir amb les següents 
condicions especials d'execució:

Condicions Ambientals

 Gestió  Bàsica  de  Residus:   El  contractista  haurà  de  gestionar  els  residus 
generats  durant  l'execució  de  les  obres  de  manera  adequada.  Els  residus 
s'hauran de separar en reciclables i no reciclables, i seguir les normatives locals 
per a la seva disposició final.

 Minimització  de  l'Impacte:   S’hauran  de  prendre  mesures  per  minimitzar 
l'impacte ambiental de les obres, com evitar l'acumulació de materials i residus 
en zones sensibles i assegurar que no es produeixin abocaments en l'entorn.

3.10  Autorització de variants

No se'n preveuen

3.11 Modificacions

No se'n preveuen

3.12 Subcontractació

Sí, en el supòsits i segons les condicions establertes a l’art. 215 de la Llei 9/2017

3.14 Penalitzacions

Quan  l'empresa  contractista,  per  causes  imputables  a  ella,  hagués  incorregut  en 
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció 
de 0,60€ per  cada 1.000€ del  preu del  contracte (IVA exclòs),  tot  d'acord amb la 
previsió de l'article 193.3 de la LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 
del preu del contracte, l'IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte 
o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

Aquest informe-memòria s'emet per tal de donar compliment a l'estipulat als article 28 
i 116.3 de la LCSP, deixant constància en la documentació preparatòria del contracte C
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de  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  es  pretén  cobrir  mitjançant  el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, 
abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació

Solsona, a la data de la seva signatura electrònica

El regidor de Serveis Municipals                                                             L'enginyer de  
l'Ajuntament
Joan Parcerisa Albacete                                                                                   Ramon  
Besora Vives
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