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Expedient: 2025/1090
Plec de prescripcions técniques
Document signat per I'arquitecte municipal

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIO DE
LES OBRES DEL PROJECTE DEL NOU EDIFICI PLURIFAMILIAR PROTEGIT DE LLOGUER AMB ESPAI
D’APARCAMENT A LA PLACA DERA PICA A SALARDU

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és la realitzacié de I'execucié de les obres del “NOU EDIFICI PLURIFAMILIAR PROTEGIT
DE LLOGUER AMB ESPAI D’APARCAMENT A LA PLACA DERA PICA A SALARDU”, d'acord amb el projecte basic i
d'execucid, projecte de telecomunicacions i estudi de seguretat i salut que s'aporta en la licitacid incloent, si és
el cas, les derivades dels distints modificats d'aquests documents tecnics que puguin aprovar-se. Aixi mateix
s'executara amb estricta subjeccié al present Plec de Prescripcions Técniques i al Plec de condicions
Administratives, aixi com resta de documentacid presentada pel contractista.

Encara que algun element de I'actuacié pugui no estar inclos en algun o en cap dels documents citats en el
paragraf anterior, per qualsevol possible raé d'error, omissid, etc., s'entén que I'abast de les obres ha d'incloure
tots els elements, mitjans humans i materials, dispositius, detalls de definicid, etc., necessaris per a fer possible
tant I'execucio de I'obra com la seva funcionalitat, inclos el subministrament de tots els serveis urbans, la seva
obra civil aixi com el desplagament i/o reposicio de tots aquells elements que poguessin tenir afeccions per a
I'execucié de les obres.

En tot cas, haura d'existir una programacio logica dels treballs, la qual quedara reflectida en tots els documents
i actuacions referents a I'execucié del contracte actual.

2. AMBIT D’ ACTUACIO.

Les prestacions objecte del contracte es desenvoluparan en la parcel-la amb Referéncia Cadastral:
8307521CH2380N0001KS, propietat de I’Ajuntament de Naut Aran, situat a Plaga dera Pica, Salardu.

3. PRESSUPOST DE LICITACIO.

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE

PROJECTE D'ARQUITECTURA | ESTRUCTURA 682.163,74€
PROJECTE D'INSTAL LACIONS 137.443,54€
PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS 6.910,76€
PEM TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 826.518,04€
13% DESPESES GENERALS SOBRE 826.518,04€ 107.447,35€
6% BENIFICI INDUSTRIAL SOBRE 826.518,04€ 49.591,08€
PEC TOTAL PRESSUPOST 983.556,47€
21% IVA SOBRE 206.546,86€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE + IVA 1.190.103,33€

El pressupost d'execucid per contracte (IVA inclods) puja a
UN MILIG CENT NORANTA MIL CENT TRES AMB TRENTA-TRES CENTIMS.
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4. TERMINIS D’EXECUCIO.

El termini d'execucié de les obres és de quinze mesos (15), a comptar a partir de I'endema de la signatura de
I'Acta de Comprovaciod del Replanteig i Inici d'Obres que tindra lloc en un termini maxim d'un mes des de la data
de formalitzacio del contracte, fins a la signatura de l'acta de recepcié de les obres.

5. CONDICIONS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié als Plecs de Clausules Administratives Particulars, als Plecs de
Prescripcions Técniques, aixi com al conjunt de documents que integren el Projecte objecte del contracte,
d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretacié donés al contractista, aixi com a les instruccions de
caracter técnic que doni la Direccié Facultativa; en aquest Ultim cas hauran de formular-se per escrit i constaran
en el Llibre d'Ordres.

El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis
realitzats, aixi com de les conseqliéncies que es dedueixin per al contractista o per a tercers de les omissions,
errors o metodes inadequats en I'execucid del contracte. A aquest efecte s'estableixen les seglients
prescripcions de caracter general:

- L'empresa oferent és coneixedora del solar sobre el qual ha de construir-se |'edifici, i el seu entorn. Actualment
el solar es troba lliure d'edificacions. Aixi mateix, 'empresa és coneixedora de |'espai sobre el qual es realitzara
I'obra i de les circumstancies d'aquesta, especialment, pel que concerneix els accessos, carrers que ho
circumden i espais lliures circumdants aixi com els serveis que discorrin per aquestes, tot aixo als efectes
oportuns de la seva valoracio.

- Amb la finalitat de complir adequadament el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Seguretat i Salut
en les obres de construccid, I'empresa oferent esta obligada a disposar de tots els mitjans técnics i humans
necessaris per a la consecucié d'aquesta finalitat, per si mateix o subcontractant la Seguretat amb empresa
especialitzada.

- Es prohibeix expressament que la Seguretat i Salut corresponent a qualsevol unitat d'obra sigui inclosa en la
subcontracta d'aquesta.

- Tots els materials a emprar en I'execucid de I'obra hauran de reunir les condicions i qualitats exigides en el
Projecte Basic i d'Execucié i altra documentacid técnica aportada en la licitacié i especialment, hauran de complir
guantes normes legals li siguin aplicable a fi que les instal-lacions puguin obtenir les autoritzacions
administratives necessaries per a la seva posada en marxa i recepcié. Qualsevol unitat d'obra que segons el parer
de la Direccié Facultativa no respongui a les qualitats exigides sera objecte de reparacié o substitucid i si aixo no
fos possible sera demolida per I'adjudicatari a la seva costa sense dret a indemnitzacié o cap contraprestacio.

- Qualsevol treball fora de contracte requerira una modificacié contractual o ordre per escrit de la Direccio
Facultativa

6. PLA DE SEGURETAT I SALUT.
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En aplicacié de I'estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en I'elaboracié d’un Pla de seguretat i
salut, d’acord amb alld que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a comptar
des de la formalitzacio del contracte.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis técnics, es requerira al contractista per a que
en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents.

El coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre I'aprovacio del pla de seguretat i salut elaborat
pel contractista.

El pla amb el corresponent informe del coordinador en matéria de Seguretat i Salut s’elevara a I'organ
corresponent per a la seva aprovacié.

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos especials,
tal i com es defineixen en el Real Decreto 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real Decreto 1627/1997, de
24 d’octubre.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES.

En un termini maxim de dies 10 habils a comptar des de la formalitzacié del contracte el contractista haura de
lliurar la seglient documentacio:

o Pla de Seguretat i Salut: En aplicacié de I'estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en I’elaboracid
d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allo que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica
el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
les obres de construccid.

e Pla de gestio de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la produccié i gestié dels residus
de construccid i demolicid, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestio de residus. Per tal d’'uniformar
els continguts del Pla de gestid de residus amb els de I'Estudi de residus, aquests s’organitzaran d’acord amb
uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions
complementaries per contribuir a millorar la gestié i la tragabilitat dels residus.

e Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.

e Pla de control de qualitat, que inclogui una memoria descriptiva del procediment i organitzacié del control de
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i niUmero d’assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

e Relacid de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I’execucid dels treballs objecte de contractacid.
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e Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria professional i nUmero
d’afiliacié a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificacié que en aquesta es produeixi.

o Certificats de formacié sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal que vagi a prestar els seus serveis
en 'obra.

e Justificant de recepcid de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en I'obra, conforme han
estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

o Certificats d’aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

e Certificats d’aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d’aquells treballadors que hagin de manipular
vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

8. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en presencia del
contractista, a efectuar la Comprovacio del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera signada pel
contractista, per la Direccid Facultativa de I'obra (responsable del contracte) i pel representant de
I'administracid.

9. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.

A més de les obligacions genériques legals d'aplicacid i I'expressat en el conjunt dels plecs que regeixen el
present procediment, el licitador que resulti adjudicatari hauran de complir amb les seglients obligacions:

o Executar el contracte de conformitat amb el seu contingut, plecs de condicions i instruccions que cursi el
Responsable del Contracte i la Direccié Facultativa de I'obra, en interpretacié técnica d'aquests documents.

o Conservar les obres en les degudes condicions fins a la formalitzacio de I'acta de recepcié de I'obra.

o Complir el programa d'execucié de I'obra, aixi com el termini total o els terminis parcials fixats per a la seva
execucio.

o No executar unitats d'obres no incloses en el contracte sense coneixement previ d'haver estat autoritzades
per I'0rgan de contractacié, amb les conseqiiéncies recollides en aquest plec.

o Executar el contracte al seu “risc i ventura”, excepte els casos de for¢ca major.

o Abonar les despeses que es derivin de I'obtencid d'autoritzacions, llicencies, documents o qualsevol altra
informacid relacionada amb la documentacio del projecte, inclos el visat si és el cas . (Queda exclosa la taxa per
llicencia d'obres i I'impost de construccions instal-lacions i obres).

o Abonar els impostos, drets, taxes, compensacions, preus publics, altres prestacions patrimonials de caracter
public i altres gravamens i exaccions que resultin d'aplicacio, segons les disposicions vigents, amb ocasié o a
consequencia del contracte o de la seva execucid, incloent-hi les taxes a les companyies subministradores
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derivades tant de I'execucié de les obres com necessaries per a la contractacié dels subministraments, com ara
taxes d'abocaments a la xarxa de sanejament durant |'execucié de les obres, parametres A i B a la companyia
municipal de proveiment d'aigles, aixi com qualsevol altres taxes derivades de I'execucié de les escomeses i
necessaries per a la contractacié de tots els subministraments.

Es consideraran inclosos en el preu del contracte totes les gestions i pagaments necessaris per a I'obtencié de
tots els subministraments, instal-lacions i escomeses, els seus corresponents altes, enganxaments, etc.

o Abonar els assajos i analisis de materials i unitats d'obra que, en cada cas, resultin pertinents fins a un import
maxim de 1'1% del pressupost de I'obra, que sera deduit pel contractista de les certificacions que s'emetin pel
contractista conforme al que es disposa en el plec de clausules administratives particulars.

o Abonar qualsevol altra despesa que, per a I'execucié de I'objecte del contracte, estigui inclos en el plec de
prescripcions tecniques particulars i en el plec de clausules administratives particulars.

o Evitar la contaminacié que s'entendra comprensiva del medi ambient atmosféric, dels recursos naturals
(cursos d'aigua, masses forestals, collites) i de qualssevol altres béns que puguin resultar danyats per motiu de
I'execucio de les obres, complint les ordres de la direccid per a evitar contaminacions.

o Complir les disposicions vigents en matéria Laboral, de Seguretat Social, de Prevencio de Riscos Laborals i de
Seguretat i Salut en les obres de construccié.

Fins a la recepcié de les obres cuidara el contractista en tot cas de la conservacid i policia de les obres. Aixi mateix
el licitador es fara carrec a la seva costa de la guarderia i custodia de I'obra entre el termini que oscil-la entre la
recepcio de la mateixa fins al lliurament als adjudicataris.

10. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d’iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre de
treball a I'Autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a I'article 7.2 de la llei 25/2009 de 22 de
desembre, de modificacid de diverses lleis per a la seva adaptacid a la llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici (Llei omnibus).

11 DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

11.1 Llicéncies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i llicencies necessaries per a I'execucié de I'obra, tant d’organismes publics con privats seran,
tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i llicéncies
municipals.

11.2 Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una correcte
execucio de I'obra.

11.3 Pla de control de qualitat
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Les despeses que s’originin com a conseqiiéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i dels informes
especifics que s’emetin per ordre de la Direccid de I'obra (responsable del contracte), que resultin pertinents en
cada cas, seran a carrec de 'empresa adjudicatari (contractista) i estan inclosos en el pressupost del projecte
proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execucié material.

No obstant, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte del Contractista, les despeses derivades de
controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en I'execucio de I'obra.

11.4 Habilitacio espai tancat

El contractista, en cas I’Ajuntament ho consideri oportu, estara obligat a habilitar un espai tancat que es
destinara exclusivament a Oficina Tecnica on es podran celebrar reunions amb la Direccid Facultativa
(responsable del contracte), amb el representant de I'administracid i personal municipal (o personal préviament
designat per aquesta) que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si
escau. Aquesta oficina haura de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells
elements técnics que siguin necessaris.

El cost d’instal-lacié d’aquesta oficina sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

11.5 Comunicacio

Sera d’obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista) la col-locacié d’un/s cartell/s anunciador/s de I'obra en
un lloc visible que determinaran els Serveis Técnics Municipals. El/s cartell/s s'ajustaran al model i condicions
técniques indicades pels Serveis Técnics Municipals. Aixi mateix, I'/els haura de retirar com a maxim un mes més
tard de la recepcid i/o ocupacid de les obres, transcorregut aquest termini I'Ajuntament podra retirar el/s
cartell/s a carrec de I'adjudicatari (contractista) d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

Sera d’obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista) la col-locacié dels cartells, senyals informatives i
I’enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adrecades a fer
efectiva la bona execucié de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania)que els Serveis Técnics municipals
consideren necessari.

11.6 Senyalitzacié provisional i seguretat viaria

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d’obligacié a carrec de I'adjudicatari (contractista)
la col-locacioé de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta execucio ( per
exemple: balises, tancaments tipus new jersey, rivises, plataformes, semafors provisionals, senyalizacions, etc.)
d’acord amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte) i dels Serveis Técnics municipals.
Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a carrec de I'adjudicatari, en cas de que I’Ajuntament de
Naut Aran aixi ho estimi convenient vetllant per I'interés general.

El contractista a coordinar-se amb els Serveis Tecnics Municipals per a aspectes com ocupacid de via publica,
talls de transit o afectacions a serveis.

11.7 Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I’Acta de recepcié de les obres, el contractista
estara obligat a tramitar la legalitzacidé de les instal-lacions i escomeses executades (per ex: xarxes de baixa
tensid, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, ascensors, maquinaries, etc.) davant els organismes
competents. En el seu defecte, el contractista restara obligat en tot cas a aportar la documentacié técnica per a
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complimentar la legalitzacié eléctrica, anant també al seu carrec les despeses de tramitacié que aquestes
legalitzacions puguin originar.

Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacid de les instal-lacions executades sén a carrec de
I'adjudicatari,(contractista) tant si esta com una partida separada com si no, en aquest darrer cas s’entén que
sera un concepte inclos a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui limitant;
redaccio dels projectes i/o documents técnics corresponents, certificats instal-lacid, contractes de manteniment,
sol-licitud de legalitzacié davant els organismes corresponents, direccio dels treballs, pagament de taxes i visats,
etc.,

Totes les instal-lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentacio aportada
incloura justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessaries per fer I'escomesa.

Per a procedir a la contractacio de la instal-lacid, I'adjudicatari dura a terme tots els tramits amb les companyies
subministradores. L’Ajuntament s’encarregara de donar a l'adjudicatari autoritzacié escrita per a poder
contractar al seu nom, i la constructora a I’hora de formalitzar la contractacio facilitara el seu compte de carrec
de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de I’Ajuntament, es
gestionara el canvi de compte d’abonament de les polisses vinculades a les obres en qiestio.

11.8 Neteja

L’adjudicatari haura de mantenir I'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que
disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direccid Facultativa (responsable del contracte) i dels
Serveis técnics municipals.

L’adjudicatari haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions i maquinaria per
I'execucio de les obres.

L’adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i
tot altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de |'execucié del contracte.

11.9 Mitjans auxiliars

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'Us i
conservacié, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i hauran
d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les Administracions competents, aixi com també
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencié de riscos
laborals.

Aixi mateix, aquesta Administracid (Serveis Técnics municipals) o la Direccidé facultativa (responsable del
contracte), podran rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits
de funcionament i seguretat per a I'Gs a que es destinen, amb independéncia del compliment de la normativa
vigent.

12. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.
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El Contractista encarregat de I'execucid de I'obra haura de facilitar al Director Facultatiu de I'obra (responsable
del contracte) les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte d’obra executada”.

El Projecte d’obra executada ha d’incorporar document 1. memoria, document 2. planols i document 3. Control
qualitat, per tant el contractista facilitara com a minim la seglient documentacid, sense que aquesta sigui
limitadora:

e Aixecament topografic i/o planols i/o representacions grafiques que permetin situar, definir geomeétricament
les obres, els seus elements i la seva posicié d’acord a com han quedat finalment executades, incloent totes les
notes i observacions necessaries que indiquin els tipus de materials dels elements que integren I'obra.

e Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.

e Fotografies del seguiment de I'obra i de I'estat final

e Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat amb
adrega i telefon de contacte.

e Certificats d’instal-lacions i contractes de manteniment, si escau.

e Documents de legalitzacid de les instal-lacions, si escau.

e Documentacié acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacié en cas que s’hagin ofert en
el procediment de licitacio.

13. DOCUMENTACIO | INFORMES A FACILITAR PER L'ADJUDICATARI.
a) Abans del comengament de les obres.

o Oferta economica formulada ajustada a la planificacié economica per mesos d'acord amb la programacio de
les obres oferta per I'adjudicatari.

o Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut.

o Fitxa amb les dades del personal assignat a I'obra, nom, carrec, teléfon i correu electronic.

o Avis previ de les obres remes a I'Autoritat Laboral.

o Llibre de subcontractacié degudament diligenciat.

b) Durant el transcurs de |'obra.

o Informes de les empreses subcontractades amb caracter previ al seu accés a I'obra.

o Es fara lliurament dels avisos que a |'Autoritat Laboral es lliurin respecte de les subcontractes.

o Copia del llibre de subcontracta amb freqiiéncia d'una vegada al mes.
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o Es lliurara al contractista, amb periodicitat mensual, la documentacié corresponent a certificacions, registres,
inspeccions, i avisos a |I'Autoritat Laboral.

o Es lliurara de mensualment certificat negatiu de descoberts a la Seguretat Social.
o Copia mensual d'impresos TC1i TC2.

o Previ al comengament dels treballs especifics d'instal-lacions, s'aportara de cadascuna de les empreses
instal-ladores la documentacid acreditativa d'estar registrada com a instal-lador autoritzat, amb les dades dels
professionals habilitats per a aixo.

c) A la finalitzacio de les obres.

Una vegada concloses les obres i préeviament a la recepcid d'aquestes, I'adjudicatari lliurara al contractista la
documentacio que s'indica a continuacid, o en el cas que es modifiqui la normativa existent, la que fos preceptiva
segons la legislacié vigent aplicable en aquest moment:

a) Instal-lacié de Lampisteria:

- Memoria de I'Instal-lador.

- Certificat d'instal-lacié interior de bateria emés per I'empresa instal-ladora.

- Relacid de preses de les bateries instal-lades emes per I'empresa instal-ladora.
- Certificat dels grups de pressié d'aigua.

b) Instal-lacid Eléctrica:

- Projecte de legalitzacio diligenciat per Industria.

- Certificat de la instal-lacié per tecnic competent diligenciat per Industria.
- Acta favorable d'inspeccié per part de I'0.C.A.

c) Instal-lacié d'ACS i Energia Solar Térmica:

- Projecte de legalitzacio diligenciat per IndUstria.

- Certificat de la instal-lacié per tecnic competent diligenciat per Industria.
- Acta favorable d'inspeccié per part de I'O.C.A. en cas que fos necessari.

d) Instal-lacié de Telecomunicacions:

- Butlleti de la instal-lacié executada.

- Protocol de proves i possible annex al projecte si en aquest s'han produit canvis.

- Certificat d'instal-lacid de la infraestructura comuna per a I'accés als serveis de telecomunicacions i registre en
el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

e) Instal-lacié de proteccid contra incendis:

- Memoria tecnica de la instal-lacid.

- Certificat de la Instal-lacid Interior emés per empresa instal-ladora.

- Documentacid, assajos i certificats de les instal-lacions de col-locades en obra i requerides per la Direccié
d'execucié de les obres.

f) Autoritzacions expedides per I'administracié competent en funcié de les instal-lacions existents, de:
- Instal-lacions de proteccid contra incendis.
- Instal-lacions eléctriques.
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- Instal-lacions de gas.

- Instal:-lacions de produccié d'aigua calenta sanitaria i energia solar térmica.

- Instal-lacié d'aparells elevadors.

- Instal-lacions frigorifiques.

g) Documentacié i assajos, requerits per la Direccié d'obra i Direccié d'execucié de I'obra, necessaris per al
compliment de la normativa vigent, i per a la tramitacié de la llicencia urbanistica d'ocupacié qualificacio
definitiva.

h) Fitxes técniques de les instal-lacions, aixi com manuals d'aquestes.

i) Certificats i homologacions de tots els materials, elements i sistemes utilitzats en obra.

j) Totalitat de la documentacié requerida per a I'obtencié de la llicéncia d'ocupacid i qualificacié definitiva.
Salardd, Naut Aran, en la data de la signatura electronica.

L’arquitecte municipal

José Maria Ané Verde
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