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EL CONTRACTE MIXT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 

CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. 

FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  FINANÇAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA  NEXT GENERATION EU 

 
 

R E U N I T S 
 

Residus del Vallès Oriental, assistit per la senyora Helena Iserte Rovira, secretària del Consorci 
del Vallès Oriental. 
 

amb CIF núm  
08280, Calaf (Barcelona). 
 

 
I N T E R V E N E N 

 
El senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consorci per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental, 

el 12 de setembre de 2018. 
 
El senyor Osvaldo Magan Caeiro en representació de Constructora de Calaf, SA, constituïda per 

Verdaguer Gómez, el 21 de març de 1.964, amb el núm. 214 del seu protocol. 
 

subsanació mitjançant escriptura pública davant de la notària de Calaf, senyora María Yolanda 
Fernández Sainz, el 21 de gener de 1984, amb el núm. 54 del seu protocol; i pel notari de Calaf, 
senyor Ramón Marín Casanova, el 29 de desembre de 1989, amb el núm. 413 del seu protocol. 
 

senyor Segismundo Verdaguer Gómez, el 13 de gener de 1967, amb el núm. 22 del seu 
protocol, juntament amb una altra ratificació atorgada mitjançant escriptura pública atorgada pel 
notari de Calaf, senyor Manuel Costa Domínguez, el 28 de novembre de 1968, amb el núm. 460 
del seu protocol.  
 
Adaptats llurs Estatuts socials a la legislació vigent mitjançant escriptura pública atorgada 

1.141 del seu protocol.  
 

senyor Vidal Olivas Navarro, el 5 de setembre de 1996, amb el núm. 1.719 del seu protocol.  
 
Ampliat el seu capital social mitjançant escriptura pública atorgada davant de la notària de Calaf, 
senyor Maria Lourdes Rodríguez Domínguez, el 22 de gener de 1999, amb el núm. 37 del seu 
protocol. 
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senyora Maria Lourdes Rodríguez Ramírez, el 28 de juliol de 1999, amb el núm. 337 del seu 
protocol. 
 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 42.600, al Foli 210, Full B-39.482, inscripció 
14a. 
 

núm. 573 del seu protocol. 
 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45.929, Foli 174, Full B-39.482, inscripció 
71a. 
 

 
 

obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

E X P O S E N 
 
1. Procediment de licitació 
 
1.1 Expedient de contractació 
 
El 25 de juliol de 2025, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, en endavant el Consorci,  ció i va convocar la 
licitació, del contracte contractació mixt per la 

Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental.  Finançat per la Unió Europea  
Next Generation EU. (C29-25). 
 
El 17 de setembre de 2025, la Gerència del Consorci, mitjançant el Decret de la Gerència 

 plecs de l'expedient de contractació mixt per la 

Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental.  Finançat per la Unió Europea  
Next Generation EU. (C29-
Decret, i va acordar donar-ne compte a la Comissió Executiva del Consorci en la següent sessió. 
 
1.2 Proposicions 
 

Caeiro en nom de Constructora de Calaf, SA. 
 

públiques i privades, incloent moviments de terres, perforacions, així com la realització 

industrials agropecuaris i grans estructures), obra civil (preses, canals, conduccions, ports 

elèctriques, electròniques i mecàniques; comunicacions, equips de fontaneria, climatització, 
 

 
 
1.3 Documentació i garantia 
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ha presentat la documentació requerida a la clàusula 22 del Plec de clàusules 

administratives particulars i ha constituït correctament la garantia definitiva. 
 

mitjançant un certificat 

Reaseguros, de  de 2025, per un import de 12.827,25 EUR. 
 
2. Adjudicació  
 
El 21 de novembre de de 2025, la Comissió Executiva del Consorci, va acordar adjudicar el 
contracte del contracte contractació mixt per la redacció del projecte i execució de les obres de 

Oriental.  Finançat per la Unió Europea  Next Generation EU. (C29-25), a Constructora de 
Calaf, SAU. 
 
 

privat 
amb els següents 
 

PACTES 
Primer. Adjudicació 
 
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental del contracte 
contractació mixt per la redacció del projecte i execució de les obres de construcció de la 

 
Finançat per la Unió Europea  Next Generation EU. (C29-25), a Constructora de Calaf, SAU -en 
endavant, el contractista. 
 
I tot això, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, que el senyor senyor Osvaldo Magan Caeiro, en la representació que 
exerceix, declara conèixer i acceptar, còpia dels quals, degudament signats, s'incorporen al 
contracte.  
 
Segon. Compromís de compliment 
 
1. 

administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.  
 
2. El contractista 

la seva oferta i que el Consorci, va acceptar, sense cost que són les següents: 
 

plantes de tractament de residus, depuradores o plantes industrials de procés amb una 
experiència de 13 anys.  

 

residus, depuradores o plantes industrials de procés amb una experiència de 6 anys.  
 

 
Tercer. Inici i  

 
1. 

setmanes. Aquesta durada es pot veure ampliada en cas que concorrin els supòsits que 
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2. 

següent documentació:  
 

- 
 

- Informació de les càrregues del digestor així com plànols constructius del digestor 
incloent la informació dels perns per ancorar el digestor a la llosa de fonamentació 
(número, ubicació, mètrica i longitud dels perns), que haurà preparat el contractista que 
subministra el digestor. 

- Plànols de la xarxa de drenatges existents a la que connectar els drenatges del digestor  
 

El termini d  està vinculat a què el contractista pugui disposar a la 
 

 

 

 
3. No es preveuen pròrrogues al contracte. 

 
Quart. Garantia definitiva 
 
Per garantir el compliment de les obligacions que es deriven d'aquest contracte, el contractista 
ha acreditat la constitució de la garantia definitiva per import de 12.827,25 euros, tal i com 

. 
 
Cinquè. Preu del contracte  
 
El contractista pels preus unitaris 
següents: 

 
 

 
 
 
Sisè. Abonament del preu 
 
Els abonaments al contractista a 28 del Plec de clàusules 

198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, en endavant LCSP. 
 
Setè. Revisió de preus 
 

30 del Plec de clàusules administratives particulars no hi ha revisió de 
preus. 
 
Vuitè. Jurisdicció 
 
1. 
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modificacions contractuals esmentades en el paràgraf anterior. 
 
2. contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre, es sotmet 

expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili de SAVO,SA. 
 

Novè. Règim jurídic 
 

Tercer de la LCSP. 
 

subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució del 

quan no sigui possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205. 
 
 

conformitat i el signen,  
 
Document signat electrònicament. 
 
 
Ignasi Valls i Vilaró     Osvaldo Magan Caeiro 
Gerent       Constructora de Calaf, SAU 

Vistiplau,       
Helena Iserte Rovira    
Secretària 
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1 ANTECEDENTS 

 
El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant CGRVO) de 
la Planta de Digestió Anaeròbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del 
Vallès Oriental   
 

tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica.  
 

de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió orgànica generada en 
una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà tant a motors de cogeneració 

refinarà obtenint-se compost 
 

na segona fase per ampliar la capacitat fins a 100.000 t/any. 
 

donar una millor flexibilitat a l operació de la planta. 
 
Els treballs necessaris per a la executen en diferents fases i a través de 
diversos contractes: 
 

- Contractació del subministrament i muntatge del digestor. 
- Contractació del disseny, subministrament, muntatge i posada en servei dels equips i 

instal·lacions auxiliars associades al cinquè digestor. 
-  

als equips i instal·lacions auxiliars del digestor així com les xarxes de drenatge i urbanització 
associades  

- 
que comprèn la fonamentació del digestor i la xarxa de drenatges i urbanització associada al 
digestor. 

 
igestor, és necessària la realització de les obres de fonamentació 

del mateix,  
 

2 OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

inclou la redacció del projecte i execució de les obres de construcció de la 
fonamentació associada a un digestor i de les xarxes de drenatge i la urbanització associades al digestor 
per la Fase 2.1 
Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
 
El con
prestacions que a continuació es relacionen, i que atesa la seva interrelació i el seu caràcter consecutiu, 
es duran a terme de la forma següent: 

 
i. utarà la part 1, de redacció del projecte. Aquesta part inclou la redacció del 

projecte i els treballs, estudis i documents necessaris per consensuar i definir amb tot detall i 
conjuntament amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el 

de prescripcions tècniques, en endavant, PPT. Alhora caldrà incorporar totes les prescripcions 
derivades del compliment de la normativa i criteris municipals així com de les companyies de 

aris.  
 

ii. 
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obre

aprovat.  
 
 

Aquest Plec de prescripcions tècniques, i els seus anne un Annex 1 amb les 
Bases Tècniques que descriuen i valoren les actuacions a realitzar
per al desenvolupament de les obres i inclou les condicions tècniques normalitzades referents a la 

 
 
3 DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

 
 i situació actual de la planta és la següent: 

 
Nom: PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA I DE COMPOSTATGE DEL CENTRE 

COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 

Adreça 
completa: 

Camí Ral, s/n (08401 Granollers) 

Coordenades:  /  
 
 

4 DISPOSICIONS GENERALS 
 

4.1 Promotor de les obres 
 

El promotor de les obres és el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (en endavant 
Consorci). 

 
4.2 Direcció de les obres 

 
La direcció i supervisió de les obres és a càrrec de  Fichtner RESA, que també té designada la 
Direcció Facultativa de les obres, en endavant, Direcció Facultativa o Assistència Tècnica. 

Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà de 
ser aprovada per  Tècnica i pel Consorci. 

 
Les instruccions de  Tècnica  per escrit i, a criteri de la mateixa, podran quedar 
recollides en els corresponents Llibre  que haurà  degudament diligenciat a  dels 
treballs. El contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres, restin o no en 
el Llibre  

 
4.3 Director del contracte, cap , responsable preventiu i responsable gestió 

sostenible de la construcció 
 

El contractista ha de designar fins a la recepció de les obres un/a tècnic/a responsable que actuarà com 
a cap  i responsable preventiu que dependrà del Director del Contracte. 

 
 El/la Director/a  

realització de tasques assimilables a les descrites a la clàusula  PPT, en contractes 
i edificis tècnics a plantes industrials de procés, depuradores o plantes de 

tractament de residus 
 El/la cap  ha de disposar  experiència mínima com a tal, de 6 anys en obres de 

construcció i edificis tècnics a plantes industrials de procés, depuradores o 
plantes de tractament de residus . 

 
4.4 Ordres al Contractista 

 
 es 
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degudament la Direcció Facultativa. 
 

4.5 Annexos i apèndixs al Plec de Condicions Tècniques 
 

en aquest PPT, consignen expressament o 
per referència les característiques que han de reunir els materials a emprar, els assaigs als quals han 
de  per a la comprovació de les condicions que han de complir, les normes per elaborar les 
diferents unitats  les instal·lacions que   i les precaucions que   durant 
la construcció. 

 
Les especificacions tècniques han sigut establertes per referències a normes vigents. En els casos que 

les normes que e les substitueixin, en cas que no existeixin 
o no tinguin caràcter obligatori, podran utilitzar-se de referència altres de diferents. 

 
5 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A EXECUTAR 

 
5.1 Abast dels treballs 

 
 dels treballs de contracte inclou obres el següent: 

 
a) Elaboració del projecte per a definir la solució constructiva de la fonamentació del digestor així com 

de la xarxa de drenatge i urbanització associada al digestor. 
 

b) Execució de les obres de fonamentació del digestor, de la urbanització al voltant del digestor així 
com de la xarxa de drenatges del digestor (condensats i sobreeixidor) i la seva connexió a la xarxa de 
lixiviats existent. ció i moviment de terres 
del àrea afectada per les actuacions. 

 
c) Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres amb el text i amb la forma que 

isos per a indicar 
 a les obres i de circulació per  i de precaució. 

 
Les Bases Tècniques que defineixen les actuacions a realitzar es . 
 
El contractista ha d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que es 
requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es citen explícitament en 
aquest document. 

 
El contracte inclou també el següent: 

 
a)  
b) Realització  topogràfic de la parcel·la alterada per les actuacions realitzades. 
c) Redacció del projecte per a definir la solució constructiva de la fonamentació del digestor així com 

de la xarxa de drenatge i urbanització associada al digestor. 
d) Tota la neteja del lloc i els moviments de terres. 
e) Tots els controls de qualitat, proves i certificacions necessàries incloent preparació del document de 

Pla de control de qualitat de  
f) La redacció del Pla de Seguretat i Salut en el treball. 
g) La redacció del Pla de gestió de residus. 
h) La gestió dels residus generats durant  
i) La legalització de les instal·lacions que siguin  en compliment  del marc legal vigent (baixa 

tensió, equips a pressió, aparells  contra incendis, etc.). 
j)  del projecte as-built i dels certificats de  autoritzat on apliqui. 
k) Model 3D de les actuacions segons  construït perquè es pugui integrar al 3D global de la planta, amb el 

detall definit en  2 del PPT BIM Execution  Plan. 
l) 

termes previstos als plecs de licitació i al projectes de referència. 
m) Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols amb la informació i logotips que li assenyali el Consorci, 
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subministrar també dos adhesius més de recanvi. 

 
a les visites. 

Manual bàsic 
d'identificació visual corporativa de Next Generation (gencat.cat), o aquelles que li faci arribar 
el Consorci. 

composició: harmonitzacions_ARC_Next_generation (gencat.cat). 
 

Com a primer document a preparar un cop signat el contracte, el contractista ha de realitzar una 
a 

la planificació temporal dels treballs indicada a la seva oferta. 
 

5.2 Límits de bateria del contracte 
 

 totes 
les connexions als sistemes existents. 

 
   

contracte. 
 
 

Punt 
terminal 

Núm. 

Sistema Límit de bateria Inclou 

PT-001 Aigües de procés 

del digestor 5 
 

Pou de recollida dels drenatges del 
futur edifici tècnic a construir per 

connectar a pou de recollida de 

 

 

PT-002 Drenatges del 
digestor 5 
(sobreeixidor i 
condensats de 
biogàs)  
 

Pou de recollida dels drenatges (pou 
a 

canonada general de recollida de 
lixiviats

 

 

 

 

5.3 Redacció del projecte  
 
El contractista ha de realitzar la redacció per a definir la solució constructiva de la 
fonamentació del digestor així com de la xarxa de drenatge i urbanització associada al digestor, per tal 
de poder executar amb suficient exactitud les obres projectades. del projecte i la definició bàsica 
de les característiques i requeriments mínims de la fonamentació del digestor i les xarxes a dissenyar 

Bases Tècniques). 
 

contractista la següent documentació: 
 

 Resultats i conclusions del sondeig geotècnic que el Consorci té 
. 

 Informació de les càrregues del digestor així com plànols constructius del digestor incloent la 
informació dels perns per ancorar el digestor a la llosa de fonamentació (número, ubicació, 
mètrica i longitud dels perns), que haurà preparat el contractista que subministra el digestor. 

 Plànols de la xarxa de lixiviats existents a la que connectar els drenatges del digestor. 
 

inclou la definició constructiva 
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5.1 del PPT i que inclouen: 
 
d) Execució de les obres de fonamentació del digestor, de la urbanització al voltant del digestor així 

com de la xarxa de drenatges del digestor (condensats i sobreeixidor) i la seva connexió a la xarxa de 
lixiviats existent. El contracte inclou les tasques de demolició i moviment de terres de l àrea afectada 
per les actuacions i inclou: 

 
- Demolició de paviments actuals i moviment de terres 
- Fonamentació profunda / superficial del digestor, segons resulti de la solució recomanada a 

 
- Execució de la llosa del digestor. 
- Connexió a xarxa de drenatge tècnic. 
- Xarxes de drenatge associades al digestor (condensats i sobreeixidor), incloent la connexió a la 

xarxa de lixiviats existent 
 

de projecte, i que en derivaran 
en una Memòria Tècnica Descriptiva i els plànols necessaris les 
actuacions per a poder ser executades. 
 
El contingut dels documents del projecte inclou: 
 

- Memòria tècnica descriptiva de les actuacions incloent una justificació de la solució adoptada 
- Plànols de conjunt i de detall necessaris per a que la obra quedi perfectament definida 
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
- Estudi de Seguretat i Salut 
- Quadres de preus, amidaments i pressupost. 

El pressupost del projecte, no podrà superar el preu adjudicat per a 
construcció de la fonamentació associada a un digestor, així com de les xarxes de drenatge i la 
urbanització associades al digestor. 

- Annexes: Tot seguit es mostra un llistat no exhaustiu ni limitant dels annexes a a incloure: 
o Càlculs justificatius de la solució de fonamentació (profunda o superficial) i de la llosa de 

formigó armat sobre la que recolzarà el digestor 
o Càlculs de la xarxa de drenatge  

 
edactar per mitjà 

ja sigui amb el personal propi de què disposi l'empresa contractista o, si escau, mitjançant 
subcontractació amb un tercer. 
 
El contracte inclou, a càrrec del contractista, el visat del projecte davant el col·legi professional 
corresponent. 
 
5.4 Desenvolupament i control de les obres 

 
5.4.1 Replanteig de detall de les obres 

 
La Direcció Facultativa aprovarà els replanteigs de detall  
subministrarà al contractista tota la informació que disposi perquè aquets puguin ser realitzats. 

 
5.4.2 Estudis geotècnics i topogràfics 

 
Es posa a disposició dels licitadors la informació geotècnica existent disponible de  A la 
signatura del contracte, es posarà a disposició del contractista els resultats i conclusions del sondeig 
geotècnic que el Consorci té . 
 

a redacció del projecte el contractista ha de realitzar un estudi topogràfic de les àrees 
afectades pels treballs de construcció. En cas que considerés necessari ampliar les campanyes de 
caracterització i estudi del terreny, el contractista haurà de definir i planificar els treballs i assumir els 
costos d'execució d'aquests estudis. 

 
5.4.3 Restitució topogràfica 
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part de parcel·la alterada per les 

actuacions realitzades. estudi anirà a compte del contractista i la documentació generada formarà part 
de la documentació final de projecte. 
 
5.4.4 Assaigs 

 
És  al contracte tot allò disposat al PPT, al PCAP i  del contractista. 

 
El contractista és totalment responsable de totes les proves i assaigs de tots els elements relacionats 
amb les obres i les instal·lacions, incloent, entre d'altres, proves de formigó, proves estructurals 
d'acer/soldadura, proves sobre accessoris, proves de canalització, proves de canonades, proves 

igua i totes les proves de materials/components de construcció. Queden inclosos al 
contracte tots els costos relacionats amb mostreig, proves i assaigs, incloses despeses de transport, 
mobilització de mitjans, documentació i visats, segons escaigui. 

 
El cost dels assaigs de control de qualitat realitzats pel Consorci i/o la Direcció Facultativa, que siguin 
repetició  que hagin donat resultats defectuosos, seran repercutits íntegrament al contractista. 

 
El Consorci, pot instruir proves addicionals  
contracte o sigui compatible amb les proves originals, se li compensarà al contractista el sobre cost 

 proves. 
 

5.4.5 Materials 
 

El contractista notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació la procedència dels materials 
 comprovar la 

seva possible utilització. 
 

També  mostres de materials, si així ho requereix la Direcció Facultativa. 
 

 materials, i 
 avantatge tècnica 

o econòmica sobre aquells, la Direcció Facultativa podrà autoritzar o, en el seu cas, ordenar un canvi 
de procedència a favor  

 
5.4.6 Interferència amb el funcionament de la planta 
 
Durant el període del contracte la planta estarà parcialment en funcionament, rebent camions de 
recollida i de transport de residus
entraran el futur edifici tècnic associat al digestor 5 (veure 
imatge).  
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El contractista haurà de ten  
treballs d Els licitadors 

una planificació de les actuacions i un pla de constructibilitat, definint les necessitats 
previstes en cada moment del període de construcció segons la mateixa planificació presentada pel  
contractista. 

 
5.4.7 Emmagatzematge de materials 

 
isponible per emmagatzematge de materials. 

 
 

 
 

 
 
En cas que aquest sigui insuficient, el Consorci disposa d
hi ha espai per acopi de materials. a persona al control 

 les 24 hores amb responsabilitat estricta , llur 
cost serà assumit pel           Consorci. 

 
El Consorci no es farà responsable de la pèrdua o el deteriorament dels materials o equips dels 
contractistes mentre romanguin emmagatzemats a la parcel·la externa. Els diferents contractistes 
seran responsables de la manipulació i conservació dels seus materials, així com dels desperfectes ells 
mateixos puguin causar sobre materials o béns de tercers.  
 
5.4.8 Campament  

 
 

 
 
Ombrejat en color taronja spai de casetes que el Consorci posarà a disposició dels 
diferents Contractistes 2 en planta, que permet ubicar fins a 6 mòduls per planta de 
6,5x2.5x2.5 m per mòdul
punt . En aquesta àrea el Contractista podrà 
vestidors i  menjador. 
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 reservat per a les casetes del contractista no sigui suficient, el contractista 
 seu cost (i despeses) de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos. 

 
5.4.9 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns, hauran   -se 
únicament on la mateixa indiqui. El contractista ha 
intensitat que la Direcció Facultativa ordeni i mantenir-lo en perfecte estat mentre durin els treballs. 

 
5.4.10 Treballs defectuosos 

 
Serà  allò disposat al Plec de Clàusules Administratives. 

 
5.4.11 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si per necessitats del Consorci durant el desenvolupament de les obres, fos necessari construir 
desviaments addicionals, o accessos a trams total o parcialment finalitzats, la construcció, conservació 
i demolició  es realitzaran  amb les instruccions de la Direcció Facultativa i seran 
considerades com a modificació del contracte. 

 
5.4.12 Senyalització, abalisament i defensa  i instal·lacions 
 
El contractista és el responsable de  compliment de les disposicions vigents en senyalització, 
abalisament i defensa  i instal·lacions, i determinarà les mesures que   en cada cas 
per a senyalitzar, abalisar i, en tot cas, defensar les obres que afectin la circulació interna a la parcel·la, 
informant la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut. La Direcció Facultativa i el 
Coordinador de Seguretat podran introduir les modificacions i ampliacions que considerin adients 
degudament justificades per a cada cas, les quals seran  compliment per part del contractista. 

 
5.4.13 Seguretat i Salut durant  de  

 
És  allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut. 

 
en Prevenció de Riscos 

Laborals. A través  responsable, redactarà el Pla de Seguretat i Salut a  que ha de ser 
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut que forma part de  Tècnica. 

 
5.4.14 Modificacions  

 
En relació amb les  
compliran les condicions estipulades en el Plec de Clàusules Administratives. 

 
5.5 Desenvolupament de  durant  del contracte 

 
5.5.1 Enginyeria  i final del contracte 
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Partint de la definició del projecte de les fonamentacions del digestor i de la xarxa de drenatge del 
mateix, el contractista és responsable de la preparació, en temps i forma, de tota la documentació del 

addicional necessària així com de  de les millores 
complementàries si fossin requerides. 

 
Per tal de complir amb  anteriorment, el contractista ha de disposar  equip  que 

contracte. Aquest equip ha de poder realitzar en temps i 
forma tota la documentació necessària (plànols, càlculs, procediments, manuals, etc.). 

 
Qualsevol addenda als plànols de construcció necessària degut a modificacions, millores, elements o 
actuacions no considerades prèviament,   a al projecte i ha de ser aprovada per  la 
Direcció Facultativa prèviament a  de  relacionada.   aquesta actualització 
dins del camp de revisió de plànol i mitjançant senyalització en forma de núvol en la secció del plànol 
afectada pel canvi. 

 
El contractista contracte 
execució de les obres, i per tant qualsevol error, omissió o negligència en elles serà imputable 
únicament i exclusiva al contractista. 
 
El Consorci podrà realitzar estudis o comprovacions sobre els treballs executats a efectes de verificació 
o  calcular 

contractista. 
 

 
1 del PCAP. 

 
El contractista ha de complir les dates preliminars  indicades en els documents    i 
disseny enumerats en aquest Formulari 2. Aquests documents es presentaran amb suficient anticipació, 
de manera que les correccions, així com el temps de presentació dels documents corregits, no generin 
cap retard en el calendari acordat (Programa  

 
perquè un tercer les pugui 

integrar en el Model global 2   del Model BIM (Building 
Information Modeling), document que defineix la metodologia de treball a seguir pel contractista 
relacionada amb el model BIM. 

 
El Consorci es reserva el dret de sol·licitar els plànols, documents, etc., addicionals que siguin 
necessaris als efectes de concessió de permisos, així com per a una millor comprensió i definició 
adequades del disseny  dels treballs. 

 
  

 llistes, etc.) i 
plànols (formats de caixetins) per a la presentació de tota la documentació final de Projecte. 

 
El contractista mantindrà permanentment a  tota la documentació tècnica, permisos i 
procediments en relació amb els seus treballs. 

 
5.5.2 Presentació de la documentació final  

 
Al final de  del contracte, el contractista ha de presentar el paquet de documentació final o as-

 
realitzats durant la construcció, així com la documentació dels proveïdors dels equips subministrats (si 

. 
 

En el moment de lliurar la documentació, es farà una revisió de la documentació entregada i, en cas de 
què es detectin defectes, mancances o incongruències es generarà un  List" de documentació 
que el contractista haurà de resoldre. 

 
El conjunt complet de documentació "as-built" ha de contenir el següent volums de documents: 
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 DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 
 DOCUMENT 2: Plànols 
 DOCUMENT 3: Control de Qualitat 
 APÈNDIX DOCUMENT 3: Arxiu de dades de Control de Qualitat 
 DOCUMENT 4: Gestió de Residus 
 ALTRA DOCUMENTACIÓ 
 

El nivell de desenvolupament del 3D BIM de -built serà LOD 500. 
 

DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 
 

A la memòria  de descriure, de forma resumida però completa, el conjunt dels treballs executats  
des  quan 
sigui el cas, a  respectiu) qualsevol modificació efectuada respecte al disseny de les actuacions 
incloses al contracte. 

 
S  puguin 
afectar a la posterior explotació i actuacions futures. Aquestes incidències, de tipologia diversa, 

  que pertoqui. 
 

DOCUMENT 2: Plànols 
 

En els  
documentació final tots els plànols que  fet servir en  de  o de nova generació, 
actualitzats amb les dades definitives  

 
Cal indicar quins plànols han estat afegits, modificats o eliminats respecte de la col·lecció original del 
disseny de detall. 

 
DOCUMENT 3: Control de qualitat 

 
 

ra per tal de garantir el compliment del Projecte. El document final de Control de Qualitat ha de 
constar de: memòria, plànols de localització i resum de dades característiques. 

 
APÈNDIX DOCUMENT 3: Arxiu de dades de control de qualitat 

 
 dels 

assaigs, certificats i inspeccions realitzades, etc., ordenada de tal forma que permeti la seva consulta 
a partir dels plànols preparats i del resum de resultats de Control de Qualitat. 

 
En aquest tom també es recolliran els certificats i tota la documentació que afecta al control de qualitat 
de  executada. 

 
En el cas dels assaigs, per tal de preservar les dades lliurades pels laboratoris, les sèries de resultats es 
mantindran agrupades per informes (tal com van ser presentades). Per facilitar la localització 

 al que 
pertany (taula codi sèrie -  

 
DOCUMENT 4: Gestió de residus 

 
, juntament amb els albarans de 

lliurament a gestors autoritzats o altra documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus 
generats . 
 
ALTRA DOCUMENTACIÓ 

 

apartats següents o que sigui necessari aglutinar (encara que sigui redundant) per a assegurar la unitat 
de separates o documentació de temàtica específica. Com a mínim inclourà, segons apliqui: 
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 Els certificats de garantia addicionals a la del constructor 
 Manuals d'operació i ús d'instal·lacions i equipaments 
 Instruccions i llibres de manteniment reglamentaris  

 
5.5.3 Altres serveis  relacionats 

 
Les tasques  incloses al contracte, a més de les pròpies de la redacció del projecte, són les 
següents: 

 
a) Participació en reunions regulars amb la Direcció Facultativa i Consorci, incloent: 

i. Reunions de progrés 
ii. Reunions de planificació i coordinació 
iii. Reunions de revisió de dissenys 
iv. Reunions de coordinació de Seguretat, Salut i Medi Ambient 
v. Reunions de construcció 

b) Participació en reunions puntuals al CCTRVO amb tercers, si així ho requerís el Consorci. 
c) Coordinació de les interfases amb altres contractistes. 
d)  

compleixi plenament amb les lleis i reglaments aplicables. El contractista coordinarà alhora els 
esforços dels seus subcontractistes. 

e) Contractació de les Pòlisses  segons es requereixin. 
 

 
a) Les despeses de material i de personal per a proves i inspeccions que siguin obligatòries segons la 

legislació vigent. 
b) Les despeses de materials, personal i mitjans per a les inspeccions en obra, segons Pla de 

Control de Qualitat. 
 

5.5.4 Documentació generada 
 

 
d'operació i manteniment   Consorci pugui sol·licitar al 

 Registre general del Consorci. 
 

El programari a utilitzar pel desenvolupament del contracte és el següent: 
 

a) MS Office els documents, fulls de dades, presentacions. 
b) AUTOCAD per als plànols 2D. 
c) Model 3D. .dwg (versió editable). En cas de no proporcionar arxius oberts en .dwg, aquests 

format obert IFC2x3 / .nwd (versió 
visor). 

d) Model 3D equips, format Autocad Plant 3D, Inventor o Solidworks 
e) Planificació (MS Project). .mpp 

 
Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables 

guardar com a versió 2010 o inferior per a MS Office i com versió 2010 o inferior per a 
AutoCAD. 

 
6 CONDICIONS DURANT  LES OBRES 

 
6.1 Aspectes generals durant  de les obres 

 
  de construir  amb  en aquest plec, tal com  a la documentació 

adjunta, tenint en compte els requisits específics  de la planta en quant a obres  i processos. 
 

 les qualitats indicades al 
Projecte Executiu i resta de documents 
productes de construcció han de coincidir amb  al projecte 
del contractista i acceptats pel Consorci, o en el seu cas es podran acordar amb la Direcció Facultativa 
materials   alternatius com a estàndard acceptable. El contractista ha de mantenir els registres adequats 
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 acords adequadament autoritzats per la Direcció Facultativa. 
 

Durant la fase de construcció, la Direcció Facultativa supervisarà el disseny en termes de qualitat 
 el compliment de la qualitat dels materials i de la mà d'obra relacionada amb  

 
El contractista és responsable de  organitzatiu, el disseny de detall, i la planificació de  tot 
subjecte a  final de  Tècnica. 

 
 

adequades per evitar l'accés no autoritzat al lloc. 
 

El contractista ha de prendre les precaucions adequades i assumir la responsabilitat total dels possibles 
danys a béns, carrers, camins, clavegueres i altres serveis adjacents, resultants o derivats de les seves 
operacions. 

 
tzar plenament amb les condicions i restriccions locals, els mitjans 

 al lloc i des del lloc, els serveis, la disponibilitat, les disposicions i  de  de treball i 
emmagatzematge del contractista proposat, els requisits  i tots els altres requisits per a la 
correcta realització del contracte. 

 
El contractista ha de mantenir totes les vies d'accés, seguretat, tanques i serveis i complir amb tots els 
requisits de seguretat i medi ambient en relació amb les obres. 

 
6.2 Mitjans materials i personals 

 
Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte són 
a càrrec del contractista. 

 seu 
personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de servei. 

 
Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de 
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del 
contracte. 

 
Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del 
contracte, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista. 

 
6.3 Coordinació i comunicacions 

 
 

 Tècnica  del contracte, i tindrà les funcions següents: 
 

a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el 
desenvolupament del contracte. 

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el 
PCAP i la oferta del contractista. 

c) Revisar el funcionament global del contracte, la  
 el 

Consorci. 
d) Donar conformitat a les obres i documentació amb la formalització de les actes indicades en aquest 

Plec. 
e) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel 

Consorci  Tècnica del Consorci. 
f) Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci, i/o  Tècnica del Consorci, a 

través  de correu electrònic que  
g)  

plantegin o col·laborar-  
 durant el desenvolupament del contracte. 

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en  del contracte. 
i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci i 
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per ència Tècnica del Consorci. 
j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar. 
k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs. 
l) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte. 
m) Les altres tasques que resultin  plec. 

 
6.4 Disposicions  

 
El contractista és responsable de disposar de la mà  materials i equips fora de  laboral 
normal per realitzar qualsevol treball necessari per a una emergència associada a les obres. Aquests 

 ha 
de proporcionar-  contractista 
que   i executar els treballs  

 
El contractista ha de informar als seus propis empleats de qualsevol acord rellevant, inclosos els de 

 que existeixen per fer front a emergències. 
 

6.5 Interrupció de  
 

La Direcció Facultativa i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si es detecta 
qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en seguretat. 

 
6.6 Horaris de treball 

 
Tret que  el contrari, les hores de treball han  dins de les indicades a continuació: 

 
 De dilluns a divendres de 07:00 a 19:00 * 

 Dissabte 08: 00-13: 00 * 
 Diumenge i festius  No sense permís del Consorci 

 
* Les hores de treball es poden augmentar fora de les indicades anteriorment, previ acord amb el 
Consorci. En cas de requerir- en 
aquest plec. 

 
6.7 Demolicions i desmantellaments  actuals 

 
El contractista és responsable de les demolicions i de la neteja del la zona  per permetre la 
construcció, així com de la gestió dels residus que es generin. 

 
Els treballs de demolició inclouen la retirada de tots els fonaments, lloses, fosses, estructures 
enterrades, etc., segons sigui necessari per a la construcció de les obres. El contractista ha de 
minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de demolició i construcció tot donant 
compliment a  a  30 i altres aplicables de la Llei 7/22 de residus i sòls contaminats    per a 
una economia circular. 
 

 i de conformitat amb la jerarquia de de residus. Serà responsable de la gestió 
de tots els materials de demolició, del lliurament de les diferents fraccions a gestor o valoritzador i de 
la preparació  i el reciclat en obra de tots els materials susceptibles de ser utilitzats en alguna de les 

ecte. 
 

Qualsevol oli o matèria perillosa, corrosiva, càustica, nociva o contaminant continguda o drenada de 
tancs, dipòsits, canonades, plantes o altres equips, ha de ser retirada del lloc pel contractista  
amb totes les normatives de seguretat i medi ambient pertinents. 

 
El contractista prepararà els procediments i avaluacions de riscos per a ser revisats per part de 

incloure 
descripcions i diagrames segons sigui necessari per indicar les tècniques proposades, les seqüències, les 
precaucions i la protecció del públic i de la mà  
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6.8 Neteja de  i gestió de residus 
 

El contractista ha de complir tota la legislació ambiental i les instruccions pertinents sobre 
 relacionades amb la protecció del medi ambient i la gestió dels residus. El contractista ha 

de minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de construcció sempre que sigui 
 de la Llei 7/22 de residus i sòls contaminats 

per a una economia circular. 
 

El contractista ha de desenvolupar i implementar un pla de gestió de residus que inclogui  
durant les activitats de construcció en el que  les zones  temporal dels 
residus. El contractista ha  de  tots els residus i terres excavades (quan no es puguin 
tornar a utilitzar al lloc), així com fer-se càrrec dels costos associats a la gestió  així com de 
les despeses associades a proves, pretractament, transport i/o abocadors associats. 

 
La neteja de   de la següent manera: 

 
(1) Treure els residus, deixalles, material sobrant regularment i mantenir el lloc i les 

obres netes i ordenades; 
(2) Treure tots els residus, brutícia i residus dels buits i cavitats de la construcció abans de tancar-

la; 
(3) Assegurar-  

autoritzat; 
(4) Eliminar regularment tots els excedents de materials perillosos i els seus contenidors per 

eliminar-  
 amb la normativa pertinent; 

(5) Conservar la documentació sobre la transferència de residus realitzada per al seu tractament. 
 

 de 
pols durant la fase de construcció. 

El contractista és el responsable de  oportuna i dels costos de retirada de tots els equips, 
 ha 

 estructures i 
instal·lacions existents o el medi ambient de la zona circumdant. 

 
El contractista es responsabilitzarà 

 Quan es taquin o es danyin les tanques, 
les carreteres, els desguassos i el paisatgisme existents per a la col·locació de nous serveis (com ara 
noves canonades, cables, desguassos de les carreteres, , etc.), aquestes instal·lacions es restauraran 
seguint les indicacions de  Tècnica. 

 
6.9 Vallat de  

 
El contractista inspeccionarà i mantindrà regularment totes les tanques perimetrals 
amb la reparació de qualsevol defecte sense demora. El contractista és responsable del manteniment i/o 
reposició de tots els perímetres de tanca (temporal s o permanents) fins a la finalització de les obres. 

 

7 RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 
 

7.1 General 
 

Per a la formalització de  de recepció definitiva de  és requisit indispensable tenir tots els 
 

Director Facultatiu de  Tècnica, i sense reserves. 
 

Totes les proves i assajos a realitzar per a la recepció dels materials a obra i instal·lacions acabades 
quedaran definides en el document de Pla de Control de Qualitat de  

 
A més de la recopilació de tota aquesta informació, es realitzarà per part de  Tècnica una 
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inspecció visual prèvia per verificar que es compleix l'especificació d'acabats i les dimensions 
projectades. 

 
 

instal·lacions.  Tècnica serà responsable de certificar les proves de finalització i recepció de 
la construcció segons les condicions contractuals. 

 
L'aprovació de  Tècnica no anirà en detriment de tenir el dret a rebutjar els equips si  
troba algun de defectuós en servei sempre que es compleixin les disposicions i limitacions pertinents 
sobre garanties i defectes a les condicions del contracte. 

 
En cas que qualsevol material, peces, equipament no compleixin els requisits les normes requerides 

 contracte, el contractista els haurà de substituir-los al seu cost,  amb les especificacions 
del present Plec de Condicions 

 
7.2 Elements que es sotmeten al control i certificació 

 
7.2.1 Legalitzacions 

 
 

competent que correspongui, previ a la realització de la 
 recepció per part de  Tècnica. 

 
7.2.2 Obra civil 

Es sotmetran a inspecció prèviament per a la seva aprovació per part del Director Facultatiu de 
 Tècnica, els següents elements segons apliqui: 

 
- Urbanització exterior, moviments de terres i rebliments; 
- Ferms i paviments; 
- Fonamentacions; 
- Elements de formigó i armadures  
- Estructures metàl·liques; 
- Blocs de formigó i altres tancaments i elements de partició; 
- Materials  i aïllament tèrmic; 
- Pintures i arrebossats; 

 
Per a totes elles, es comprovarà i verificarà la disponibilitat de la informació de qualitat, tals com: 

- Certificacions de garantia del fabricant; 
- Declaracions de prestacions, certificats CE o autoritzacions administratives obligatòries; 
- Resultats de les proves i assaigs dels materials i sistemes; 
- Dimensions i compliment amb les característiques de disseny establertes en aquest Plec. 

 
7.2.3 Instal·lacions 

 
Respecte a les instal·lacions incloses dins  del contracte, caldrà presentar els resultats de les 
verificacions i proves de posada en servei necessàries per a la certificació davant  com a 
pas final per a  permís o legalització. 

 
El  
incloses les proves i legalitzacions necessàries. 

 
Finalitzada la posada en marxa dels sistemes, el contractista ha de presentar els seus resultats de la 
prova per duplicat a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació, abans de la certificació de final 

 
 

  
i manteniment a entregar pel Contractista. 

 
7.3 Condicions per a la recepció provisional de les obres 
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Una vegada finalitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos   i 
autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin tindrà 
lloc la recepció provisional i es procedirà a un reconeixement de les mateixes per la Direcció Facultativa 
i el Consorci, en presència del contractista, aixecant una acta recepció provisional en el que les parts 
acorden que: 

 
1. Els treballs s'han completat i estan en condicions de ser admesos. 
2. Les parts han acordat els ítems de la Llista de tasques pendents (Punch List) pel que fa a 

treballs menors pendents i per arreglar els possibles defectes de construcció detectats. La 
 inclourà 

documents de disseny pendents -  amb dates de finalització estimades. 
 

A  de recepció provisional hi assistirà com a mínim el contractista acompanyat si així ho estima 
oportú per un facultatiu, la Direcció Facultativa, el/la Director/a del CCTRVO o persona en qui delegui i 

 coincidir 
 corresponent acta 

de recepció provisional. 
 

El contractista ha de resoldre les tasques pendents indicades a la   i arreglar els possibles 
defectes  tres 
mesos comptadors a partir 
per tots els assistents. 
 

  defectes 
detectats in situ, que traslladarà al contractista. Aquestes fitxes inclouran tant un text descriptiu com 
una foto del defecte  

 
El contractista és el responsable de resoldre les tasques pendents indicades així com els possibles 

 defecte. 
ist" utilitzant els números 

identificadors de les fitxes. 
 

Els defectes es classificaran segons ordre de prioritat: 
  

hàbils, comptadors des de  de recepció provisional; 
 PRIORITAT NO URGENT: els defectes es poden resoldre dins del període de tres mesos per a 

la correcció de  amb el que  anteriorment. 
 

Es realitzaran reunions setmanals per firmar les fitxes dels defectes resolts, respectivament. Un cop 
 

 reunió. 
 

Si ho requereix, es  
Consorci i del contractista per a la inspecció i discussió dels punts pendents. 

 
stal·lació que 

poden sorgir durant les visites a  o durant la revisió de documents. Aquests aclariments es poden 
fer en qualsevol moment discutint-ho amb el contractista, però no formaran part de la llista de tasques 
pendents. 

 
7.4 Condicions per a la recepció definitiva de les obres 

 
Les condicions que  per a  definitiva de  

 
1. Tenir les legalitzacions finalitzades (les aplicables al contracte), amb resolució favorable de les 

entitats certificadores o  local. 
2.  

 Tècnica. 
3. Haver entregat tota la documentació final i tenir tancada la Punch List de documentació, amb tots 

els documents pertanyents al paquet de documentació final o as-built, en estat  
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 definitiva de les 

obres. 
 

A  hi assistirà com a mínim el contractista acompanyat si així ho estima oportú per un facultatiu, la 
 assistit/da 

si ho considera escaient per un tècnic especialitzat que en cap cas pot coincidir amb el director facultatiu 
o responsable del contr  recepció definitiva de 
les obres. 

 
A més, sobre la base del resultat de la revisió de les tres condicions que  per a la revisió 
definitiva i dins del termini d'1 mes des de la recepció definitiva de les obres, el Director Facultatiu de 

 expedirà i 
tramitarà la corresponent certificació final. 

 
  de 

les obres executades que haurà de ser abonada, al contractista dins dels terminis legalment establerts. 
 

8 TERMINI DE GARANTIA 

Les obres tindran una garantia de com a mínim 1 any o aquell termini ofert pel contractista i acceptat pel 
Consorci, comptadors tots dos a partir de la recepció definitiva. 

 
 

comptadors a partir de la recepció definitiva. 
 

Durant aquests períodes seran a càrrec del contractista la reparació de tots els desperfectes que puguin 
presentar-   la 
recepció definitiva. 

 
9 TERMINIS   

 
A la reunió  del contracte es determinaran les concrecions i/o particularitats del seguiment i del 
control de qualitat en base a un Manual  del Projecte que es lliurarà al contractista per al 
seu seguiment. 

 
A continuació es desglossen els diferents terminis  contracte: 

 
1)  total de 18 

setmanes per a la redacció del projecte i per a executar la totalitat de les obres previstes en el 
contracte, comptadores a partir de la data de formalització del contracte. Aquesta durada es 

2. 
 

2) del contractista la 
següent documentació:  

 
o Resultats i conclusions del sondeig geotècnic que el Consorci té previst realitzar 

 
o Informació de les càrregues del digestor així com plànols constructius del digestor incloent 

la informació dels perns per ancorar el digestor a la llosa de fonamentació (número, 
ubicació, mètrica i longitud dels perns), que haurà preparat el contractista que 
subministra el digestor. 

o Plànols de la xarxa de drenatges existents a la que connectar els drenatges del digestor  
 

El termini d  està vinculat a que el contractista pugui disposar a la signatura 
de contracte . 

 
te 

 
 

3) En el termini indicat pel contractista a la seva proposta, comptat 
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formalització del contracte, el contractista ha de presentar al Consorci el projecte on es defineixi 
la solució de fonamentació del digestor així com de les xarxes de drenatge i urbanització 
associada al digestor.  

 
Un cop rebuda la documentació i revisada i aprovada per part de la Assistència Tècnica del 
Consorci i pel Consorci, es preveu signar  de replanteig de les obres. 
 

 s n de dur a terme dins del termini de 18 setmanes 
1. 
 
 

 obres indicat 
a la clàusula 7.4  PPT. 

 
 aquest 

PPT i/o a la oferta del contractista  les penalitzacions indicades en el PCAP. 
 

10 SEGURETAT I SALUT 
 

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos 
laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene, el 
que implica la  empresarials. 

 
Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha  al Consorci tota la documentació sobre la 

 
documentació  de fer arribar al Consorci abans de  de les tasques in situ. 

 
Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella, 

una 
adequada coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista serà l'encarregat de fer 
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de 

 Tècnica del Consorci, així com les corresponents a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 
restants disposicions legals, reglamentàries i convencionals. 

 
 consideri 

necessàries, per exemple, la suspensió temporal o indefinida del contracte o la rescissió del mateix si els 
treballadors pertanyents a  adjudicatària incompleixen les normes de seguretat i salut 
establertes, o posen en situació de risc greu la seva seguretat o la d'altres treballadors. 

 
11 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

 
11.1 Responsabilitat respecte al material 

 
Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions del 
Consorci (incloent  extern al CCTRVO per a  de materials  i que siguin 
responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que pugui reclamar 
quantitat alguna. 

 
11.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites 

 
El contractista és el responsable de que la realització de les tasques es realitzin en els terminis acordats 
i que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat per a la correcta realització 

 
 

 major 
(incendis, nevades, aiguats...). 

 
12 OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
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fici i costums, com si haguessin estat 
efectivament descrits. 

 
En cas de contradicció entre els Plànols i els textos del Plec de Prescripcions Tècniques i/o els seus 
annexos, prevaldrà el prescrit segons  següent: 

 
(1) Plec General de Prescripcions Tècniques; 
(2) Annex 1 del PPT (Bases Tècniques) 
(3) Resta  al Plec de Prescripcions Tècniques; 

 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que  aquests documents per  
Tècnica o pel contractista abans de començar les obres, hauran de reflectir-se preceptivament en  
de comprovació del replanteig. 

 
 

13 ANNEXOS AL PPTP 
 
 

Annex 1. Bases Tècniques  
 
  
 

Document signat electrònicament 



 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACTE 
PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 I LES XARXES DE 
DRENATGE I LA URBANITZACIÓ ASSOCIADES AL 
DIGESTOR PER A LA FASE 2.1  DEL CENTRE 
COMARCAL DE  TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

 
 
 
 

 
 

ANNEX 1 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: 

BASES TÈCNIQUES 
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ANNEX 1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL 
CONTRACTE MIXT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES 

XARXES DE DRENATGE I LA URBANITZACIÓ ASSOCIADES AL DIGESTOR PER 
A LA FASE 2.1 CIÓ DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE 

RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
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1 ANTECEDENTS 

 
El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant CGRVO) de 
la Planta de Digestió Anaeròbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del 
Vallès Oriental  encia de Residus de Catalunya. 
 

tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica.  
 

de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió orgànica generada en 
una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà tant a motors de cogeneració 

refinarà obtenint-se compost 
 

ns a 100.000 t/any. 
 

donar una millor flexibilitat a l operació de la planta. 
 

executen en diferents fases i a través de 
diversos contractes: 
 

- Contractació del subministrament i muntatge del digestor. 
- Contractació del disseny, subministrament, muntatge i posada en servei dels equips i 

instal·lacions auxiliars associades al cinquè digestor. 
-  

als equips i instal·lacions auxiliars del digestor així com les xarxes de drenatge i urbanització 
associades  

- 
que comprèn la fonamentació del digestor i la xarxa de drenatges i urbanització associada al 
digestor. 

 
necessària la realització de les obres de fonamentació 

del mateix,  
 

2 ACTUACIONS A REALITZAR 
 

2.1 FONAMENTACIONS I XARXA DE DRENATGE DEL DIGESTOR 
 

metàl·lic amb un volum útil de 3.000 m3, de 15 metres de diàmetre 
i una alçada total de 21 metres. 
 

de demolició i moviment de terres del àrea afectada per 
llida de lixiviats, 

de dimensions 1,5 x 1,5 x 3,5 metres (amplada x llargada x profunditat), que estarà fora de servei en 
 

 
Per al disseny de la fonamentació del digestor cal considerar: 
 

- Accions verticals: Pes del tanc ple incloent pes propi del tanc i accessoris, aprox. 3.750 Tn 
- Accions horitzontals: Pressió del vent i, si apliquen, les de sisme.  

 
En base a les càrregues verticals del tanc, en funció de capacitat portant del terreny es poden plantejar 
dues solucions de fonamentació: 
 

- Fonamentació profunda amb pilots prefabricats hincats 
- Fonamentació superficial mitjançant una millora del terreny existent 
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zones relativament properes a on ha 
-se el digestor nº5. Aquest estudi no és concloent respecte a la capacitat portant del terreny  

uest estudi el Contractista haurà de desenvolupar la solució constructiva de la 
fonamentació.  
 
A la signatura del contracte es posarà a disposició del contractista la següent documentació: 
 

- documentació i conclusions dels nous sondejos geotècnics realitza
digestor 

- Càrregues del digestor així com plànols del digestor incloent informació dels perns per ancorar el 
digestor a la llosa de fonamentació (número, ubicació, mètrica i longitud dels perns) que haurà 
preparat el contractista que subministra el digestor.  

 

la fonamentació del digestor: 
 
 
Solució Fonamentació profunda amb pilots 
 
Per aquesta solució optat per considerar una solució de fonamentació profunda amb pilots 
prefabricats hincats de 350x350 mm.  
 

n previst preliminarment un total de 24 pilots de com a mínim 10 metres de longitud distribuïts a 
la solera com segueix: 
 

 

S una solera de fonamentació de 110 cm de cantell, aquesta solera 
suportar els esforços generats pel digestor (verticals i horitzontals) i les reaccions del sistema de 
pilotatge, aplicant coeficients de majoració en Estat Límit Últim de 1,35 per a càrregues permanents i 
de 1,5 per ales càrregues variables. 
 
A efectes de la licitació s  
 

- Armat superior: Barres de diàmetre 32 cada 16 cm 
- Armat inferior: Barres de diàmetre 32 cada 16 cm 

 
 

 
 



 
 
 
 

  Pàgina 5 de 8 
 

 
 
El formigó previst utilitzar a la solera de fonamentació és del tipus HA-45/B/20/XC2+XA1 amb un ample 
màxim de fissuració de 0,2 mm, i una resistència a compressió a 28 dies de 45N/mm2. 
 
El recobriment mínim de les -500 SD amb 
un límit elàstic de 500 N/mm2. 
 
El digestor quedarà ancorat a la llosa de fonamentació amb una sèrie de perns al llarg del seu perímetre, 

riables. El número de perns, mètrica i profunditat 
i muntada pel fabricant del tanc. 

  
Solució Fonamentació superficial 
 

 
 
En base a la informació geològica, hi ha una primera capa de reblert de nul·la capacitat portant fins a 

uesta solució 
es considera que aquest estrat presenta una capacitat portant adequada (entorn 3 kg/cm2). 
 

-u amb zahorra natural estesa en 

granulomentria 0-6 mm compactada amb màquina vibradora, sobre la que es recolzarà la solera del 
tanc. 
 

solera de fonamentació 
fonamentació profunda, és a dir 110 cm de cantell, un armat 
superior amb Barres de diàmetre 25 cada 16 cm i un armat inferior amb barres de diàmetre 25 cada 
16 cm 
 
El formigó previst utilitzar a la solera de fonamentació és del tipus HA-45/B/20/XC2+XA1 amb un ample 
màxim de fissuració de 0,2 mm, i una resistència a compressió a 28 dies de 45N/mm2. 
 

-500 SD amb 
un límit elàstic de 500 N/mm2. 
 
El digestor quedarà ancorat a la llosa de fonamentació amb una sèrie de perns al llarg del seu perímetre, 
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ricant del tanc. 
 
Xarxa de drenatge associada al digestor 
 
El digestor porta associat dos punts de drenatge que han de descarregar a la xarxa soterrada de lixiviats 
existent a la planta: 
 

- Drenatge de condensats separats del biogàs 
- Drenatge del sobreeixidor del digestor. 

 
Donat que el nou digestor a instal·lar passa per sobre de la xarxa existent de recollida de lixiviats, cal 
desviar aquesta xarxa. 
  

a 
tal i com es mostra a la imatge següent (actuacions marcades en color verd). 
 

 
 

 
El desviament de la xarxa existent de lixiviats arrencarà en un dels pous existents i es portarà fins a 

diàmetre DN500.  
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Per al drenatge de condensats de biogàs del digestor es requereix executar una arqueta de dimensions 
preliminar 100x80 cm en planta i 25 cm de profunditat, amb un diàmetre de canonada a desaiguar a 
xarxa DN90 i uns 2 metres de longitud, per a connectar-la al pou de registre existent.  
 
Per al drenatge del sobreeixidor del digestor es requereix executar una arqueta preliminarment de 
170x90 cm en planta i 45 cm de profunditat, amb un diàmetre de canonada a desaiguar a xarxa DN315 
i uns 5 metres de longitud, per a connectar-
túnels. 
 
Aquest nou pou tindrà a més una tercera entrada amb diàmetre de canonada DN315 i amb longitud 

Aquesta canonada es connectarà a un pou, que també queda inclòs al contracte i al que desaiguaran 
 

 
El nou pou de lixiv

 al pou i que 
 

 
 

i elevada aquests 20 cm, generant un passadís de manteniment per als diferents equips. Aquest criteri 

l voltant 
 

 
 
3 VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS A REALITZAR 

 
3.1 FONAMENTACIÓ DEL DIGESTOR 
 
Solució 1. Amb fonamentació profunda 

 

Pos. Id. / Descripció  

A. MOVIMENT DE TERRES  

B. 
INSTALACIONS SOTERRADES (XARXA DRENATGE SOBREEIXIT, 
CONDENSATS DIGESTOR I DRENATGES EDIFICI D5, I CONNEXIÓ 
A XARXA LIXIVIATS)   

C. URBANITZACIÓ AL VOLTANT DEL DIGESTOR  

D. PILOTATGE  

E. LLOSA  

F. TOTAL sense IVA (A+B+C+D+E)  

 
Solució 2. Amb fonamentació superficial 

 

Pos. Id. / Descripció  

A. MOVIMENT DE TERRES I REBLERT  

B. INSTALACIONS SOTERRADES (XARXA DRENATGE SOBREEIXIT I 
CONDENSATS DIGESTOR I CONNEXIÓ A XARXA LIXIVIATS)  

C. URBANITZACIÓ AL VOLTANT DEL DIGESTOR  

D. LLOSA  
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Pos. Id. / Descripció  

E. TOTAL sense IVA (A+B+C+D)  

 
A efectes de la licitació es considera la Solució que implica un major cost, és a dir la solució 
basada en fonamentació profunda. 

 
 

3.2 RESUM DE PRESSUPOST 
 

Pos. Id. / Descripció  

1 

Redacció del Projecte per al disseny de la solució de 
fonamentació, xarxes associades i urbanització al digestor,  
incloent cost de visats, legalitzacions i preparació de 
documentació as-built 12  

2. Execució de les Obres  

A. Obres de Fonamentació del Digestor, xarxes i urbanització  

B.   

C.   

D. Despeses Generals (13% x C)  

E. Benefici Industrial (6% x C)  

F. TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA (C+D+E)  

3. TOTAL (PROJECTE+EXECUCIÓ OBRES) (1+F) 256.545  

4. IVA (21% x 3) 53.87  

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (3+4) 310.419,45  
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CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1. Objecte del contracte 

 
1. 

construcció de la fonamentació associada a un digestor i de les xarxes de drenatge i la 

anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, 
en endavant el CCTRVO. 
 

2. n 

interrelació i el seu caràcter consecutiu, es duran a terme de la forma següent: 
 

i. tarà la part 1, de redacció del projecte. Aquesta part inclou la redacció 
del projecte i els treballs, estudis i documents necessaris per consensuar i definir 
amb tot detall i conjuntament amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, en endavant el Consorci, 
cadascuna de les parts es troba en el Plec de prescripcions tècniques, en endavant, 
PPT. Alhora caldrà incorporar totes les prescripcions derivades del compliment de la 
normativa i criteris municipals així com de les companyies de serveis, de manera que 

assenyalat, per poder realitzar tots els tràmits que resultin necessaris.  
 
La redacció del projecte la duran a terme arquitectes o enginyers, segons les 
respectives competències, ja sigui amb el personal propi de què disposi la 
contractista o, si escau, mitjançant la subcontractació amb un tercer. 
 

ii. 

facultativa, a la Llei de contractes del sector públic i a la restant normativa que sigui 

, els treballs i tràmits necessaris per a 
en obra i tot el que quedi recollit en el projecte aprovat.  
 
El projecte l'ha d'aprovar l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'execució de 
l'obra. 

 
3. 

amb les Bases Tècniques que descriuen i valoren les actuacions a realitzar, constitueix el 

normalitzades referents a la solució constructiva  
 

4. El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència  finançat per la 
Unió Europea  Next Generation EU. 
 

5. La corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió 
Europea és la següent: 
 
CPV principal:   45262210-6 Treballs de fonamentació 
CPV addicionals:  45262211-3 Instal·lació de pilots  

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 
71325000-2 Serveis de projecte de fonamentacions 

 
Clàusula 2. Divisió en lots del contracte 
 

 
 

El CCTRVO és una instal·lació de tractament de residus existent que dona servei a la Comarca 
del Vallès Oriental, tant per al tractament dels residus orgànics generats com per la 
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a el Consorci 

són doncs essencials en la gestió comarcal dels residus municipals. 
 

mb 
ons. 

 
Per tal de poder complir amb aquest objectiu, les actuacions associades a la instal·lació del 

 
 

- Contractació del subministrament i muntatge del digestor. 
- Contractació del disseny, subministrament, muntatge i posada en servei dels equips i 

instal·lacions auxiliars associades al cinquè digestor. 
- 

a acollir als equips i instal·lacions auxiliars del digestor així com les xarxes de drenatge i 
 

- 
digestor, que comprèn la fonamentació del digestor i la xarxa de drenatges i 
urbanització associada al digestor. 

 

donat que aquests treballs tenen una entitat pròpia per no requerir dividir el contracte en altres 
lots, fent que tota la responsabilitat del disseny, del compliment de terminis així com de la bona 

 
 

en compte que: 
 

nec
imp

 
 

99.b) de la LCSP no es divideix el contracte en lots. 
 
Clàusula 3. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
El Consorci és una entitat que gestiona activitats i serveis en matèria de residus a les 
comarques del Vallès Oriental i del Moianès. Alhora, el Consorci és titular del CCTRVO i entre les 
seves instal·lacions es troba la planta de digestió anaeròbica i de compostatge on tracta la 
fracció orgànica dels residus municipals, en endavant FORM, recollida selectivament dels 
municipis del Vallès Oriental, del Maresme i part del Moianès. 
 

ó del CCTRVO 

de tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica.
 

la 
3.750 m3 de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió 
orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà 
tant a motors de cogeneració com a un procé
deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost. 
 

de la planta fins a 
100.000 t/any. 
 

a poder donar una millor flexibilitat a l operació de la planta. 
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través de diversos contractes: 
 

- Contractació del subministrament i muntatge del digestor. 
- Contractació del disseny, subministrament, muntatge i posada en servei dels equips i 

instal·lacions auxiliars associades al cinquè digestor. 
- 

a acollir als equips i instal·lacions auxiliars del digestor així com les xarxes de drenatge i 
 

-  al cinquè 
digestor, que comprèn la fonamentació del digestor i la xarxa de drenatges i 
urbanització associada al digestor. 

 
com a objecte establir les condicions per 

a la contractació per a la redacció del projecte i execució de les obres de construcció de la 
fonamentació associada a un digestor i de les xarxes de drenatge i la urbanització associades al 
digestor, per la Fase 2.1 per al CCTRVO. 
 
Com a part de les actuacions a realitzar dins del contrac  
 

- Projecte per al disseny de la solució de fonamentació del digestor i de la xarxa de 
drenatge i urbanització associada al nou digestor.  

- Les obres de construcció de: 
o Fonamentació del digestor,  
o 

drenatge existents.  
 

1 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
El Consorci no disposa de mitjans materials ni de personal a la seva plantilla amb habilitats, 
formació, experiència i competències específiques per executar les prestacions objecte del 

 
 
Clàusula 4. Òrgan de contractació  
 
1. 

f) dels Estatuts del Consorci aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 

BOPB núm. 69 de 21 de març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de 
maig de 1999 (Publicada la modificació en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el 
DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999) i pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny 
de 2019 (publicada la modificació en el BOPB núm. CVE2019013614 de 15 de juliol de 
2019 i en el DOGC núm. 7854 de 15 de juliol de 2019), pel que fa a la competència de la 
Comissió Ex  
 

2. itat contractant és a Granollers (08401) Camí Ral s/n, telèfon 93 
870 85 79, fax 93 860 16 69 i el correu electrònic licitacions@cresidusvo.cat . Aquest 
correu electrònic únicament es podrà fer servir en els supòsits expressament taxats en 
aquest Plec duent-
mitjans establerts al Capítol IX  
 

Clàusula 5. Règim jurídic 
 

1. El Consorci, de confor  la LCSP i als efectes de la seva 
activitat contractual té la consideració de poder adjudicador i, per tant, té reconeguda la 
capacitat de celebrar aquest contracte. 

 
2. El contracte es qualifica com a contracte mixt, ja que integra prestacions corresponents a 

un contracte de serveis de 
de construcció de la fonamentació associada a un digestor, i les xarxes de drenatge i la 
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urbanització associades al digestor p
anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
 

diferents contractes en un contracte mixt quan aquestes prestacions es trobin directament 
vinculades entre si i mantinguin relacions de complementarietat que exigeixin la seva 
consideració i tractament com una unitat funcional adreçada a la satisfacció d'una 
determinada necessitat o a la consecució d'un fi institucional propi de l'entitat contractant. 
  

del projecte, tot i no ser gaire complexa, permet agilitzar detalls constructius que no es 

 donat que 

 
  

inis de les 

subvencions rebudes en la mesura del possible. 
 
Per la seva ban

diversos contractes que regula aquesta Llei, cal atenir-

subministraments o serveis, cal atenir-  
 
En aquest cas, es consideren les obres com la prestació principal del contracte, essent 
d
compliment i extinció, el corresponent a aquesta tipologia contractual. 
 

es pot 
contractar conjuntament l'elaboració del projecte i l'execució de les obres, tant en els 
contractes d'obra pública com en els d'edificació, en tant que la durada prevista de 
l'execució de les obres és inferior a un any. 
 

 Decret Llei, la redacció del projecte la duran a 
terme arquitectes o enginyers, segons les respectives competències, ja sigui amb el 
personal propi de què disposi l'empresa contractista o, si escau, mitjançant subcontractació 
amb un tercer. 
 
El projecte l'ha d'aprovar l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'execució de l'obra. 

 
3. El contracte que es formalitzi tindrà la naturalesa de contracte administratiu , de 

3 de la LCSP.  
 

4.  contracte es regeix per la LCSP i 
les seves disposicions de desplegame
dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. 

 
5. El contracte els documents següents: 
 

a) El contracte formalitzat. 
 

b) El Plec de clàusules administratives particulars. 
 

c) El Plec de prescripcions tècniques que inclou les Bases Tècniques. 
 

d) El Projecte redactat pel contractista i aprovat pel Consorci. 
e) i dins del projecte executiu. 
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f) quan no contradigui els plecs, que 

regeixen el contracte i les millores que, si és el cas, hagin estat acceptades. 
 

g)  
 

h)  
 

i) Les instruccions donades per la persona responsable del contracte del Consorci. 
 

j) 
clàusula 26 . 

  
6. A més dels drets i les obligacions que emanen dels documents relacionats abans per a 

cadascuna de les parts, constitue contracte: 
 

Pla de recuperació, transformació i resiliència-Next generation: 
 
a) 

 Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 

b) El Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 

 
 

c) 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 
d) 

format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
au
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

 
e) 

ració, Transformació i 
Resiliència. 

 
f) El pla de mesures antifrau i anticorrupció  incloent-  aprovat 

pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny de 2022. 
 

g)  la gestió dels 
residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència finançat per la Unió Europea  NextGenerationEU (Resolució ACC/15/2022, de 
10 de gener). 
 

h) RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a 
Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la 
Unió Europea  NextGenerationEU. 
 

i) El pla de mesures antifrau i anticorrupció  incloent-  aprovat 
pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny de 2022. 
 

j) (CID) de 6 de juliol del 2021 Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 
l'avaluació del PRTR d'Espanya. 
 

k) (CID) de 7 de juliol del 2021 Annex Revisat de la Decisió d'Execució del Consell, relativa 
a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya. 
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l) Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública 

sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs rectors dels contractes que es 
finançaran amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i 
actualització corresponent a l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/55/2023 HPP/55/2023. 
 

m) Resolucions dels Acords de les Conferències Sectorials del PRTR, entre l'Estat i les 
comunitats autònomes i ordres ministerials. 

 
Contractació pública: 
 
a. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 

b. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
c. El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 

d. El Decret Llei 3/2025, de 4 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

 
e. El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 . 
 
f. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

. 
 

Règim local: 
 
g. La Ll . 
 
h. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu . 
 

i. ya aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Seguretat i salut: 
 
j. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i 

les altres normes que la desenvolupen.  
 
Protecció de dades: 
 
k. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlamen

relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de 
dades personals i a la lliure 
95/46/CE. 

 
l. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 
 
m. El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 
Regulació del Consorci: 
 
n. Els Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovats 

definitivament pel Ple del Consell Comarca
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998 i al BOPB núm. 69 de 21 de 

març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de maig de 1999 
(Publicada la modificació en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC 
núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999) i pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny de 
2019 (publicada la modificació en el BOPB núm. CVE2019013614 de 15 de juliol de 
2019 i en el DOGC núm. 7854 de 15 de juliol de 2019). 
 

o. El Reglament de factures del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 
aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 2017. 

 
Altres: 
 
p. La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen. 

 
q. 

directament sense necessitat de transposició, normes internes de dret públic i de dret 
privat, així com normes i instruccions tècniques que calgui aplicar-hi.  
 

7. Aquest contracte  a risc i ventura del contractista, d
Plec de prescripcions tècniques. 

 
8. El desconeixement per part del contractista de les condicions establertes en aquest Plec i 

de qualsevol altre document que pugui tenir aplicació en l'execució de la cosa pactada, no 
eximirà del seu compliment. 

 
Clàusula 6. Valor estimat  
 
Per a escollir el pro

 
 
Pel càlcul del valo
exclòs, que consten en el Pressupost de Annex 1 del PPT (Bases Tècniques). A efectes de la 
licitació es considera la Solució que implica un major cost, és a dir la solució de fonamentació 
del digestor basada en fonamentació profunda. 
 

espeses directes, les indirectes i el benefici industrial, 

desp  
 
Tenint en compte tot això, el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, 
següents: 
 

CONCEPTES IMPORT (IVA exclòs) 
Pressupost durada inicial del contracte  256.545,00  
Possibilitat modificació contracte (20%) 51.309,00  

242.4.i) de la LCSP 
25.654,50  

Total del valor estimat del contracte 333.508,50  
 
Clàusula 7. Pressupost base i preu del contracte 
 
1. Pressupost base de licitació: 
El pressupost base de licitació és de 310.419,45  

 

Pos. Id. / Descripció  

Part 1 

Redacció del Projecte per a la definició de la solució de 
fonamentació, xarxes associades i urbanització al digestor. 
incloent cost de visats i legalitzacions i preparació 
documentació as-built 12  

Part 2 Execució de les Obres  
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Pos. Id. / Descripció  

A. Obres de Fonamentació del Digestor, xarxes i urbanització  
B.   
C. P   
D. Despeses Generals (13% x C)  
E. Benefici Industrial (6% x C)  
F. TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA (C+D+E)  

3. TOTAL (PROJECTE+EXECUCIÓ OBRES) (1+F) 256.545  
4. IVA (21%) 53.87  
5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (3+4) 310.419,45  

 

 
 

2. Preus màxims 
 

Els preus màxims, millorables a la baixa, IVA exclòs, són els següents: 
 

a) Per a la redacció del projecte per a la definició de la solució constructiva de la 
fonamentació del digestor i de les xarxes i urbanització associades al digestor, és de 
12.000  
 

b) 
així com de les xarxes de drenatge i la urbanització associades al digestor per al Centre 
Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, és  

 
Els preus màxims comprenen la totalitat del contracte. En aquest sentit, el preu consignat és 

 
 

a) Les despeses generals i el benefici industrial 
b)  
c) Les despeses corresponents al control de qualitat 
d) Les despeses de licitació i formalització del contracte 
e) 

execució 
f)  
g) Els impostos, visats, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i 

obtenció de permisos i llicències necessaris  
 

3. Preu del contracte 
 
El preu del c

plicació així com les 

obligacions previstes als Plecs que regeixen aquest contracte. 
 
Clàusula 8. Finançament i existència de crèdit 
 
El contracte està finançat per la Unió Europea.  
 
El contracte queda condicionat a la concessió de la subvenció sol·licitada en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea  Next Generation EU. 
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El contracte es finança a càrrec de les aplicacions pressupostàr

 
 
Aquest ajut comprèn diferents actuacions a més de la corresponent a aquestes plecs. 

 
Clàusula 9.  Despeses de publicitat 
 
No es preveuen. 

 
Clàusula 10. ó del contracte 
 
1. 

setmanes. Aquesta durada es pot veure ampliada en cas que concorrin els supòsits que 
 

 
2. tracte es preveu posar a disposició del contractista la 

següent documentació:  
 

- 
 

- Informació de les càrregues del digestor així com plànols constructius del digestor 
incloent la informació dels perns per ancorar el digestor a la llosa de fonamentació 
(número, ubicació, mètrica i longitud dels perns), que haurà preparat el contractista que 
subministra el digestor. 

- Plànols de la xarxa de drenatges existents a la que connectar els drenatges del digestor  
 

El termini d del contracte està vinculat a què el contractista pugui disposar a la 
 

 
Nogensmenys, en cas que aquesta documentació es dem

 
 

3. No es preveuen pròrrogues al contracte. 
 

4. -se en aprovar el 
programa de treball, amb els 
i, per tant, són exigibles.  

 
 
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 
Clàusula 11. Procediment de licitació  
 
1. El contracte procediment obert, 6 i ss de la LCSP. 
 
2. nunciarà en el perfil de contractant del Consorci 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit. 

 
3. El Consorci es reserva el dret a declarar deserta la licitació quan 

proposició que c. 
 
4. Els licitadors que no acreditin els requisits mínims que es fixen en la clàusula següent 

quedaran exclosos de la licitació. 
 
Clàusula 12. Capacitat, requisits i condicions per a participar 
 
12.1 Aptitud per contractar 
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1. Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles 

o estrangeres, que compleixin amb els requisits següents: 
 
a) Tinguin personalitat jurídica i  

65 de la LCSP. 
b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar 

la LCSP. 
c) Acreditin la classificació o, si és el cas, la solvència econòmica o financera i tècnica i 

 
d) da en aquest Plec, si escau. 
 
A més, 
activitats relacionades  i 
al Plec de prescripcions tècniques.  
 
L
la LCSP. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 

 
2. L

conforme a la l
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que 
regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial. També cal 
aportar el C  
 

del CIF. 
 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 

a Directiva 2014/24/UE. 
 

figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 
que actuen habitualment en el tràfic loca

Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada de 
valor estimat igual o superior a 5.358.000 
al que fa refer 68 de la LCSP. 
 

3. En tot cas, els documents atributius de les facultats de representació o apoderament han 

representi. 
 

4.  els empresaris podran 
presentar-se agrupats amb caràcter temporal sense que sigui necessari que es formalitzin 

el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
ació i han de nomenar una persona representant o 

apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin 
poders mancomunats per a 
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contractació. 
 

5. obligació de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar l
ho pot acreditar  

 
12.2 Habilitació professional 

 següent: 
 

 
 
12.3 Classificació empresarial i requisits de solvència 
 

 mínims de 
solvència, 
alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aq
continuació: 
 
Classificació empresarial 

 
Grup: K 
Subgrup: 1 
Categoria: 3 

 
O bé, 
 
Solvència tècnica i professional i econòmica i financera 
 
a) Condició de solvència tècnica i professional  

 
Condició de solvència tècnica: 

 
en el 

 
 

cnica i professional: 
 
Una declaració responsable amb la relació de les principals obres executades durant els cinc 

públic o privat. 
 
El licitador també ha de presentar els certificats de bona execució de les obres executades 

varen dur a terme segons les regles que exigeix la professió i portades normalment a bon 
terme, i el destinatari públic o privat. 
 

entitat del sector públic; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, una declaració de 

la prestació. 
 

 
 
Acreditar que 

 
 
b) Condició de solvència tècnica i professional per a empreses de nova creació 

 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que 
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ó. 
 

nova creació:  
 

 del contracte.  
 

de nova creació:  
 
Acreditar que el licitador disposa dels mitjans tècnics, materials i humans per a portar a 
terme les operacions que es preveuen al contracte. 

 
c) Condició de solvència econòmica i financera  

 
Condició de solvència econòmica i financera única:  
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 

esentació de les ofertes.   
 

 

 
 

A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil: 
 

Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al millor 

 
 

Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum 

IVA) 
 

 
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi 

 
 

Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 

390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan 
 

 
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre 

oficial: 
 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 

ció de la liquidació dels impostos. 
 
D) Empresaris persones físiques: 
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La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 

bre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys 
 

 
 

Acreditar un volum anual de negocis 
256.545,00 , IVA exclòs. 

 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en aquest apartat per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol a
consideri apropiat.  
 

 
  

independència de la naturalesa jurídica de
seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que els licitadors demostrin que durant tota la durada de 

el contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la 
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.  
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les parts del contracte per als quals són necessàries les capacitats esmentades.  
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats.  
 
12.6 Certificats comunitaris 
 

figurin en aquests.  
 
12.7 UTE 
 

termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, 
 

 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses 
que concorrin 

determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en aquesta clàusula. En tot cas, és 
necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin obtingut 

 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 

de 

 aquests últims la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 
Clàusula 13. Criteris d  i regles de desempat  
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1. 

 
 
Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 73,00 punts 
 
CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 57,00 punts  
 
Per a la redacció del projecte per a definir la solució constructiva de 
la fonamentació del digestor així com de les xarxes de drenatge i la 
urbanització associades al digestor per al Centre Comarcal de 
Tractament de Residus del Vallès Oriental 

Fins a 2,00 punts 

associada a un digestor, així com les xarxes de drenatge i la 
urbanització associades al digestor   

Fins a 55,00 punts 

 
La proposta econòmicament més avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més alta que 

: 
 
 

 
 
On, 
 
Pi = puntuació licitador i 
Pmax = punts totals a repartir 
IL = import licitació 
Oi = oferta del licitador i 
Omin = millor oferta 
 
CRITERI 2. . Fins a 10,00 
punts 
 

menats 
 

 
 Experiència del/la Director/a del contracte en la realització de tasques assimilables 

s a 5,00 punts). 
 
Experiència demostrable mínima, segons PPT: 10 anys. 
 

requisit del PPT, es puntuarà 0,50 punts. 
 

 icis industrials. (Fins a 
5,00 punts). 
 
Experiència demostrable mínima, segons PPT: 6 anys. 
 

requisit de solvència tècnica única, es puntuarà 0,50 punts.  
 

verificar els 

presentar 
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El Consorci es reserva el dret de sol·licitar la documentació necessària per comprovar la 
veracitat de les dades aportades al sobre 3, en particular en cada perfil professional 

 
 
No es valorarà cap capacitat que presenti discrepàncies entre la descripció que en aquest 
punt es sol·licita i la informació de cada perfil professional 
de la documentació requerida. 
 

format unificat, seguint els requisits detallats. 
 
CRITERI 3. obra. Fins a 6,00 punts  
 
Es valora que els licitadors executin una obra de qualitat dels quals es pugui ampliar el 

Consorci, ja que li suposaria un estalvi directe pel que fa al manteniment dels béns. 
 

establert al PPT.  
 

 
 
Criteris subjectes a judici de valor. Fins a 27,00 punts 
 

valoraran els aspectes següents: 
 
CRITERI 4. Memòria descriptiva. Fins a 24,00 punts. 
 
Criteri 4.1 Sistemes constructius. Fins a 10,00 punts 
 
Es valorarà:  

 
 

otatge. 
Fins a 7,00 punts. 

 
les diferents actuacions. Fins a 3,00 punts;  

 
Criteri 4.2 Pla de constructibilitat. Fins a 5,00 punts 
 
Es valorarà el Pla de Constructibilitat a
amb una descripció que inclogui aspectes com la indicació dels espais previstos ocupar, la 

realitzats per tercers, dels mitjans a utilitzar i ubicacions, la circulació de vehicles i 

desenvolupament del contracte. 
 
Criteri 4.3 Pla de treballs. Fins a 4,00 punts 
 
Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències i és coherent amb 

valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança general.  
 
Es valorarà la planificació del contracte en base a les durades parcials i globals màximes 
fixades als plecs, en quant al grau de detall de les diferents tasques i els temps parcials 
previstos per a les diferents activitats. 
 
Criteri 4.4 Organigrama funcional. Fins a 2,00 punts 
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 Criteri 4.4.1. 

les funcions de cadascuna de les àrees. (fins a 1,00 punts). 
 

En cap c
persones. 
 

 Criteri 4.4.2. Formació d'equips en aspectes de qualitat, sostenibilitat i economia 
circular (fins a 1,00 punt) 

 
Serà necessari presentar un esquema bàsic de planificació formativa de l'equip 

destinataris, quantitat d'hores, contingut de les formacions i objectius bàsics.  
 
La formació a equips pot ser relativa als diferents camps relacionats amb 
sostenibilitat i economia circular emprats en la construcció, per exemple: residus en 
obres, demolició selectiva, certificacions ambientals,..etc. 
 

formació realitzada al membres de l  
 

. Fins a 2,00 punts 
 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte sigui aplicable al cas concret.  
 

 Pla de Control de Qualitat (fins a 1,00 punts). 
 Organització de Seguretat i Salut prevista pel licitador durant la fase de construcció, 

(fins a 1,00 punt) 
 
Criteri 4.6 Documentació generada pel Contractista i pels subcontractistes. Fins a 1,00 
punts 
 

de la seva execució. Es presentarà un document que reculli un esquema bàsic dels 

temporal dels treballs.  
 
CRITERI 5. Sostenibilitat i economia circular. Fins a 3,00 punts 

 
Criteri 5.1 Planificació de la gestió de residus generats durant la construcció. Fins a 1,00 
punt 

 
Es valorarà l'elaboració d'un esquema bàsic del Pla de Gestió de Residus (PGR) 
detallant la previsió de gestió de residus segons tipus i vies de gestió, en particular 
dels residus que es preveuran eliminar en abocador. El licitadors hauran de 
presentar cartes de compromís indicant els % de valorització compromesos per a 
cada tipologia de residu (segons codi LER). 
 
Es valorarà fins a 1 punt per a la proposta més completa i detallada 

 
Criteri 5.2 Ús de materials amb baixes emissions de carboni i economia circular. Fins a 
2,00 punts 
 

 Criteri 5.2.1. Us de materials amb contingut reciclats. Fins a 1,00 punts. 
 

Es presentarà un llistat d'aquells productes amb contingut reciclat. Es valoraran les 
ofertes en funció del número de productes considerats i de la seva rellevància en la 
obra respecte el criteri avaluat. 
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Serà necessària la presentació de documents que acreditin aquestes característiques 
del producte. Per exemple: Declaracions Ambientals de Producte, fitxa tècnica, 
certificació de producte, etc. 
 

 
 Criteri 5.2.3. Ús de materials, productes o serveis de proximitat i impuls 

d'ecosistema d'empreses locals. Fins a 1,00 punts. 
 

Es presentarà un llistat on s'indiquin aquells productes, materials o serveis que 
provinguin de l'àmbit local de la construcció (que provinguin d'un radi de 160 
kms al lloc de construcció). Es valoraran les ofertes en funció del número de 
productes considerats i de la seva rellevància en la obra 

 
Serà necessari presentar un document per garantir l'origen de proximitat del 
material o producte. Per exemple (DAP, carta del fabricant/proveïdor, etc.) 

 
2. 

s socials referits al moment 
 

 
a) Major 

 
treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major nombre de persones 
treballadores inclusives en la plantilla. 

 
La proposició presentada que tingui el major percentatge de treballadors amb 
discapacitat fixos integrats en la seva plantilla, tenint en compte: 
 
-Per aquelles empreses que els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge de 
treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (+50 treballadors), es tindrà en 
compte aquella empresa licitadora que tingui el percentatge més alt que el que li 
correspon per normativa (RDL 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social). 
Si les empreses no compleixen aquesta normativa essent obligatori el seu compliment, 

 
 
-Per aquelles empreses que no els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge de 
treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (-50 treballadors), es tindrà en 
compte el percentatge que li correspongui en funció del número de treballadors total 

 
 
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les empreses. 
 
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors. 
 
d)  

 

pertinent als empresaris afectats. 
 

Clàusula 14. Oferta anormal o desproporcionada 
 

oferta 
es considera anormal. 
 

terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anorma

els dos criteris següents: 
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1.  
2. 

sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

 
b. 

compleixi els dos criteris següents: 
 

1.  
2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de valor 

 
 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baix
compleixi els dos criteris següent:  
 
1. 

ofertes econòmiques presentades.  
2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de valor 

sigui superior, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les 
 

absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana 

 
 
Clàusula 15. Documentació de les proposicions 

 
1. Les propostes constaran de 3 sobres. La documentació que han de presentar els licitadors 

és la següent: 
 
SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
1. El document europeu únic de contractació (DEUC). Els licitadors han de presentar el 

DEUC mitjançant el qual declaren el següent: 
 

a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC. 

b) Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i professional 
de conformitat amb els mínims exigits en aquest Plec. 

c) Que no està incursa en cap prohibició de contractar. 
d)  es poden 

acreditar mitjançant el DEUC. 
 

La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, per emplenar el document europeu únic de 
contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en versió catalana 

-
indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE. 

 
 

  
1. Part I. Cal emplenar aquesta part seguint les indicacions que preveu el  formulari. 

 
2. Part II mació corresponent a la totalitat de les seccions que 

 
 
Observacions: 
 

o 
persona 
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correu electrònic i addicionalment el número de telèfon mòbil on rebre els avisos 

 
 

o Els licitadors han d

relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 
gnat electrònicament per la persona o les 

 
 
3. Part III  

 
4. Part IV ecció A corresponent a la 

Indicació global relativa a tots els criteris de selecció. 
 

5. Part V  
 

6. Part VI.  
 

 r-se en 

el compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte. 
 

DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 
tingui intenció de subcontractar. 
 

de reserva de 
mitjançant la presentació del DEUC. 
 

 

facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, els 
icitadores (RELI) de la 

Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic (ROLECSP) només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que 
no figuri inscrita en aquests registres o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot 

corresponents. 
 

 La documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest Plec el 

 
 

 tractació podran demanar als 
licitadors que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del 
compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la 
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. Tanmateix, els licitadors inscrits al RELI, al ROLECSP o que figurin en una 

obligats a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 
inscrites en aquests registres. 
  

 

licitadors no han de presentar aquella documentació exigida en aquest Plec que ja 
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-la i la declaració de què les 
 

 
 

directament de les administracions públiques encarregades de la seva expedició, els 
r-la directament en aquest procediment de licitació. 

 
2. La declaració de confidencialitat de la informació continguda en aquest sobre

 
 

3. La declaració de submissió a jutjats i tribunals espanyols. Els empresaris estrangers han 

incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur, 
 

 
4. El compromís de constituir-  en cas de 

resultar adjudicatàries. En cas de concórrer integrats com una UTE, cal aportar aquest 
compromís, amb la indicació expressa dels noms i circumstàncies dels que la 
constitueixin i la part

 
 

SOBRE NÚMERO 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  
 
1. La memòria i la documentació gràfica en la que es descriguin els diferents apartats en 

el mateix ordre que s indica, i d acord al contingut de la descripció de la documentació 
que s especifica a continuació. 

 
11 

 
 

sobre número 3. 
del licitador. 

 

depenen de judici de valor. 
 

afegir al final altres apartats que consideri oportuns: 
 
1. DADES DE EMPRESA I INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 
1. Raó social i dades de contacte de l'empresa. 
2. Raó social i dades de contacte de les empreses subcontractistes, en cas d'existir. 
  
2. PROPOSTA TÈCNICA 
 
La proposta tècnica ha d'incloure, amb la mateixa estructura presentada en aquest 

m al pla de 

licitació, amb les potencials interferències amb les interaccions amb altres contractistes 
 

 
La seva extensió màxima serà de 60 pàgines. Només es considerarà vàlida a efectes 
d'avaluació de la proposició la informació continguda en la mateixa, excloent aquella 

proposició.  
No són comptadors dins de les 60 pàgines de la memòria els formularis tècnics inclosos 

11 del PCAP. 
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CRITERI 4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
Sistemes constructius (criteri 4.1) 

1. Descriure els procediments concrets de les peces constructives principals 
(Fonamentació de digestor). 
 

2. 
 

 
3. 

crític temporal, que haurà de ser coherent amb el pla de constructibilitat 
i el pla treballs que presenti el licitador. 
 
Pla de constructibilitat (criteri 4.2) 
El licitador descriurà el concepte constructiu destacant especialment els 

e 

 
- Els accessos plantejats en cada moment, amb proposta de circulació de 

vehicles (incloent- mesures que 
durà a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. 
La descripció haurà de justificar els espais seleccionats per necessitats 

 
- Descripció de la seqüència lògica de construcció amb indicació de la 

torre (si aplica), màquines de pilotatge i altres que puguin ser 
necessàries. 
 
Pla de treballs (criteri 4.3) 

coherent amb els Sistemes 
constructius descrits a la Memòria i que modelitzi el procediment 

xarxa de precedències, que justifiqui els terminis requerits i on quedin 
perfectament representats els marges de folgança de cada activitat i el 

entarà 
preferentment, en un únic full de mida suficient per tal que sigui llegible 

lux de previsió de certificacions previstes, amb 
 

 
Organigrama funcional (criteri 4.4) 

s, incloent les àrees 
genèriques i les específiques que es considerin necessàries pel 

Consorci. 
 
A més el licitador presentarà un esquema bàsic de planificació formativa 
de l'equip d'obra en aspectes de qualitat, sostenibilitat i economia 

dels destinataris, quantitat d'hores, contingut de les formacions i 
objectius bàsics 
 
 

 (criteri 4.5) 
El licitador inclourà una descripció del 

 
r 
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durant la fase de construcció, així com les mesures de Seguretat i Salut 

 
 
Documentació generada pel contractista i pels subcontractistes 
(criteri 4.6) 
El licitador haurà de descriure el procediment que seguirà per a garantir 
que tota la documentació generada pels possibles subcontractistes i 

durant el desenvolupament del Contracte i, en particular, la 
un document que reculli un 

esquema bàsic dels procediments, els documents vinculats, els 
 

 
 
CRITERI 5. SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR 
Pla de gestió de Residus (criteri 5.1) 
La proposta inclourà un esquema bàsic del Pla de Gestió de Residus 
(PGR) detallant la previsió de gestió de residus segons tipus i vies de 
gestió, en particular dels residus que es preveuran eliminar en abocador 
 
Ús de materials amb baixa emissions de carboni i economia 
circular (criteri 5.2) 
Criteri 5.2.1 
El licitador presentarà un llistat d'aquells productes amb contingut 
reciclat 
 
Criteri 5.2.2 
El licitador presentarà un llistat de productes, materials o serveis que 
provinguin de l'àmbit local de la construcció. 
 
 

 
El Licitador omplirà i signarà el FORMULARI 1-TAULA 
D'ASSISTÈNCIA DE PERSONAL A L'OBRA en la qual indicarà el 
temps previst en obra de les diferents categories de personal indicades 
desglossant entre el període de muntatge, de posada en marxa i de 
realització de les proves de comprovació de prestacions. 
El Licitador omplirà i signarà el FORMULARI 2-DOCUMENTACIÓ A 
LLIURAR PEL CONTRACTISTA en la qual indicarà les dates previstes 
per entrega dels diferents documents. 

 
2. La declaració de confidencialitat de la informació continguda en aquest sobre

 
 
SOBRE NÚMERO 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES 
DE FORMA AUTÒMATICA  
 
1.  
 

la convocatòria per procediment obert del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
les obres de fonamentació 

 
a planta digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de 

administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i la proposta tècnica que 
a en el sobre 2, i ofereixo el següent: 

 
1. OFERTA ECONÒMICA: 
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Ofereixo els preus següents: 

 

un digestor, així com de les xarxes de 
drenatge i la urbanització associades al digestor per la Fase 2.1 d  planta 
digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del 
Vallès Oriental. 

 
execució de les obres de construcció 

de la fonamentació associada a un digestor i les xarxes de drenatge i la urbanització 
associades al digestor per la Fase 2.1 
compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 

 
Així mateix _____ (INDICAR EL TIPUS 

 
 

formulari: 
 

Po
Id. / Descripció  

1 

Projecte per a la definició de la solució de 
fonamentació, xarxes associades i urbanització al 
digestor incloent cost de visats i legalitzacions i 
preparació documentació as-built  

2. Execució de les Obres  
A. Obres de Fonamentació del Digestor   
B. Obres de xarxes de drenatge associades al digestor   
C.   
D.   
E.   
F. Despeses Generals (13% x E)  
G. Benefici Industrial (6% x E)  
H. TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

(E+F+G) 
 

3. TOTAL (PROJECTE+EXECUCIÓ OBRES) (1+H)  
4. IVA (21%)  
5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (3+4)  

 
2. OFERTA TÈCNICA: 

 

 
 
 

Po
 

Experiència 
demostrabl
e 

(anys) 

1 

i en 

depuradores o plantes industrials de procés  
 
Nom i cognoms_____________________________ 

 
*____________

_ 

2 

plantes de tractament de residus, depuradores o plantes 
industrials de procés 

 
Nom i cognoms_____________________________ 
 
 

 
**___________

__ 
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* (valor mínim 10 anys) 
** (valor mínim: 6 anys)  

 

MESOS DE GARANTIA. MÍNIM HAN DE SER 12 QUE SÓN ELS QUE INDICA EL PPT.) 
 

 
 
2. Currículum de vida del personal indicat on es puguin verificar els aspectes avaluables i 

 de vida laboral 
 

 
3. Document de preus unitaris oferts pel licitador en format xls i pdf.  

 
2. Els licitadors han de presentar la documentació abans descrita per mitjans electrònics a 

través de la plataforma de contractació electrònica VORTAL habilitada pel Consorci seguint 
les indicacions especificades a la clàusula 53  
 

3. 

documents o certificacions que estimi adients. 
 

4. Cada emp proposició i, en cas que el contracte es 

per cada lot al que concorri, sense perjudici de les limitacions de presentació en els lots que 
s en . Tampoc pot subscriure cap 

ssió de cap de les 
propostes que hagi subscrit. 
 

5. Les proposicions presentades fora del termini de presentació previst en aquest Plec no 
seran admeses 
operatives de la pròpia Plataforma. 
 

6. 
pdf i pel que fa al document de preus unitaris en format xls i pdf.  

 
7. 

programa o codi nociu. Així, és obligació dels licitadors passar els documents per antivirus 

 
 

En cas que alguna de la documentació presentada pels licitadors estigui malmesa, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectada per algun virus informàtic, la Mesa de contractació, 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 

-se 
a, la Mesa podrà acordar 

 
 

8. 
cas de tractar- -se en UTE si 
resulten adjudicatàries, 

persones signants del DEUC. 
 

9. Les proposicions han de presentar-se en català o en castellà  
RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma 
oficial al català o castellà. 
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10. 

com a confidencial, en particular si es refereix a secrets tècnics o comercials. Les 
referències genèriques es tenen per no posades. 

 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es poden 
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 
drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als 
seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial 
afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen 
en cap cas caràcter confidencial les dades incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 

ctació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 

ri o de les empreses 
licitadores afectades. 
 

11. Les 

prescripcions tècniques i la documentació complementària, sense excepció, així com 
tzació a la Mesa de C

el Registre de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials 
 

 

qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 
emp  

 
Clàusula 16. Garantia provisional 
 

6 del LCSP, no és procedent 
garantia provisional per a poder participar en aquest contracte. 
 
Clàusula 17. Termini de presentació de proposicions 
 
1. fins a la data i hora 

 
 
2. ma de 

contractació en les vint-i-quatre hores prèvies al moment de finalització de presentació de 
les proposicions, la Gerència del Consorci ampliarà el termini de presentació el temps que 

dels sobres, cosa que es farà pública en el DOUE i en el perfil del contractant del Consorci i 
es comunicarà als empresaris que ja haguessin presentat la seva proposició.   
 

Clàusula 18.  Informació als interessats 
 
1. Les empreses interessades podran accedir de forma directa, completa i gratuïta als plecs i a 

perfil del contractant. 
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2. Amb una antelació mínima de dotze dies previs al venciment del termini de presentació de 

proposicions, els licitadors podran plantejar dubtes i sol·licitar aclariments sobre el 
contingut dels plecs i documentació complementària.  

 
A tal efecte, les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se a 

tes 
preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat residenciat 
en el perfil del contractant del Consorci: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit 

 
3. Totes les respostes tindran caràcter vinculant i es publicaran en el perfil de contractant no 

més tard dels sis dies naturals previs a la finalització del termini de presentació de 
proposicions. 
 

Clàusula 19.  Mesa de Contractació 
 
1. La Mesa de Contractació  

efectuar la qualificació de la documentació administrativa així com per a dur a terme 
classificació de les ofertes . 

 
2. La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents: 
 

Presidència:  La senyora Vanessa Abad, directora del CCTRVO o en la seva absència el 
senyor Eduard Abril, tècnic de tractament. 

 
Vocals:  La senyora Helena Iserte, secretària del Consorci. 

 

seva absència, la senyora Silvia Capdevila, cap de Gestió econòmica. 
 

el senyor Josep Benach, cap de Manteniment.  
 

Secretària: La senyora Núria Cases, cap de Secretaria, o en la seva absència, la 
senyora Laia Camp, responsable de Gestió Administrativa. 

 
3. La Mesa de Contractació aixeca acta de totes les actuacions que es portin a terme en el 

reflectida a les actes corresponents, juntament amb la votació, si escau, dels vots 
particulars. 
 

4. La Mesa de Contractació podrà ser assistida pel personal del Consorci, en la condició 
, que farà les tasques que aquesta li sol·liciti. 

 
5. Així mateix la Mesa de Contractació estarà assistida per RECUPERACION DE ENERGIA, SA, 

planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Consorci del CCTRVO, amb codi 
-  

 
RECUPERACION DE ENERGIA, SA, assistirà a la Mesa en el seguiment i la valoració de les 

 
 
Clàusula 20. Obertura de les proposicions i qualificació de la documentació 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació qualificarà la 

documentació presentada en el sobre de documentació administrativa en sessió no pública. 
Si observa defectes esmenables ha de concedir un termini de tres dies per a què el/s 

contractant del Consorci.  
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-

 
 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1D
A10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B67 
 
Una vegada esmenats, si és el cas, els defectes observats en la documentació continguda 
en el sobre 1, la Mesa de contractació avaluarà i determinarà les empreses admeses a la 

 
 
2. 

 
 

de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 

exclosa del procediment. 
 

3. La Mesa de Contractació, un cop finalitzats els tràmits previstos al punt anterior, procedirà 

tècnics del Consorci per al seu estudi i posterior avaluació. 
 

4. La valoració de la documentació continguda en el sobre número 2 es farà amb anterioritat a 

 
 

 
 

5. La Mesa podrà sol·l
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de la 

que 
 

 

 
  
6. Ab

LCSP. 
 

7. lerts en aquest Plec 
classificarà les ofertes presentades per ordre decreixent i identificarà la millor oferta 

 
 

8. 
contractació, o b

ció de 

sumaríssim es pronunciï sobre aquells.  
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CAPÍTOL III. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
Clàusula 21. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

 
 
1. Un cop acceptada la proposta de classificació 

serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta per a què, 
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut 
el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 
 
I.- EMPRESES ESPANYOLES NO INSCRITES EN  EL  REGISTRE ELECTRÒNIC 

 
 
A) : 
 
1. Escriptura de constitució o de modificació  Registre 

undacional, en què constin 

Oficial corresponent. 
 
2.  (CIF). 
 
3.   
 
4. Escri atorgada davant 

notari, en el cas que les facultats i abast de la representació de la persona que signi 
l'oferta no es desprengui de l'escriptura de constitució o modificació de la societat 
licitadora.  

 
Si el licitador és una persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el 

. 
 
5. ):  

 
 

Per tal de determinar la solvència de 
cadascuna de les seves integrants.  
 
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin 

ació 
 

 
6. Certificació de la classificació empresarial o, si escau, documentació que 

acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica i professional exigida a la 
clàusula 12  

 
7. Documentació en relació amb les obligacions tributàries: 

 
7.1 

ecessari que el licitador 
presenti aquest certificat si ha autoritzat expressament al Consorci a comprovar 

 
 
7.2 obre 

Activitats Econòmiques i està obligat a pagar aquest Impost, ha de presentar el 
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responsable de no haver-
. 

 
7.3 

es locals, aportarà 

 
 
8. Documentació en relació amb les obligacions amb la Seguretat Social: Certificat 

positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. No serà necessari que el 
licitador presenti aquest certificat si ha autoritzat expressament al Consorci a 
comprovar en el seu nom aq  
 

9. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva. La forma 
 

 
B)   EN EL CAS QUE SIGUI UNA PERSONA FÍSICA : 
 
1.  o document equivalent i acreditació, si és el cas, del 

nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil. 
 
2.  Els documents requerits en els punts 6, 7, 8 i 9 de la lletra A.  
 
II.-   ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA. 
 
1. 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 

 
 
2. Els documents requerits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la lletra A. 

 
Els ce
contractar que estableixin els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una 

quests. 
 
III.-    
 
1. 

comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 
 

 
2. 

 

 
 
3. Els documents exigits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la lletra A. 

 
IV.- EMPRESES  INSCRITES  EN  EL  RELI I/O ROLECSP. 
 
Les empreses inscrites en aquests registres, només estan obligades a presentar la 
documentació següent:  
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1. 

 
conforme les circumstàncies que figuren en aquell registre no han experimentat cap 

 
 

2. Documents que acreditin la solvència específica ex
llevat que aquesta es dedueixi amb claredat de les dades que figuren en la 

no constin en el RELI/ROLECSP o que tot i constar-hi no es trobin degudament 
actualitzats. 

 
3. punt 5 de 

. 
 

4. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva. La 
forma de constituir la garantia defin
Plec. 

 
2. 

-NOTUM.  
 

 
 

3. an 
 

  
Clàusula 22. Garantia definitiva i termini de garantia  
 
1. El licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb els criteris previstos en 

 
 
2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  
 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

a la Tresoreria del Consorci.  
 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espan
 

 

per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de 
 

 
 annexos 8, 9 i 10 

. rme 
mitjançant transferència bancària al compte corrent que indiqui el Consorci. 

 
3. 

vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
 i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 
4.  

 
5. stitueixen la garantia, 

-los en la quantia necessària per tal que 

documentada de la reposició esmentada. 
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6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, 

deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en 
el ter
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin 

nyala el 
capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.  
 

7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
 en la quantia que 

 
 

8. 
 

 
9. El termini de garantia es correspondrà amb la garantia de les obres i de les instal·lacions i 

licitador i acceptat pel Consorci per les obres i un termini de garantia de 2 anys per a les 
instal·lacions i equips mecànics i/o elèctrics. 

 
10. 

el Consorci té dret a reclamar el preu satisfet o a quedar exempt del pagament de les 
quanties corresponents, si és el cas. 
 

11. La garantia definitiva constituïda es cancel·larà un cop finalitzada la vigència del contracte, 

 
 

Clàusula 23. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
1. pot decidir no adjudicar o celebrar el contracte 

licitació del mateix objecte en tant que subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la 
decisió de no adjudicar o celebrar el contracte. 

 
Així mateix, el  també pot acordar desistir del procediment, 

no esmenable de les normes de 
preparació del contracte 

procediment de licitació. 
 
En tot cas, la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte així com el desistiment del 

 del contracte i 
notificar als licitadors. 
 

2. El Consorci ha de compensar els licitadors per les despeses en què incorrin. 

persona encarregada de tasques administratives; la dedicació de 40 hores, a raó de 31,87 

la dedicació de 20 hores, a raó d
la tasca de supervisió i direcció de la proposta. 
 

3. Per fer efectiu aquest import els licitadors han de presentar una factura en format 
Reglament de factures del Consorci per a la Gestió 

dels Residus del Vallès Oriental aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 2017. 
 
Clàusula 24. Adjudicació del contracte 
 
1. 

de contractació acord
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proposats com a adjudicataris, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de 
dita documentació. 
 

2. La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que si
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.  

 
3. ançant notificació 

-

formalització del contracte.  
 

4. Transcorregut el termini de dos mesos sense acord del Consorci els licitadors admesos a la 
licitació tenen dret a retirar la seva proposta. 

 
 
Clàusula 25. Formalització del contracte 
 
1. 

es realitzi la 
la LCSP. 
 

2. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en llengua 
catalana i amb un sol efecte.  
 

3. 
 

 
4. L

2 
moment de la formalització del contracte o immediatament després, en cas que no 

presentat en el procediment de li
les declaracions dels annexos 13, 14 i 15 
en el procediment de licitació, dins del sobre 1. 
 

5. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clàusula per causes 

penalitat, corresponent al 3 % del pressupost base de licitació, que és farà efectiu en 
primer lloc contra la garantia definitiva, sense perjudici 

 
 
Si, per contra, el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

icis 
que la demora els pugui ocasionar. 
 

6. 

quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta a la 
 

 
7. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 

 pública 
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 

8. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 

9. 
nci de 

formalització també es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
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10. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la 
, si 

 
 
 
CAPÍTOL IV.  
 
Clàusula 26. Prerrogatives del Consorci 
 
1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, 

contractació disposa de la prerrogativa el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-

l contracte , 
acordar-ne la resolució i determi  
 

2. 
potestats següents:  

 
a) Inspeccionar le

contracte, en els termes i límits que fixi la LCSP  
 
b) Imposar al contractista les penalitats pertinents per raó de les infraccions que hagi 

comès en la prestació del contracte  
 
c) 

neral, abonant la indemnització que correspongui si 
és el cas   
 

d) 
subcontractistes o subministradors que participin en aquest 

 
3. es durà a terme mitjançant el procediment 

establert a l 191 del LCSP. 
 
Clàusula 27. Modificació del contracte 
 
1. El contracte només es pot 

 el que preveuen els articles 
203 a 207 de la LCSP. 
 

2. Modificacions previstes en aquest Plec:  
  

A. Supòsits: 
 

a)  
b) 

nt la que autoritzi o defineixi la Propietat o Direcció 
Facultativa. 

c) En cas que sigui necessari construir desviaments addicionals, o accessos a trams total o 

 amb les instruccions de la Direcció Facultativa i seran considerades com a 
 

d) 
equació previstes. 

e) 

no causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte 

configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 
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B. Límits i condicions dels supòsits de modificació: 
 
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden excedir 
del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament. 
 
En tot cas, els preus unitaris seran aquells establerts als documents de pressupost indicats 

 
 

C. Procediment de modificació: 
 
Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits: 
 
1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instància del 

contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la 
modificació. 

2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils. 
3.  
4. Certi  
5.  
6. Reajustament de la garantia definitiva. 
7. ar en aquest 

últim mitjà de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos. 
 

3. Modificacions no previstes: 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els  de la LCSP, de 

ritats 
7 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per als contractistes, excepte que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 

de contractació amb la conformitat prèvia per escrit del contractista; en cas contrari, el 
 

 
4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 

 
 

5. rresponent es publicarà en el perfil del contractant, en el 
juntament amb les al·legacions de 

del contracte, si escau, i de tots els informes que es sol·licitin amb caràcter 
provació de la modificació

.   
 
 
CAPÍTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Clàusula 28. Pagament del preu 
 
1. 

cert

corresponguin.  
 

2. eballs que corresponen a 
-la. En conseqüència, el 

contractista no pot exigir el pagament de cap quantitat per aquests conceptes. 
 

3. El pagament al contractista 
la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
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a) rovació per part del Consorci 
del Projecte redactat pel contractista. 

 
b) 

les certificacions emeses. Els preus unitaris seran els corresponents al Projecte aprovat. 
 

4. El preveu 
el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consorci del Vallès Oriental de 26 de novembre 
de 2014. 
 

 

ió. 
 

conceptes que el contractista ha de fer constar en les factures corresponents, són els 
següents:   
 
A) Òrgan administratiu amb competències en comptabilitat pública: Intervenció del 

Consorci. 
B) Òrgan de contractació: Comissió Executiva 
C) Destinatari: responsable del contracte 
D) Àrea: Tractament  
E) C29-25 
F) El contractista ha de presentar una factura que inclogui desglossats, com a mínim, els 

 el 
percentatge de facturació i codi del contracte 
 

5. El Consorci, retornarà al contractista les factures que incloguin serveis no prestats, que 

amb caràcter exemplificatiu. 
 

6. er a procedir a cadascun dels pagaments serà necessari la prèvia presentació de la 
corresponent factura electrònica abans del dia 8 de cada mes, la qual ha de ser conformada 
prèviament per cada responsable/s del contracte de cada entitat. 
 
Els codis DIR per tal de poder presentar la facturació electrònica al Consorci per a la gestió 
dels Residus del Vallès Oriental són: 
 

 
7. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 

condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent 
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

 
 

8. 
per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o 

garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.  
 

9. En cas de contra

construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisió i 

Oficina  
Comptable 

Unitat 
Tramitadora 

Òrgan Gestor Portal 

LA0006002 LA0006002 LA0006002 https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111 
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aprov

 
 

10. El Consorci Reglament de factures del Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 
2017.  

 
11. Del primer pagament aran les despeses de licitació, adjudicació i 

formalització, si és el cas. 
 
12. En tots els casos en què el contractista entengui que té dret a pagaments addicionals, ho 

notificarà al Consorci 
produït el fet o les circumstàncies que, segons el seu judici, li atorguen tal dret i li ho 
indicarà.  

 
Tan bon punt com sigui possible, però no més tard dels 20 dies següents al de la notificació 
anterior, el contractista presentarà al Consorci els detalls i la documentació que provin la 
seva reclamació. El Consorci 
dades aportades.  
 
El Consorci notificarà per escrit al contractista si accepta o no la reclamació, amb el ben 
entès que qualsevol reclamació que es formuli fora del termini establert en el primer 

epígraf o que no es detalli o se substanciï en el termini establert al 
hi ha 

renunciat. 
 

13. El contractista pot cedir el dret al cobrament amb les condicions i requisits establerts a 
 

 
14. Els imports de les penalitats 

pagaments esmentats. 
 
Clàusula 29. Responsabilitat del contractista 
 

les condicions establertes en aquest plec.  
 
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 

 
 
El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en 

 
 
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 

conseqüència immediata i directa  
 
Clàusula 30. Revisió de preus 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, no procedeix la revisió de preus del contracte. 
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Clàusula 31. Successió del contractista i cessió del contracte 
 
1. Successió en la persona del contractista: 

 
s en què participi la societat contractista, el contracte 

subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provingui el patrimoni, empreses o 
branques segregades, es responsabilitzin solidàri  
 
El 
produït. 
 
En cas que el contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc, 
empreses integrants de la unió temporal, operacions de fusió, escissió o transmissió de 

contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigides. 
 
Si el contra

a 
tia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se 
 

 
2. Cessió del contracte: 

 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 

en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents: 
 
a

u. 
 

 
 

-
ment del jutjat 

competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord 
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els 
termes que preveu la legislació concursal. 
 

prohibició de contractar. 
 

pública. 
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No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

element essencial del contracte. 
 

 
 

Clàusula 32. Suspensió del contracte  
 
1. 

Consorci o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora 
en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho al Consorci amb un mes 

 
 

2.  o a sol·licitud 

 
 

persona en repr

suspensió. 
  

3. e li causin de 
 

 

208.2 de la LCSP. 
 
Clàusula 33. Confidencialitat i obligacions de  de les dades 
 
30.1 Confidencialitat 
 
La documentació i informació que resulti del contracte a la qual es tingui accés amb ocasió de la 
seva execució té caràcter confidencial i no pot ésser objecte de reproducció total o parcial per 
cap mitjà o suport, ni tract

contractista que presta el servei. 
 
Sense perjudici de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat derivades del 
mateix tindran una vigència de cinc anys. 
 
30.3 Tractament de les dades  
 

no 
es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista i el seu personal no poden 
accedir a les dades personals que figuren als arxius, documents i sistemes informàtics de 

 
 

s 
incidentalment, de forma directa o indirecta, a dades de caràcter personal, estarà obligat a 
guardar secret fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas 
pugui utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.  
 
Així mateix, el contractista ha de comunicar immediatament al Consorci aquesta violació de 
seguretat. 

 
El personal del contractista ha de respectar la política de protecció de dades que estableixi el 
Consorci. En particular, ha de tenir en compte: 

 
a.  físic a la seu del Consorci: 
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l Consorci, amb 

 
 
b. Eliminació de documents: 

No està permesa la destrucció de cap document. 
 
El contractista ha de posar en coneixement dels treballadors afectats la política de protecció de 

deure. 
 

El contractista ha de posar en coneixement del Consorci, de forma immediata, qualsevol 

 
 

anteriors pot donar lloc a què el contractista 

responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 

E s a dades de caràcter personal, el 
contractista i el Consorci establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment 
a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
Clàusula 34. Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del medi ambient 
 
1. El personal que el contractista hagi de contractar per respondre de les obligacions derivades 

del contracte pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat 
els treballs com a personal del Consorci. 
 

2. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
ocial de persones amb discapacitat, de prevenció 

de riscos laborals 
vigent com en els plecs que regeixen aquest contracte, si escau. 
 

3. Concretament, el contractista ha  de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social contracte. 

 
A aquest efecte, l al contractista, abans de realitzar el 

rent en el pagament de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o bé, consultar directament les esmentades 

 
 

4. l 
contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i higiene en el treball i la 
normativa sobre protecció de dades, no comporten cap mena de responsabilitat per al 
Consorci. 

 
de contractació podrà requerir el contractista per tal que 

acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. 
 
Clàusula 35.  
 
El contractista ha de complir les condicions salarials i laborals dels treballadors de conformitat 
amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable durant tota la vigència del contracte. La mateixa 
obligació és exigible respecte els subcontractistes.  
 
En el cas que qui incomplís aquesta obligació fos el subcontractista o subcontractistes, el 

ó resoldrà el subcontracte, sense que això 
pugui generar dret a indemnització ni rescabalament de cap tipus per al contractista, ni pel 
subcontractista o subcontractistes, a càrrec del Consell Comarcal. 
 



 
 
 

 
   

 
  Pàgina 43 de 84 

 
 
Clàusula 36.  
 
1. Són obligacions de contractista les següents: 
 

a) Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li doni 

el Consorci. 
 

b) Faci
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 

 
 

c) cció de les fonamentacions del 
digestor així com les xarxes de drenatge i la urbanització associades al digestor per la 

Consorci en els terminis necessaris per donar 
incloses les obres. 

 
d) 

de les obres. 
 

e) Lliurar la documentació necessària indicada al PPT amb les condicions, terminis i formats 
indicats. 

 
f) 

ls, les publicacions, els 

les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
complimen  
 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa 
de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de 

de senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i 

específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
El contractista ha de lliurar els treballs 
Específicament, el contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en 

 com a resultat de la realització dels treballs segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars 
 
En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 

ntracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 
 

g)  Fer-
tècniques següents: 
 
- Les derivades 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni. 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

lars. 
-  
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 

es 
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- 

i condicions que aquestes assenyalin. 
 

h) Adquirir i instal·lar pel seu compte els rètols informatius de les obres amb el text i amb la 
form

 en els límits i 

dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
 

 
i) rganització suficient per a la correcta execució del contracte i complir-lo 

durant tota la seva durada, amb estricta subjecció a les clàusules estipulades al contracte, 
als plecs tècnics i administratiu, inclosos els seus annexos i a les instruccions que li pugui 
donar el responsable del contracte. 

 
j) Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i 

corresponguin com a empresa o industrial. El contractista és responsable de totes les 
obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que dugui a 

que hi siguin aplicables. 
 

k) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, així com 

31/1995, de 8 de novembre, modificada per la Llei 54/2003, de 13 de desembre, de 
prevenció de riscos laborals incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de 
la salut. 

 
l) Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el 

contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la construcció, tal i 
 

 
m) Complir determinacions aplicables de la Llei 7/2022 

 
n) 

ntractada i acreditar la seva afiliació i alta a la 
Seguretat Social. 

 
o) 

contracte especificant els nom, cognoms i titulacions dels tècnics així com la categoria 
professional de la resta de personal. Així mateix, es designarà el Director del contracte i el 

 
 

p) 
 Consorci i del Consorci. 

 
q) Disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant aquells impostos, 

 
 

r) Complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació 
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 

 
s) Fer una correcta gestió ambiental dels treballs, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquestes pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, 

 
 

t) Executar la totalitat de les tasques establertes al contracte complint amb els terminis per 
a la  
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u) 

Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per 

danys materials, lesions personals i les conseqüències ocasionades al Consorci i a tercers, 
per fets esdevinguts en relaci
inclourà les cobertures de R.C Explotació, R.C. per danys de contaminació accidental, R.C. 
subsidiària, RC Creuada amb el mateix límit abans detallat i sense sublímit per víctima, 
així com RC Post 

 
 

v) hagi estat acceptada pel 
Consorci. 
 

w) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les 
fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el 
contracte. 
 

x) Complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en 
matèria d  

 
y) 

significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al PCAP.  
 

z) Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que recull 
 

 
aa) Incorporar en les comunicacions i documentació relativa al contracte, de forma correcta 

nçament adequada que digui 
-  

 
bb) 

model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 
compliment de principis transversals previstos en els annexos corresponents del PCAP. 

 
cc) Complir amb allò que es determini en relació amb el pla de mesures antifrau i 

anticorrupció  incloent-  aprovat pel Consell Plenari del 
Consorci el 27 de juny de 2022. 

 
dd) 

medi ambient 

dutes a terme en el marc del PRTR, així com manifestar que no hi ha doble finançament i 
-

 
 

ee) Facilitar la informació que se li sol·liciti en relació a què el responsable del contracte 
pugui supervisar el compliment dels principis transversals aplicables al Pla de recuperació, 
Transformació i resiliència. 
 

ff) Atendre els requeriments que li efectuï el responsable del contracte i designar un 
 

 
gg) Complir amb la normativa de conservació de la documentació, tant per part del 

contractista com del subcontractista. 
 

hh) Complir amb els objectius i terminis establerts al Plec de prescripcions tècniques i al Plec 

 
 Pla de suport a la implementació de la 

normativa de residus, mesura C12.03-042  Gestió de residus domèstics: mesures de 
prevenció, minimització, separació, reutilització i reciclat. 
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ii) Complir amb les condicions especials  previstes en aquest Plec. 
 

jj) En general, complir a càrrec seu, totes les obligacions derivades dels Plecs i mantenir 
 

 
 

2. En tot cas, són obligacions essencials del contracte les següents: 
 
a) 

competències, ja sigui amb el personal propi de què disposi l'empresa contractista o, si 
escau, mitjançant subcontractació amb un tercer. 

 
b) Esmenar les deficiències detectades durant l'obra i durant el reconeixement previ a la 

signatura de l'acta de recepció provisional, sense cost afegit pel Consorci. 
 
c) No falsejar documentació relativa al contracte. 
 
d) Respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogació, si és el cas, 

així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara que es resolgui el 
contracte i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà 
aquestes obligacions en cap cas. 

 
e) 

contracte. Pel cas que hi hagi subcontractació, aquesta obligació es farà extensiva als 
treballadors del subcontractista. 

 
3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions o 

-lo. 
 
4. 

prescripcions tècniques.  
 
Clàusula 37.  
 
1. Els licitadors, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) 

prestacions a licitar. 
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

 
 
d) Abstenir-

etència com per exemple els comportaments 

 
 
e) ituació de 

contractista o 
subcontractista està obligat a posar-  

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
g) 

que aquest 
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particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i 
que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen 

perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.  

 
2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 

3. 
 

 
Clàusula 38. Obligacions del contractista en els supòsits de subcontractació 
 
1. El contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 

 
 

2. La celebració dels subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment dels requisits 
215 de la LCSP. 

 
3. En tot cas, per a la celebració dels subcontractes per part del contractista serà necessari 

que aquest comuniqui per escrit 
aquest, la intenció de celebrar els subcontractes i: 

 
a) Assenyali la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 

contacte i representant o representants legals del subcontractista 
b) del contracte que realitzi 

per referència als elements tècnics i humans de què disposa i la seva experiència  
c) 

 
 

4. El contractista principal ha de notificar per escrit al Consorci la modificació de la informació 
esmentada a 
necessària sobre nous subcontractistes. 
 

5. La infracció de les condicions establertes als epíg  i de les 

que fan urgent la subcontractació, pot comportar una de les següents conseqüències: 
 
a) una penalitat de fins al 5  
b) En cas de què la part objecte de subcontractació sigui una obligació principal del 

contracte, la resolució del contracte. 
 
Per graduar aquesta penalitat, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, cal 
tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació del servei, els danys produïts al Consorci o 
a tercers, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la reincidència, la participació en la 
comissió i altres factors que concorrin. 
 

 
   

6. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en 
 

 
7. Per facilitar la tasca de comprovació que faci el Consorci dels pagaments realitzats pel 

contractista als subcontractistes o subministradors, el contractista ha de remetre al 
Consorci, quan aquest últim li ho sol·liciti, en el termini màxim de 10 dies hàbils: 
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a) 

contracte quan es perfeccioni la seva participació. 
b) Les condicions de subcontractaci

relacionats directament amb el termini de pagament. 
c) La justificació del compliment dels pagaments a aquells un cop acabada la prestació dins 

de la LCSP i a la Llei 

 
 

cials 
e penalitats de fins al 10 per cent 

del preu del contracte. 
 
Per graduar aquestes penalitats, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, 
cal tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació del servei, els danys produïts al 
Consorci o a tercers, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la reincidència, la 
participació en la comissió i altres factors que concorrin. 
 
El procediment per fer-les efectives és el descrit a  
 

 
CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 39.  
 

n iguals per a dones i 
homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.  
 

ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest 
compliment. 
 

subcontractistes  
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 
b) Nom o raó social.  
c) s.  
d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat 
amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (annex 13  

e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
4 

plec). 
f) Les empreses contra

desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.  
 

 
la 

públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.  
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es 

lloc a la imposició de les penalitats previstes al Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Clàusula 40. Execució i supervisió de les obres 
 
1. 

clàusules administratives particulars i al projec

facultativa de les obres. L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.  
 

2. 

 
 

3. 

mesura per poder agafar aigua de la xarxa municipal. Així mateix, haurà de contractar el 

 
 
Seran de compte i a càrrec del contractista les gestions i tràmits, liquidació de taxes i drets, 
la redacció de projectes que hagi de presentar davant els organismes competents o 

-

 
 

4. obra les següents dades:  
 

 
 
 

contracte.  
 
 Contractes dels treballadors i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social.  

 
 Avaluació de riscs i planificació de la prevenció.  

 
 Sistema de prevenció dels riscs laborals.  

 
 Designació del responsable en matèria de prevenció de riscs laborals.  

 
 Designació del delegat del contractista.  

 
 Maquinària i mitjans auxiliars que utilitzarà e

estaran adscrits, amb la seva documentació administrativa i tècnica.  
 
 Facultatiu, amb titulació professional adequada a la naturalesa de les obres o 

coneixements suficients i experiència acreditada en obres similars a les que són objecte 
del contracte, designat pel contractista com a responsable de les obres. Aquest tècnic hi 

sa, amb la Direcció designada pel 
Consorci.  
 

e, per alguna funció concreta, designés una altra 
persona com a representant seu davant la Corporació.  

 
2. Mensualment:  
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les quotes de Seguretat Social.  
 
Si el di

compte 
 

 

personal del contractista que incompleixin les seves ordres o realitzin actes o omissions que 
pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en la seva execució material com en 
la seguretat i salut de les obres. Aquestes persones es substituiran en el termini més breu 
possible.  
 
Les comunicacions del Consorci 

cte. 
 
Clàusula 41. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el 
treball 
 
No aplica. 
 
Clàusula 42.  
 

clàusules administratives p

de les obres.  
 

contractista haurà de ser la 

 
 
Clàusula 43.  
 
Les incidències que puguin 

modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
 

 

la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
Clàusula 44. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
 

 
 
Clàusula 45. Direcció i control de les obres  
 
1. E

amb titulació adequada i suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, 
 

 
Sense perjudici de les facultats pròpies corresponents al director facultatiu, aquest exercirà 
també, de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats 

la següent. 
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2. El director facultatiu és el responsable de la direcció de l'obra, amb independència que 

compti amb col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de 
l'execució del projecte, sense perjudici de les obligacions que incumbeixen al contractista.  
 

3. 

de les obres.  
 

4. 
han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin 
en el desenvolupament de les obres.  
 

 
 

5. de la direcció facultativa, 
o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-

model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
de 12 de gener de 1998.  
 

6. ució del 

 
 
Clàusula 46. Responsable de contracte i unitat de seguiment 
 
1. La persona responsable del contracte pel que 

i instal·lacions i, pel que fa a la direcció de les obres és la Direcció Facultativa que designi el 
Consorci.  
 

2. La persona responsable del contracte exercirà les funcions següents: 
 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.  

 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte. 

 
c) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a l'execució de les obres en 

cadascuna de les seves fases.  
 

d) Tramitar totes les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament de les obres.  
 

e) Convocar les reunions que estimi pertinents per al bon desenvolupament de les obres i 
la seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir el delegat contractista, assistit 
d'aquells especialistes que tinguin alguna intervenció en l'execució dels treballs.  

 
f) Interpretar el projecte executiu de les obres i altres condicions tècniques establertes en 

el contracte o en disposicions oficials.  
 

g) Aprovar, prèviament a 
gestió dels residus de construcció i demolició.  

 
h) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de comprovació del replantejament.  

 
i) xecutada i conformar les factures 

corresponents.  
 

j)  
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k)  

 
l) Elaborar la proposta a elevar a ció on es determini si el retràs en 

 
 

m) 
bres sol·licitada pel contractista.  

 
n) 

de penalitzacions al contractista.  
 

o) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de recepció de les obres.  
 

p) Informar del ni
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 

diferents 
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  

 
q) Informar a la finalització del termini de garantia sobre la procedència de la devolució de 

la garantia definitiva constituïda pel contractista. 
 

r) Verificar periòdicament els documents acreditatius del compliment de les obligacions del 
contractista en matèria de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, vigència 

s, amb el suport 
dels departaments corresponents.  

 
s) Supervisar i verificar de forma periòdica i efectiva el compliment de les obligacions i 

compromisos assumits per la persona adjudicatària respecte a les clàusules socials i 
mediambientals incloses en els documents contractuals o que hagin estat ofertes per 
aquesta. A aquests efectes, l'empresa contractista podrà ser requerida en qualsevol 
moment de la vigència del contracte i, en tot cas, haurà de verificar-se el seu 
compliment abans de l'abonament de la totalitat del preu del contracte. 

 
3. Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

 juntament amb aquest Plec i el Plec de prescripcions 
tècniques. 
 

4. 
 

 
Clàusula 47. Avaluació de riscos professionals 
 
El contractista en tot cas ha de realitzar la corresponent avaluació de riscos laborals i a més 
està obligat a posar a disposició del contracte els recursos preventius adequats, conforme a allò 

nt 
-se la 

 novembre, de prevenció 
de riscos professionals. 
 
Clàusula 48. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 

ll. 
 
Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, 

cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, 
en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.  
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les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables al 

un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de 
més curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de 

 
 
Clàusula 49. Incompliments i penalitzacions  
 
1. Els incompliments en 

classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla a continuació. 
 
2. Es consideren incompliments lleus: 
 

a) No comparèixer injustificadament el Director del contracte davant del Consorci o 

contracte i de les seves possibles incidències.  
b) Molestar o afectar (embrutar, malmetre, ocupar) béns i/o persones en executar el 

contracte, sempre que es pugui evitar. 
c) 

 
d) Faltar el respecte o tracte incorrecte entre el personal o al personal i serveis del Consorci. 
e) No incloure un embalatge dels béns adequat perquè els no pateixin cap deteriorament 

durant les tasques de manipulació, descàrrega i emmagatzematge. 
f) 

el mínim espai possible. 
g) No recollir i endur-  
h) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu per part 

del Consorci. 
 
3. Es consideren incompliments greus: 
 

a) Incomplir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat, salut i 
higiene. 

b) Realitzar treballs defectuosos que provoquin incidències greus a la propietat o a tercers. 
c) 

establerts al PPT. 
d) 

presentada pel contractista. 
e)  
f) ssistència tècnica del Consorci o el 

Consorci. 
g) No lliurar la documentació necessària indicada al PPT. 
h) Incomplir les prescripcions sanitàries, laborals, de Seguretat Social i tributàries que li 

siguin exigides al contractista per les disposicions vigents. 
i) N

treballs nocturns. 
j) 

 dones i homes en aquelles 
categories/grups professionals equivalents. 

k) 
del digestor així com les xarxes de drenatge i la urbanització associades al digestor per 
la Fase 
Consorci en els terminis necessaris per donar 
contracte, incloses les obres. 

l) No realitzar les modificacions de projecte que siguin necessàries si és el cas, per a 
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m) 

complir-lo durant tota la seva durada, amb estricta subjecció a les clàusules estipulades 
al contracte, als plecs tècnics i administratiu, inclosos els seus annexos i a les 
instruccions que li pugui donar el responsable del contracte.  

n) No fer-se responsable durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el 
termini de garantia, dels defectes que es puguin advertir en la construcció, tal i com 

 
o) No fer-se responsable durant el desenvolupament de les obres de la correcta gestió dels 

altres aplicables de la Llei 7/22 de residus i sòls contaminats per a una economia 
circular.  

p) 
iació i alta 

a la Seguretat Social. 
q) 

categoria professional de la resta de personal.  
r) 

PPT.  
s)  
t) ó de 

 
u) No disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant aquells impostos, 

 
v) No guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 

amb ocasió de la celebració del mateix.  
w) No complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació 
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte 

x) No fer una correcta gestió ambiental dels treballs, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquestes pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, 

ent. 
y) No atendre els requeriments que li efectuï el responsable del contracte i designar un 

 
z) No complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides 

rd i etiquetatge digital. 
aa) No c

significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al 
PCAP.  

bb) No complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
 

cc) No incorporar en les comunicacions i documentació relativa al contracte, de forma 
dequada 

-  
dd) No p

model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 
compliment de principis transversals previstos en els annexos corresponents del PCAP. 

ee) No complir amb allò que es determini en relació amb el pla de mesures antifrau i 
anticorrupció  incloent-hi el  aprovat pel Consell Plenari del 
Consorci el 27 de juny de 2022. 

ff) No 
el medi ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) en l
les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, així com manifestar que no hi ha 

-
 

gg) No facilitar la informació que se li sol·liciti en relació a què el responsable del contracte 
pugui supervisar el compliment dels principis transversals aplicables al Pla de 
recuperació, Transformació i resiliència. 
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hh) No atendre els requeriments que li efectuï el responsable del contracte i designar un 

 
ii) No complir amb la normativa de conservació de la documentació, tant per part del 

contractista com del subcontractista. 
jj) No complir amb els objectius i terminis establerts al Plec de prescripcions tècniques i al 

 Pla de suport a la implementació 
de la normativa de residus, mesura C12.03-042  Gestió de residus domèstics: mesures 
de prevenció, minimització, separació, reutilització i reciclat. 

kk) No c  
ll) Reiterar en tres incidències lleus. 
mm) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu 

per part del Consorci. 
 
4. 

sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 
a) La intencionalitat. 
b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps. 
c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 
d) Els danys produïts al Consorci o a tercers. 
e) La quantitat de ciutadans afectats. 
f) La reincidència en les infraccions. 
g)  
h)  
i)  
j)  
k) La quantia del benefici il·lícit estimat. 
l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 
m) 

del Plec de clàusules administratives particulars ució del contracte. 
 

5.  
 
a) Per a incompliments lleus: penalitat de fins a un 0,5% del preu del contracte, IVA 

exclòs, per cadascuna de les faltes comeses. 
b) Per a incompliments greus: penalitat de més del 0,5% i fins al 1,5% del preu del 

contracte, IVA exclòs, per cadascuna de les faltes comeses. 
 
6. Els incompliments referents als terminis de lliurament de la documentació previstos a 

11 del PCAP (Formulari 2) presentat pel contractista en la seva oferta es 
penalitzaran de la manera següent: 
 

documentació. 
 
7. 

manera següent: 
 
Quan el contractista per causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte al 
compliment del termini total, el Consorci podrà optar per resoldre el contracte o per aplicar 
penalitats setmanals a raó de 0,5% del preu del contracte IVA exclòs. 
 

8. En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitats no podrà superar el 10 % del preu del 
contracte ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu del contracte.  
 

9. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert parcialment 

circumstàncies del cas, per la resolució o per la imposició del les penalitats que determina el 
PCAP. 
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10. Els imports de les penalitats i la pèrdua de la garantia no exclou la indemnització de danys i 

resolució del contracte. 
 
Clàusula 50. Quantificació de les penalitzacions 
 
1. La quantificació de les penalitzacions està prevista en la clàusula anterior. 

 
2. En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitzacions no podrà superar el 10 % del preu 

del contracte ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu del contracte. 
 

Clàusula 51. Procediment per fer efectives les penalitzacions 
 
1.  
 

a) 

econòmic  
 
b)  
 
c) 

pugui formular al·legacions.  
 
d)  de resolució de les al·legacions i de resolució de 

 
 
2. Les penalitats imposades són immediatament executives i es fan efectives mitjançant 

deducció dels pagaments corresponents que el Consorci tingui pendents d'abonar al 
contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es poden fer efectives 

pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic. 
 

 
CAPÍTOL VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 52. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents:  
 
a) 

jurídica de la societat contractista, sense perjudici 
successió del contractista.  

 
b)  
 
c)  
 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
 
e)  
 
f) 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
 
g) 

donant-  la LCSP, les modificacions 
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en 
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h) La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  
 
i) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.  
 
j) La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l'Administració.  
 
k) El desistiment. 
 
l) ris per part del contractista als 

del contracte.  
 

212, 213 i 246 de la LCSP.  
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 

LCAP. 
 
CAPÍTOL VIII.  JURISDICCIÓ COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS 
 
Clàusula 53. Jurisdicció competent 
 
1. 

 
contracte.  

 
2. 

expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili del Consorci. 
 
Clàusula 54. Règim de recursos 
 

ció, són susceptibles de recurs 
potestatiu de reposició
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Clàusula 55. Sol·licitud de mesures provisionals 
 

 
 
 
CAPÍTOL IX. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Clàusula 56.  Ús de mitjans electrònics 
 
1. De conformitat amb la disposició addicional quinzena 

licitació 
mitjans exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament mitjançant els arxius o resums escrits o sonors 

 
 
2. Les comunicacions i les notificacions derivades de la tramitació del procediment 

e-
administratiu 
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avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic i als telèfons mòbils que els empresaris hagin facilitat a aquest efecte en el 
DEUC

- -hi la/les persones designada/es, mitjanç

accedir a dita notificació amb certificat digital o contrasenya. 
 

3. ment de 

contractant del Consorci. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de 
 obstant això, els terminis de les 

notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
 

 
4. formació relativa a aquesta licitació, els empresaris 

perfil del contractant del Consorci, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya:     
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació. 

 
5. E  disponible a 

l https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?req
Code=inici&set-locale=ca_ES ió requerida. El Perfil del licitador està 

de contractació del seu interès. Per donar-
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 

 
6. el Decret 

certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos al 
Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, 
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, 
aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de la documentació que consti en les proposicions presentades. 

 
7. 

qualsevol país de la Unió Europea d
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, sobre 

electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
 

 
Clàusula 57. Mitjà de presentació de proposicions  

 
1. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, 

realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.  
 

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 
aquest Plec, seran excloses. 
 



 
 
 

 
   

 
  Pàgina 59 de 84 

 
2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 

 
 
Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 
3. t enllaç al perfil de contractant, hauran de dirigir-se a la 

-
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari 

 
  

r enviar correus electrònics relacionats 

declaració responsable del DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
 

 
Les empreses licita

 
 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta  
 

que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 

ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l
Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius 
mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal 
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden 

e Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, 

 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formula
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.  
 

desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 

  
 

 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 
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Una vegada complimentada tota la 

documentació tramesa.  
 

En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins 

- rgan de contractació i aquest o, en 
 

 
4. Els passos per a poder presentat una oferta són els següents: 

 
 

 
I. Per poder presentar una oferta, és ne

-
 

  

(https://contractaciopublica.cat). 
 

II. 
 

 
III.  una nova pestanya amb el formulari 

 
 

IV. -
passar al següent pas. 

 
En el cas que la informació introduïda sigui incorrecte o incompleta, en la part superior 
del formulari apareix un avís amb els errors detectats. 
 

V. 
robot) i cal clicar el botó per acabar la inscripció. 

 
VI. 

 
 

 
 

I. 

 
 

II. 
 

 
III. Una 

 
 

 
 

I. Es pot accedir a la preparació de sobres mitjançant el correu electrònic enviat als 
co  

 
II. 
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III. Cada pestanya de la pantalla correspon a un dels sobres. A dins, es troben els documents 

requerits per cada sobre. Els documents obligatoris estan marcats amb un asterisc al 
costat del nom del document. 

 
IV.  

 
V. s pel 

document requerit. 
 

VI. 
-lo. 

 
VII. 

eliminar-lo. 
 

Definició de paraules clau: 
 

I. Tots els sobres que no contenen informació administrativa han de tenir una paraula clau 

-los. És molt important tenir l
clau, ja que un cop passat el termini de presentació, aquestes seran requerides per part 

 
 

II. Es necessita definir la paraula clau per poder adjuntar documents al sobre. Per definir la 
-la. 

 
III. Una vegada definida i validada la paraula clau, el quadre de text queda desactivat i el 

botó per validar la paraula clau es reemplaça per un botó per eliminar-la. També 
apareixen els botons per enviar documentació per al sobre. 

 
IV. Els expedients configurats amb l'eina telemàtica demanarà també una paraula clau. En 

aquest cas, però, no és per xifrar les ofertes, si no que servirà per protegir l'espai per 
pujar els documents. Aquesta funcionalitat permetrà guardar esborranys de la 
presentació de manera que es podrà reprendre en moments diferents fins la seva 
presentació. 

 
V. n botó 

-lo 
 

VI. 
-  

 
VII. t de documentació addicional. En 

aquest apartat es poden incorporar fins a un màxim de 50 fitxers. Per poder adjuntar 
 

 
VIII. Una vegada seleccionats els fitxers que es volen en

 
 

IX. Una vegada introduïdes totes les paraules clau, es pot obtenir una vista prèvia per veure 
nta en aquell moment. 

 
X. 

apareix un avís en el quadre de confirmació. 
 

XI. Si 
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I. 

orrecte. 
 

II. 
modificar-
superior de la pàgina. 

 
III. En el primer pas, és necessari validar les paraules clau i exportar-les a un fitxer, per tal 

rtar les paraules clau. 
 

IV. 
les paraules clau. 

 
V. 

aquest botó es passa al següent pas. 
 

VI. 

 per modificar-les. 
 

VII. 

descarregat el resum es pot passar al següent pas mi  
 

VIII. El quart pas consisteix en signar el resum descarregat. Aquest pas es realitza fora de 

 
 

IX. El cinquè pas consistei

realitza
 

 
X. 

 
 

Serveis de Contractació Pública: 
 (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index 
.xhtml?set-locale=ca_ES) 

 
5. 

presentació a tots e
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 

 
  
Si es fa ú

s 

importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar- , que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases.  
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6. 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 

de les seves ofertes amb virus, serà resp
 

 
7. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 

o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 

ferta. En cas de 
tractar-

 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 

cal 

aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
 

8. 
imir o fragmentar en 

winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els 

(part 1 de 2, part 2 de 2).  
 

9. 

Contractació Pública: 
 (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in 
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)  

 
Clàusula 58.  
 
A continuació, es descriuen les principals eines electròniques que els licitadors i el contractista 

durant  contracte: 
 

tació, les actes de la Mesa de contractació, 
l contracte així com les possibles pròrrogues i modificacions o 

. 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=consorci&idCap=23439517&ambit 
 
Plataforma de contractació electrònica VORTAL: 
proposicions dels licitadors. 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=consorcivalles 
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: És u
(resolucions, decrets, notificacions per a contractació,...) i comunicacions per mitjans 
electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per aquest 
canal es n
requeriment de garantia  

: És un servei que permet a les persones jurídiques i a les persones físiques 
adreçar-se al Consorci. 
 

: Per consultar la publicació i la 
 poden publicar les actes de la Mesa de contractació. 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9812880001 
 

: Per enviar les factures i consultar el seu estat de tramitació. 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1111 
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ANNEXOS 
 
 
Annex 1. Model de declaració de vigència de dades ja aportades prèviament 
 
E/La senyor/a (nom i cognoms), en 

que la docu  
 
Detall de la 
documentació ja 
presentada 

Òrgan davant del que es 
va presentar 

Data de presentació 

   
   
   
 
Així mateix, declara que les dades que conté la documentació referenciada són plenament 
vigents. 
 
I perquè així consti, signo i lliuro aquesta declaració. 
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Annex 2. Model de declaració responsable de confidencialitat de la informació 

continguda en els sobres electrònics presentats  
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), amb NIF número (indicar el número de NIF) en nom propi/en 
representació de ( ), amb CIF número (indicar el número de CIF de 

___________________   
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, que, en relació a la confidencialitat de la documentació aportada en el sobre electrònic 
número (indicar el número de sobre corresponent): 

 
 Els documents i/o la informació que es detalla seguidament té la consideració de caràcter 

confidencial: 
 

Núm. 
document 

Descripció Pàgina 

   
   

 
 

cadascun dels documents o informacions detallats: 
 

Núm. 
document 

Fonamentació i circumstàncies de la declaració 

  
  

 
 Cap document i/o informació té caràcter confidencial 

 
 
I perquè així consti, signo i lliuro aquesta declaració responsable. 
 
(Signatura electrònica del licitador) 
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Annex 3. Model de declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols 

 

pel ca

estranger al qual pertany el licitador). 
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
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Annex 4.  
 
El/La senyor/a 
domicili a efectes de notificacions i req
localitat 
 
El/La senyor/a 

postal, 
localitat 
 
El/La senyor/a 

localitat 
 
........ 
 
Declaren que en cas de resultar adjudicataris de (NOM DEL CONTRACTE) ASSUMEIXEN EL 
COMPROMÍS de constituir-  
 

contracte. 
 

contracte. 
 
En 

contracte. 
 
 
......... 
 
(Signatura de les empreses) 



 
 
 

 
   

 
  Pàgina 69 de 84 

 
 

 
 
 

Annex 5. 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social durant tota la vigència del contracte 

 
ra), NIF, 

(NOM DEL CONTRACTE), autoritzo al Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 
dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social, durant tot el període de vigència .  
 
 
I perquè així consti, signo aquesta autorització. 
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Annex 6. Model de declaració responsable de no haver-se donat de baixa de 

Impost sobre activitats econòmiques 
 

de (NOM DEL CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que, 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial 
D  
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
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Annex 7.  
 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó s

(NOM DEL CONTRACTE) declara sota la seva responsabilitat que 
aquesta entitat es troba inscrita al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya/Registre oficial de licitadors i/o empreses classificades del sector públic, que les 
dades que hi consten no han experimentat cap variació i que són vigents. 
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
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Annex 8. Model de garantia constituïda mitjançant valors de deute públic 
 
 

adjudicatària de (NOM DEL CONTRACTE) del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, 
 
PIGNORA a favor del (òrgan administratiu, organisme autònom o entitat de dret públic) els 
valors següents representats mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular el pignorant 

 
 
Nombre valors Emissió 

(entitat 
emissora), 
classe de valor 
i data 

 

Codi valor Referència de 
registre 

Valor nominal 
unitari 

Valor de 
realització dels 
valors en la 
data 

 

      

 
107 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 

de contract
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 les 

garantit), contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida), NIF, amb domicili a 

per la quantitat de (en lletres i xifres). 
 

osen la legislació de 
contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament. 
 
 
(Nom o raó social del pignorant) (signatura/es). 
Amb la meva intervenció, el notari, (signatura) 
 
El senyor (nom i cognoms), amb DNI, en representació de (entitat adherida encarregada del 
registre comptable), certifica la inscripció de la penyora, 
 
 
        (signatura) 
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Annex 9. Model de garantia constituïda mitjançant aval 
 
 

domicili (a 

i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest 
acte, tal com resulta de la validació de poders q
document,  
 

107 i 
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la 
que es tran
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

del contracte (indicació del 
nom del contracte), davant del (òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), per un 
import de (en lletres i xifres). 
 

ra, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que preveu 
 

 
sa al 

administratiu, organisme autònom o ens públic), amb subjecció als termes que preveuen la 
legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament. 
 

habilitat legalment per fer-
estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació complementària. 
 
 
(Lloc i data) 

 
(signatura dels apoderats) 
 
 

 
 

Província     Data     Número o codi 
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Annex 10. segurança de caució 
 

o apoderats) amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, tal com resulta de la validació 
 

 
tant de 

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

en els termes i amb les condicions que estableixen la Llei de contractes del sector públic, la 
normativa de desplegament i el plec de clàusules administratives particulars per la qual es 
regeix el contracte (indicació suficient de la naturalesa, classe i objecte del contracte en virtut 
del qual es presta la caució), en concepte de garantia (modalitat de garantia: provisional, 
definitiva, especial o complementària), per respondre de les obligacions, penalitats i altres 
despeses que puguin derivar de conformitat amb les normes i altres condicions administratives 

 
 

57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a 

garantia. 
 

 correspondre contra el 
 

 

(òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), en els termes que estableixen la Llei de 
contractes de les administracions públiques i les normes de desplegament. 
 
Aquesta assegurança de caució és vigent fins que (òrgan de contractació), o qui en nom seu 
sigui habilitat legalment per fer-
estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació complementària. 
 
[Lloc i data]. [Signatura] [Assegurador] 
 

 
 

Província     Data    Número o codi 
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Annex 11. Formularis tècnics 
 

 
 

Personal qualificat del 
Licitador 

Categoria 
professional 

Titulació 

Dedicació 
execució 
contracte 

(mesos/persona ) 

Director/a de Contracte    

    

Tècnica a obra 
(especialista obra civil i 
estructures) * 

   

civil Oficina Tècnica a obra 
* 

   

Responsable de Seguretat 
i Salut 

   

Encarregat/da(s) de 
construcció * 

   

Altres Tècnics/ques    

    

    

    

    

 
 

* O categoria equivalent, a definir pel Licitador. 
 
 
El licitador especificarà la categoria professional de cadascun dels tècnics relacionats. 
 
Document signat electrònicament 
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FORMULARI TÈCNIC 2: RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL CONTRACTISTA 
 

Documentació  

1. Documentació general 

Setmana a 
entregar a contar 
des de data inici 

contracte 

A incloure en 
As-Built 

1.1.   2  

1.2.   Mensual  

1.4.  Model 3D edifici tècnic (inclòs xarxes soterrades). Forma part 
 Mensual  

1.5.   A indicar pel licitador X 

1.6. Pla de Vigilància Ambiental en la Construcció  A indicar pel licitador  

1.7.  Pla de Seguretat i Salut A indicar pel licitador  

1.8.  A indicar pel licitador  

1.9. Pla de gestió de residus durant la construcció A indicar pel licitador  

1.10. Dossier de Qualitat Final A indicar pel licitador X 

2. Documentació de Projecte Setmana a 
entregar 

 

2.1.  Projec
instal·lacions  i urbanització associada (Memòria / Càlculs / 
Plànols / Pressupost), especificacions de materials 

A indicar pel licitador X (plànols) 

2.2.  cas de 

tercers) 
A indicar pel licitador X (plànols) 

2.3.  Plànols As-Built A indicar pel licitador X 

2.4.  
equipaments (electricitat, ventilaci  

A indicar pel licitador 
X 

2.5.  Esquema elèctric unifilar de les actuacions en el sistema 
 

A indicar pel licitador 
X 

2.6.  Plànols de rutejats de cables i ubicació de caixes elèctriques 
de les ac  

A indicar pel licitador 
X 

   

3. Documentació en Fase de fabricació 
Setmana a 
entregar 

 

3.1. Certificats CE d'equips (ventilació, quadres elèctrics,...) Al Final de la 
Fabricació 

X 

3.2. Certificats CE de materials de construcció A indicar pel licitador X 
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Annex 12. M  
 

  
procediment de preparació i tramitació de  de contractació1 
 
Expedient: C29-25 
 
Contracte: CONTRACTE MIXT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 

COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  FINANÇAT PER LA 
UNIÓ EUROPEA  NEXT GENERATION EU. 
 
Òrgan de contractació: Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental 
 
A  persona 

 declara: 
 
Primer. Que coneix la informació següent: 
 
1.  
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, (Reglament financer de la UE) estableix que 

 
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d'interès  
 
2.  
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

 espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
ituació en la qual 

 desenvolupament del 
 directament o indirectament 

un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat 
i independència en el context del procediment de  
 
3.  desembre, 

 sistemàtica i 
 públics i a la resta de 
 participen, de forma 

individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 
 de contractes o de concessió de  

 
4.  4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix: 
 
- possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o 
econòmic 
refereix  anterior i els participants en cada  
 

-  
 

                                            
1 de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de 

 de conflicte  en els procediments que executen el Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 
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Reglament (UE) 241/2021,  

els col·legis de notaris i 2  
 

5. tubre, de règim jurídic del sector públic, 
 personal al 

servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a 
  que són aquestes: 

 
 
 

litigiosa pendent amb algun interessat. 
 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins 

 administradors 
 representants legals o 

mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
 el mandat. 

 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 

 anterior. 
 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en 
o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància  
 

 que té 
en el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 

 que pugui afectar el 
procediment de licitació ni en els termes previstos a  63.1 del Reglament financer de la 
UE, i que no es troba en cap causa d  la Llei 40/2015,  
de règim jurídic del sector públic. 
 

 dilació, 
ue pugui produir-se en qualsevol 

moment del procediment en curs. 
 

 
 

judicials que estableixi la normativa aplicable. 
 
 
[Signatura electrònica, nom complet i DNI] 
 
 

                                            
2 

contractació q
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subcontractista 
 
Expedient: C29-25 
 
Contracte: MIXT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 

COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  FINANÇAT PER LA 
UNIÓ EUROPEA  NEXT GENERATION EU .  
 
Òrgan de contractació: Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental 
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] 
de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el 
procediment de contractació indicat, 
 
DECLARO: 
 
Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la normativa 

 
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte 
i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 

 directe o indirecte  personal. 
 

 
 defineix 

 
contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context 
del procediment de licitació  
 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions 
exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el 
compliment  obligacions en cas de resultar adjudicatària. 
 
Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en una situació de conflicte d'  
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment 
de les obligacions esmentades a l'apartat anterior. 
 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat 
de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de 
conflicte definida a l'apartat quart. 
 

 
qualsevol  de 
les obligacions esmentades. 
 

 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació 
subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que 
estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual. 
 
[Signatura]
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Annex 13. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 

l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i 
resiliència (prtr)3  

 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 

[nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili 
entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com 
a contractista/subcontractista en la licitació Finançat pel pla de recuperació, transformació i 
resiliència  finançat per la Unió Europea  Next Generation EU, en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 

 declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular els 
apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 

 ns en relació 
amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una 
base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 
 

i. El nom del perceptor final dels fons; 
 

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 
poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 

contractació pública; 
iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o 

del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic 

de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el 
marc del Mecanisme i altres fons de la  

 
 Apartat  només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la 
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de 
control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què 
fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment 
d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el 
Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació 
financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament 
financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió  
 

 les 
finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 
 
[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 

                                            
3 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Annex 14. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució 

d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (prtr)4  
 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 
[nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili 

entitat]  finançades 
amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de 

ns necessàries per a la consecució 
dels objectius definits al component 12
compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació 
amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries 
per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les 
autoritats que siguin procedents els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 

 les 
sigles en anglès do no significant harm  el marc 
del PRTR, i m -  em consta 
cap risc  amb el règim   
 
[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Annex 15. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no 
causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el 

 
 
Expedient de contractació núm.: C29-25 
 

 (objecte del contracte que es licita):  
 

construcció de la fonamentació associada a un digestor i de les xarxes de drenatge i la 

anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental. 
 

amb les Bases Tècniques que descriuen i valoren les actuacions a realitzar, constitueix el 

tècniques normalitzades referents a la solució constructiva, qualitats previstes i unitats 
 

 
El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència  finançat per 
la Unió Europea  Next Generation EU. 
 
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 
pertany  (segons el PRTR):  
 
Component 12, Política industrial Espanya 2030 
 
Mesura del component PRTR a què 
submesura  (segons el PRTR):  
 
C12.13: Pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de 

 
 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o 
a la ta assignada que 
reconegui  
(aquesta informació serà facilitada al contractista) 
 
C12.03-042  Gestió de residus domèstics: mesures de prevenció, minimització, 
separació, reutilització i reciclat. 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en 
representació de  ................. ], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], 
com  
responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que:5  
 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als 
següents objectius mediambientals:6  

 Mitigació del canvi climàtic. 
 Adaptació al canvi climàtic. 
 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
 Prevenció i control de la contaminació a   o el sòl. 

                                            
5 r la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
6 

econòmiques mediambientals sostenibles. 
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 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 
 

b) n, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 

destacar de la mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component 
dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència.) 
 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
 

destacada) 
 
Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recup  

de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la 
Consell  i 
al seu annex. 
 

 Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que 

mitigació del canvi climàtic. 
 

 Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 

utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució 
connexa, que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica 
de la Comissió Europea. 

 
 Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE 

(RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte 

provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 
paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

 
 Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 
 Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió 

no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de 
residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions 
tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos 
d'escapament per emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les 
cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la 
capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva 
vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

 
 Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta 

exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic 
existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència 
energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus 
separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que 
aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus 
de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 
documentalment per a cada planta. 

 
 Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 

ambient. 
 

d) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a 
tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada  
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declaració do
demora corresponents. 
 
 
 
[Lloc i data] [Signatura] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document signat electrònicament 
 


