



**CONTRACTE ADMINISTRATIU
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL
TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA DE CAN ROCA DE CASTELLDEFELS**

D'una banda, el senyor Manuel Reyes López, Alcalde-President, actuant en nom i representació de l'Il·lm. Ajuntament de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la Pl. de l'Església, 1 de Castelldefels (Barcelona).

I d'una altra banda, el senyor Juan Dávila Blasi amb núm. de DNI _____ - en nom i representació de l'empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU, amb CIF A08436107 i domicili social a la plaça Europa, 2, Hospitalet (08902) de Barcelona, en la seva qualitat d'apoderat, segons escriptura de revocació i atorgament de poders atorgada davant del Notari del Il·lustre Col·legi de Catalunya, la senyora Ana Nogales Martín en data 26 de novembre de 2024 i número de protocol 3.175.

Actua com a fedatari el senyor Antonio Moreno Baza en la seva condició de secretari municipal de l'Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb l'establert a l'article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per formalitzar el present contracte administratiu d'obres, als efectes del que manifesten els següents

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- En data 19 de setembre de 2025 la Junta de Govern Local va **APROVAR** l'expedient de contractació relatiu al contracte de l'execució de les obres compreses en el projecte bàsic i d'execució del tancament de la pista esportiva de Can Roca.

II.- En data 4 de desembre de 2025 la Junta de Govern Local va **ADJUDICAR** l'esmentat contracte a l'empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU.

III.- Aquesta adjudicació va implicar l'aprovació de la disposició de la despesa corresponent a aquest contracte respecte a l'any 2025, per un import de 2.788.533,40 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31/9200/62200/AREA23 (Projecte INV_APT_0292).



CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Primera.- Aquest contracte d'obres té per objecte l'execució de les obres del projecte bàsic i d'execució del tancament de la pista esportiva de Can Roca, aprovat definitivament en data 30 de desembre de 2025.

Segona.- El senyor Juan Dávila Blasi, en representació de l'empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU, es compromet a la realització del contracte amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al projecte tècnic d'obres que en aquest acte manifesta que coneix i accepta el seu contingut i a l'oferta presentada.

Tercera.- El preu de l'adjudicació del contracte es fixa en 2.304.573,06 euros, IVA exclòs.

Quarta.- El termini màxim d'execució del contracte serà de **8 mesos**, a comptar des de la data de signatura de l'acta de replanteig, si bé serà condició indispensable per a l'inici de l'execució de les obres la notificació per part de la Corporació municipal de la resolució de l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari dins dels 7 dies següents a la formalització del contracte.

L'acta de replanteig s'haurà de signar en un termini no superior a un mes a comptar des de la data de signatura del contracte.

El dia de signatura de l'acta de comprovació del replanteig l'empresa adjudicatària haurà de presentar un planning d'obra detallat, amb especificació de les dates previstes per a la realització de la totalitat de tasques necessàries per a l'execució del contracte i amb el detall dels mitjans materials i personals necessaris per a cadascuna d'aquestes tasques. Els terminis descrits en aquest planning han de ser coherents amb el termini màxim d'execució d'obra definit en aquest apartat.

Cinquena.- L'empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU executarà el contracte d'acord amb els següents oferiments:

1. Execució de l'ampliació de l'abast de l'obra realitzant les següents actuacions puntuals sense que generin cap cost addicional a l'Ajuntament:
 - Millora en la il·luminació i ventilació de la pista esportiva (valorada en 110.045,90 euros, IVA exclòs).
 - Millora en la il·luminació exterior de la pista esportiva (valorada en 7.353,83 euros, IVA exclòs).
 - Millora en la il·luminació interior de la coberta (valorada en 14.528,32 euros, IVA exclòs).
2. Ampliació del termini de garantia en dos anys complerts addicionals, fent un total de 3 anys.

Sisena.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, ha estat constituïda en data 28/11/2025 a favor d'aquesta Administració Local, una garantia definitiva per import de 115.228,65 euros.

Setena.- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat per l'empresa adjudicatària: _____. Qualsevol modificació del número de compte IBAN haurà de ser notificat per l'empresa contractista a través del seu representant legal. En cas contrari, es continuaran abonant les factures al número de compte IBAN que consta en el present contracte.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe, per mi, el Secretari.

L'empresa contractista,

CRIPTOLIB_CF_Firma Tercer

L'Ajuntament,

CRIPTOLIB_CF_Firma Alcaldia

CRIPTOLIB_CF_Firma Secretaria