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Codi: C119 E U 
Ref.: RSP                                                          
 

                                                   

                                                    

                          

                                                     
 

Roses, a la data de la signatura electrònica 

(Document signat electrònicament) 

 

 

Dades de les parts contractants 

 

Josep Maria Martínez Chinchilla, Alcalde President de l’Ajuntament de Roses,  que actua en 

representació de l’Ajuntament de Roses, en virtut del què disposa l’article 53.1.a) del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya.  

 

Cristina Pou Molinet, secretària general de l’Ajuntament de Roses,  que actua com fedatària en  

la formalització del contracte, en virtut de les funcions que estableix l’article 3.2.i) del Reial 

decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, segons el qual la funció de fe 

pública comprèn actuar com a fedatari en la formalització de tots els contractes, convenis i 

documents anàlegs en què intervingui l’entitat local;   

 

Esteve Fàbrega Fayet, amb DNI ***4992**, que actua en nom de l'empresa E. FÀBREGA 

GESTIONA OBRES, SL, amb CIF B-55264899, i domicili a Vilamacolum (CP 17474), carrer La 

Selva, núm. 1, i amb l’adreça electrònica a efectes de notificacions cristina@efgestiona.cat / 

info@efgestiona.cat 

 

Finalitat 

 

La formalització en document administratiu del contracte de les «Obres del Projecte 

d’ordenació, reforma i millora interior del Cementiri Municipal». 

 

mailto:cristina@efgestiona.cat
mailto:info@efgestiona.cat
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Antecedents  

 

1. Projecte 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2025,  es va aprovar 

definitivament el projecte anomenat «Projecte  d’ordenació, reforma i millora interior del 

cementiri municipal», d’iniciativa municipal.  

 

A l’antecedent 5 de l’esmentat acord de Junta de Govern s’indicà que en data 10 d’abril de 

2025, mitjançant registre d’entrada E2025008787, la Generalitat de Catalunya, Departament de 

Cultura, tramet l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del dia 7 de març de 

2025, d’emetre informe favorable no vinculant respecte de l’ordenació, reforma i millora interior 

del cementiri municipal de Roses, amb la condició que totes les obres que afectin el subsol es 

facin amb control arqueològic de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona atès 

l’actuació projectada en el Cementiri Municipal de Roses, són obres en un edifici catalogat 

com a monument històric en la categoria BCIL (Bé Cultural d’Interès Local).   

 

En el mateix acord de la Comissió Terrritorial es fa constar que:  

 

«Es recomana que els criteris establerts en les línies d’actuació d’aquesta primera fase 

serveixin com a pauta per als futurs projectes, amb la finalitat de concebre un llenguatge 

arquitectònic global. El control arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, s’haurà de 

realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció 

General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic. Es fa constar expressament que aquest acord s'adopta de 

conformitat amb la normativa de patrimoni cultural i, per tant, no prejutja l'adequació o la 

inadequació del projecte a la normativa urbanística aplicable, ja que l’anàlisi d’aquest aspecte 

no és competència d'aquesta Comissió.» 

 

2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2025 es van aprovar els plecs de 

clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte. 
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3. Adjudicació 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2025 s’han adjudicat les 

«Obres del Projecte d’ordenació, reforma i millora interior del Cementiri Municipal», a favor de 

l'empresa GESTIONA OBRES, SL, amb CIF B-55264899, per un preu de 374.411,27 € més 

78.626,37 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 453.037,64 €, per un termini 

d'execució de sis (6) mesos, i d’acord amb la seva oferta de millora d’adscriure al contracte un 

cap d’obres,  a temps complert i en exclusiva, amb una experiència en obres de construcció 

similars a les de l’objecte del contracte, per ser la millor proposta d’acord amb els criteris 

d’adjudicació, amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars abans esmentat i 

al projecte aprovat, i ha autoritzat la despesa corresponent. 

 

4. Garantia 

 

L’empresa E. FABREGA GESTIONA OBRES, SL,   ha constituït la garantia definitiva per import 

de 18.720,56 €,  miitjançant transferència bancària de Caixabank SA, dins el termini concedit a 

l’efecte, la qual consta dipositada a la Tresoreria Municipal. 

 

 

P a c t e s 

 

Primer. Objecte 

 

Esteve Fàbrega Fayet, amb DNI ***4992**,  que actua en nom de l'empresa E. FÀBREGA 

GESTIONA OBRES, SL, amb CIF B-55264899, s’obliga a executar les “Obres del Projecte 

d’ordenació, reforma i millora interior del Cementiri Municipal”, d’acord amb el projecte i el 

Plec de clàusules administratives particulars descrits en els antecedents 1 i 2 d’aquest 

document, i d'acord amb la seva proposició i oferta de millora, els quals constitueixen llei del 

contracte, a més a més de les disposicions legals vigents i les que en endavant es dictin i a les 

ordres de la direcció facultativa de l’obra, i respon del seu compliment amb la garantia 

constituïda. 
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Segon. Capacitat de les parts 

 

Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per contractar conforme els 

articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del sector públic (LCSP). 

Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides en 

l’article 71 de la llei esmentada. 

 

Tercer. Preu del contracte 

 

El preu del contracte és de 374.411,27 € més 78.626,37 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan 

un total de 453.037,64 €, d’acord amb l’oferta econòmica presentada.  

 

Quart. Règim jurídic 

 

Les dues parts contractants s’obliguen al compliment d’aquest contracte d’acord amb el que 

estableix el Plec de clàusules administratives particulars; el projecte tècnic aprovat que 

comprèn el Plec de prescripcions tècniques; el que disposa la LCSP esmentada; el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), amb les 

particularitats de la normativa reguladora de l’administració local; la Llei 3/2007, del 4 de juliol 

d’obra pública; la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 

públic, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la llei anterior. 

 

Cinquè. Termini d’execució 

 

El termini d’execució del contracte serà de 6 mesos  a  comptar des de la data de formalització 

de l’acta de comprovació del replanteig.  

 

L’esmentada acta es formalitzarà dins del termini d’un mes a comptar des del dia següent al 

de formalització del contracte; un cop aprovat el Pla de seguretat i salut, i en la data i l’hora en 

què sigui requerit, a tal efecte, el contractista. 

 

En l'acte de replanteig el contractista haurà de presentar la comunicació de l'obertura del 

centre de treball a l'autoritat laboral competent, degudament segellada. 
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La formalització de l'acta de replanteig es realitzarà mitjançant signatura electrònica. Per tant, 

serà obligatori que el representant legal de l'empresa contractista amb poders per signar  

l'acta disposi d’un certificat de signatura electrònica reconeguda amb dispositiu segur lliurat 

per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana de Certificació, o bé 

DNI electrònic. 

 

En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es 

reserva el dret per raons d'interès públic, donada la seva condició de municipi turístic, 

d'aturar-les des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost,  ambdós inclosos.  

 

També es podran veure’s aturades degut a possibles troballes de restes arqueològiques 

d’especial valor i que siguin motiu suficient per aturar-les durant un període de temps 

necessari i suficient per a la valoració i la realització dels treballs necessaris per a l’estudi de 

les troballes o restes apareguts. 

 

Els possibles costos de totes les despeses que es puguin generar per deixar les obres 

aturades, inclosos els dels treballs per deixar-les en un estat de seguretat per als transeünts i 

per al tràfic de la zona, aniran a càrrec del contractista i sense que tingui cap dret 

d'indemnització. Igualment, també seran al seu càrrec les despeses de manteniment de la 

senyalització, de l'obra executada, de les instal·lacions, etc.. 

 

Sisè. Condicions especials d’execució 

 

S’estableixen com a condicions especials d’execució del contracte el compliment per part de  

l’empresa contractista o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes, durant tot el període d’execució del contracte, de les obligacions següents: 

 

Condicions de caràcter mediambiental 

- Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquesta pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer 

una correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures que siguin adients a 

l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini 

d’execució del contracte la documentació acreditativa del seu compliment en especial al 
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començament del contracte el contractista presentarà les mesures mediambientals a 

implementar a l’obra. 

Durant l’execució de les obres i en tot cas abans de la recepció presentarà els informes de 

compliment de les condicions d’execució i d’incidències, en el cas que n’hi hagués hagut.  

 

Condicions de caràcter social 

a. Pagament del preu a les empreses subcontractades 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de 

pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les 

parts que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà 

audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 

principal i amb efectes deslliuradors. 

 

b. Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

D'acord amb la previsió de la clàusula 26.2 del PCAP, l'empresa contractista ha de 

presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a 

les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot 

cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

Obligacions contractuals essencials 

- Adscriure al contracte un cap d’obra amb l’experiència mínima referenciada pel licitador en la 

seva oferta i valorat com a criteri d’adjudicació. 

No s’admetrà cap canvi del personal proposat i valorat, sense autorització prèvia de 

l’ajuntament. En tot cas el nou cap d’obra haurà de tenir la mateixa experiència que la valorada 

per a l’adjudicació. 

L’ajuntament podrà ordenar la seva substitució a proposta de la direcció facultativa de les 

obres, per causes objectives i degudament justificades, per altra cap d’obra  amb l’experiència 

valorada en el seu dia, quedant obligat el contractista a atendre aquesta petició en el termini 

màxim de 3 setmanes des que se li notifiqui l’acord. 
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L’incompliment d’aquestes obligacions i/o de l’ ordre de substitució, serà motiu de rescissió 

del contracte. 

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució del mateix. 

 

Setè. Revisió de preus 

 

No procedeix la revisió de preus del contracte. 

 

Vuitè. Pla de seguretat i salut en el treball i programa de treball 

 

En el termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació del contracte, el 

contractista presentarà a l’òrgan de contractació un Pla de seguretat i salut de l’obra, ajustat a 

l’Estudi o Projecte de seguretat i salut que consti al projecte, en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquells. 

  

En aquest pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció 

que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 

disminució del nivell de protecció previst a l’Estudi. 

 

El contractista en el mateix termini presentarà el programa de treball, el qual ha de contenir un 

gràfic de les diverses activitats de treball, la valoració mensual de l'obra programada i 

l'establiment de terminis parcials de recepció, si escau. 

 

El programa de treball serà aprovat per l’Ajuntament, previ informe de la direcció facultativa de 

l’obra, i a l’esmentat acord es fixarà la data de formalització de la comprovació del replanteig. 

 

Novè. Règim de pagaments 

 

La direcció facultativa i el tècnic responsable del contracte expediran una relació valorada 

mensual de les obres que s'hagin executat d’acord amb el projecte d’obres, durant l'esmentat 

termini. 
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En els deu dies hàbils següents al  termini  a què correspon la relació valorada, la direcció 

facultativa expedirà la certificació per al pagament i, en la mateixa data d'expedició, en 

trametrà un exemplar al Registre General de la corporació i lliurarà una còpia de la certificació i 

de la relació valorada al contractista amb justificant de recepció. 

 

Les factures derivades d’aquestes certificacions es podran expedir i trametre de forma 

electrònica, en el format i condicions establerts normativament, a través del punt general 

d’entrada de factures electròniques habilitat pel servei e.fact del Consorci Administració 

Oberta de Catalunya. 

 

El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable 22025002312 i els codis 

DIR3 següents: 

 

Òrgan gestor:              L01171523 

Oficina comptable:      L01171523 

Unitat tramitadora:      L01171523 

     

Les factures es presentaran  dins del termini de 30 dies a comptar des la data d'emissió de la 

certificació d'obra corresponent i la relativa a l'últim pagament des de l'aprovació de la 

liquidació del contracte d'obres. La demora en la presentació de la factura interromprà el 

termini de pagament fins a la seva presentació. 

 

Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa vigent  

de facturació o que continguin preus per unitats d’obra noves no autoritzades per l’òrgan de 

contractació, es retornaran al contractista amb l’advertiment que s’interromp el còmput a 

efectes de pagament. 

 

Amb la finalitat d’evitar discrepàncies entre la certificació d’obres i la factura i agilitar els 

terminis d’aprovació i pagament, es recomana la seva presentació conjunta, ja sigui 

electrònicament o en el Registre general de l’Ajuntament, segons procedeixi. 

   

Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia 

aprovació de la certificació d’obra corresponent, i s’abonarà al contractista dins del termini 

establert a l’article 198.4 de la LCSP. 
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Els abonaments al contractista dels imports resultants de les certificacions expedides i 

consignats a la factura tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les 

rectificacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera 

l’aprovació i recepció de les obres que corresponguin. 

 

Desè. Partides alçades del projecte 

 

La següent partida que figura en el pressupost del projecte és d’abonament fraccionat:  

 

- Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant 

l’execució de les obres. 

 

- Partida alçada a justificar per despeses corresponents ala assajos prescrits en el pla de 

control de qualitat sobre els materials.   

 

Se certificarà mensualment la quantitat que resulti d’aplicar a l’import de la partida el mateix 

tant per cent d’obra certificada.  

 

- Les partides alçades a justificar, incloses per obres de modificació, desplaçament, 

modificació i/o millora d’instal·lacions de les companyies de serveis públics, s’abonaran als 

preus de contracte, conforme a les condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments 

corresponents.  

 

La resta de partides alçades del projecte tenen la consideració d’abonament íntegre, per la 

qual cosa, s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una vegada determinats els treballs o 

obres a les quals es refereixen.  

 

Onzè. Execució de la contractació  i penalitats 

 

El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció al projecte, al Plec de 

clàusules administratives particulars, i al Plec de prescripcions tècniques aprovat per l’òrgan 

de contractació, en el termini total fixat per a la seva execució, així com els terminis parcials 

que s’haguessin aprovat. 
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La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar indistintament per la 

resolució del contracte amb confiscació de la garantia o per la imposició de les penalitats 

diàries en la proporció prevista als articles 193.3 de la LCSP. 

 

L’import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 

dret l’Ajuntament de Roses, originats per la demora del contractista.  

 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu 

del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del 

mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En 

aquest últim supòsit, l'òrgan de contractació concedirà l'ampliació del termini que estimi 

necessària per a la terminació de les obres. 

 

Dotzè. Obligacions en matèria de mesures de seguretat i senyalització de les obres 

 

El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat  dels vianants i 

usuaris de la zona, posant les tanques, senyals i mitjans necessaris per tal de donar una 

accessibilitat en condicions de seguretat durant la realització de les obres. 

 

El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per indicar 

l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 

causa de l'obra, tant en l'esmentada zona com en els límits i rodalies, així com també a 

complir les ordres que rebi de la direcció facultativa sobre la instal·lació de senyalització 

complementària. En tot cas, la senyalització i abalisament de les obres s'ajustarà a l'establert a 

la legislació reguladora de la matèria. 

 

El contractista tindrà cura de la conservació i el manteniment d’aquests senyals i estarà obligat 

a la seva immediata reposició.  Les despeses que s’originin aniran a càrrec seu. 
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Tretzè. Cartell anunciador de l’obra 

 

El contractista adjudicatari tindrà l'obligació d'instal·lar, a càrrec seu, el cartell anunciador de 

l'obra. 

 

El cartell haurà de tenir les mides i les característiques de disseny aprovades per l'Ajuntament, 

i es col·locarà en un lloc visible d’on es realitzin les obres. 

 

Serà obligació del contractista retirar, al seu càrrec, el cartell anunciador un cop hagin 

transcorregut sis mesos des de la data de formalització de l’acta de recepció de les obres. 

 

Catorzè. Modificació del contracte 

 

En el present contracte procedirà la modificació en els termes que preveu l'article 204 de la 

LCSP, si així estigués previst a l’apartat M del quadre de característiques. 

 

En estar admesa la cessió del contracte, conforme a l’establert a l’apartat N del quadre de 

característiques, aquesta es tramitarà com una modificació del contracte. Igualment es 

tramitarà com una modificació del contracte la transformació de l’empresa adjudicatària 

d’acord amb l’establert a la clàusula 40 del Plec de clàusules administratives particulars.  

 

D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a 

causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió 

d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitarà com una modificació del 

contracte, d’acord amb l’establert a la clàusula anterior. 

 

Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per als 

contractistes i s'han de formalitzar conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP. La 

modificació del contracte es tramitarà amb el procediment establert en l'article 207 de la 

LCSP. 

 

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
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de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 

contractació, es publicaran en els termes previstos en l'article 207.3 de la LCSP. 

 

Quinzè. Cessió del contracte, transformació i successió de l’empresa contractista 

 

En estar admesa la cessió del contracte conforme a l’establert en el Quadre de 

característiques i en el PCAP aquesta es tramitarà amb el mateix procediment establert per a 

la modificació del contracte. 

 

L’empresa contractista podrà cedir els drets i les obligacions relatives a aquest contracte a 

una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 

estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, 

quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i que de la cessió no 

resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a 

una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de 

l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

 

Així mateix, es tramitarà com una modificació del contracte la transformació de l’empresa 

adjudicatària d’acord amb l’establert en el PCAP. 

 

D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a 

causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió 

d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitarà com una modificació del 

contracte, d’acord amb l’establert en el PCAP. 

 

Setzè. Subcontractació 

 

En aquest contracte sí que es permet l’execució parcial de l’obra per subcontractistes. 

 

La celebració de subcontractes estarà sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen 

els articles 215 i següents de la LCSP. 

 

El contractista haurà de comunicar per escrit a l'òrgan de contractació, després de 

l’adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la seva intenció de 
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celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 

identitat, dades de contacte i representant legal, i justificarà la aptitud del subcontractista, que 

no està incurs en cap prohibició de contractar amb l'Administració i que disposa de la suficient 

solvència i mitjans per executar la part subcontractada, mitjançant la corresponent declaració 

responsable del subcontractista. 

El contractista quant als pagaments a subcontractistes i subministradors, quedarà obligat al 

compliment dels requisits i obligacions establerts en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb 

arranjament estricte als plecs que regeixen el contractes, inclòs el compliment de les 

obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, d'acord amb l'article 201 de la LCSP. 

Els subcontractistes no tindran acció directa enfront de l'Ajuntament per les obligacions 

contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i 

dels subcontractes. 

 

El contractista haurà de complir també les obligacions que estableix la Llei 32/2006, de 18 

d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, recollint en el Llibre 

de subcontractació per ordre cronològic totes les subcontractacions i notificant-les a 

l'Ajuntament. 

 

En aquest llibre, que haurà de romandre en tot moment a l'obra, s'hauran de reflectir, per ordre 

cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions 

realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, 

el seu nivell de subcontractació i l’empresa comitent, l'objecte del seu contracte, la 

identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i la direcció de cada 

subcontractista i, si s'escau, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les 

respectives dates de lliurament de la part del Pla de seguretat i salut que afecti cada empresa 

subcontractista i treballador autònom, així com les instruccions elaborades pel coordinador de 

seguretat i salut per marcar la dinàmica i el desenvolupament del procediment de coordinació 

establert, i les anotacions efectuades per la direcció facultativa de l'aprovació de cada 

subcontractació excepcional de les que preveu l'article 5.3 de la Llei 32/2006. 
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Al llibre de subcontractació tindran accés el responsable del contracte, la direcció facultativa, 

el coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i els treballadors 

autònoms que intervinguin en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, 

l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 

intervinguin en l'execució de l'obra. 

 

Sense perjudici de les responsabilitats que des del punt de vista laboral pugui comportar la 

inexistència del llibre de subcontractació, la no presentació del mateix a requeriment de 

l'Ajuntament donarà lloc a la imposició d'una penalització per import de 1.000,00 € per cada 

requeriment no atès. 

 

Una còpia del Llibre de subcontractació, compulsada pels serveis municipals, serà lliurat a 

l'Ajuntament en el moment d'aixecament de l'acta de recepció de l'obra. 

 

En cap cas pot concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones 

inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels 

supòsits de l’article 71 del TRLCSP. 

 

Dissetè. Recepció 

 

El contractista, amb una antelació mínima 45 dies hàbils comunicarà per escrit a la Direcció 

facultativa de les obres la data prevista de la finalització de les obres, per a que dins del mes 

següent a la finalització es procedeixi a la seva recepció. 

 

La data i l’hora de recepció de les obres la fixarà el tècnic responsable de la Unitat 

encarregada del seguiment i l’execució del contracte almenys amb 20 dies d’antelació i la 

comunicarà a la Intervenció municipal, a la direcció facultativa i al contractista, estan obligat el 

contractista a comparèixer a l’acte de recepció. 

 

En la data i hora fixada es reuniran un tècnic municipal en representació de l'Ajuntament, el 

tècnic director de l’obra, l’interventor municipal o un representant si ho hagués designat per a 

aquest acte i el contractista acompanyat del seu facultatiu, si ho creu oportú. L’acta de 

recepció de l’obra es signarà electrònicament per tots els assistents. 
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Divuitè. Amidament general i certificació final d'obres 

 

Rebudes les obres es procedirà seguidament  a l'amidament general amb assistència del 

contractista, formulant-se pel director de l’obra, dins del termini d’un mes des de la recepció, 

l'amidament de les obres realment executades d’acord amb el projecte. A aquest efecte, en 

l’acta de recepció el director de l’obra fixarà la data per a l’inici d’aquest amidament, quedant 

notificat el contractista per a aquest acte. 

 

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general 

que efectuarà el director de l’obra. 

 

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació 

del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats des de l’inici de l’execució de 

l’obra, el llibre d’incidències, si n'hi hagués, el d’ordres i els altres que estimin adients el 

director de l’obra i el contractista. 

 

D’aquest acte s’aixecarà acta per triplicat, que signaran el director de l’obra i el contractista, 

retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer pel director de l’obra a 

l’òrgan de contractació.  Si el contractista no ha assistit a l'amidament, el seu exemplar de 

l’acta li serà remés pel director de l’obra. 

 

El resultat de l'amidament es notificarà al contractista per a que en el termini de cinc (5) dies 

hàbils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que consideri adients. 

 

Les reclamacions que consideri adient fer el contractista contra el resultat de l'amidament 

general les adreçarà per escrit en el termini de cinc (5) dies hàbils a l’òrgan de contractació per 

conducte del director de l’obra, que les aixecarà a aquell amb el seu informe en el termini de 

deu (10) dies hàbils. 

 

Sobre la base del resultat de l'amidament general i dins del termini d’un mes, el director de 

l’obra redactarà la corresponent relació valorada. 

 

Dins dels deu (10) dies següents a la finalització del termini que estableix l’art. 166.1 del 

Reglament, el director de l’obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 
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Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte en el termini establert a l’art. 198.4 de la LCSP. 

 

Dinovè. Termini de garantia 

 

El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en què sigui 

formalitzada la recepció de les obres, serà d’un any.  

 

Durant el termini de garantia el contractista haurà de vetllar per l'adequat manteniment i 

conservació de l'obra, entenent per tal l'obligació d'esmenar els defectes que s'observin i 

siguin atribuïbles a una execució defectuosa o inadequada de la mateixa, i no a l'ús ordinari 

que aquesta pogués haver comportat durant aquest període de garantia. 

 

A aquest efecte, en el moment en què sigui apreciada per l'Ajuntament l'existència d'algun 

defecte en l'execució, aquest serà notificat a l'empresa adjudicatària, la qual l’haurà de reparar 

en el termini màxim de 20 dies naturals, excepte que circumstàncies d'urgència exigeixin la 

seva immediata execució, transcorreguts els quals sense que s'hagi atès el requeriment 

municipal, l'Ajuntament podrà esmenar la deficiència pels seus propis mitjans, o mitjançant 

contractista interposat, essent totes les despeses que aquesta actuació comporta a càrrec del 

contractista. 

 

La falta d'atenció a dos requeriments d'esmena donarà lloc a la tramitació per l'Ajuntament 

d'expedient amb destinació a la resolució del contracte, amb exigència al contractista de les 

responsabilitats que s'estableixin en la LCSP, la confiscació de la garantia, així com la 

imposició de prohibició de contractar amb l'Ajuntament per un període de fins a dos anys. 

 

Vintè. Liquidació del contracte i devolució de garantia 

 

El director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre 

l’estat de les obres dins del termini de 15 dies naturals anteriors a la finalització del termini de 

garantia.  Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat (llevat 
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de la responsabilitat per vicis ocults regulada a l’art. 244 de la LCSP, procedint-se a la 

cancel·lació o devolució de la garantia definitiva i  a la liquidació del contracte. 

 

En cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin deguts a deficiències en 

l’execució de l’obra i no a l’ús del que s'ha construït, durant el termini de garantia el director 

facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la seva deguda 

reparació, concedint-li un termini durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les 

obres sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 

Transcorregut el termini de garantia, si l’informe del director de l’obra sobre l’estat de les 

mateixes fos favorable o, en cas contrari, una vegada reparat allò construït, es formularà pel 

director en el termini d’un mes la proposta de liquidació de les obres realment executades, 

prenent com a base per a la seva valoració les condicions econòmiques establertes en el 

contracte. 

 

La proposta de liquidació es notificarà al contractista per a que en el termini de deu (10) dies 

presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que consideri adients. 

 

Dins del termini de seixanta dies, comptats a partir de la contestació del contractista o del 

transcurs del termini establert per a tal finalitat, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la 

liquidació i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa.  

 

Vint-i-unè. Domicili de l’empresa 

 

Tret de manifestació en contrari per part de l’adjudicatari, formalitzada per escrit de forma 

fefaent o bé mitjançant compareixença davant de l’òrgan de contractació, el domicili de 

l’empresa per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de 

la present contractació serà el que figura en aquest contracte. 

 

Vint-i-dosè. Resolució del contracte 

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i 

245 de la LCSP i les altres causes de resolució establertes en els plecs o en aquest contracte. 
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La resolució del contracte l'acordarà l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del 

contractista mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del 

RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i 

246  de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP. 

 

Vint-i-tresè. Jurisdicció 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció 

d’aquest contracte. 

 

Així ho atorguen, fetes les advertències de Llei, en especial les que es refereixen a 

l’acompliment del que disposa la Llei de contractes de l’Estat i el Reglament de contractació 

de les corporacions locals. 

 

 

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, aquest se signa 

electrònicament. 

 

 

 


