

DECRET

Expedient núm.: 3188/2025

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Contractacions.

FETS I FONAMENTS DE DRET

Expedient 3188/2025 relatiu a la contractació del subministrament i instal·lació de punts de videovigilància i la posada en marxa d'un VMS (Video Management System).

ANTECEDENTS

Per resolució de l'alcaldia número 2025-1700 de data 11 de desembre de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació relatiu al subministrament i instal·lació de punts de videovigilància i la posada en marxa d'un VMS (Video Management System).

L'anunci es va publicar en data 17 de desembre al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

En data 14 de gener, es va rebre consulta d'un operador econòmic assenyalant que no queda clar si el monitor sol·licitat en els plecs ha de ser de 55" UltraHD, com s'indica en la descripció general, o bé de 75" FullHD. S'ha detectat que la taula de l'apartat 3.3.4 del projecte tècnic conté un error pel que fa a les dimensions i la resolució.

En data 15 de gener, es va rebre consulta d'un operador econòmic assenyalant una incongruència en la puntuació màxima assignada 15 punts en una de les millores proposades, atès que la màxima puntuació que es podia aconseguir a l'apartat era de 10 punts.

L'òrgan de contractació considera que no és suficient la realització d'un aclariment durant el termini de presentació d'ofertes i que, atès que la interpretació afectaria un element fonamental en els criteris de valoració de les ofertes, es proposa la rectificació d'ofici del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) en detectar-se un error material a l'apartat de "Millores", on la puntuació màxima (15 punts) no concorda amb el desglossament dels sub-criteris (10 punts).

A fi de garantir la transparència i la integritat del barem de 100 punts, es proposa:

1. Modificar el quadre de característiques: fixar la puntuació de l'apartat de "Millores" en 10 punts i incrementar la ponderació de l'oferta econòmica en 5 punts addicionals.



2. Aplicar l'article 122.1 de la LCSP: atès que aquesta alteració dels criteris d'adjudicació pot afectar l'elaboració de les ofertes, cal publicar la rectificació al Perfil de Contractant i establir un nou termini de presentació de proposicions.

3. Acceptar l'aclariment formal de l'error material detectat a la taula 3.3.4 del projecte tècnic: El model correcte pel projecte és un monitor Ultra HD de 55", en coherència amb el pressupost i amb les necessitats de l'espai disponible.

Aquesta mesura garanteix la seguretat jurídica i la igualtat de tracte entre els licitadors.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 (LPACAP) estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.

FONAMENTS DE DRET

Normativa aplicable:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.
- RDL 1098/2001, de 12 d'octubre.
- RD 817/2009, de 8 de maig.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Resta de normativa aplicable en matèria de contractació pública.

L'article 122.1 de la LCSP estableix que si les modificacions dels plecs són significatives, s'ha d'estendre el termini de presentació d'ofertes de forma proporcional a la importància de la modificació.

L'article 109.2. de la LPACAP permet la rectificació d'errades materials, de fet o aritmètiques.

D'acord amb els principis de la contractació pública (art. 1 LCSP), la variació en la ponderació dels criteris d'adjudicació afecta els principis d'igualtat de tracte i transparència, exigint una nova publicitat i termini.

Per tot l'exposat,

Vista la proposta de resolució PR/2026/128 de 22 / de gener / 2026.



RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la rectificació i l'aclariment dels següents documents:

1. Memòria justificativa
2. Quadre de característiques del contracte
3. Aclariment sobre el model correcte del monitor requerit en el projecte tècnic

Tots ells corresponen al subministrament i instal·lació de punts de videovigilància i la posada en marxa d'un VMS (Video Management System), de manera que l'apartat Millora corresponent a l'apartat ampliació del termini de manteniment i suport quedi ajustat a 10 punts i incrementant el pes de l'oferta econòmica en 5 punts addicionals, de manera que el barem quedarà fixat en 100 punts i per una altra banda, quedi reflectit les dimensions correctes del monitor requerit.

Segon. Establir un nou termini de presentació de proposicions de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant de l'Ajuntament.

Tercer. Publicar la present resolució i el plec rectificat en el Perfil del contractant de l'Ajuntament.

Quart. Donar compte d'aquest Decret a la Junta de Govern local.

Sant Esteve Sesrovires

L'alcaldeessa,

El secretari,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

