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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, 
CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE NO DIVISIÓ EN LOTS, 
DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES A DOS (2) ASCENSORS 
DURANT L’ANY 2026 (PLA ENDREÇA). SUBSTITUCIÓ DE L’ASCENSOR DEL CARRER 
MARMELLÀ AL BARRI DEL PUTXEL I EL FARRÓ I MODERNITZACIÓ DE L’ASCENSOR DEL 
CARRER DE LA MANXA AL BARRI DEL CARMEL 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els següents 
criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 
 
1.1. Objecte 

 
Les obres contemplades en el present procediment de licitació corresponen a les diferents actuacions 
que s’han de dur a terme en el Pla de Millora Integral d’escales mecàniques i ascensors del Pla Endreça 
de la ciutat de Barcelona, el qual té previst realitzar diferents tasques de modernització, substitució i/o 
renovació de les instal·lacions del  diferents ascensors i escales mecàniques situats a diferents barris 
de la ciutat de Barcelona, essent en aquest cas els següents projectes d’actuació en ascensors:  
 
1. Projecte executiu de substitució de l’ascensor del carrer Marmellà, al barri del Putxet i el Farró 

al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, a Barcelona. 
 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per realitzar la substitució de 
l’ascensor existent tipus hidràulic per un nou ascensor elèctric amb l’objectiu de que aquest sigui més 
eficient energèticament i millori el confort dels usuaris. 
 
a) Actuacions Prèvies L’actuació contempla el desballestament de l’ascensor hidràulic existent sencer. 
b) Grup tractor.  S’ha previst la substitució del grup tractor de l’ascensor per un nou que doni 

compliment als requisits de la norma EN81-20/50, amb l’objectiu de donar un millor confort als 
usuaris i un estalvi en el consum energètic. El nou grup tractor gearless, disposa d’una potencia de 
7,1 kW amb una velocitat de 1 m/s, amb 9 cables de 8 mm de secció amb ànima d’acer.  

c) S’ha previst també la substitució del limitador de velocitat actual, per un nou, incloent el cable amb 
ànima d’acer i politja tensora, instal·lació d’engreixadors automàtics en cabina i contrapès, i la 
substitució dels guiadors de cabina i contrapès. Inclou també un nou limitador de velocitat i 
engreixadors automàtics per la cabina i el contrapès nous 

d) Cabina ascensor.  L’actuació inclou la instal·lació d’una nova cabina de dimensions interior 1.160 x 
1.160 x 2.100 mm (amplada x profunditat x alçada), per una càrrega de 1.000 kg i una capacitat 
màxima de 13 persones, amb aturades en diferents nivells, amb una velocitat d’1 m/s. 
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e) La nova cabina anirà amb marcs i parets en acer inoxidables AISI 316; paviment d'acer inoxidable; 
sostre amb il·luminació tipus LED antivandàlics; passamans tubulars d'acer inoxidable; botonera de 
cabina en “columna”; botonera de replà amb polsadors antivandàlics. 

f) Portes de cabina i replans.  L’actuació inclou la col·locació de noves portes, tant a la cabina nova, 
així com als replans dels diferents accessos. Les noves portes proposades són del tipus 
automàtiques panoràmiques formades per 2 fulles per a una amplada de 1000x2.100 mm de tipus 
“gran mirilla”, d'acabat en acer inoxidable AISI 316. Inclou també protecció del pany dels replans i 
contacte IP-54, cortines de llum per a la detecció d’obstacles, vinils en vidres, etc. 

g) Telecontrol. S’ha previst realitzar nova instal·lació de tots eles elements necessaris per realitzar el 
telecontrol del nou ascensor, amb la instal·lació d’un nou  PLC de comunicacions integrat al SCADA. 
Noves càmeres de vídeo vigilància amb vídeo IP per a cada replà i per a l’interior de la cabina. 

h) També s’instal·laran nous panells informatius tipus LED, els quals aniran situats en cada replà 
d’accés a l’ascensor.  

i) Fossat de l’ascensor.  S’ha previst realitzar una reforma a la sala del fossat de l’ascensor. Actualment 
no es pot accedir al fons del fossat, ja que hi ha una reixa a 269 cm de la cota inferior del fossat. Per 
reforçar les càrregues de l’ascensor es preveu una biga d’acer IPN 300 i dues de reforç HEB220. 

j) Marquesina.  S’incorporaran noves viseres de tipus llarg amb la càmera de vigilància integrada a la 
parada superior, amb l’objectiu de protegir l’equipament de les inclemències meteorològiques i 
garantir un bon angle de visió per a la càmera. A la parada inferior, s’haurà de col·locar una visera 
de menor grandària (visera curta), també amb la càmera incorporada, mantenint així la coherència 
en el disseny i assegurant la cobertura de seguretat visual a totes dues parades. 

k) Millora de l’edicle. Es modificarà l’envolupant exterior a causa de la manca d’espai per instal·lar els 
nous elements associats a la substitució de l’ascensor. Per aquest motiu, s’ha optat per adaptar el 
tancament d’acer tipus Corten de la parada superior, ubicat a la zona exterior del Casal de Barri 
Espai Putxet. S’hi instal·larà un armari de tipus Corten que allotjarà els dos quadres elèctrics: el de 
maniobra i el de telecontrol. 

l) S’ha previst la incorporació de sistema de punxes anti-aus amb l’objcetiu de dissuadir la presencia 
d’ocells. 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 
2. Projecte executiu de substitució de l’ascensor del carrer La Manxa, al barri del Carmel al 

Districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona. 
 

a) Renovació del grup tractor i guiat, realitzant el canvi del motor, de la bancada, de les politges, del 
cablejat  de suspensió, dels guiadors de cabina i contrapès, dels greixadors automàtics de cabina i 
contrapès, del limitador de velocitat complert, etc. 

b) Modificació complerta de la maniobra de l’ascensor, canviant el variador de freqüència, la maniobra 
complerta, l’electrònica, el seu cablejat, l’UCM, l’encoder, la màquina, etc., la botonera i els 
polsadors anti vandàlics, l’armari de maniobra nou i porta estanca, la substitució / incorporació 
d’enllumenat a l’armari de maniobra, del SAI de l’ascensor (de rescat), la renovació de les escales 
d’accés al fossat, etc. 

c) Renovació del subquadre elèctric de l’ascensor,  implantant una caixa estanca homologada, nou 
cablejat, substitució dels mecanismes de protecció elèctrica (diferencial, magneto tèrmics, 
sobretensions, etc.. 
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d) Reforma de la cabina, substitució completa del pis de cabina amb acer inoxidable i sòcols nous, 
sanejament de l’òxid present al xassís, especialment a la part inferior, instal·lació d’un nou sostre de 
cabina amb caixes de connexions estanques, incorporació d’un nou sistema de pesatge de 
càrregues (sensors i centraleta electrònica), etc. 

e) Telecontrol, instal·lant un nou PLC de comunicacions integrat al SCADA de l’Ajuntament, noves 
càmeres de vídeo vigilància (1 per embarcament i 1 de cabina), nou dispositiu sonor per invidents 
homologat per la ONCE, nous panells informatius LED, analitzador de xarxes, switch, renovació de 
l’armari interior, renovació de l’armari d’escomeses per problemes d’entada d’aigua, etc. 

f) Sanejament de l’estructura de l’edicle, eliminant l’òxid de l’estructura, pintat de l’estructura, etc. 

g) Millora de l’edicle, incorporant un sistema de punxes anti coloms a la teulada, implantant reixes i 
proteccions contra l’entrada de rosegadors, substitució de la il·luminació anti vandàlica de cada 
replà, substitució de la il·luminació LED de manteniment al buc de l’edicle, etc. 

h) Treballs d’Enginyeria. Legalització de la reforma tipus, memòria tècnica, etc. 

i) Treballs addicionals Renovació d’amortidors i pedestal de cabina, renovació d’amortidor de 
contrapès, implantació d’un sistema de drenatge del fossat). 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 
1.2 Termini d’execució 

 
El termini d’execució previst serà l’especificat en cada projecte, amb un termini total màxim de sis i mig 
(6,5) mesos, corresponent al termini major dels dos projectes. L’inici del termini serà a partir de la data 
en que es realitzi a l’acta de comprovació del replanteig.  
 
Cal tenir present que de conformitat amb el què s’estableix en el projecte i el plec de prescripcions 
tècniques corresponent, la correcta execució de les obres s’haurà de realitzar de conformitat amb el 
Planning que consta a l’Annex del Projecte. 
 
1.3 Pressupost de licitació 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 
elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici 
industrial, IVA) es troben al document  de cada un dels projectes d’execució d’aquesta licitació, essent 
aquests els següent: 
 
251029_Projecte Ascensor c. Manxa 
251125_PE Substitució Ascensor c. Marmellà 
 
Annexos al present procediment de licitació, en concret al: 
 

• Document núm. 4 – Pressupost de cada projecte 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 
Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
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1. Projecte executiu de substitució de l’ascensor del carrer Marmellà al barri del Putxet i el 
Farró al Districte de Sarrià – Sant Gervasi, a Barcelona. 
 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ........................................ 209.698,17 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ...................................................... 27.260,76 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ............................................................. 12.581,89 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):  ...........................................................................249.540,89 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ................................................................. 52.403,57 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................... 301.944,39 €  

 
2. Projecte executiu de substitució de l’ascensor del carrer de la Manxa al barri del Carmel 

al Districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona. 
 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ...................................... 166.548,33 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................... 21.651,28 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ............................................................. 9.992,90 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):  .........................................................................198.192,51 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................. 41.620,43 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................ 239.812,94 €  
 

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya, ITEC, o en el seu defecte en base als preus de mercat definits pels redactors del 
projecte. 
 

El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 
1.4 Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de la 
LCSP, el següent (desglossament):  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA):   447.733,34 euros. 
- Possibles modificacions:      89.546,67 euros. 

   ------------------- 
Total valor estimat del contracte:    537.280,00 euros. 
 

 
2 CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, en aquest cas es considera 
el valor estimat de contracte del projecte amb més import (Substitució de l’ascensor del carrer 
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Marmellà), essent de 299.448,99 euros (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència: 
 

 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 
disposar de la classificació següent: 

 

GRUP SUBGRUP 
CATEGORIA 

Actual 

J 1 2 
 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que compleixen 
amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector en els darrers anys, es considera justificada 
l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de cinc (5) a deu (10) anys per 
tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del 
sector. 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 209.614,29 euros/any, en algun 
d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 
últims QUINZE (15) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon 
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 149.724,49 euros. Les obres executades per una 
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en 
els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una 
societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, 
només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  

 
Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 
necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
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Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació del 
domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins 
de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 
 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 
per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 
una adequada mobilitat dels vianants. 
 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra. La persona designada com a responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels 
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 
 

 Equip Responsable de l’Obra. Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips 
de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 

 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest últim grup de professionals estigui 
format pels següents perfils: 

 
a) Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de les  

actuacions objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i del projectes 
aprovats, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

b) Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material dels projectes constructius, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

c) Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de les actuacions objecte de licitació. 
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3 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 
 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris 
automàtics d’adjudicació que es tindran en consideració en el procediment de contractació 
corresponent. 
 

A)  35 punts  Oferta de preu  
B)  10 punts  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris  
C)  10 punts  Oferta d’ampliació de garantia  
D)  12 punts  Experiència del cap d’obra  
E)    8 punts  Experiència de l’encarregat  
F)    3 punts  Experiència del tècnic de prevenció de riscos 
G)       11 punts Compromís per reparació de prestacions per avaries motivades per causes 

externes 
H)       11 punts Compromís de reparació eficient en el termini de l’any de garantia i 

manteniment 
 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 100 punts, el que 
representa un 100% sobre el total. 
 

A) Oferta de Preu  
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial dels projectes objecte de 
contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 
s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa de 
l’oferta de Preu. 
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C) Oferta d’ampliació de garantia 
Compromís per part de l’empresa licitadora per l’ampliació de garantia de qualsevol element 
instal·lat dels ascensors i/o elements auxiliars d’aquests i del qual s’hagi realitzat un correcte 
manteniment segons el Plec de prescripcions tècniques pel manteniment d’ascensors situades 
a l'espai públic durant el període de garantia. 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
 

D) Experiència del/la cap d’obra 
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i els projectes aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 
 
La seva experiència en actuacions similars i/o urbanitzacions li permetrà identificar dificultats 
potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la 
qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 
 

E) Experiència de l’encarregat/da d’obra 
Responsable de l’execució material dels projectes constructius, coordinant i organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
 
La seva experiència en actuacions similars i/o urbanitzacions li permetrà identificar i anticipar 
situacions que poden dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives 
factibles, i organitzar amb major coneixement de la casuística la intervenció dels diferents 
equips de treball. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 
 

F) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos 
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 
 
La seva experiència en actuacions similars i urbanitzacions li permetrà identificar i anticipar 
riscos associats a la tipologia d’obra en execució, aportar solucions o alternatives viables 
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provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 

 
G) Compromís per reparació de prestacions per avaries motivades per causes externes. 

Compromís de reparació i/o substitució, en el cas que sigui necessari, d’un o diferents elements 
dels ascensors i/o elements auxiliars d’aquests, per incidències motivades per causes externes 
al funcionament habitual de les instal·lacions inclosos en les tasques de manteniment previstes 
en el Plec de prescripcions tècniques d’ascensors verticals durant el període de garantia com 
poden ser: 
 

 Accions incíviques i vandàliques dels usuaris. 

 Intervenció de bombers o policia. 

 Robatoris o similar. 

 Caiguda de la tensió total o parcial de subministrament, sobretensions, irrupció de llamps. 
 

Aquest treballs s’estableixen en un màxim de cinc (5) reparacions amb un import màxim 
acumulat de 3.000,00 euros i que es produeixin dins del període de manteniment (12 mesos). 
 
L’empresa licitadora assumirà els costos d’aquestes intervencions (desperfectes ocasionats, 
etc.) fins el valor de la franquícia (3.000,00 euros). La resta fins el total dels costos acumulats 
en el període indicat, quan correspongui, anirà a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’aplicació d’aquesta franquícia serà sobre els costos d’aquestes intervencions segons preus 
de l’Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altre base de preus pública. Si no es possible per 
la seva especialització amb preus de mercat, el 13% en concepte de despeses generals, el 6 
% de benefici industrial i el 21% de IVA. En qualsevol cas, el contractista haurà de comunicar 
amb caràcter previ a BIMSA les intervencions degudes a causes externes a les tasques de 
manteniment habitual i s’executaran les gestions amb l’Ajuntament de Barcelona 

 
H) Compromís de reparació eficient en el termini de l’any de manteniment. 

Aquest compromís implica que cal planificar correctament els treballs de manteniment preventiu 
i correctiu de tal manera que es redueixin els terminis màxims d’aturada del servei de 
l’ascensor. 
 
Amb l’acceptació d’aquesta millora l’empresa licitadora es compromet a atendre en temps i 
forma les avaries que es puguin produir per tal que el factor de disponibilitat (Fd) establert a 
l’apartat 10 del Plec de prescripcions tècniques pel manteniment d’ascensors a l'espai públic 
de l’Ajuntament de Barcelona durant el període de garantia estigui per damunt del 97,50% de 
temps de funcionament establert.  
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D’aquesta manera es vol garantir un nivell de qualitat en la prestació del servei vinculat a 
l'atenció de les situacions que mereixen un tractament prioritari motivades per l'afectació del 
correcte funcionament de les instal·lacions.  
  

 
4 DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de les actuacions en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

 Obres d’instal·lacions mecàniques (elevadors i transportadors) i/o urbanitzacions 
executats en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, i d’un Import mínim a efectes 
de ser considerat similar (IAS) de 100.000,00 € (PEC, IVA no inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 300.000,00 €. 
 
 

5 CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una (1), no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació 
de les quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions 
sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades. 

 Si s’admeten a licitació sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les 
quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui 
més gran que 0,02 (d > 0,02) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades. 

 
En qualsevol cas, aquelles ofertes en les que s’evidenciï que els preus unitaris dels salaris dels 
treballadors considerats són inferiors als que estableixi el conveni d’aplicació seran considerades 
anormals o desproporcionades. 
 
 
6 CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
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Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte 
del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  

 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de 
donar compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per 
part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  
necessàries per executar les obres objecte dels projectes. 

 
I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 
 

7 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació: 
 

- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 
normativa. 
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- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les que 
l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 

- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip responsable 
de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
8 JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 
 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo 
en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 

 
1. Unitat funcional de l’objecte i interdependència tècnica 
Les obres descrites constitueixen una actuació unitària sobre un sistema únic i indivisible a efectes 
de seguretat i funcionament: l’ascensor i els seus elements associats (obra civil auxiliar del fossat 
i edicle, instal·lacions elèctriques, automatismes, portes i cabina). La separació en lots (p. ex. 
mecànica, electrònica/maniobra, telecontrol, obra auxiliar) comportaria múltiples interfícies 
tècniques i faria difícil garantir una execució coherent del conjunt. 
 
2. Coordinació crítica d’execució i riscos d’incompatibilitat 
La substitució/renovació de la maquinària, maniobra, portes, cabina, elements de seguretat i 
cablejats exigeix una seqüència d’obra estricta, proves conjuntes i ajustos finals coordinats. La 
concurrència de diversos contractistes incrementaria el risc de: 
 

- incompatibilitats entre equips i configuracions, 
- incidències en el muntatge i posada en servei, 
- interrupcions i retards per problemes d’interfície, i 
- dificultats per atribuir responsabilitats en fase d’assaigs i acceptació. 

 
3. Integració amb sistemes municipals (SCADA i videovigilància) 
Ambdós projectes incorporen telecontrol amb PLC integrat al SCADA, equips de comunicació i 
videovigilància IP, així com panells informatius. Aquesta integració requereix criteri únic de 
compatibilitat, configuració i posada en marxa. La divisió en lots augmentaria el risc d’errors 
d’integració i d’endarreriments en l’acceptació final per manca d’un interlocutor únic responsable 
del sistema complet. 
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4. Responsabilitat única, posada en servei i garanties 
Atesa la naturalesa crítica dels equips, és imprescindible assegurar una responsabilitat única sobre 
el resultat final, especialment en matèria de seguretat, proves i posada en servei. La divisió en lots 
pot fragmentar garanties i generar conflictes sobre l’origen de les incidències (mecàniques, 
elèctriques, automatismes, portes, etc.), amb afectació directa a la disponibilitat del servei. 
 
5. Eficiència i control del cost global 
La gestió de diversos lots implicaria duplicació de mitjans, major coordinació i controls addicionals 
(planificació, seguretat i salut, interferències), amb probabilitat elevada d’increment de terminis i 
sobrecostos indirectes. L’execució per un únic operador econòmic permet economies d’escala, 
homogeneïtzació de criteris i una gestió més eficient del conjunt de les obres. 
 
6. Conclusions 
Per tot l’exposat, BIMSA considera justificat que les obres dels dos projectes es realitzin per un 
mateix operador econòmic, i que no escau la divisió en lots, de conformitat amb l’article 99.3 LCSP, 
atès que la divisió podria comprometre la correcta execució tècnica, incrementar els riscos 
d’incompatibilitat i coordinació, fragmentar responsabilitats i garanties, i generar sobrecostos i 
retards. 
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