AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Expedient num.: 376/2025

Plec de Clausules Administratives Particulars

Procediment: Contracte de Concessié d'Obres per Procediment Obert
Assumpte: Implantacié telelectura comptadors aigua Vila-sana
Document signat per: L'Alcalde

MODEL DE PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE

CONCESSIO D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT

CLAUSULA 1. Objecte del contracte

1.1 Descripcio de I'objecte del contracte

L'objecte del projecte es el canvi del parc de comptadors i la seva integracié a una xarxa de
comunicacions per implantar la tele lectura.

La proposta de passar de lectura convencional a tele lectura centralitzada es fonamenta en els
seglients arguments.

Gestio eficient del subministrament: La instal-laci6 de tele lectura als comptadors
domiciliaris permetra un seguiment detallat del consum d'aigua de cada habitatge o
establiment. Aquesta informacié sera valuosa per a la gestié eficient del subministrament,
ja que permetra identificar patrons de consum, detectar possibles fuites o usos excessius i
prendre mesures correctives de manera oportuna. A més, facilitara la planificacié de la
demanda i la gestié adequada dels recursos hidrics.

Facturacid precisa: Amb els comptadors domiciliaris instal-lats, es podra establir una
facturacid individualitzada basada en el consum real de cada usuari. Aixo fomentara la
consciéncia sobre el consum d'aigua i promoura un Us més responsable i sostenible. A més,
la facturacid precisa evitara desequilibris en el sistema de tarifes i assegurara que els
usuaris paguin segons el seu consum real, promocionant aixi la justicia en la distribucié dels
costos del subministrament d'aigua.

Deteccid de fuites i usos anomals: Amb els comptadors domiciliaris, es podra monitorar de
forma individualitzada el consum d'aigua de cada punt de subministrament. Aix0 permetra
detectar de manera més rapida les possibles fuites en les instal-lacions internes o altres
anomalies com ara usos no autoritzats o no desitjats. La deteccié preco¢ d'aquestes
situacions permetra prendre accions correctives immediates, reduint les pérdues i
optimitzant el rendiment de la xarxa.

Transparencia i confianga dels usuaris: La instal-lacié de comptadors domiciliaris afavoreix
la transparéncia en el subministrament d'aigua i genera confianca entre els usuaris. Els
comptadors proporcionen dades objectives i transparents sobre el consum, eliminant
possibles discrepancies o conflictes relacionats amb la facturacié. Aixo millora la relacié
entre els gestors de la xarxa i els usuaris, establint una base de confianga i col-laboracio per
a una gestié més eficag del subministrament d'aigua.

Donada la tipologia dels clients, cases amb jardins, algunes segones residencies, fa que es puguin
produir avaries interiors, que no es detecten en dies, tot i que no afecta al rendiment, ja que passa
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

per comptador, si que provoca sobre consums innecessaris, i conflictes amb les altes factures que
es generen.

El sistema de tele lectura, ens permetra gestionar alarmes, entre d’altres, si el consum no és zero
en cap periode de lectura, molt possiblement és una fuita i podem avisar al client automaticament.

Objecte: PROJECTE IMPLANTACIO TELELECTURA VILA-SANA
Autor del Projecte Titulacié Pressupost Data aprovacio

Enginyer Industrial 111.764.03 €

Vicens Turu Balmes Col NUm. 21.245 IVA inclos.

24/09/2024

1.2 Divisio en lots de I'objecte del contracte.

L'objecte del contracte no es divideix, a I'efecte de la seva execucid, en lots es considera que per
tractar-se d’un contracte on les seves prestacions, si s’executessin de manera independent,
dificultaria la correcta execucido del mateix des d’un punt de vista tecnic, trobant-se per tant
impossible la coordinacié de les diverses prestacions del contracte si I'execucié es realitzés per una
pluralitat de contractistes diferents (art. 99.3 de la LCSP).

Tot aixo als efectes de I'establert a I'article 5.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures
urgents en mateéria de con tractacio publica a Catalunya i els articles 99 i 118 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del sector Public”

1.3 Codis d'identificacié de les prestacions objecte del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis seglients:

Codi CPV Descripcio

38421100 Comptadors d'aigua

El contracte definit té la qualificacié de contracte administratiu de concessid d'obres, d'acord amb
I'article 14 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es
traslladen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

1.3 Naturalesa i regim juridic.

El contracte se subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (LCSP) i la seva normativa de desenvolupament, i de conformitat amb I'art. 25 de la
LCSP té naturalesa administrativa, es tipifica com a contracte d’obres d’acord a l'article 13 de la
LCSP.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques (PCAP i
PPT).
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a

I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,

de 30 d’octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD 817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la

Llei de contractes de les administracions publiques, en tot allo que no s’oposi, contradigui o

resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié
publica.

f. Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels

drets digitals.

g. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,

relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personalsi a

la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

En tot allo no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o d’altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucid de la cosa pactada, no eximeix a I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-los.

CLAUSULA 2. Procediment d’adjudicacié i tramitacié de I’expedient de contractacié

La forma d'adjudicacié del contracte sera el procediment obert, en el qual tot empresari interessat
podra presentar una proposicid, quedant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els
licitadors.

L'adjudicacié del contracte es realitzara utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicacié sobre la
base de la millor relacié qualitat-preu d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP.

En la tramitacio del procediment d’adjudicacié del contracte s’aplicaran mesures de gestié eficient
conforme el que disposa I'article 8 del decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
materia de contractacio publica

CLAUSULA 3. Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparencia i I'accés public a la informacié relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilitzacié d'altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindra accés segons les especificacions
que es regulen a la pagina web seglient:

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractacid Publica (contractaciopublica.cat)
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

CLAUSULA 4. Pressupost base de Licitacié i finangament

El Pressupost d'Execucié Material dels lots en el temps de durada del contracte és:

Es denomina pressupost d'execucié material al resultat obtingut per la suma dels productes del
nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alcades

El Pressupost d'Execucié Material ascendeix a 111.764,03 euros

Pressupost d'execucié material 75.710,63€
13% Despeses generals sobre 75.710,63€ 9.842,38€
6% Benefici Industrial sobre 75.710,63€ 4.542,64€
3 % Direcci6 d’obra sobre 75.710,63€ 2.271,32€
Suma parcial 92.366,97€
21% IVA 19.397,06€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 111.764,03€

El Pressupost base de Licitacid es desglossa en els seglients conceptes:

El pressupost base de licitacid s'obtindra incrementant el d'execucié material en els seglients
conceptes.

1. Despeses generals d'estructura que incideixen sobre el contracte, xifrats en els segiients
percentatges aplicats sobre el pressupost d'execucié material:

a) Del 13 al 17 per 100 a la vista de les circumstancies concurrents, en concepte de
despeses generals de I'empresa, despeses financeres, carregues fiscals, Impost sobre el
Valor Afegit exclos, taxes de I'Administracié legalment establertes, que incideixen sobre el
cost de les obres i altres derivats de les obligacions del contracte. S'exclouran aixi mateix els
impostos que gravin la renda de les persones fisiques o juridiques.

b) El 6 per 100 en concepte de benefici industrial del contractista.

2. L'Impost sobre el Valor Afegit que greu I'execucié de I'obra, el tipus de la qual s'aplicara sobre la
suma del pressupost d'execucié material i les despeses generals d'estructura.

Pressupost d'execucié material 75.710,63€
13% Despeses generals sobre 75.710,63€ 9.842,38€
6% Benefici Industrial sobre 75.710,63€ 4.542,64€
3 % Direccio d’obra sobre 75.710,63€ 2.271,32€
Suma parcial 92.366,97€
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

21% IVA 19.397,06€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 111.764,03€

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 92.366,97euros (IVA exclos).

En el calcul del valor estimat hauran de tenir-se en compte, com a minim, a més dels costos derivats
de I'aplicacio de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de I'execucié material
dels serveis, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial. Aixi mateix hauran de tenir-se
en compte:

a) Qualsevol forma d'opcid eventual i les eventuals prorrogues del contracte.

b) Quan s'hagi previst abonar cosines o efectuar pagaments als candidats o licitadors, la
guantia d'aquests.

c) En el cas de que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 204, s'hagi previst la
possibilitat de que el contracte sigui modificat, es considerara valor estimat del contracte
I'import maxim que aquest pugui aconseguir, tenint en compte la totalitat de les
modificacions a |'alca previstes.

Si el cost de la ma d'obra és rellevant, es tindran especialment en compte els costos laborals
derivats dels convenis col-lectius sectorials d'aplicacié

En els contractes d'obres el calcul del valor estimat ha de tenir en compte I'import de les mateixes
aixi com el valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin
estat posats a la disposicio del contractista per I'drgan de contractacid.

Pressupost d'execucié material 75.710,63€
13% Despeses generals sobre 75.710,63€ 9.842,38€
6% Benefici Industrial sobre 75.710,63€ 4.542,64€

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima de preu o cost que poden
oferir les empreses licitadores. Els licitadors podran igualar o disminuir el pressupost base de
licitacio, indicant I'IVA a aplicar mitjancant partida independent. Les ofertes que excedeixin de la
quantia del pressupost net seran excloses.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de costos derivats de I'execucié del
contracte. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicacié, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte i de
forma especifica:

a) LUimport dels treballs accessoris o auxiliars, (que inclou dietes, transports, instal-lacio,
distribucid, muntatge, posta en marxa, emmagatzematge i/o altres);

b) Les despeses derivades de I'aplicacio de les disposicions legals sobre seguretat i salut en
el treball.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

c) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments d’imports
que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucidé del contracte com a conseqiiéncia
de la negociacid col-lectiva o altres situacions;

d) La neteja i retirada dels material i evacuacio de restes;

e) Controls de qualitat

f) El retol d’obra o altra publicitat necessaria

S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de crédit adequat i suficient
per atendre la despesa de I'exercici 2026.

Mitjangant la resolucié definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatoria per a la
concessid de subvencions, en régim de concurréncia competitiva, adrecades als ens locals per a la
realitzacié d’actuacions per a la millora i renovacié de les xarxes de subministrament d’aigua en
baixa i per a la millora de la digitalitzacio dels sistemes de gestié de I'aigua urbana dels municipis de
Catalunya, feta publica per la Resolucido ACC/2464/2023, de 4 de juliol (DOGC 8952, de 6-7-2023,
Ref. BDNS 706738).

El preu consignat és indiscutible, no s’admetra cap prova d’insuficiéncia i porta implicits tots aquells
conceptes previstos a I'article 100 i concordants de la LCSP.

El valor estimat del contracte (VEC) als efectes de determinar el procediment d’adjudicacid, la
publicitat i la competéncia de I'0rgan de contractacidé , d’acord amb el que preveu l'article 101 i
concordants de la LCSP, s’estima en 92.366,97€ (sense IVA).

Els licitadors no podran presentar proposicions simultanies ni podran introduir variants tot i que
durant I'obra, amb I'acord de la propietat i la Direccié Facultativa, s’admetran ajustos en les
partides sempre i quan no desvirtuin l'objecte final de les mateixes. També les millores
relacionades en el present plec.

CLAUSULA 5. Termini durada del Contracte

La durada del contracte es fixa en el periode comprés entre la data de formalitzacié del contracte i
la devolucié de la garantia definitiva al contractista.

El termini d’execucid de les obres s’estableix en 8 mesos a comptar des del segiient dia habil al de
formalitzacié de l'acta de comprovacid del replanteig de I'obra, sempre que I’Administracié
autoritzi I'inici de I'obra.

El contractista podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la establerta com a maxima
en el termini contractual, llevat que, segons el parer de la direccié facultativa, existissin raons per
estimar-lo inconvenient. El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total
fixat per a la seva realitzacid, aixi com els terminis parcials assenyalats, si és el cas.

Tanmateix i per donar lloc a la prorroga del termini d’execucid, el suposit de forga major ha de ser
comunicat mitjangant un escrit del director facultatiu, prévia sol-licitud de I'empresa, a I'alcalde de
la corporacio, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se si la causa és justificada i,
aixi, concedir la prorroga en el termini d’execucid.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

En el cas d’'incompliment del termini total assenyalat per causes no previstes en aquests plecs, la
corporacio contractant pot optar per la resolucié del contracte o per exigir-ne el compliment, amb
I'aplicacié de les sancions que s’estipulen en el present plec de clausules o, en el seu defecte,
I'article 194 LCSP.

CLAUSULA 6. Acreditacié de I'Aptitud per Contractar

Estan facultades per subscriure aquest contracte, d’acord amb el que preveu |'article 65 de la LCSP,
les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres:

® Que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar.

® Que noincorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a I'article 71 de la LCSP,
la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a I’article 85 de la LCSP

® Que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, i que gaudeixin de
I’habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
I'activitat o prestacio que constitueixi I'objecte del contracte.

Les persones juridiques només poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions dels quals,
estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o I'ambit d’activitat que, d’acord amb els seus
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar han de
concorrer en la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el moment de perfeccié del
contracte.

També poden participar en aquesta licitacid les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura publica
fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin concorrer
integrats en una unié temporal han d’indicar els noms i les circumstancies dels qui la constitueixin i
la participacié de cada un, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en
una unié temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincid.
Solvencia

D’acord amb allo establert a I'art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvéncia
mitjancant la presentacié dels mitjans que es detallen a continuacio.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvéncia i per tal de determinar-la s"acumulara I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

1. Solvéncia economica i financera (art. 87 de la Llei)

S’ha d’acreditar a través del volum anual de negocis o de justificant de I'existéncia d’una
asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals. Cal que el volum anual de negocis o el
capital assegurat sigui igual o superior al que s’indica:
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Valor estimat Solvencia minima (1,50 vegades I’anualitat mitjana)

92.366,97€ 138.550,45€

2. Solvéncia técnica i professional (art. 88 de la Llei)

Relacid dels principals serveis efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen

I'objecte del contracte en el curs de, com a maxim, els ultims cinc anys:

Valor estimat Solvéncia minima (0,70 vegades I’anualitat mitjana)

92.366,97€ 64.656,87€

Registre de licitadors

De conformitat amb I'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentacio d'ofertes. A aquest
efecte, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver presentat la
sol-licitud d'inscripcié en un o altre Registre juntament amb la documentacié preceptiva per a aixo,
sempre que aquesta sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacié de les ofertes.
L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc mitjancant I'aportacid del justificant de recepcié de
la sol-licitud emés pel corresponent Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la
documentacio preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

La inscripcié en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els organs de contractacié del sector
public, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) Les condicions d’aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacié professional o empresarial

b) Solvéncia econdmica i financera i técnica o professional,

c) Classificacid i altres circumstancies inscrites,

d) La concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentacié de les proposicions suposa l'autoritzacié a la mesa i a I'organ de contractacid per
consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors economics d’un
Estat membre de la Unié Europea.

CLAUSULA 7. Termini de Garantia del contracte

El termini de garantia de I'obra es fixa en un any a comptar des de 'acta formal de recepcid de
I'obra i un cop transcorregut sense objeccions per part de I’0rgan de contractacié quedara extingida
la responsabilitat de I'empresa contractista, llevat que es trobi en el suposit establert a I'article 244
de la LCSP, es seguira el procediment prevista 'article 243 LCSP.
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Aix0 no obstant, les empreses licitadores podran millorar aquest termini de garantia oferint un
termini de garantia superior al minim fixat que sera ponderat d’acord amb el criteri de valoracié
determinat a la clausula 14 d’aquest PCAP.

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservacié i manteniment de
les obres per ell realitzades.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista per
vicis ocults.

Un cop s'hagin acomplert per I'empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi
ha responsabilitat que s'hagin d'exercitar sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia es procedira a dictar I'acord de devolucid o cancel-lacié6 de la garantia definitiva de
conformitat amb l'article 111 LCSP.

CLAUSULA 8. Responsabilitat de I’Adjudicatari

L'empresa contractista respon de |'execucié correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i
amb les condicions establertes en aquest plec.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqliencia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqliencia immediata i directa d'una ordre de I'Ajuntament o que els danys siguin conseqiiéncia
dels vicis del projecte elaborat per I'administracid.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
gue puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels suposits de forca major establerts en
I'article 239 LCSP; i també dels vicis ocults durant 15 anys des de la recepcid de les obres, d'acord
amb el que estableix |'article 244 LCSP.

El contractista ha de posar al capdavant de |'obra personal competent encarregat de I'execucid i
s’ha d’ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu
de I'obra.

CLAUSULA 9. Garanties

- Garantia provisional:
No s’exigeix la constitucié de garantia provisional.

- Garantia definitiva:
El licitador que hagués presentat la millor oferta haura d'acreditar la constitucié de la garantia d'un

5% del preu final, exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podra prestar-se en alguna de les segiients formes:
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Public, amb subjeccio, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats
d'immobilitzacié dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Diposits o en les seves
sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments
publics equivalents de les Comunitats Autonomes o Entitats locals contractants davant les quals
hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta
Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se celebrin a I'estranger.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de credit, establiments financers
de credit i societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que haura de dipositar-
se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

¢) Mitjangant contracte d'asseguranca de caucio, celebrat en la forma i condicions que les normes
de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per
operar en el ram. El certificat de I'asseguranca haura de lliurar-se en els establiments assenyalats en
la lletra a) anterior.

La garantia no sera retornada o cancel-lada fins que s'hagi produit el venciment del termini de
garantia i compliment satisfactoriament el contracte.

Aquesta garantia respondra als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, i transcorregut un any des de la data de terminacié del contracte, sense que la recepcié
formal i la liquidacié haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedira,
sense més demora, a la seva devolucié o cancel-lacié una vegada depurades les responsabilitats a
gue es refereix el citat article 110.

L'acreditacié de la constitucio de la garantia podra fer-se mitjangant mitjans electronics.

CLAUSULA 10. Admissibilitat de Variants

No s'admeten variants.

Es proposen una serie de millores que han de guardar relacié directa amb I'objecte del contracte.
En aquesta licitacié s'admetran les MILLORES indicades en l'apartat segiient que, a més, seran
puntuades pels criteris d’adjudicacié del PCAP:

Sén les seglients:
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Total criteris avaluables automaticament 80 punts

B | Criteris avaluables mitjanc¢ant judici de valor

1 | Valoracié de la memoria técnica 10 punts
2 | Millora a definir pel licitador 10 punts
Total criteris avaluables automaticament 20 punts

Valoracid de les ofertes presentades.
1. Condicions:

-S’estableix com a condicié per a participar a la licitacié una VISITA OBLIGATORIA a les
instal-lacions.

-No es puntuara tota aquella millora econdmica superior a un 5% del pressupost base de
licitacié. Si algun licitador I'ofereix no quedara exclos de la licitacié pero no es puntuara la
mateixa.

-Les millores constructives ofertes es materialitzaran en I'execucid de I'obra sense cap cost
per I'ajuntament.
-Si es vol fer una oferta de millores constructives s’ha de seguir els seglients criteris:

e Les millores es poden oferir amb independeéncia.

e No s’acceptaran millores parcials. Cada millora sera completa i s’atorgara el total de
punts en que es valora cadascuna a totes les empreses que les ofereixin. Es valorara
amb 0.00 punts qualsevol millora que no s’ofereixi sencera.

En aquesta licitacid NO s’acceptaran millores a carrec de 'administracié. Es a dir que totes les
millores proposades seran a COST ZERO per I'administracié

CLAUSULA 11. Presentacié de Proposicions i Documentacié Administrativa

10.1 Proposicions dels interessats

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i documentacid que regeixen la
licitacid, i la seva presentacio suposa |'acceptacié incondicionada per I'empresari del contingut de la
totalitat de les seves clausules o condicions, sense cap excepcid ni reserva, aixi com 'autoritzacié a
la mesa i a I'organ de contractacié per consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors
i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE), al Registre electronic d’empreses licitadores
(RELI) o a les llistes oficials d’operadors economics d’un Estat membre de la Unié Europea.

Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin tal caracter fins el moment
d’obertura de les proposicions. Cada licitador no podra presentar més d’una proposicid. Tampoc
podra subscriure cap proposta en unié temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unidé temporal. La infraccid d’aquestes normes donara lloc a la no admissié de totes les
propostes per ell subscrites.

A la proposicié haura d’indicar-se, com a partida independent, I'import de I'lVA que hagi de ser
repercutit.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

10.2 Lloc i termini de presentacio d'ofertes

La present licitacié té caracter electronic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes obligatoriament de forma electronica a través de l'eina de preparacié i presentacid
d'ofertes de la Plataforma de Contractacio del Sector Public. La utilitzacié d'aquests serveis suposa:

® La preparacid i la presentacié d'ofertes de forma telematica pel licitador.
® La custodia electronica d'ofertes pel sistema.
e |'oberturail'avaluacié de la documentacio a través de la plataforma.

Tota la informacid referent a la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es troba
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/
e-Licita/sobre-digital/

El termini per presentar les proposicions sera de vint-i-sis dies naturals (art. 159 LCSP), comptats
des del dia seglient al de la publicacié de I'anunci de licitacié al perfil de contractant.

Si I'tltim dia de termini fos inhabil aquest s’entendra prorrogat al primer dia habil segiient. Les
proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

10.3. Informacio als licitadors

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de I’Ajuntament de Vila-sana. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar
els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera
responsabilitat d’elles que I'administracié no pugui accedir al contingut d’aquestes.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de
quina sigui la documentacié afectada, les conseqliéncies juridiques respecte de la participacio
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al
contingut d’algun dels documents de I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié de I'empresa.

En cas que el virus informatic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades
informatiques, programes informatics o documents electronics, per causes imputables a I'empresa
licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici de les
possibles accions penals, segons allo que preveu I'article 264 de la Llei Organica 10/1995, de 23 de
novembre, del codi penal.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels mateixos documents, amb
les mateixes empremtes digitals, que els aportats en I'oferta mitjancant I'’eina de Sobre Digital, en
suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos o que sorgeixin
problemes a l'utilitzar I'eina que no permetin I'obertura dels sobres, d’acord amb la previsio
introduida a I'apartat i) de la disposicié addicional setzena de la LCSP 9/2017.

En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquest arxius per tal de no variar-ne
I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents
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de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, de conformitat amb I'apartat 1. i) de la
disposicié addicional setzena de la LCSP 9/2017, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de
Sobre Digital.

Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests
casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la
no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacid.

Les persones interessades en el procediment de licitacié6 també poden dirigir-se a I'dorgan de
contractacid per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacio, a
través de I'apartat preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacid.

Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a traves del tauler esmentat,
residenciat en el perfil del contractant de I'0rgan: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/3023167?categoria=0

El termini maxim d’acceptacio de les preguntes sera de 7 dies naturals abans de finalitzar el termini
de lliurament de les ofertes i les respostes es penjaran com a maxim fins a 3 dies naturals abans de
la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, d’acord amb I'article 138.3 LCSP 2017.

Es important que els licitadors verifiquin amb antelacié suficient, abans de la signatura i enviament
de les proposicions, que el certificat esta correctament instal-lat a I'ordinador i que es poden signar
documents.

10.4 Contingut de les proposicions

Les empreses licitadores han de presentar la documentacio exigible i les seves proposicions en
sobres digitals en format electronic.

Dins del sobre, s’inclouran els seglients documents:

DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

Declaracié responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per
contractar amb I'administracid, d’acord amb el model de I'ANNEX 1, signada pel representant legal,
o (alternativament) el formulari normalitzat de document europeu Unic de contractacié DEUC,
d'acord amb el formulari uniforme, publicat a la pagina web:
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/index.html

La declaracioé responsable esmentada haura d’estar signada i amb la corresponent identificacio, en
la qual el licitador posi de manifest el segiient:
® Que la societat esta validament constituida i que conforme el seu objecte social pot
presentar-se a la licitacié, aixi com que el signant de la declaracié ostenta la deguda
representacié per a la presentacié de la proposicié i d’aquella.

® Que compta amb la corresponent classificacid, si escau, o que compleix els requisits de
solvencia economica, financera i técnica o professional exigits, en les condicions que
estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu Unic
de contractacid a qué es refereix I'article segiient.
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® Que no esta incursa en prohibicid de contractar per si mateixa ni per extensié com a
conseqliencia de I'aplicacié de I'article 71.3 LCSP 2017.

e La designacio d’una adreca de correu electronic en qué efectuar les notificacions, que
haura de ser “habilitada” de conformitat amb allo disposat a la Disp. Addic. 152 LCSP 2017,
en els casos en que I'organ de contractacié hagi optat per realitzar les notificacions a través
de la mateixa. Aquesta circumstancia haura de recollir-se al plec de clausules
administratives particulars.

e També declararan responsablement que les dades i documents inscrits en el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret
107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa o en Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
I’'Estat (ROLECE), no han estat modificats i sén vigents.

Aixi mateix, en els casos en qué I'empresari recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb I'article 75 LCSP 2017, cadascuna d’elles també haura de presentar una declaracid
responsable en la qual figuri la informacié pertinent per a aquests casos segons el formulari
normalitzat del document europeu Unic de contractacié a queé es refereix I'article 141 LCSP 2017.

La presentacié del compromis a que es refereix I'apartat 2 de I'article 75 LCSP 2017 es realitzara de
conformitat amb allo disposat a I'apartat 3er de I'art. 140 LCSP 2017.

En tots els suposits en qué diversos empresaris concorrin agrupats en una unié temporal, s’aportara
una declaracié responsable per cada empresa participant en la qual figurara la informacié requerida
en aquests casos en el formulari del Document Europeu Unic de contractacié (DEUC).
Addicionalment s’aportara el compromis de constituir la unié temporal per part dels empresaris
gue siguin part de la mateixa de conformitat amb allo exigit a I'apartat 3 de I'article 69 LCSP 2017.

A més de la declaracié responsable referida, les empreses estrangeres hauran d’aportar una
declaracié de sotmetiment a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidéncies que de forma directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia,
si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.

L'organ o la mesa de contractacié podran demanar als candidats o licitadors que presentin la
totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables
sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracid, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte

10.5 Proposicié economica i altra documentacié

En aquest mateix sobre s’incloura tots aquells documents que siguin precisos per a la valoracié dels
criteris d’adjudicacié que no depenen d’un judici de valor d’acord amb aquest plec de clausules aixi
com la proposta econdmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.

Les proposicions presentades per una unié temporal d’empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.

En el mateix ANNEX 2 es podran proposar aquelles millores que es puguin avaluar automaticament,
acompanyada de la documentacio justificativa complementaria que s’estimi adient.
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Addicionalment, s’aportara, en el seu cas, la documentacio per la qual es presentin les proposicions

avaluables mitjancant judici de valor.

CLAUSULA 12. Criteris d'Adjudicacioé

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s'atendra a una pluralitat
de criteris d'adjudicacié sobre la base de la millor relacié qualitat-preu. Els criteris d’aquest plec sén
avaluables automaticament mitjancant férmules i mitjancant judicis de valor, respectant els limits
previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public. El resum de

puntuacions a obtenir son els segiients:

PUNTUACIO MAXIMA 100 PUNTS

PUNTUACIO MAXIMA 100 punts
A | Criteris avaluables automaticament
1 | Millora economica 30 punts
2 | Reduccio de terminis 20 punts
3 | Millores de manteniment 30 punts
Total criteris avaluables automaticament 80 punts
B | Criteris avaluables mitjanc¢ant judici de valor
1 | Valoracid de la memoria técnica 10 punts
2 | Millora a definir pel licitador 10 punts
Total criteris avaluables automaticament 20 punts

A.- CRITERIS AVALUABLES AUTOMATICAMENT

1. MILLORA ECONOMICA fins a 30 punts

La puntuacié maxima sera per a I'oferta més baixa i només per a aquesta. Per la resta d’ofertes,

s’aplicara la seglient férmula:
Puntuacié total = (MO/OL) * 30
MO= Millor Oferta

OL = Oferta objecte de valoracio

2. REDUCCIO DE TERMINIS fins 20 punts

2.b.Reduccid del termini d’execucié de I'obra fins a 20 punts

Aquest criteri es valorara fins a un maxim de 20 punts, amb un maxim de vuit (8) setmanes, d’acord

amb la seglient formula:

PP =20 x Rp / Rmaj
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on:

PP = puntuacid de la proposicié analitzada

Rp = Reduccid del termini proposada per |'oferta analitzada expressada en setmanes completes .
RMaj = Major termini de reduccié de les proposicions presentades.

L’Ajuntament de Vila-sana podra demanar tota aquella documentacié que consideri necessaria per
garantir el correcte compliment de la present millora. Entre aquesta documentacié pot haver-hi el
programa d’execucié de I'obra per poder valorar el termini proposat.

Recordem que el termini d’execucid d’obra és d’'un maxim de 8 mesos.

L'incompliment de l'oferta pot ser motiu d’anul-laci6 del contracte i les corresponents
indemnitzacions, llevat que el retard sigui degut a causes majors justificables segons la direccio
técnica i I'ajuntament. (NO SON CAUSES MAIJORS EL RETARD EN EL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIALS, atés s’entén que és responsabilitat de I'empresa la correcta coordinacié de I'obra).

3.MILLORES DE MANTENIMENT DE TOTES LES APLICACIONS | COMUNICACIONS fins a 30 punts

® 3anys: 10 punts
® 5anys: 20 punts
e 7anys: 30 punts

B.- CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR
1. Valoracié de la memoria técnica fins a 10 punts

Es puntuara la presentacié d’'una memoria técnica, per part del licitador, sobre les actuacions a
desenvolupar.

2. Millora a definir pel licitador fins a 10 punts

Es puntuara tota aquella millora, a definir pel licitador, que s’estimi optima i adequada per a
I'objecte del contracte.

En tot cas, 'Ajuntament de Vila-sana es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al
seu entendre, les condicions més avantatjoses en relacié qualitat-preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allo que disposa I'article 150.3 LCSP.

CLAUSULA 13. Notificacions electroniques.

De conformitat amb la Llei 39/2015, d'l1 d'octubre, de Procediment administratiu Comd, les
notificacions es practicaran preferentment per mitjans electronics i, en tot cas, quan l'interessat
resulti obligat que sén, pel que respecte a contractacid, les persones juridiques, els representants
dels qui estan obligats a relacionar-se electronicament i qui exerceix una activitat professional per
la que es requereix col-legiacié obligatoria, en exercici d'aquesta professio.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

El consorci d'administracio oberta de Catalunya posa a disposicid de les administracions publiques
el servei eNOTUM, servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius i comunicacions
per mitjans electronics, amb totes les garanties juridiques que estableix la normativa vigent.
http://web.aoc.cat/blog/serveis/

Les notificacions de tots els acords adoptats per part de I'organ de contractacié es practicaran per
mitjans electronics quan l'interessat resulti obligat a rebre'ls per aquesta via de conformitat amb
l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comd de les
administracions publiques.

Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electroniques, podran decidir i
comunicar en qualsevol moment a I'Ajuntament que les notificacions successives es practiquin o
deixin de practicar per mitjans electronics.

Les notificacions per mitjans electronics es practicaran mitjan¢ant notificacions per e-NOTUM i
altres comunicacions electroniques. A aquest efectes, I'empresa indicara les persones autoritzades
a rebre les notificacions electroniques amb plens efectes juridics i indicant I'adreca de correu
electronic, i telefon mobil, on rebre-les. En aquests casos, I'empresa rebra un correu electronic
indicant que la notificacid corresponent esta a disposicio de la interessada en la seu electronica.

S’entén per compareixenca en la seu electronica, I'accés per part de l'interessat al contingut de la
notificacid. Els mitjans electronics, informatics i telematics utilitzables hauran de complir, a més, els
requisits establerts en la disposicié addicional setzena de la LCSP.

CLAUSULA 14. Mesa de contractacié i obertura de proposicions

De conformitat amb I'apartat 7 de la disposicié addicional segona, la mesa de contractacié ha
d’estar presidida per un membre de la corporacid o un funcionari d’aquesta, i n’han de formar part,
com a vocals, la secretaria-interventora o, si s’escau, el titular de I'0rgan que tingui atribuida la
funcié d’assessorament juridic, i, si s’escau, el titular de I'organ que tingui atribuides la funcié de
control econdmic pressupostari, aixi com els altres que designi I'0rgan de contractacié entre el
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporacié, o membres electes
d’aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres.

Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de contractacié no poden suposar més
d’un ter¢ del total de membres d’aquesta. Ha d’actuar com a secretari un funcionari de Ia
corporacio.

En aquest cas els membres de la Mesa seran els que s’indiquen. Si per causes sobrevingudes fos
necessari un canvi en algun/alguns d’aquests membres els canvis també es publicaran en el perfil
del contractant abans de la seva efectiva constitucio:

President: Jaume Caballé Masé

Vocal: Regidora/a del grup municipal Independents per Vila-sana -Acord
Municipal

Vocal: Tecnica Municipal SAT

Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Teléfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Vocal: Administrativa Ajuntament de Vila-sana

Vocal: Secretaria-interventora Ajuntament de Vila-sana

L'obertura del sobre contenint la proposicid es fara per I'ordre que procedeixi de conformitat amb
allo establert a I'article 145 LCSP 2017 en funcié del métode aplicable per valorar els criteris
d’adjudicacio establerts als plecs.

La Mesa de contractacid, en acte public, obrira els sobres, qualificara la declaracié responsable
presentada pels licitadors i puntuara els criteris d’adjudicacié de conformitat amb la clausula
onzena d’aquest plec.

En tot moment, la Mesa de contractacid pot sol-licitar 'assessorament i els informes dels técnics
gue consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

En cas d’observar defectes esmenables o ésser necessari aclariments sobre els documents aportats,
ho comunicara a les empreses licitadores afectades perqué els esmenin o efectuin el corresponent
aclariments en el termini de tres dies habils.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant comunicacié
electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica,
d’acord amb la clausula quinzena d’aquest plec.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentacié continguda en
el Sobre, la mesa I'avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacié i les excloses, aixi com,
en el seu cas, les causes de I'exclusié.

Seran excloses de la licitacié, mitjangant resolucié motivada, les empreses que hagin presentat uns
models diferents als establerts als annexos, les que excedeixin del pressupost base de licitacid,
comportin un error manifest en I'import de la proposicid i aquelles en les quals I'empresa licitadora
reconegui I'existéncia d’error o inconsistencia que la fa inviable.

Resolucié d’empat de les proposicions:

En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadores, tindra
preferéncia en I'adjudicacid del contracte, els criteris seglients:

® La proposicid presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva
solvencia tecnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb
discapacitat superior al 2%,(sense tenir en compte els que estiguessin obligat a tenir per
llei) sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa, de
conformitat amb la declaracié de I'Annex 1.

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relacié laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferéncia en I'adjudicacié del
contracte I'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes
amb discapacitat a la plantilla.

Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Teléfon: 973 71.03.91
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Com a darrer criteri de desempat, s’adjudicara el contracte a aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacid d'ofertes, incloguin mesures de caracter social i
laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La documentacid
acreditativa dels criteris de desempat a qué es refereix el present apartat sera aportada
pels licitadors en el moment en queé es produeixi I'empat, i no amb caracter previ.

En cas de persistir 'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicacié del
contracte es decidira mitjancant sorteig, que es dura a terme en acte public, previa
convocatoria.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacid de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcié dels
limits i els parametres objectius seglients:

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa I'oferta que compleixi
els dos criteris seglients:

Que I'oferta economica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacid.

Que la puntuacid que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacid diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuacid total establerta en el plec de clausules administratives
particulars.

Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que
compleixi els dos criteris seglients:

Que la puntuacio que li correspongui en I'oferta economica sigui superior en més d’un 20%
a la de I'altra oferta.

Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del preu
sigui superior en més d’un 20% a la puntuacié més baixa.

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta que
compleixi els dos criteris seglients:

Que la puntuacid que li correspongui en I'oferta econdmica sigui superior en més d’'un 10%
a la mitjana aritmeética de les puntuacions de totes les ofertes economiques presentades.
Que la puntuacid que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio diferents del preu,

sigui superior a la suma de la mitjana aritmeética de les puntuacions de les ofertes i la
desviacié mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviacié mitjana de les puntuacions s’obtindra, per a cada oferta, el valor absolut de
la diferéncia entre la seva puntuacié i la mitjana aritmeética de les puntuacions de totes les ofertes.
La desviacié mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmetica d’aquests valors absoluts.

En el suposit que I'oferta de 'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacio incorri en
presumpcié d’anormalitat, préviament a la comprovacié en el RELI/ROLECE i al requeriment de la
documentacié d’acord la clausula anterior, la Mesa de contractacid li requerira perque justifiqui
I'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest
motiu, la Mesa requerira a I'empresa licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de I'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposara d’un termini
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

maxim de 5 dies habils des de I'enviament de la corresponent comunicacié per presentar la
informacid i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacié no rep la informacid justificativa
sol-licitada, ho posara en coneixement de I'0rgan de contractacié i es considerara que la proposicié
no podra ser complerta, quedant I’'empresa licitadora exclosa del procediment.

L’organ de contractacié rebutjara I'oferta si comprova que és anormalment baixa, perque vulneren
la normativa sobre subcontractacio o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col-lectius sectorials
vigents d'acord amb I'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractacié rep la informacid i la documentacid justificativa sol-licitada dins de
termini, I'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicid,
degudament motivada, a l'0rgan de contractacié, per tal que aquest decideixi, previ
I'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptacié de l'oferta, perqué considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

CLAUSULA 15. Classificacié de les Ofertes i Requeriment de Documentacié

Per mitja de resolucié de I'alcalde de la Corporacid i, a instancia de la proposta formulada per la
Mesa de Contractacid, es requerira I'empresa licitadora que hagi presentat I'oferta més avantatjosa
per 'Ajuntament per a que, dins del termini de deu dies (10) habils a comptar des del seglient a
aquell en qué hagués rebut el requeriment, presenti la documentacié a que es fa esment a
continuacié:

e Relacid de personal, amb acreditacié de la seva afiliacio i alta a la Seguretat Social
mitjangant la presentacié dels TC2 corresponents.

¢ Indicar la part de 'obra que subcontractara aixi com la identitat, dades de contacte i el
representant legal del subcontractista, amb la justificacid, mitjancant declaracié
responsable que ostenta I'aptitud suficient per I'execucid de la part de I'obra i que disposa
dels elements tecnics i personals suficients, d’experiéncia i que no esta incurs en cap
prohibicié de contractar d’acord amb I'article 71 LCSP.

e Document acreditatiu de la constitucid de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix la clausula 17 del plec.

El requeriment que s’efectui al licitador té la consideracié d’acte de tramit i d'impuls de I'expedient
i s’efectuara a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacid Publica.

Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment, s’entendra que
ha retirat la seva oferta i es procedira a demanar-li la mateixa documentacié al seglient licitador per
I'ordre en que hagin restat classificades les proposicions.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot
donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista en I'article 71.1 LCSP.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

L'organ de Contractacid no podra declarar deserta una licitacio quan hi hagi alguna oferta o
proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

CLAUSULA 16. Renuncia i desistiment

De conformitat amb alld disposat a I'article 152 LCSP 2017, I’0rgan de contractacié podra renunciar
a la celebracid del contracte, per raons d’interés public degudament justificades i amb la
corresponent notificacié a les empreses licitadores, abans de I'adjudicacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de I'adjudicacid, quan s’aprecii una infraccié no esmenable
de les normes de preparacio del contracte o del les reguladores del procediment d’adjudicacié.

Aixi mateix i si és el cas, I'adjudicacié del contracte estara supeditada a I'aprovacié definitiva del
projecte técnic.

CLAUSULA 17. Adjudicacié del Contracte

Un cop presentada la documentacid, I'organ de contractacié acordara I'adjudicacié del contracte a
I'empresa que presenta I'oferta més avantatjosa, dins del termini de cinc (5) dies habils segiients a
la recepcié de dita documentacié, llevat de qué —per causes justificades —no sigui possible la
convocatoria de I'dorgan de contractacié competent a aquests efectes.

L’adjudicacio del contracte es notificara a les empreses licitadores mitjangant notificacié electronica
a través de I'’e-NOTUM i es publicara en el perfil de contractant de I'0rgan de contractacié, indicant
el termini en qué s’ha de procedir a la formalitzacid del contracte.

La notificacid i la publicitat referides hauran de contenir la informacié necessaria que permeti als
interessats/ades en el procediment d’adjudicacié interposar recurs suficientment fonamentat
contra la decisié d’adjudicacid, i entre ella en tot cas haura de figurar la seglent:

® En relacié amb els licitadors exclosos del procediment d’adjudicacid, els motius pels quals
no s’hagi admés la seva oferta, els motius de la decisié de no equivaléncia o de la decisid
que les obres no s’ajusten als requisits de rendiment o a les exigéncies funcionals; i un
desglossament de les valoracions assignades als distints licitadors, incloent I'adjudicatari.

* En tot cas, el nom de I'adjudicatari, les caracteristiques i avantatges de la proposicio de
I'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada I'oferta d’aquest amb preferencia
respecte de les que hagin presentat la resta de licitadors les ofertes dels quals hagin estat
admeses.

La notificacid es realitzara per mitjans electronics de conformitat amb allo establert a la Disposicio
Addicional Quinzena LCSP 2017.

CLAUSULA 18. Formalitzacié del Contracte

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié en document administratiu i aquest sera
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

requisit imprescindible per poder iniciar-ne I'execucié. No obstant aixo, 'empresa adjudicataria
podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.
El termini maxim per a la signatura del contracte haura de fer-se dins els 10 dies seglients a la
notificacio de l'adjudicacié. En aquest acte administratiu s'haura de fer constar almenys els
seguents extrems:
* Laidentificacid de I'entitat adjudicataria amb referéncia a la capacitat del signatari; import
d'adjudicacio;
®* La durada del contracte o les dates estimades per al comencament de la seva execucid i
per a la seva finalitzacié i els terminis parcials si difereixen dels indicats en el plec de
clausules administratives particulars;
e Els criteris d'adjudicacié oferts per I'entitat adjudicataria i qualsevol altre extrem o clausula
que I'organ de contractacid estimi convenient establir.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'empresa
adjudicataria, I’Ajuntament podra exigir-li 'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio,
IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva,
si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de
contractar, d’acord amb I'article 71.2.b de la LCSP.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de presentar, un cop
s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de constitucié de la unié
temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin
del contracte fins a la seva extincid.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per mitjans electronics, informatics o telematics i per la seva inscripcio, les seves dades
basiques, sense perjudici de I'obligacié de comunicar posteriorment les dades relatives a I'execucio
contractual.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

CLAUSULA 19. Condicions Especials d'Execucié del Contracte

S'estableixen les segilients condicions especials d'execucid del contracte, d'acord amb alld que s'ha
fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public:

® Prendre les mesures necessaries per minimitzar I'impacte mediambiental que I'execucié de
les obres pugui ocasionar, fent una correcta gestido dels residus i els embalatges i del
material a utilitzar.

e De caracter laboral, de conformitat amb I'article 202.2 LCSP, garantir la seguretat i
proteccid de la salut en el lloc de treball, aixi com el compliment de les condicions salarials
dels treballadors conforme al Conveni Col-lectiu aplicable.

* Aixi mateix, també és condicié especial d’execucié aportar la relacidé d’empreses
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

subcontractistes, si s’escau, i justificar el compliment del pagament en termini quan aixi ho
sol-liciti I’Ajuntament de Vila-sana.

L'adjudicatari esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no
podra ser més desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es
computaran des de la data en que té lloc la acceptacid o verificacio dels béns o serveis pel
contractista principal, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la
factura en els terminis legalment establerts.

CLAUSULA 20. Pla de seguretat i salut en el treball

Formalitzat el contracte I'adjudicatari elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de I'Obra,
ajustat a I'Estudi de Seguretat i Salut (o, si escau, Estudi Basic de Seguretat) del Projecte/Memoria
Valorada, en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en aquests.

En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencio que el
Contractista proposi amb la corresponent justificacié tecnica, que no podran implicar disminucio
del nivell de proteccié previst en I'Estudi.

El pla sera aprovat per I'0rgan competent abans de l'inici de I'obra, previ informe del Coordinador
en mateéria de seguretat i salut o de la Direccié facultativa de I'Obra, si no fos preceptiu designar
Coordinacio de Seguretat, i es comunicara a I'Autoritat Laboral. Efectuat aquest tramit es procedira
a realitzar l'acta de comprovacié del replanteig i inici de I'obra (Article 7.2 del Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en
les obres de construccio).

CLAUSULA 21. Execucié i supervisié de les obres

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les estipulacions contingudes en el plec de clausules
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme les instruccions
que en interpretacié técnica del contracte doni a I'adjudicataria la persona que exerceix la direccio
facultativa de les obres i la persona responsable del contracte en els ambits de les seves respectives
competéncies.

L'Ajuntament, per mitja de la direccié facultativa de I'obra, efectuara la inspeccié, la comprovacié i
la vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra contractada, i podra dictar les instruccions
oportunes per al correcte compliment del contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d'obra de I'empresa contractista haura de ser la
persona amb coneixements técnics que s'exigeixi, amb experiencia acreditada en obres similars a
les que son objecte d'aquest contracte.

En cas de perill imminent, la direccié facultativa podra ordenar, amb caracter d’urgéncia, I'execucid
dels treballs necessaris. El contractista haura d’executar tals treballs sense perjudici que la direccié
de I'obra promogui amb posterioritat la tramitacié administrativa corresponent.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

CLAUSULA 22. Persona responsable del contracte

L’organ de contractacié podra designar una persona responsable del contracte que exercira, a més
de les funcions generals de supervisié de I'execucié del contracte, les funcions especifiques que,
segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar
I'impacte administratiu i técnic de les incidéncies d’execucié contractual i per tal de garantir la
coordinacié entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les funcions
seguents:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones;

c¢) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta prestacio
realitzacié de la prestacio pactada;

d) Informar del nivell de satisfaccid de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetra un informe d’avaluacié final de la contractacié que fara referéncia a
diferents aspectes de I'execucid del contracte, I'adequacié de disseny, als objectius
previstos amb la contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes economics
i pressupostaris i als de caracter tecnic.

En cas que no es determini res especificament al respecte es considerara que el responsable del
contracte sera la Direccié Facultativa de I'actuacio.

CLAUSULA 23. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I’Administracid i I'empresa contractista en I'execucié del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacio no determinara la paralitzacié del contracte.

CLAUSULA 24. Compliment dels terminis i correcta execucié del contracte

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i dels terminis
parcials fixats per I'0rgan de contractacid, si fos el cas.

Si I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis per causes
imputables a ella, I'Ajuntament podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte amb
pérdua de la garantia o per la imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes en
I'article 193 LCSP.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Ateses les conseqliencies economiques que pot representar per I’Ajuntament la no finalitzacié de
I'obra en termini, les penalitats a aplicar podran ser de fins a 2.000,00 euros per cada dia
d'endarreriment sense justificacié valedora segons el parer de la Municipalitat, a partir de la data
establerta. Aquesta suma de dies sera el que resulti de les previsions del contracte i/o de la
resoluciéo d’adjudicacié (en cas que s’opti per la signatura d'acceptacid pel contractista de la
resoluciéd d'adjudicacid), les possibles modificacions o esmenes o clausules addicionals
incorporades.

Tanmateix i degut a que un dels criteris d’adjudicacid, és el termini d’execucié del contracte, les
penalitzacions podran aplicar-se des del moment en que s’incompleixin els terminis parcials
previstos en el propi programa d’execucié aportat pel adjudicatari.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un mdultiple del 5% del preu del
contracte, I'0rgan de contractacid estara facultat per procedir a la resolucié d'aquest o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

Per a la imposicié d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se
seguira un expedient contradictori sumari, en el qual es concedira al contractista un termini
d'al-legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denuncia. Aquestes al-legacions i
I'expedient de penalitzacio sera resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe
juridic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolucié que posara fi a la via administrativa.

L'inici de I'expedient per a la imposicié d'aquestes penalitats per I'Ajuntament es realitzara al
moment en quée tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant aixo, si s'estima que
I'incompliment no afectara I'execucié material dels treballs de manera greu o que l'inici de
I'expedient de penalitzacid pot perjudicar més a la marxa de l'execucié del contracte que
beneficiar-la, podra iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminacié del
termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjancant deduccié dels pagaments corresponents que I'Ajuntament tingui pendents d'abonar al
contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la
garantia definitiva i si aquesta no aconseguis el muntant de la penalitzacio, es podra reclamar per la
via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret public.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a quée pugui tenir dret
I'Ajuntament originats per la demora de I'empresa contractista.

Si el retard fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista s'estara al que disposa
I'article 195.2 LCSP.

En tot cas, la constitucié en demora de l'empresa contractista no requerira interpel-lacié o
intimacid prévia per part de I'Ajuntament.

CLAUSULA 24. Abonaments al contractista
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

La direccid facultativa de I'obra podra expedir mensualment les certificacions que comprendran
I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'expedirien durant els
primers deu dies seglients al mes al que correspongui, contemplats des de I'inici de I'obra.

El pagament a I'empresa contractista s'efectuara contra presentacié de factura expedida i d'acord
amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en els articles 198 i 243 LCSP.
Les factures s'hauran de presentar en format electronic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de impuls de la facturacié electronica i creacié d'un registre
comptable de factures del sector public, s’Than de signar amb signatura avancada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessariament, el nimero d’expedient de contractacid.

L'enviament de la factura electronica al punt general d'entrada, e-FACT produira el seu
enregistrament automatic.

Als efectes de la factura electronica, s’informa del seglient:

1. Organ de contractacié per aquesta licitacié: El Ple Municipal

2. Organ administratiu amb competéncia en matéria de comptabilitat publica: Secretaria-
Intervencié de I’Ajuntament de Vila-sana

3. Destinatari: Ajuntament de Vila-sana.

4. NIF: P2531400F.

5. Oficina comptable: L01252521

6. Organ gestor: L01252521

7. Unitat tramitadora: L01251771

D'acord amb allo que s'ha fixat en I'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, I'Administracié tindra obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segiients a
la data d'aprovacié de les certificacions d'obres, sense perjudici d'allo que s'ha fixat a I'apartat 4 de
I'article 210, i si es demorés, haura d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest
termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament en els
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

CLAUSULA 25. Obligacions del contractista

Es consideraran obligacions essencials del contractista:

1. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de I'equip
directiu nomenat per la corporacio.

2. El compliment de les obligacions tributaries que imposa la legislacio vigent per I'activitat que
desenvolupa, i singularment, I'alta de I'impost d’activitats economiques i el pagament de I'lVA. Dels
documents de pagament d’aquests tributs s’ha de lliurar una fotocOpia a secretaria, per a
constancia en I'expedient.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

3. El compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent en matéria laboral, de
seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.

En general, el contractista respondra de totes les obligacions que li vénen imposades en el seu
caracter d'empleador, aixi com del compliment de les normes que regulen i desenvolupen la relacié
laboral o de qualsevol altre tipus, existent entre aquell, o entre els seus subcontractistes i els
treballadors d'un o d'altre, sense que pugui repercutir contra I'Ajuntament cap multa, sancié o
qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment d'alguna d'elles, que poguessin imposar-li els
Organismes competents.

4. 'empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar el contracte, les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat amb el que
preveu la Llei organica 3/2007, de 22 de marg per a la igualtat efectiva de dones i homes.

5. El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a conseqtiencia de les operacions que requereixi I'execucid del contracte.

6. Obligacions linglistiques: L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les relacions amb
I’Ajuntament derivades de |'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els réetols,
les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de
I’execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte, almenys, en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat
i salut - si escau- , els retols informatius de 'obra, els rétols de senyalitzacid, i tota la resta de
documents relatius als informes i annexos tecnics de les incidencies d’execucid.

En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I’execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen.

7. L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio técnica
del contracte, li doni la persona que exerceix la direccid de |'obra.

8. L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de l'obra i
I'Ajuntament l'accés a tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en
gualsevol moment durant I'execucid de les obres.

9. A portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacié previament diligenciats, de conformitat
amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.

10. L'empresa contractista s'ha de fer carrec de les despeses segilients:
a. Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes especifics
gue la persona que la direccio facultativa ordeni.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

b. Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacio
d'organismes o particulars.
c. Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre I'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacié que
s'acordin.
d. De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.
11. L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar l'accés a I'obra, la circulacid a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies.
A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estara
obligada a la seva immediata reposicid.
També sera a compte del contractista els anuncis de publicitat i retols de I'obra.

12. L'empresa contractista, previ requeriment, s'obliga a facilitar tota la informacié que sigui
necessaria per al compliment de les obligacions sobre transparéncia.

L'incompliment per I'adjudicatari d'aquesta obligacié sera sancionat d'acord amb la legislacié sobre
transparencia.

L'adjudicatari esta obligat al compliment de les obligacions propies en matéria de transparéncia que
li siguin aplicables.

13. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que es veiés
obligat a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades, encara que aixo li vingui
imposat per resolucio judicial o administrativa.

CLAUSULA 26. Prerrogatives de I’Ajuntament

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'6rgan de contractacid
ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat imputable al
contractista arran de la seva execucid, suspendre’n I'execucid, acordar la seva resolucid i
determinar-ne els efectes.

L'organ de contractacié també té les facultats d’inspeccié de les activitats desenvolupades pel
contractista durant I’execucio del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'0rgan de contractacié en l'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i sén immediatament executius.

L'exercici de les prerrogatives de I'Ajuntament es dura a terme mitjancant el procediment establert
en l'article 191 LCSP.

CLAUSULA 28. Prerrogatives de I’Ajuntament

Dins dels limits i amb subjeccid als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'6rgan de contractacio
ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat imputable al
contractista arran de la seva execucid, suspendre’n I'execucid, acordar la seva resolucid i
determinar-ne els efectes.

L'dorgan de contractacido també té les facultats d’inspeccidé de les activitats desenvolupades pel
contractista durant I’execucio del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'0Organ de contractacié en l'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i sén immediatament executius.

L'exercici de les prerrogatives de I'Ajuntament es dura a terme mitjancant el procediment establert
en l'article 191 LCSP.

CLAUSULA 29. Revisi6 de preus

Els preus dels contractes només podra ser objecte de revisié periodica i predeterminada en els
termes establerts en I'article 103 i seglients de la LCSP.

De conformitat amb allo establert a I’article 8 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de marg, de desindexacio de I’'economia espanyola, i I'article 103
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public -LCSP 2017-, que regulen els
requisits per tal que procedeixi la revisid de preus en els contractes del sector public, a aquest
contracte no resulta aplicable I'esmentada revisio.

CLAUSULA 30. Modificacié del contracte

Sens perjudici de les modificacions que es prevegin especificament en el plec, el contracte només
es pot modificar per raons d’interes public i quan es justifiqui suficientment la concurrencia
d’alguna de les circumstancies que, amb caracter taxat, estableix I'article 205 LCSP. Aquestes
modificacions sdn obligatories per a I'empresa contractista.

D'acord amb l'article 9 del Decret Llei 3/2016, els contractes es podran modificar quan sigui
necessari realitzar prestacions addicionals que Unicament pugui portar a terme el contractista per
raons economiques o tecniques, o perqué una nova adjudicacid pugui generar inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a I'Ajuntament.

En qualsevol cas, el limit maxim global d'una modificacié per aquesta causa sera del 50% del valor
inicial del contracte.

El contractista no podra dur a terme modificacions del contracte sense que I'Ajuntament hagi
autoritzat, prévia la tramitacidé oportuna, la corresponent modificacio.

En cas que s’adverteixi, per part del contractista, qualsevol indici de desviacié imprevista en el
desenvolupament de I'obra, ho posara immediatament en comunicacié de la DF i de I’Ajuntament,
abans de continuar amb I’execucié dels treballs, per tal que es procedeixi com legalment sigui
oportu.

Ni la direccid facultativa de les obres ni I'empresa contractista poden introduir o executar
modificacions substancials en les obres, sense la préevia aprovacio tecnica del corresponent projecte
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

i del pressupost que en resulti de conformitat amb I'article 242 LCSP i 102 del RGLCAP i s'ha de
formalitzar en document administratiu.

No tindran consideracié de modificacions del contracte d’obres les establertes a I'article 242.4 in
fine LCSP 2017.

En cas de supressié o reduccié d'unitats d'obres, I'empresa contractista no té dret a reclamar
indemnitzacio.

CLAUSULA 31. Suspensi6 del contracte

En el cas que I'Ajuntament de Vila-sana acordi la suspensié de les obres s'ha d'aixecar acta de
suspensio de conformitat amb el que disposa I'article 208 LCSP.

L'acta de suspensid, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP I'hauran de signar una persona en
representacid de I'organ de contractacid i I'empresa contractista i s'ha d'estendre en el termini
maxim de 2 dies habils, a comptar de I'endema del dia en que s'acordi la suspensié.

CLAUSULA 32. Cessi6 del Contracte

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per |'adjudicatari a un
tercer, sempre que es compleixin els suposits i requisits establerts a I'article 214 LCSP, sempre que
les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacid del
contracte i previa autoritzacid de I'Ajuntament quan es compleixin els requisits establerts en
I'article 226 del 51 TRLCSP, i de la cessid no resulti una restriccio efectiva de la competéencia en el
mercat. No es pot autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracid
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

En tot cas la possible cessio es fara a través de la tramitacid del corresponent procediment.

CLAUSULA 33. Subcontractacié del contracte

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacid parcial de la prestacié
objecte d'aquest contracte d’acord amb la regulacié establerta als articles 215, 216, 217 i a la
Disposicio Addicional 51 de la Llei 9/2017.

L'adjudicatari ha de comunicar a la Corporacié de forma fefaent i per escrit el subcontracte que vol
realitzar, amb indicacié de les parts que ha d’executar el subcontractista, tot i que I'adjudicatari
mantingui la responsabilitat total de I'execucié del contracte davant la corporacio.

La infraccid de les condicions establertes en I'article 215 LCSP per procedir a la subcontractacié, aixi
com la falta d'acreditacio de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la
situacié d'emergencia o de les que fan urgent la subcontractacid, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposicié al contractista d'una penalitat de fins al 50% de I'import del subcontracte.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant I'empresa contractista principal
qui assumeix la totalitat de la responsabilitat de I'execucié del contracte davant I'Ajuntament. El
coneixement que [|'Ajuntament té dels contractes celebrats amb tercers no alteren Ia
responsabilitat del contractista principal.

En cap cas el contractista pot concertar |'execucid parcial del contracte amb persones inhabilitades
per contractar de conformitat amb I'article 71 LCSP.

El contractista ha d'informar als representants dels treballadors de la subcontractacio, d'acord amb
la legislacio laboral.

Aquests efectes, I'Ajuntament podra comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el
contractista adjudicatari ha de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin en
aquest contracte, en els termes que estableix I'article 217 LCSP.

CLAUSULA 34. Recepcié i Liquidacié

El contractista, amb I'antelacié de 15 dies habils, comunicara per escrit a la direccié facultativa de
I'obra la data prevista per a la finalitzacid o execucié del contracte, perquée es pugui realitzar la seva
recepcid. El procediment i terminis per a la tramitacié d'aquesta comunicacio, la designacié de
representant per a la recepcié i la comunicacid, a la Intervencid, es regularan per I'establert en
I'article 163 del RGLCAP.

En el mes seglient al de la finalitzacié de I'obra s’ha de procedir, mitjancant acte formal, a la seva
recepcio.

Aquest acte sera comunicat a la Intervencié General, a I'efecte de la seva assistencia al mateix en
I'exercici de les seves funcions d'intervencié de la comprovacié material de la inversio.

D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada pels assistents en
la recepcid, i amb la qual comenga a comptar el termini de garantia de 'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en |'acta i la direccié
facultativa ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar un
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat els defectes,
se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes
imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a I'amidament general amb I'assistencia del
contractista. El director de I'obra, en el termini d’un mes des de la recepcid, fara I'amidament de las
obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els dos (2) mesos segilients a la data de la
recepcid, I'organ de contractacié ha d’aprovar la certificacid final de les obres executades, la qual
ha de ser abonada en el termini de 3 mesos, comptats des de la data de la seva expedicid, a compte
de la liquidacié del contracte.

CLAUSULA 35. Responsabilitat per vicis ocults

Si 'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults, degut a
d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis que
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

es manifestin durant el termini de 15 anys a comptar des de la seva recepcid. Si transcorregut
aquest termini no s’ha manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida la
responsabilitat del contractista- art. 244 LCSP.

CLAUSULA 36. Resolucié del Contracte

Sén causes de resolucié del contracte les recollides a I'article 211 LCSP 2017, aixi com les seglients,
de conformitat amb allo previst a I'article 245 LCSP 2017. En particular, sera causa de resolucié del
contracte l'incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades en la clausula 25.

També és causa de resolucié del contracte:

-La modificacié substancial de I'objecte del contracte que hagués exigit un nou procediment de
contractacio.

Es considera una modificacié del contracte és substancial quan tingui com a resultat un contracte
materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les condicions segiients:

¢ Que la modificacio introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat en el procediment de
contractacid inicial, haurien permés la seleccié de candidats diferents dels seleccionats
inicialment o I'acceptacié d'una oferta diferent o haurien atret a més participants en el
procediment de contractacio;

® Que la modificacid alteri I'equilibri economic del contracte en benefici del contractista
d'una manera no prevista en el contracte inicial;

¢ Que la modificacié amplii de forma important I'ambit del contracte.

-La pérdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb I’Administracio.

-L'incompliment de les limitacions establertes en materia de subcontractacio.

-L'incompliment de l'obligacié del contractista de guardar secret respecte de les dades o dels
antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats amb I'objecte del contracte.
-L'incompliment per part de I'empresa del deure d'afiliacid i alta a la Seguretat Social del personal
gue ocupi en |'execucio dels respectius contractes.

-La demora injustificada en la comprovacié del replanteig.

-La suspensié de la iniciaci6 de les obres per termini superior a I'ofert per I'empresa, llevat
justificacié acceptada per I'ajuntament.

-La suspensidé de les obres per termini superior a vuit mesos per part de I’Administracié.

-El desistiment.

En tots els casos, I'aplicacid de les causes de resolucié es fara conforme el que disposa I'article 212
LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 del RGLCAP.

Quan les obres hagin de ser continuades per altre empresari o per la propia Administracié, amb
caracter d’urgéncia, per motius de seguretat o per evitar la ruina d’allo construit, I'organ de
contractacid, un cop que hagi notificat al contractista la liquidacié de les executades, podra acordar
la seva continuacid, sense perjudici que el contractista pugui impugnar la valoracié efectuada
davant el propi organ. L'dorgan de contractacié resoldra allo que procedeixi en el termini de quinze
dies (art. 246.5 LCSP 2017).
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

CLAUSULA 36. Regim de recursos

Contra els actes que adopti I'0organ de contractacié en relacié amb els efectes, compliment i
extincid d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en materia de
contractacio, procedira la interposicié del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comu de les administracions
publiques.

Les resolucions i actes establerts a I'art. 112.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comu de les administracions publiques, quan no posin fi a la via administrativa,
pondran ser recorreguts en alcada davant I’organ de contractacid, en el termini d’'un mes.

Les resolucions i actes que posen fi a |la via administrativa podran ser recorregudes potestativament
en reposicié davant I'organ de contractacio, en el termini d’'un mes, o ser impugnats directament
mitjancant recurs contencids administratiu davant del Jutjats del contencids administratiu de
Lleida.

CLAUSULA 37. Tribunals competents

Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les qliestions i divergéncies que
sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccié contenciosa-
administrativa, amb expressa submissié als tribunals de Lleida, sens perjudici de que, si s’escau,
procedeixi la interposicid del recurs especial en matéria de contractacio regulat per I'art. 44 de la
LCSP.

CLAUSULA 38. Tractament de les dades de caracter personal

En compliment del que es disposa en la Llei Organica de Proteccid de Dades de Caracter Personal i
en el Reglament general de proteccié de dades, els licitadors queden informats de queé les dades de
caracter personals que, en el seu cas, siguin recollits a través de la presentacié de la seva oferta i
altra documentacié necessaria per procedir a la contractacid seran tractats per aquest Ajuntament
amb la finalitat de garantir I'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.

En relaciéo amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les seglients
dades:

Informacié Basica

Responsable Aplicacions Solucions i Serveis S.L

Finalitat Principal Execucid de I'obra sotmesa a concurs public.

Legitimacio Contractacio.

Destinataris Administracions competents en materia.

Drets Establerts en el Reglament general de
proteccié de dades.

Informacid Addicional Pot presentar una reclamacié davant
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

I’autoritat Catalana de Proteccidé de dades o
posar-se en contacte amb el Delegat de
Proteccié de Dades.

CLAUSULA 39. Confidencialitat

L'adjudicatari i tota persona fisica o juridica d’ell dependent que, per rad del present contracte, es
trobi sota l'autoritat del responsable de tractament o de I'encarregat i accedeixi o pugui accedir a
dades personals responsabilitat d’aquesta Administracid, només podra tractar les dades
esmentades seguint les instruccions del responsable de tractament d’aquest Ajuntament, llevat que
estigui obligat al tractament de les esmentades dades en virtut del Dret de la Unid Europea o dels
Estats membres.
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ANNEX1: MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

, amb domicili a l'efecte de notificacions a ,

, nuim. __, amb NIF nim. , en representacié de ['Entitat

, amb NIF nim. , a l'efecte de la seva participacio en la licitacid
, davant

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractacié de la Concessid d'obres de

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per I'apartat primer de I'article 140 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de concessié d'obres, en

concret:

0 Que la societat esta validament constituida i que conforme el seu objecte social pot
presentar-se a la licitacid, aixi com que el signant de la declaracié ostenta la deguda
representacié per a la presentacié de la proposicié i d’aquella.

O Que compta amb la corresponent classificacid, si escau, o que compleix els requisits de
solvencia economica, financera i técnica o professional exigits, en les condicions que
estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu Unic
de contractacid a qué es refereix 'article segiient.

O Que no esta incursa en prohibicid de contractar per si mateixa ni per extensié com a
conseqiiencia de I'aplicacié de I'article 71.3 LCSP 2017.

U La designacié d’una adreca de correu electronic en qué efectuar les notificacions, que

haura de ser “habilitada” de conformitat amb allo disposat a la Disp. Addic. 152 LCSP 2017,
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en els casos en que I'organ de contractacidé hagi optat per realitzar les notificacions a través
de la mateixa. Aquesta circumstancia haura de recollir-se al plec de clausules
administratives particulars.

També declararan responsablement que les dades i documents inscrits en el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret
107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa o en Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de

I’'Estat (ROLECE), no han estat modificats i sén vigents.

Que se sotmet a la Jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidéncies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb
renuncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

[Solament en cas d'empreses estrangeres].

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessié i la validesa dels documents a qué es fa

referencia a 'apartat segon d'aquesta declaracid, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del

contracte o en qualsevol moment en qué sigui requerit per a fer-ho.

| per deixar-ne constancia, signo la present declaracié.

A

,a de de 2025.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

ANNEX2: MODEL DE PROPOSTA ECONOMICA.

PROPOSTA ECONOMICA.

, amb domicili a I'efecte de notificacions a ,
,ndm. ___, amb NIF nam. , en representacié de I'Entitat
, amb NIF num. , assabentat de I'expedient per a Ia

contractacio de les obres de “Implantacid telelectura comptadors aigua Vila-sana” per procediment
obert, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al

contracte i ho accepto integrament, prenent part de la licitacié i comprometent-me a dur a terme

l'objecte del contracte per import de euros i euros
corresponents a I'impost sobre el Valor Afegit (en total euros)
A ,a de de 2025.

Signatura electronica del licitador/representant.
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