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1. Aspectes generals

1.1. Introduccid

El projecte presentat en aquest document s'emmarca dins del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resilieéncia finangat per la Uni6é Europea, especificament a través dels fons
Next Generation EU. Aquest pla esta dissenyat per fomentar el creixement econdomic
sostenible, la transformacio digital i la modernitzacié de diverses regions, entre elles, La

Pobla de Segur, amb I'objectiu de promoure el turisme actiu i sostenible.

A través d'aquest projecte, es vol millorar I'oferta turistica del municipi mitjancant la creacié
i senyalitzacié d'espais per a la practica de ciclisme de muntanya, enduro i altres

modalitats de turisme actiu.

Aquesta iniciativa no només atén la demanda creixent d'infraestructures adequades per a
activitats esportives, sind que també busca diversificar I'oferta turistica, desestacionalitzar

I'afluéncia de visitants i promoure una mobilitat més sostenible dins del territori.

1.2. Peticionari

L'Ajuntament de La Pobla de Segur és I'entitat promotora i peticionaria del projecte.

Com a institucié local, té la responsabilitat de fomentar el desenvolupament economic i
social del municipi, i aquest projecte forma part d'una estratégia més amplia per posicionar

La Pobla de Segur com un referent en turisme actiu i sostenible.

El consistori ha impulsat aquesta iniciativa dins del Pla de Sostenibilitat Turistica en
Destinacio, financat pel Pla de Recuperacio, Transformacié i Resilieéncia, per tal de millorar
les infraestructures locals i donar resposta a la demanda de nous espais per a la practica

d'esports a l'aire lliure.

L'objectiu principal del peticionari és dinamitzar I'economia local, generar ocupaci6 i

reforcar el teixit empresarial vinculat al turisme actiu.
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1.3. Encarrec

L'encarrec consisteix en la prestacié de serveis per a l'adaptacié i modificacié técnica del
"Projecte Creacio i Ampliacié del Centre Enduro Geobike", que inclou la senyalitzacié dels
senders de descens per bicicleta de muntanya i altres infraestructures necessaries per ala

practica d'aquest esport.

La Pobla de Segur, amb el seu entorn natural privilegiat, és un lloc idoni per al
desenvolupament d'aquesta mena d'infraestructures, i el projecte pretén aprofitar aquest
avantatge per posicionar el municipi com una destinacié turistica de referéncia per als

amants de I'enduro i altres modalitats de ciclisme.

A més, el projecte també contempla la integracié de mesures de sostenibilitat i mobilitat,

d'acord amb els objectius establerts pel Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia.

1.4. Emplagament

L'emplagament del projecte és el municipi de La Pobla de Segur, situat a la comarca del

Pallars Jussa, al Pirineu catala.

Aquest municipi, conegut per la seva riquesa natural i paisatgistica, disposa d'una xarxa de

senders que son ideals per a la practica de la bicicleta de muntanya.

La proposta d'actuacid es concentra en la zona coneguda com el Tossal de Santa
Magdalena i la Serra de Queralt, que ofereixen una orografia adequada per a la creacié de

circuits d'enduro i descens.

A més, la seva proximitat al Centre de BTT Pallars Jussa, que compta amb més de 300 km
de rutes senyalitzades, converteix aquesta area en una localitzacid estratégica per a la

promocio del turisme actiu.

El projecte busca no només ordenar els senders existents, siné també ampliar i millorar la

seva senyalitzacié per garantir una experiéncia segura i atractiva per als usuaris.

Finangat per 7
Financiado por A Plan de Recuperacion, .l Next G 1 Gonoraltat s Catourya: UNTAMENT DE
Il commo SechETANA D E5TAOG Transformacisn e e e T AJUNTAMENT
ta Unidn Eurcpea {’i‘j won R G Wy Resilienls = Gea:aluir;im on ‘ﬂ[[‘f P ot Empresa @ LA POBLA DE SEGUR

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - Next Generation EU



(@) COTA PROJECTE CREACIO | AMPLIACIO ENDURO GEOBIKE LA POBLA DE SEGUR
)/ BBS

1.5. Antecedents

El projecte s'inscriu dins d'una série d'actuacions que La Pobla de Segur ha impulsat en els

darrers anys per potenciar el turisme actiu.

El municipi ja disposa del Centre de BTT Pallars Jussa, que ofereix una amplia xarxa de
rutes per a bicicleta de muntanya. A més, s'han celebrat diverses competicions d'enduro,
com la Copa Catalana d'Enduro i la Copa Bucardo, que han atret un nombre creixent de

visitants i han consolidat la zona com una destinacié de referéncia per a aquest esport.

Aquestes competicions han posat de manifest la necessitat de dotar el municipi
d'infraestructures especifiques per a la practica de l'enduro, i és en aquest context que neix

el projecte de creacié i ampliacié del Centre Enduro Geobike.

Aquesta iniciativa pretén donar continuitat a les actuacions anteriors, consolidant La Pobla
de Segur com una destinacié turistica de qualitat, centrada en la practica d'activitats

esportives a l'aire lliure.

1.6. Rutes existents

El Centre BTT Pallars Jussa, situat a La Pobla de Segur, ofereix 11 rutes senyalitzades
que sumen un total de 315 quildbmetres, adaptades a diversos nivells de dificultat.
Aquestes rutes permeten descobrir indrets emblematics de la comarca, com
'embassament de Sant Antoni, les conques dels rius Noguera Pallaresa i Flamisell, i les
serres de Boumort, Sant Corneli, Nerets, Sant Salvador, Camporan i I'Estall. El centre
també proporciona serveis com lloguer de bicicletes, vestidors, neteja de bicicletes i un

taller per a autoreparacions.

A continuacio, es detallen les 11 rutes disponibles:
1. Aramunt - Sant Marti de Canals: Ruta que connecta els pobles d'Aramunt i Sant
Marti de Canals, oferint vistes panoramiques de la zona.
2. Claverol: Itinerari que recorre el poble de Claverol, conegut pel seu encant historic i
paisatges naturals.
3. El bosc d'Erinya: Ruta que travessa el bosc d'Erinya, ideal per als amants de la

natura i la tranquil-litat.
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4. Embassament de Sant Antoni - El Bernadot: Itinerari al voltant de I'embassament de
Sant Antoni, perfecte per gaudir de I'entorn aquatic i les muntanyes circumdants.

5. Les Vinyes de Sant Miquel: Ruta que passa per les vinyes de Sant Miquel, oferint
una combinacié de paisatges agricoles i naturals.

6. Montesquiu - Galliner: Itinerari que uneix Montesquiu i Galliner, amb terrenys variats i
vistes espectaculars.

7. Sant Miquel Costa Pera: Ruta que porta a Sant Miquel Costa Pera, destacant per les
seves panoramiques i riquesa natural.

8. Serrat de Sant Roc: Itinerari que recorre el Serrat de Sant Roc, oferint vistes
impressionants de la comarca.

9. Torallola - Rivert - Salas de Pallars: Ruta que connecta els pobles de Torallola, Rivert
i Salas de Pallars, ideal per descobrir el patrimoni cultural de la zona.

10. Volta de Sant Corneli: Itinerari circular al voltant de la serra de Sant Corneli, amb
paisatges muntanyosos i naturals.

11. Volta al panta de Sant Antoni i Santa Engracia: Ruta que envolta el panta de Sant

Antoni i arriba fins a Santa Engracia, combinant entorns aquatics i muntanyosos.

Aquestes rutes ofereixen una amplia varietat d'experiéncies per als ciclistes, des de
recorreguts tranquils fins a desafiaments més exigents, permetent explorar la diversitat

paisatgistica i cultural del Pallars Jussa.
Els itineraris es poden descarregar en la mateixa web del centre de BTT del Pallars Jussa.

https://www.lapobladesegur.cat/ca/equipament_municipal/centre-btt-del-pallars-jussa/

1.7. Objectius

Els objectius principals d'aquest projecte sén multiples i estan alineats amb les politiques
de sostenibilitat, competitivitat i recuperacié economica impulsades pel Pla de

Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia.

En primer lloc, es busca dotar el municipi de noves infraestructures que fomentin la
practica d'activitats esportives, especialment el ciclisme de muntanya i I'enduro. Aixo
permetra diversificar I'oferta turistica de La Pobla de Segur, atraient nous segments de

visitants i contribuint a la desestacionalitzacié del turisme.
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En segon lloc, el projecte té 'objectiu de posicionar el municipi com un referent en turisme

actiu, aprofitant els recursos naturals de la zona per crear productes turistics de qualitat.

Finalment, es pretén impulsar la creacié de noves empreses vinculades al turisme actiu i
fomentar I'establiment d'empreses ja consolidades, generant aixi ocupacié i dinamitzant

I'economia local.

1.8. Format de construccio de pista

Els aspectes més importants a tenir en compte son:

1. Coneéixer el terreny. La Pobla de Segur és un municipi del Pallars Jussa, que limita
amb el Pallars Sobira, al nord-est de Lleida. Es un municipi prepirinenc a la confluéncia de
la Noguera Pallaresa i el riu Flamisell, que desemboquen al panta de Sant Antoni o de
Talarn. Al nord hi ha la serra de Peracalg¢ (amb els 1.478 metres d'altitud a la roca de Sant
Aventi), on el riu Noguera Pallaresa obre pas al congost de Collegats, que comunica amb
el Pallars Sobira.

Primer de tot, als trails de nova creaci® hem de veure quina linia prendra la pista,
independentment de I'aspecte de I'area sobre la qual s’hagi de construir (muntanya, turo,
costerut, pla, bosc o no), dediquem un temps considerable a conéixer totes les funcions
disponibles, planificar linies, tragar la ruta i anotar les coses bones i les que cal evitar. Als
trails que s’hagi de rehabilitar, la feina va mes enfocada en evitar zones perilloses, oferir

alternatives, en cas de salts o drops i els drenatges.

2. Drenatges. Una técnica que utilitzem en la construccié/rehabilitacié de senders és la
inversio de nivell, essencialment assegurant-nos que hi hagi pocs punts plans per a que
l'aigua s'acumuli i construir deliberadament baixades i buits, cap als quals segur que

I'aigua correra i després sortira de la pista.
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3. Crear fluidesa. Quan dissenyem els trails busquem crear aquesta experiéncia de
conduccié molt buscada: el flow, que vol dir el flow? Mantenir la velocitat i assegurar-se
que tot s'enllaga és la clau per fluir, sobretot pel que fa a senders més plans: les pistes
més pronunciades poden permetre's el luxe d'aturar-se i comengar, ja que el desnivell fara

que els usuaris tornin a la velocitat rapidament.

4. Tallats. Els vessants costeruts sén uns dels punts claus, tant per I'exposicié com el
vertigen que poden causar, buscarem alternatives per evitar baixar recte, obrint una variant
més accessible per practicants amb menys experiéncia , aixd pot suposar una gran
quantitat d'aigua a la pista, i per aquest motiu es canalitza l'aigua fora del cami
assegurant-nos d'incloure moltes ondulacions que obliguin l'aigua a anar exactament on

volem, sense modificar és clar la baixada natural.

2. Normativa

Aquest informe es redacta tenint en compte els diferents marcs legals de les
instal-lacions esportives de BTT d’aquestes caracteristiques que 'afecten. Aquestes

son:

e Llei estatal: El Reial decret 1428/2003 del Reglament General de Circulacié regula
les condicions per a la seguretat viaria en vies interurbanes, incloent les bicicletes.
Es obligatori I'is de casc en aquestes vies, aixi com el seguiment de les normes de

transit i senyalitzacio per a ciclistes.

e Llei catalana: El Decret 56/2003 sobre l'ordenacié d’instal-lacions esportives de
Catalunya regula la planificacid, construcci6 i manteniment d’instal-lacions
esportives, com ara centres de BTT, per garantir que compleixin amb els estandards
de seguretat, accessibilitat i sostenibilitat. Aquest decret estableix requisits especifics
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduida i mesures per minimitzar

l'impacte ambiental de les instal-lacions en zones naturals.

e Normativa técnica: Cal complir amb les Normes UNE-EN 14766 i altres normes

aplicables a rutes cicloturistes i pistes de muntanya, que regulen les condicions
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técniques i de seguretat, senyalitzacio de les rutes i la qualitat de les infraestructures
ciclistes.

e Medis naturals: Si el centre es troba en una zona protegida o natural, és necessari
complir amb la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat, que regula les

activitats en arees naturals per assegurar-ne la proteccié i conservacio.
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3. Planejament urbanistic

3.1. Justificacié del compliment del planejament urbanistic:

3.1.1.  Pla territorial parcial de I'Alt Pirineu i Aran

Article 2.6
Sol de proteccio especial: regulacio

1. El sol de proteccio especial haura de mantenir la condicié d'espai no urbanitzat, i
amb aquesta finalitat sera classificat com a sol no urbanitzable pels plans
d'ordenacio urbanistica municipal, llevat que convingués incloure alguna pega en
sectors o poligons per tal de garantir definitivament la permanéncia com a espai
obert mitjangant la cessiod i la incorporacio al patrimoni public, que poden resultar del
procés de gestio urbanistica corresponent. En els soOls de proteccio especial

determinats pel Pla s'hi aplicara el régim que estableix aquest article.

2. En relacié amb les actuacions en sol no urbanitzable que es poden autoritzar a
I'empara dels apartats 4 i 6 de l'article 47 del Text refés de la Llei d'urbanisme
(Decret legislatiu 1/2005), s'entendra que el sol de proteccio especial esta sotmés a
un regim especial de proteccié al qual fa referéncia 'apartat 5 de I'esmentat article, i
que seran incompatibles totes aquelles actuacions d'edificacioé o de transformacié de
sol que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la proteccié especial.
Els planols distingeixen, dins del sol de proteccioé especial, aquell que es protegeix
principalment pel seu interés natural i ecologic .en el qual I'iUs agricola i ramader
sovint juga un paper rellevant a preservar. i aquell que ho és principalment pel seu

elevat valor agricola productiu.

3. En el sOl de proteccid especial nhomés es podran autoritzar les seguents

edificacions de nova planta:

Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciacié dels valors objecte de
proteccié o la millora de la gestié del sol en el marc dels objectius de preservacio

que estableix el Pla.
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L'ampliacio d'edificacions que hi ha destinades a usos que poden ser admesos en
sol no urbanitzable. Aquestes ampliacions hauran de justificar-se en funcié de les
necessitats de I'lUs a que esta destinada I'edificacio existent, i no excediran el 20%
del sostre i del volum. En cas que s'haguessin de realitzar ampliacions de major
grandaria, restaran subjectes a les condicions que estableix aquest article per a la

resta d'edificacions que podrien ser admissibles en sol no urbanitzable.

Les edificacions que podrien ser admissibles d'acord amb el que estableix l'article 47
del Text refés de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es compleixin
les condicions i exigéncies que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 d'aquest article per
tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la proteccio especial d'aquest

sol.

4. En el sol classificat com de proteccidé especial pel seu alt valor agricola, i en
general, en tot el sol de proteccid especial que estigui destinat a activitats agraries,
s'entendran com a edificacions motivades per la millora de la seva gestio les
necessaries per a l'agricultura a cel obert i la ramaderia extensiva, aixi com els
coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o la
maquinaria agricola i similars i, en general, aquelles que preveu l'apartat 6.a) i b) de

I'article 47 del Text refos de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2005).

5. Les edificacions motivades per formes intensives d'explotacions agricoles o
ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats autoritzables en
determinades circumstancies en el sol no urbanitzable a I'empara de l'article 47 del
Text refés de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), requeriran, per ser
autoritzades, la incorporacié a l'estudi d'impacte i integracié paisatgistica, que és
preceptiu d'acord amb el que disposa l'article 6.4 per tractar-se d'edificacions
aillades, d'un capitol que analitzi els efectes de la insercio de I'edificacié en I'entorn
territorial i que demostri la seva compatibilitat amb la preservacié dels valors que
motiven la proteccié especial d'aquest sol, sense perjudici del que s'assenyala a
l'apartat 8. En tot cas, no s'autoritzaran aquestes edificacions i activitats en sol de
proteccié especial si hi ha alternatives raonables d'ubicacié en soOls de proteccio

preventiva o territorial.
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6. Els nous elements d'infraestructures que s'hagin d'ubicar necessariament en sol
de proteccio especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sdl,
adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran interferir en
els corredors hidrografics i biologics. L'estudi d'impacte ambiental, quan sigui
requerit per la naturalesa de I'obra, tindra en compte la circumstancia de la seva
ubicacié en sol de proteccié especial. Quan no es requereixi I'estudi d'impacte
ambiental, sera preceptiva la realitzacio, dins I'estudi d'impacte i integracio
paisatgistica que disposa l'article 6.4, d'una valoracié de la insercidé de la
infraestructura en I'entorn territorial que expressi el compliment de les condicions

esmentades, sense perjudici del que s'assenyala a 'apartat 8.

7. L'analisi i valoracié de la insercié de les edificacions o infraestructures en l'entorn
territorial haura de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no
afecten de forma substancial els valors de l'area de sol de proteccid especial on
s'ubicarien. L'estudi haura de considerar les seglents variables, amb especial

atencio a les relacionades amb els valors a protegir:

e Vegetacio de I'entorn.

e Fauna de I'entorn.

e Funcions de connectivitat biologica.

e Fragmentacio territorial.

e Estabilitat del sol.

e Valor edafologic productiu.

e Funcions hidrologiques.

e (Gestid dels residus i aigues residuals.
e Accessibilitat i necessitat de serveis.
e Increment de la frequentacio.

e Valors patrimonials (recs, feixes, murs, etc.).

e Millora esperada de la gestio de I'espai protegit.

8. Mitjangant instruments de planejament urbanistic .plans directors urbanistics,
plans d'ordenacié urbanistica o plans especials. o directrius de paisatge que
s'incorporin al Pla territorial, es podran desenvolupar de forma detallada, en el marc

de les regulacions d'ordre general que s'expressen en aquestes normes, les
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condicions per a l'autoritzacié de les edificacions i activitats a qué es refereix
l'apartat 5, com també les condicions especifiques per a la implantaciéo de les
infraestructures necessaries. Quan hi hagi aquestes regulacions, no sera necessari
analitzar i valorar la insercid6 en l'entorn territorial a qué es fa referéncia, amb

caracter general, en aquest article, sense perjudici de:

Les avaluacions d'impacte ambiental que exigeix la legislacié vigent per a

determinades actuacions en funcidé de la seva naturalesa i dimensio.

Les avaluacions d'impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de

Catalunya per als espais compresos en el pla d'espais d'interés natural.

Les condicions especifiques establertes per als sols que formen part de la Xarxa
Natura 2000.

9. En els marges i limits de parcel-la dels sols de proteccio especial destinats a la
produccio agraria, es mantindra o, en el seu cas, es reposara la vegetacié natural
espontania o la tradicional de la zona (rengles d'arbres o arbustos, bardisses, etc.),
en tant que factors de biodiversitat i del paisatge. Els departaments competents

definiran projectes de restauracié i programes de foment amb aquest objectiu.

10. L'aprofitament agrari existent forma part indissoluble dels sols de valor natural i
de connexid. En un context com el pirinenc, en qué el paisatge i els ecosistemes
s'estan embosquint i uniformitzant, els espais agraris han de ser preservats i
afavorits de forma preferent. Per aquesta rad, d'acord amb els apartats 4 i 5
d'aquest article, les instal-lacions necessaries per a l'activitat agraria,
imprescindibles per a una correcta gestio del territori, seran considerades d'especial
interés. Igualment, I'espai d'us agricola i ramader en el moment d'aprovacié del Pla,
o aquell que en el futur pugui establir un pla sectorial d'espais d'interés agrari, sera
susceptible de recuperacié per a I'Us agropecuari esmentat en el cas que,

temporalment, s'hagi produit un periode d'inactivitat i embosquinament.

Article 2.9

Sol de proteccio preventiva: definicid
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S'inclouen en aquest tipus els sols classificats com a no urbanitzables en el
planejament urbanistic que no hagin estat considerats de proteccio especial o de
proteccio territorial. ElI Pla considera que cal protegir preventivament aquest sdl,
sense perjudici que mitjangant el planejament d'ordenacié urbanistica municipal, i en
el marc de les estratégies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin

delimitar arees per ser urbanitzades i edificades, si escau.

El Pla també preveu la possibilitat que, més enlla de les estratégies establertes per
a cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d'activitats o
instal-lacions de valor estrategic general i d'especial interés per al territori, a través
del procediment que el Pla determina a l'article 1.14 per garantir una avaluacio

suficient dels pros i els contres de la iniciativa.

3.1.2. Text Refos de la Llei d’'Urbanisme

Article 47.1

1. Els propietaris o propietaries de sol no urbanitzable tenen el dret d'us, de gaudi i
de disposicié de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rustica dels terrenys,
sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilitzacié racional dels recursos
naturals i dins els limits establerts per aquesta Llei, per la legislacio sectorial, pel
planejament urbanistic i per la legislacid que sigui aplicable a l'exercici de les

facultats de disposicio d'aquesta classe de sol.

Article 47 4.a.
4. El sol no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions especifiques per a
destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interes public que s'hagin d'emplagar

en el medi rural. A aquest efecte, sén d'interés public:

a) Les activitats col-lectives de caracter esportiu, cultural, d'educacio en el lleure i
d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal-lacions minimes i

imprescindibles per a I'is de qué es tracti.
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Article 47.5

5. L'autoritzacié de les actuacions especifiques d'interés public a que es refereix
l'apartat 4 ha de justificar degudament que I'ambit d'actuacié no esta sotmés a un
régim especial de proteccid6 amb el qual siguin incompatibles, per rad dels seus
valors, per l'existéncia de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds
per a la proteccié del domini public. Aixi mateix, les actuacions que s'autoritzin no
han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sol ni han d'afectar de

manera negativa la connectivitat territorial.

Article 65.5

5. En els sectors en qué s'admet tant I'is residencial com altres usos, els
estandards es computen independentment en funcié dels diferents usos si la
zonificacio estableix la destinacid concreta a cadascun d'aquests usos. S'han
d'aplicar, en tots els casos, les reserves que s'estableixen per a I'Us residencial
quan la regulacio de la zona admet indistintament usos residencials i no

residencials.

3.2. Cartografia:

Veure la cartografia de les afectacions urbanistiques de la Pobla de Segur en I'Annex de
planols punts:
e 4.1. Planejament Urbanistic de la Pobla de Segur

e 4.2 Pla territorial de I'Alt Pirineu i Aran
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4 Disseny: fitxa técnica

4.1. Descripcio dels trails

Per fer la descripci6 técnica dels trails s’ha de fer servir una manera més grafica de veure
la informacié, anomenat ITRS, International Trail Rating System. L'ITRS no és un sistema
totalment nou, és una combinacié coherent i clarament estructurada dels sistemes més

rellevants que existien el 2024, complementat amb aspectes, l0giques i grafics addicionals.

Més seguretat per als ciclistes: vincular la dificultat técnica de senders i rutes amb les
habilitats de conduccié necessaries permet adaptar especificament el contingut dels
cursos d'habilitats a I'equitacié als nivells de dificultat técnica. Es redueixen els errors de

judici de les habilitats requerides.

Augment de l'atractiu de les ofertes turistiques: la difusié internacional d'un sistema de
classificacié de senders estandarditzat adaptat al grup objectiu facilita als ciclistes trobar

les ofertes adequades per a ells.

Dificultat

Resistenci
Teécnica A w

Wilderness

Quant lluny esten&+

de poderrebre

= an .
accictancia

Concepte de qualificacié de ruta. Valoracido general. EIl més exigent dels 4 aspectes es

pren per descriure el nivell de tot el recorregut necessari per determinar el color dels senyals
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d'una ruta. No utilitzem aquest valor Unic per a la descripcié d'una ruta. Les 4 qualificacions

individuals es comuniquen de la seglent manera:

A V-3

Més en profunditat procedim a explicar la metodologia que se segueix i que vol dir cada un

dels colors i simbols.

4.2. Dificultat tecnica

Les rutes es divideixenen quatre nivells de dificultat destinats a publics diferents:

©O B A O

VERD Verd / Facil: Destinat al public més familiar i debutants, el disseny d'aquest tipus de

rutes es fa amb un tracat sense dificultat fisica ni técnica, només compta amb la
construccié d'elements d'habilitat per a una introduccio correcta al BTT. Aquests elements
es construeixen de manera que la dificultat creixi a mesura que va avancgant els itineraris
per tal que l'usuari evolucioni de manera progressiva i segura. El disseny ha de ser
compatible amb els usuaris amb un nivell més alt, ja que a banda de ser una ruta de
debutants o familiar, ha de fer la tasca d’escalfament per als més experts i és important

que sigui atractiva per a ells també.
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BLAU Blau/Moderat: Destinat a un public amb experiéncia amb BTT, comptaria amb un
desnivell una mica més exigent i en la qual s'afegiran algunes zones de nivell técnic
basiques. En aquest nivell de rutes, es busca el gaudir de practicament tots els perfils de
clients, és per aixd que és important que el major nombre de KM de rutes tinguin aquest
perfil de dificultat. En aquest tipus de rutes, ja ens hi podem trobar salts tipus “Drops”, en
format d'esglaons o tallats, aquests elements tan atractius tindran una algada d'entre 50
cm fins a 1.30m que son les algades proposades per IMBA per a una ruta d'aquestes

caracteristiques.

VERMELL Vermell/Dificil: Destinat a un public amb un nivell de BTT més avancgat on
s'augmenta la seva dificultat, comptant amb elements técnics més exigents ja que compta
amb elements naturals com a roques i zones técniques complementada amb salts de tot

tipus, altiplans i drops.

NEGRE Negra / Experts: Les rutes Negres, estan dissenyades pels usuaris més experts,
comptant amb una gran varietat d'elements técnics i salts de molts tipus diferents. Tot i ser
un element imprescindible perqué un Centre d’Enduro arribi a tot tipus de public, hem de
dir que aquest tipus de public és minoritari i el fet de tenir una pista amb aquestes
caracteristiques implica que hi ha d'haver un equip de professionals ben preparats per

cobrir les tasques de seguretat.
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4.3. Resisténcia al fithess

Efecte combinat de longitud, pujada i baixada d'una ruta.

Longitud: Fins a 25 km o fins a 350 metres de desnivell positiu o fins a

1.000 metres de desnivell negatiu. Resisténcia fisica: basic / inicial.

Longitud: Fins a 50 km (normalment uns 25 km). O fins a 800 metres de
desnivell positiu o 2400 metres de desnivell negatiu. Resisténcia fisica

Cal una bona forma general / excursions d'un dia sovint.

Longitud: Fins a 80 km (normalment uns 40 km), o fins a 1.500 metres
de desnivell positiu o fins a 4800 metres de desnivell negatiu

Resisténcia fisica: cal un bon estat i entrenament regular.

Longitud: Normalment > 60 km, o > 1.500 metres de desnivell positiu o0 >
5.000 metres de desnivell negatiu. Resisténcia fisica: és necessari un

entrenament de resisténcia frequent i estructurat.

Financat per 22

Financia do por [ T Plan de Recuperacion,
i + SICRETANIA DI E5TAOT Transfor
Ia Unién Europea o SENE EEERL samen T Jansto

eracidn, o TATIT Generaktat ce Catshurya
& W Next Generation ]]:[[\ Depastarnent d'Empress AJUNTAMENT DE
L Catalunya | i Treball LA POBLA DE SEGUR

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - Next Generation EU



@:iEDTﬂ PROJECTE CREACIO | AMPLIACIO ENDURO GEOBIKE LA POBLA DE SEGUR
N/ 8B5S

4.4. EXxposicio als riscos

U ¢

El trail no esta exposat de manera que una caiguda tingués consequéncies més greus, o bé
hi ha trams exposats perd assegurats per xarxes de seguretat per mitigar les consequencies

d'una caiguda.

Blau:

Una caiguda en aquest terreny comporta un alt risc de lesions greus Exemples: bosc
escarpat o terreny de prat per sota de la pista, on es pot aturar una caiguda; o un desnivell
de 2 m d'algada just al costat de la pista. Hi pot haver trams més exposats perd assegurats

per xarxes de seguretat, de manera que pot fer sentir vertigen.

Vermell:
Una caiguda en aquest terreny pot ser potencialment mortal - Exemples: terreny costerut
per sota de la pista que passa a un desnivell més avall, perd tens I'oportunitat d'evitar la

caiguda, o un desnivell de 4 m d'al¢ada just al costat de la pista.

Negre:
Una caiguda en aquest terreny és fatal. Descens vertical just al costat de la pista sense cap

possibilitat d'aturar la caiguda.
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4.5. Wilderness

Quantitat de planificacid necessaria per tenir en compte les opcions de rescat, recepcio de

teléfons mobils, subministrament d'aigua.

SN

e Zones urbanes o suburbanes

e Cobertura forta a tot arreu

e So6n possibles diverses opcions d'evacuacié rapida, inclosa la auto-evacuacio
(exemples: prop de carreteres asfaltades, desfibril-ladors instal-lats).

e Subministrament d'aigua algunes fonts, amb una ampolla petita es suficient.

Blau:

e Cal una mica de planificacié. La majoria dels boscos d'Europa mitjana i petites
muntanyes, centres de senders sense personal permanent.

e Més del 70% de la distancia del recorregut amb recepcié mobil.

e |'autoevacuacio és possible perd triga més temps, el rescat sense helicopter és
possible pero el rescat no esta disponible in situ (per exemple: accés amb només
traccio a les 4 rodes).

e Limitat, algunes fonts al llarg de la ruta, la planificaci6 requeria la quantitat d'aigua

que porteu.

Vermell:
e Cal una preparacié acurada. Arees remotes.
e 30-70% de la distancia del recorregut amb recepcié mobil
e Es necessita ajuda professional per a un rescat eficient (la manera més rapida és un
helicopter), I'autoevacuacioé és massa lenta i massa complicada.
e Molt poques fonts al llarg del recorregut i potser només cap al final, cal una

planificacié acurada de la quantitat d'aigua que s’ha de portar
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Negre:
e La planificacié professional és un requisit previ.
e Menys del 30% de la distancia del recorregut amb recepcié mobil.
e |'Unica manera d'obtenir ajuda és mitjangant un helicopter, I'autoevacuacio trigaria
diverses hores si és possible.

e Cap punt d’hidratacid, cal ser autosuficient amb l'aigua que porteu
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5.Context i disposicio del trails

El Bike Park de la Pobla de Segur, dins del marc del GEOBIKE, és un conjunt de 16
itineraris adaptats per a la bicicleta de descens i enduro, i es disposen en quatre sectors
diferenciats:

Sector de Santa Magdalena
Sector de la Roca Foradada

Sector de Montsor

e

Sector Gramuntill (bikepark)

Aquests quatre sectors estan diferenciats geograficament, perd també en els seus accessos
i retorns, aixi com caracteristiques dels trails.

Tot el bike park té en comu que les aproximacions i els retorns als trails tenen com a punt
central el centre BTT de la Pobla de Segur, ubicat al centre d’'informacié i turisme del mateix

municipi.
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5.1.

Sector 1. Santa Magdalena

El sector 1 de Santa Magdalena es caracteritza per estar especialment aillat dels
altres dos sectors del Bike Park. Es tracta de tres itineraris en sentit descendent,

que comparteixen un sol accés comu i que finalitzen al centre d’informacio i
turisme.

Compren els trails numero 15, 16 i 17 i l'itinerari d’accés numero 1.
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5.1.1.

5.2.

Referéncies cadastrals sector 1.

Sector de la Roca Foradada i Montsor

Els sectors de La Roca Foradada i Monsor és el principal sector del Bike Park i el
que més itineraris acull.

Aquests itineraris descendeixen a través de diferents trails repartits per la serra de
Queralt, a les faldes de Lo Tossalet (1.411m) i el poble de Montsor i fins a Pobla de
Segur.

Es tracta d’'un conjunt de 7 itineraris dels quals 4 sén en sentit descendent, 3 en
sentit circular (ascendent-descendent) i un itinerari d’accés comu.

Compren els trails numero 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, i I'itinerari d’accés numero 2.
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5.2.1. Referéncies cadastrals sector 2i 3.

5.3. Sector de Gramuntill

Per poder arribar a tots els publics, I'Area Bike Parc Gramuntill ha de cobrir totes les
necessitats dels clubs de ciclisme de la zona i dels usuaris particulars que utilitzaran la
zona de manera lliure o bé acompanyats per les empreses especialitzades de la zona.
L'objectiu és que es converteixi en una zona d'entrenament habitual per a aquest perfil de
client, perd alhora ha de ser atractiu per als usuaris regulars, turistes i families que vulguin
gaudir d'aquest esport en un entorn segur i divertit. Perqué es donin aquestes condicions,

el perfecte sera que compti amb els elements que es detallen a continuacié:

Un disseny professional amb nivells de dificultat diferents i diferenciades per colors, i
cadascuna amb els elements técnics que requereix el nivell de la pista, tenint en compte
tant els desnivells com els elements técnics naturals o construits en algunes zones
especifiques a cada pista . Aquestes pistes es destinaran a la practica de MTB, adregades
a un public amb un minim de coneixements sobre la bicicleta de muntanya i una técnica

aconsellada que pot variar des de nivell mitja fins a experta.
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5.3.1. Referéncies cadastrals sector 4.
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PILONES MASCARELL
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6.1. TR15 PILONES MASCARELL
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6.1.1. Descripcio detallada de I'ltinerari

6.1.1.1. Accés

Litinerari inicia al punt d'informacié i turisme de la pobla de Segur, i transita seguint en
direcci6 sud els itineraris 10 i 3 del Centre BTT de la Pobla de Segur durant 502m.
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En aquest punt travessarem sota les vies del tren i 'abandonarem per travessar la
carretera C-13 i comengar l'ascens per la carretera LV-9201 en direccié Toralla durant
6,7km.
Arribant a la Serra de Mateu, agafem el trencall a ma esquerra i iniciarem el descens per
un itinerari relativament senzill que permet accedir al TR15

6.1.1.2. Descens
El descens és un trail relativament facil i agradable, inicia en les coordenades 42.249487
0.948638 i es tracta d’'un descens de 1100m de distancia, i 232m de desnivell negatiu.

Transita per un agradable bosc de pins, i finalitza en les coordenades 42.256014 0.952822

6.1.1.3. Retorn
El retorn de litinerari fins al punt d’informacié i turisme de la Pobla de Segur és per la
carretera N-260 i C-13, durant 2200m

6.1.2. Enllag al TRACK (.gpx)

TR15 PILONES MASCARELL

6.1.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencio
1501 Reconstruccié de l'itinerari 1390 metres
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TR16 LA MADELEINE
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6.2.1. Descripcio detallada de I'ltinerari

6.2.1.1. Accés

Litinerari inicia al punt d'informacié i turisme de la pobla de Segur, i transita seguint en

direccié sud els itineraris 10 i 3 del Centre BTT de la Pobla de Segur durant 502m.

En aquest punt travessarem sota les vies del tren i 'abandonarem per travessar la

carretera C-13 i comencar l'ascens per la carretera LV-9201 en direccié Toralla durant

6,7km.

Arribant a la Serra de Mateu, agafem el trencall a ma esquerra i iniciarem el descens per

un itinerari relativament senzill que ens permetra accedir al TR16
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6.2.1.2. Descens
El descens és un trail relativament facil i agradable, inicia en les coordenades 42.249483
0.952499 i es tracta d’'un descens de 1300m de distancia, i 2568m de desnivell negatiu.

Transita per un agradable bosc de pins, i finalitza en les coordenades 42.256014 0.952822

6.2.1.3. Retorn
El retorn de litinerari fins al punt d’informacié i turisme de la Pobla de Segur és per la
carretera N-260 i C-13, durant 2200m

6.2.2. Enlla¢ al TRACK (.gpx)

TR16 LA MADELEINE

6.2.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencioé
1601 42.253113, 0.953080 Reconstruccié de rampa
1602 42.254813, 0.952743 Reconstruccio de recepcio
1603 42.255783, 0.952738 Tancar i protegir arqueta de rec
1604 42.255626, 0.952579 Construcci6é de barana 3m
1605 Reconstruccié de 825 metres
litinerari
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6.3.
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6.3.1.
6.3.1.1. Accés

Descripcio detallada de I'ltinerari

Litinerari inicia al punt d'informacié i turisme de la pobla de Segur, i transita seguint en
direccié sud els itineraris 10 i 3 del Centre BTT de la Pobla de Segur durant 502m.

En aquest punt travessarem sota les vies del tren i 'abandonarem per travessar la
carretera C-13 i comencar l'ascens per la carretera LV-9201 en direccié Toralla durant
6,7km.

Arribant a la Serra de Mateu, agafem el trencall a ma esquerra i iniciarem el descens per

un itinerari relativament senzill que ens permetra accedir al TR17
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6.3.1.2. Descens
El descens és un ftrail relativament facil i agradable, comenca en les coordenades
42.249483 0.952499 i es tracta d’'un descens de 1200m de distancia, i 266m de desnivell
negatiu.
Transita per un agradable bosc de pins, i finalitza en les coordenades 42.245244

0.964343, en una zona urbanitzada del municipi de La Pobla de Segur.

6.3.1.3. Retorn
El retorn de litinerari fins al punt d’informacié i turisme de la Pobla de Segur és per la
C-13, durant 200m en sentit sud.

6.3.2. Enllag al TRACK (.gpx)

TR17 SANTA MAGDALENA

6.3.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencid

1701 42°14'44.2"N 0°57'49.3"E Reconstruccio del cami, i eliminacio
d’objectes perillosos.

1702 42°14'44.5"N 0°57'50.2"E Cartell precaucio, accés a zona urbana

1703 Reconstruccié de l'itinerari 1285 metres
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SEGUR
7.1. TR20 LA FORADADA - SANT MIQUEL
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7.1.1. Descripcio detallada de I'ltinerari
7.1.1.1.  Accés

Sortint des del punt d’informacio i turisme de la Pobla de Segur, anirem en direccié nord

per la carretera c-13 i la N-260 fins a gairebé a la sortida del poble, on ens desviarem a

I'esquerra per l'avinguda dels Pirineus, i 50 metres després a la dreta, pel carrer

Costapera, en sentit ascendent fins a les coordenades 42.251543 0.969242, punt on
s’inicia el trail.

7.1.1.2. Itinerari
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Litinerari s’inicia per un trail de pujada de dificultat moderada, i s’enfila per la muntanya en
direccio la Roca foradada fins a les coordenades 42.267788 0.963238, punt on el descens
es comenga per un tram molt técnic i puntualment no ciclable durant 780m, on s’agafa un
encreuament a I'esquerra en les coordenades 42.266436 0.956596.

Des d’aquest punt l'itinerari retorna a la Pobla de Segur, a través d’un trial molt agradable i
de dificultat baixa durant 2700m.

7.1.1.3. Retorn
El retorn és des de les coordenades 42.251543 0.969242, baixant per el carrer Costapera,
i lavinguda dels Pirineus, fins a la N-260 i la C-13 per acabar retornant al centre

d’informacié i turisme de La Pobla de Segur.

7.1.2. Enllag al TRACK (.gpx)

TR20 LA FORADADA SANT MIQUEL

7.1.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencid
2001 42.266122, 0.965352 Adequacié d’esgraons de pujada
2002 42.267898, 0.962750 Tram no transitable en bicicleta,
senyalitzacié obligatoria
2003 Reconstruccio de l'itinerari 4925 metres
Financat per 40
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POBLA DE SEGUR

7.2. TR21 SANT MIQUEL - LA POBLA
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7.2.1. Descripcio detallada de I'ltinerari
7.21.1. Accés

Sortint del punt d’informacio i turisme de la Pobla de Segur, en direccié nord per la C-13 i
la N-260, atravessarem La Pobla per I'avinguda Sant Miquel del Pui, i en sortirem per la
carretera L-522 fins a les coordenades 42.266919, 0.953803, on a ma dreta ascendim cap

I'Ermita Sant Miquel del Pui.

7.2.1.2. Itinerari

Financat per 41
Financiado por Plan de Recuperacion, I " i
e, ATl bk 67 Transformacisn | i Dapartament d-impto AJUNTAMENT DE
- la I.lmén Euroj E ,t il e T‘ Transformaci .l Nexla Eﬁ‘r;earabon nmm.nwsmpw LA POBLA DE SEGUR

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - Next Generation EU



”'@;:?\“EDTH PROJECTE CREACIO | AMPLIACIO ENDURO GEOBIKE LA POBLA DE SEGUR
)/ 8B5

El Trail inicia en les coordenades 42.266477, 0.955125, on a través d'una pista que
posteriorment es transforma en trail, s’inicia una lleu pujada fins a les coordenades
42.266436 0.956596, punt on torcarem a la dreta.

Des d’aquest punt l'itinerari retorna a la Pobla de Segur, a través d’un trial molt agradable i
de dificultat baixa durant 2700m.

7.2.1.3. Retorn
El retorn és des de les coordenades 42.251543 0.969242, baixant per el carrer Costapera,
i avinguda dels Pirineus, fins a la N-260 i la C-13 per acabar retornant al centre

d’informacié i turisme de La Pobla de Segur.

7.2.2. Enllag al TRACK (.gpx)

TR21 SANT MIQUEL LA POBLA

7.2.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencid
2101 42.266160, 0.955783 Reconstruccié cami alternatiu a les escales
70m
Financat per 42
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7.3. TR22 CACADORS DEL OESTE
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7.3.1. Descripcio detallada de I'ltinerari
7.3.1.1.  Accés

Sortint des del punt d’informacio i turisme de la Pobla de Segur, anirem en direccié nord
per la carretera c-13 i la N-260 fins a gairebé a la sortida del poble, on ens desviarem a
I'esquerra per l'avinguda dels Pirineus, i 50 metres després a la dreta, pel carrer
Costapera, en sentit ascendent fins a les coordenades 42.251543 0.969242, punt on
s’inicia el trail.

7.3.1.2.  ltinerari
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Litinerari s’inicia per un trail de pujada de dificultat moderada, i s’enfila per la muntanya en
direccio la Roca foradada fins a les coordenades 42.267788 0.963238, punt on el descens
es comenga per un tram d’enduro de dificultat mitja, que transita per la serra de Queralt a
mitja algcada en tendéncia descendent fins arribar a la carretera N-260 en les coordenades
42.263256 1.003178.

7.3.1.3. Retorn
El retorn es fa per la carretera N-260 direccié sud cap a la Pobla de Segur, fins al punt

d’informacio i turisme del propi municipi.

7.3.2. Enllag¢ al TRACK (.gpx)

TR22 CACADORS DE L'OESTE

7.3.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencié
2201 42.269785, 0.972990 Tram no transitable en bicicleta,
senyalitzaci6 obligatoria
2202 42.270874, 0.974961 Reconstruccié pas alternatiu pel bosc
30m
2203 42.267263, 0.981578 Reconstruccio pas perillés 5m
2204 42.266390, 0.986315 Adequacié esgrad de pujada perillés
2205 42.267326, 0.994349 Adequacidé roques dins del barranc
2206 42.266945, 0.995100 Construccio d’'una passarela de fusta 3m
2207 Reconstruccio de l'itinerari 7720 metres
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7.4. TR23 MONTSOR DH.
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7.4.1. Descripcio detallada de I'ltinerari
74.1.1. Accés

L'accés a aquest itinerari es fa Sortint de la Pobla de Segur a través de la carretera L-522
en direccié nord-oest, fins a les coordenades 42.303706, 0.936355, des d’on iniciem una
ruta de pujada, inicialment asfaltada, perd que rapidament es transforma en un cami
pedregds que puja fins al coll a les faldes del Roc de Sant Aventi. A les coordenades
42.295130, 0.970725.

7.4.1.2. ltinerari
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La ruta tr23 Montsor DH és un dels descensos més complets del Centre, amb gairebé 700
m de desnivell negatiu, trobarem zones de roca combinada amb trams de sender per bosc.
Seguirem per un descens més técnic amb trialeres i un terreny de roca solta, amb la qual

cosa aconsellem aquest trail per a ciclistes amb experiéncia i un nivell técnic alt.

Un cop a la carretera N-260 pel Barranc de Vallcarga i durant el km de carretera
compartida amb vehicles, cal tenir precaucio.

Arribada al centre urba de Pobla de Segur.

7.4.1.3. Retorn:
El retorn es fa des de les coordenades 42.257603 0.974539 per la carretera N-260 direccio

sud cap a la Pobla de Segur, fins al punt d’'informacid i turisme del propi municipi.

7.4.2. Enllag al TRACK (.gpx)

TR23 MONTSOR DH

7.4.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencid
2301 Reconstruccié de l'itinerari 919 metres
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7.5. TR24 CRESTA DEL GELAT
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7.5.1. Descripcio detallada de I'ltinerari
7.51.1. Accés:

L'accés a aquest itinerari es fa Sortint de la Pobla de Segur a través de la carretera L-522
en direccié nord-oest, fins a les coordenades 42.303706, 0.936355, des d’on iniciem una
ruta de pujada, inicialment asfaltada, perd que rapidament es transforma en un cami

pedregds que puja fins a les faldes del Roc de Sant Aventi, a les coordenades 42.288738
0.962695.

7.5.1.2. Itinerari:
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Es un dels descensos més técnics del Centre amb 419 m de desnivell negatiu en tan sols
3.8 km.

Zones técniques de roques i trams molt exposats, havent de fer Us d'escales i cables.
Aconsellem no fer aquesta ruta en solitari.

Aquest trail permet arribar a una de les zones més atractives de la Pobla de Segur, la Roca

Foradada.

7.5.1.3. Retorn
El retorn és des de les coordenades 42.251543 0.969242, baixant pel carrer Costapera, i
l'avinguda dels Pirineus, fins a la N-260 i la C-13 per acabar retornant al centre

d’informacié i turisme de La Pobla de Segur.

7.5.2. Enllag al TRACK (.gpx)

TR24 CRESTA DEL GELAT

7.5.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencio
2401 42.273645, 0.961686 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacio
obligatoria
2402 42.273683, 0.961523 Construccio d’'un passama de ferro 20m
2403 42.273683, 0.961523 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacio
obligatoria
2404 42.271134, 0.962001 Modificacioé de I'ltinerari, transitar-lo per dins del
barranc 15m
2405 42.270946, 0.962145 Construccio d’'una rapa de fusta
2406 42.270084, 0.962403 Protegir tram exposat 20m
2407 42.270480, 0.963290 Adequacié d'una rampa 4m
2408 42.270493, 0.963360 Construccio d’'un passama de ferro 10m
2409 42.270493, 0.963360 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacio
obligatoria
2410 Reconstruccio de l'itinerari 3530 metres
Financat per 48
[ e E e e e TRUBEES™ J% otcoaron [grasen I Uit

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - Next Generation EU


https://drive.google.com/file/d/1XNaNssFRiXGdpRPOLvFV_d-BT8Uptsh8/view?usp=drive_link

COTA PROJECTE CREACIO | AMPLIACIO ENDURO GEOBIKE LA POBLA DE SEGUR
865

TR25 QUERALT - GRAMUNTILL

F*e‘ .. Reguard T R % s, v
.‘I "o, + -+ | SECTOR 3 - MONTSOR - RUTA 25 - QUERALT GRAMUNTILL
casd/ -t..ns.u:_a’._qnilu i Q { s T - —
( ; | aels Mgllrmi-:‘“5 r‘ oq-' wh, ® T “ou
s el
ey N b4 0t ! lo Tossalet :
oy Yery, ’ng\if lmba"a... 3 é 2 | Q 411 : y A ‘}5
| Prapmnnns? (& | M o = 2 iga
i iR del Moro @ 8 ves, PPt g X afe0 P
N 2| & R [ I ‘ -~ 3 %
IR T 8¢ 2 i 2 % G
+ KE . Zh t 5 N oA £ 9
s . N o, ) Masia >
§ o Ccongost.- .. “" ot "¢ Lo 3
d Eﬂﬂyé' ........... ) mue " s "'f’,?,,f
X
(3e o
Borrane aet ®9 Muntanyeta
o de Comosi ]
4987 92 o
‘ﬁ o
OLLEGATS - QUERALT
& erot
Qv Sa
AT deles )
o
b Tossal
del Cap
Coll de Montsor Masia 9754
{ L de Querall
2 e Tossal del Graell 5 1
R L f Od8 0
o Marrades TossalG:g; o
L & de Montsor 21082 pE
o RO cS
ta Collada ﬁ‘i’,‘nj',.ﬂ e
. LBz Q
F] D
: ¥ \ ‘éjam Miguel 2
i\ N oA bt o3 e
4 4 = = 2 Oma de la Borda ™ Casa\§
¥ Borda «s* E LT e E de Llar
5 4 g Xelamang 7 ] Cesa - ‘. 3 <
e deGenerosa S o e
ane de g B3 % ; . V‘;es : 3
'D,gf?: ’ PU\\.U a- Borda del Roi T=.
’}f %
BordadelRei 77 {1
; @ o
: as 3
: iy 4 r,r “S0ssis: LOS MONTS 8 2 R
4’0 i o .
Yie MUNTANYA P‘“": Hote = <
o ©
SANTA MAGDALENA .3 2 5
" - L
v = (=3 :'.\ | &
3 de Segum; Claverol o &
y ) [ 2 Claverol 9064 z
Barranc de py, T B2 e el Pont 8 W
de Clavernl 1 km Fkm

7.5.4. Descripcio detallada de I'ltinerari
7.541. Accés:
L'accés a aquest itinerari es fa Sortint de la Pobla de Segur a través de la carretera L-522
en direccié nord-oest, fins a les coordenades 42.303706, 0.936355, des d’on iniciem una
ruta de pujada, inicialment asfaltada, perd que rapidament es transforma en un cami

pedregds que puja fins a les faldes del Roc de Sant Aventi, a les coordenades 42.288738
0.962695.

7.5.4.2. Itinerari:
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Després de travessar el Poble de Montsor, farem un descens molt agradable a través d’un
bosc de la serra de Queralt, fins arribar a un punt molt técnic no ciclable, on caldra baixar
de la bicicleta.

Zones técniques de roques i trams molt exposats, havent de fer Us d'escales i cables.

Aconsellem no fer aquesta ruta en solitari.

7.54.3. Retorn
En arrivar a la carretera N-260 en les coordenades 42.263256 1.003178., el retorn es fa
per la carretera N-260 direccié sud cap a la Pobla de Segur, fins al punt d'informacié i

turisme del mateix municipi.

7.5.5. Enllag al TRACK (.gpx)

TR25 QUERALT GRAMUNTILL

7.5.6. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencié
2501 42.274413, 1.013578 Construccié d’un passama de ferro 10m
2502 42.274413, 1.013578 Tram no transitable en bicicleta,
senyalitzacio obligatoria
2503 42.266173, 0.999377 Barana de proteccié 4m
2504 Reconstruccié de I'itinerari 4685 metres
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7.6. TR26 EL REPOSADOR
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7.6.1. Descripcio detallada de I'ltinerari
7.6.1.1. Accés:

L'accés a aquest itinerari es fa Sortint de la Pobla de Segur a través de la carretera L-522
en direccié nord-oest, fins a les coordenades 42.303706, 0.936355, des d’on iniciem una
ruta de pujada, inicialment asfaltada, perd que rapidament es transforma en un cami

pedregds que puja fins a les faldes del Roc de Sant Aventi, a les coordenades 42.288738
0.962695.

7.6.1.2. Itinerari:
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Després de travessar el Poble de Montsor, seguirem l'itinerari TR23, fins arribar al mirador
del arreposador, on ens desviarem a I'esquerra direccido Gramuntill.

Zones técniques de roques i trams molt exposats.

7.6.1.3. Retorn:
El retorn es fa des de les coordenades 42.263350 1.003090 per la carretera N-260
direccions sud cap a la Pobla de Segur, fins al punt d’informacié i turisme del mateix

municipi.

7.6.2. Enllag al TRACK (.gpx)

TR26 EL. REPOSADOR

7.6.3. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencio
2601 42.270087, 0.983117 Construccio d’'un passama de ferro 10m
2602 42.270087, 0.983117 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacié
obligatoria
2603 Reconstruccio de l'itinerari 3840 metres
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8. Descripcio dels Trails del Sector Gramuntill
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Aquest tipus pistes de Bike Parc es construeixen mantenint una amplada que és de 2
metres com a minim amb un maxim de 2,5 metres. Ha de comptar amb un disseny de
dificultat progressiu respectant el grau de dificultat que es vulgui donar a cada itinerari. El
més important a I'nora de construir aquest tipus de pistes és anar construint des de la

sortida baixant a l'arribada, respectant les corbes de nivell perqué el pendent sigui

constant.

Utilitzarem el material residual que ens aportés I'obertura de la caixa principal per crear les

corbes peraltades i obstacles necessaris perqué aquesta pista sigui segura i alhora

Financat per

Fmancmoo por Pian de Recuperacidn, u 1 Generaltat ds Gatalunya
i lnen Europes | A TR BEEE.  somee [ VGG oW pextCeneraion ([[]Spnavane JBY Lonintton
alunya d : !

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - Next Generation EU



(@) cOTA PROJECTE CREACIO | AMPLIACIO ENDURO GEOBIKE LA POBLA DE SEGUR
)/ BES

atractiva per al perfil de clients que utilitzaran les pistes d'aquest nivell. Aquesta obertura
de caixa es realitzara creant un minim desnivell lateral del terra en tot moment per millorar
el drenatge de la pista i evitar estancaments d'aigua permanents; aquesta derivacié
d'aigua sera acompanyada de punts de drenatges intermitents creant si fos necessari
alguns drenatges tipus caixa de fusta tractada integrats a nivell del terra perqué siguin
segurs al pas de les bicis i que no s'obstrueixin de solids amb facilitat, aixo evita fer servir
tubs de drenatges de plastics i millora la integracié de les pistes en un entorn natural.
Aquests drenatges es posicionaran als punts més importants on es detecti una possible
fluidesa d'aigua més agressiva que acceleri el deteriorament de la pista amb la qual cosa
es veuria perjudica tant pel que fa a moviments i pérdua de sodlids com a la creacio de

punts poc segurs per als usuaris.

Depenent del nivell de dificultat de la pista, es dissenyaran uns moduls naturals que
s'aniran construint a mesura que s'obtenen els sodlids derivats de I'obertura de caixa de la
pista. El disseny final d'aquests elements es realitzara un cop sapiguem la quantitat i la
qualitat del material que anem aconseguint, d'aqui la importancia de treballar amb personal
especialitzat en aquest camp per assegurar un bon aprofitament del material i un disseny

segur i atractiu de cada pista.
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8.1. PROPOSTA DE DISSENY
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8.2. Descripcid d’elements que es faran servis a construccié

Aquests son els elements principals que farem servir a l'interior de les pistes s'aniran

combinant i variant durant els diferents recorreguts depenent del color de dificultat de pista

i qualitat i quantitat de materials disponibles per construir.

8.2.1. Salts

Altipla: Sén salts de dificultat basica on no hi ha cap espai buit
entre la rampa de sortida del salt ni la rampa de recepcid, cosa
que ajuda els usuaris a anar completant els salts de forma
segura i progressiva.

L'angle de la rampa de sortida i longitud del punt de recepcid
sera variat, ja que dependra del desnivell del terreny, grau de
dificultat de la pista i quantitat/qualitat del material que es disposi
per construir.

Dobles:Aquest tipus de salts son de dificultat avancada, a
diferencia del altipla, aquest si que té un espai buit al mig del salt
que obliga els ciclistes a decebre correctament a la part posterior
del salt, utilitzant correctament la rampa d'enlairament. L'angle de
la rampa de sortida i longitud del punt de recepcié sera variat
perqué dependra del desnivell del terreny, grau de dificultat de la
pista i quantitat/qualitat del material que es disposi per construir.

Drop: Aquest tipus de salts son de dificultat avangada, Al contrari
que els salts convencionals on es busca una algada del ciclista,
en aquest cas, aquets son salts en format de tallat o esglad, on
els ciclistes arribats a un punt de sortida, es deixen caure cap
avall decebent en una rampa habilitada perqué el salt es faci de
manera segura. L'algada de la rampa de sortida i longitud del
punt de recepcié sera variat perquée dependra del desnivell del
terreny, grau de dificultat de la pista i quantitat/qualitat del
material que es disposi per construir.

Step down: Aquest tipus de salts sén molt similars als salts
dobles, amb la caracteristica que el punt d'enlairament de la
bicicleta esta més alt que la zona de recepcid, és un element
perfecte perque els ciclistes s'iniciin als salts dobles d'una
manera segura técnicament son més facils de fer.

Step Up. Aquest salt esta dissenyat per frenar el ciclista de forma
divertida i segura, creant un salt on la recepci6 esta meés alta que
la rampa de sortida, aixd fa que sigui un salt molt segur i que a la
recepcio es redueixi la velocitat.
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8.2.2. Moduls naturals

Rollers: Aquests moduls naturals s'assemblen a unes onades
construides a terra molt divertides a més de ser el complement
perfecte perqué els ciclistes mantinguin una velocitat constant,
aquest tipus de moduls, si s'utilitzen correctament, aporten una
inércia extra que ajuda als ciclistes a accelerar sense cap esforg.
L'angle i longitud dels rollers sera variat perqué dependra del
desnivell del terreny, grau de dificultat de Ila pista i
quantitat/qualitat del material que es disposi per construir.

Corbes peraltades: Practicament el 90% de les corbes que es
construeixin al Bike Parc seran peraltades, és a dir que es
construiran acompanyades d'unes parets de suport perqué els
ciclistes no perdin la velocitat i tinguin una millor adheréncia,
millorant aixi la seguretat i la diversio de l'usuari. L'angle de gir i
alcada al punt mitja d'aquestes corbes sera variant perqué
dependra del desnivell del terreny, grau de dificultat de la pista i
quantitat/qualitat del material que es disposi per construir.
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8.3. TR30 Accés al mas de Collegats

8.3.1. Descripciot detallada de I'ltinerari

Itinerari d’ascens des de les coordenades 42.266696, 1.011721 a traves d’'un sender de
comode accés que envolta el Tossal de la Vifia, aillat el sector de DH del Mas de Gramuntill.
En arribar a les coordenades 42.269407, 1.010837, accedirem a un tram compartit pero en

sentit oposat amb el TR25, que ens permetra accedir als TR31, TR32 i TR33.

8.3.2. Intervencions necessaries

Codi Coordenades Intervencié

3001 Reconstruccio de l'itinerari 1165 metres

8.3.3. Enllag al TRACK (.gpx)

TR30 MAS DE COLLEGATS
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8.4. TR31 Bike Park DH1
8.4.1. Enllac¢ al TRACK (.gpx)

TR31 BIKE PARK DH1

8.4.2. Intervencions necessaries

Codi Intervencio

3101 Mini-excavadora CASE CX17C (2 TN), 10 dies a 40€/h
3102 Treballs técnics de construccio, 80h a 28€/h

3103 Treballs ajudant, 80h a 20€/h

8.5. TR32 Bike Park DH2
8.5.1. Enlla¢ al TRACK (.gpx)

TR32 BIKE PARK DH2

8.5.2. Intervencions necessaries

Codi Intervencio

3201 Mini-excavadora CASE CX17C (2 TN), 10 dies a 40€/h

3202 Treballs técnics de construccid, 64h a 28€/h

3203 Treballs ajudant, 80h a 20€/h

3204 4 passarel-les de fusta, Material amb tractament de fusta Autoclau IV.
(Preu aproximat)
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8.6. TR33 Bike Park DH3
8.6.1. Enllac¢ al TRACK (.gpx)

TR33 BIKE PARK DH3

8.6.2. Intervencions necessaries

Codi Intervencié

3301 Mini-excavadora CASE CX17C (2 TN), 10 dies a 40€/h

3302 Treballs técnics de construccio, 64h a 28€/h

3303 Treballs ajudant, 80h a 20€/h

3304 4 passarel-les de fusta, Material amb tractament de fusta Autoclau IV.
(Preu aproximat)
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9. Cartografia de la senyalitzacio

Codi Coordenades contingut
S01 0,966111 42,240282 Indicacié de direccio dels itineraris TR15, TR16i TR17
S02 0,965673 42,237730 Indicacio de direccio dels itineraris TR15, TR16 i TR17
S03 0,965518 42,233613 Indicacid de direccio dels itineraris TR15, TR16i TR17
S04 0,963771 42,228233 Indicacié de direccié dels itineraris TR15, TR16 i TR17
S05 0,962626 42,227395 Indicacio de direccio dels itineraris TR15, TR16 i TR17
S06 0,957810 42,228639 Indicacio de direccié dels itineraris TR15, TR16i TR17
S07 0,955443 42,230889 Indicacio de direccio dels itineraris TR15, TR16 i TR17
S08 0,938779 42,235756 Indicacié de direccio dels itineraris TR15, TR16i TR17
S09 0,924614 42,254692 Indicacié de direccié dels itineraris TR15, TR16 i TR17
S10 0,948475 42,249321 Indicacié de direcci6 dels itineraris TR16 i TR17
S11 0,948475 42,249321 Indicacio inici del descens TR15 Pilones Mascarell
S12 0,952513 42,249406 Indicaci6 inici del descens TR16 La Madeleine
S13 0,953385 42,255227 Indicador de direccié TR16
S14 0,952219 42,255704 Indicacié de direccid dels itineraris TR15i TR16
S15 0,952682 42,249198 Indicacié inici del descens TR17 Santa Magdalena
S16 0,962593 42,246191 Indicacio de direccio TR17
S17 0,963433 42,245792 Indicacio de Direccio TR17
S18 0,963805 42,263946 indicador de direcci6é TR22
S19 0,964751 42,264949 indicador de direccié TR22
S20 0,967025 42,268605 indicador de direccié TR22
S21 0,967675 42,268988 indicador de direccio TR22
S22 0,973958 42,271086 indicador de direccié TR22
S23 0,975684 42,266061 indicador de direccié TR22
S24 0,977642 42,267310 indicador de direccié TR22
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S25 0,985493 42,266050 indicador de direccié TR22

S26 0,981843 42,289381 indicador de direccié TR25, TR26 i TR23

S27 0,982322 42,288651 indicador de direccio TR25, TR26 i TR23

S28 0,992723 42,282419 indicador de direccié TR25, TR26 i TR23

S29 0,992796 42,280484 indicador de direccié TR25

S30 0,992796 42,280484 Indicador de direccié TR23 i 26

S31 0,992796 42,280484 Indicador de direccié TR25

S32 0,962965 42,241993 Indicador de direccio TR20, 21, 22, 23, 24, 25 26
S33 0,964959 42,243161 Indicador de direccio TR20, 21, 22, 23, 24, 25 26
S34 0,965624 42,244892 Indicador de direccié TR20, 21, 22, 23, 24, 25 26
S35 0,964139 42,248241 Indicador de direccio TR21, 23, 24, 25 26

S36 0,968129 42,247868 Indicador de Direcciéo TR20 i 22

S37 0,963156 42,250675 Indicador de direccio TR21, 23, 24, 25 26

S38 0,956610 42,259466 Indicador de direccio TR21, 23, 24, 25 26

S39 0,950162 42,266415 Indicador de direccié TR23, 24, 25 26

S40 0,950162 42,266415 Indicador de direccio TR21

S41 0,951227 42,264936 Indicador de direccio TR21

S42 0,951785 42,265291 Indicador de direccié TR21

S43 0,952431 42,265656 Indicador de direccio TR21

S44 0,953252 42,266004 Indicador de direccio TR20 i TR21

S45 0,946629 42,273933 Indicador de direccio TR23, 24, 25 26

S46 0,930848 42,288883 Indicador de direccié TR23, 24, 25 26

S47 0,930601 42,307631 Indicador de direccio TR23, 24, 25 26

S48 0,935721 42,305489 Indicador de direccié TR23, 24, 25 26

S49 0,936900 42,304628 Indicador de direccié TR23, 24, 25 26

S50 0,942957 42,298547 Indicador de direcciéo TR23, 24, 25 26

S51 0,939468 42,293034 Indicador de direccié TR23, 24, 25 26

S52 0,967357 42,293982 Indicador de direccio TR23, 25 26
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S53 0,967357 42,293982 Indicador de direccié TR24
S54 0,960666 42,267445 Indicador de direccio TR24
S55 0,960666 42,267445 Indicador de Direccié TR20
S56 0,963805 42,263946 Indicador de direccié TR24
S57 0,963805 42,263946 Indicador de Direccié TR20
S58 0,977654 42,294259 Indicador de direccio TR23, 25 26
S59 0,981760 42,270129 Indicador de direccido TR23 i 26
S60 1,007056 42,269486 Indicador de direccié TR26

S61 1,009918 42,268941 Indicador de direccio TR26 i TR25
S62 0,981760 42,270129 Indicador TR23

S63 0,975684 42,266061 Indicador tr 23

S64 0,975684 42,266061 Indicador tr 22

S65 0,977642 42,267310 Indicador tr 22

S66 0,977642 42,267310 Indicador tr23

S67 1,001571 42,266342 Indicador TR22, TR26, TR25
S68 1,001278 42,264868 Indicador TR22, TR26, TR25
S69 0,967501 42,249389 Indicador TR20 i TR22

S70 0,968142 42,250975 Indicador TR20 i TR22

S71 0,968142 42,250975 Indicador TR24 i TR21

S72 0,967405 42,255194 Indicador TR20 i TR22

S73 0,967405 42,255194 Indicador TR24 i TR21

S74 0,966899 42,256127 Indicador TR20 i TR22

S75 0,966899 42,256127 Indicador TR24 i TR21

S76 1.027734 42.270144 Indicador DH1, DH2 i DH3

S77 1.017351 42.267881 Indicador DH1, DH2 i DH3

S78 1.011660 42.266652 Indicador DH1, DH2 i DH3

S79 1.010240 42.269029 Indicador DH 2 i DH3

S80 1.010240 42.269029 Indicador DH1
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S81 1.012110 42.269780 Indicador DH2

S82 1.012110 42.269780 Indicador DH3

S83 1.013389 42.270109 Indicador DH3
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10. Manual de senyalitzacio i geolocalitzacio de les

Senyals

10.1. Introduccid

Es planteja crear un manual de senyalitzacié funcional i atractiva per al projecte de
Geoparc — La Pobla de Segur. La infraestructura, tot i estar enfocada a I'Enduro, es
concep perque el puguin gaudir clients de qualsevol modalitat de ciclisme de muntanya,
nivell i amb tota mena de bicicletes de manera segura, inclos el public infantil.
Aquest manual de senyalitzacid recull tots els elements necessaris per assegurar
I'orientacioé de l'usuari i garantir-ne la seguretat. La seva aplicacié permetra que els usuaris
accedeixin a les diferents pistes de forma senzilla, trobant a la senyalistica la informacié
precisa sobre aquestes. La senyalitzacié recollida en aquest document compleix els
principis basics de la senyalitzacido com sén la uniformitat i continuitat. La uniformitat en la
senyalitzacio s'aconsegueix fent servir el mateix tipus de panells i estil grafic, permetent
aixi identificar rapidament els senyals i afavorint la continuitat necessaria en tot procés
d'orientacio.
Els objectius principals a complir sén:

- Orientar adequadament l'usuari cap als trails.

- Difondre informacio sobre I'Us i les caracteristiques de les pistes.

- Oferir informacié de seguretat sobre I'Us de les instal-lacions.

- Usar simbols i pictogrames de facil reconeixement.

- Ser multilingle, incorporant-hi altres idiomes.
S'han desenvolupat models de senyals informatius, interpretatius i direccionals. A fi
d'aconseguir la maxima homogeneitat en la senyalitzacié de les pistes i destinacions, és
recomanable que les caracteristiques técniques i grafiques dels senyals descrits en aquest
manual siguin respectades en totes les actuacions que en matéria de senyalitzacio es

duguin a terme.
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10.2. Imatge Grafica
10.2.1. Logotip

Imatge proporcionada pel Geoparc.
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10.3. Senyalitzacié Rutes
10.3.1. Cartell de pista

Aquest model s'instal-lara a I'entrada de cada pista, com a ubicacid, per la qual cosa només
conté el nom de la pista encunyat en un tauler de resines termo endurides del color que fa
referéncia a la dificultat (verd, blau, vermell o negre) .

» Dimensions del conjunt: 278 x 300 cm

* Dimensions de la imatge: 250 x 50 cm

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cartell fabricat en fusta per a exteriors tractada per a classe risc |V. Estructura fabricada
amb 2 pals de subjeccio. Acabat dels pals raspallats mecanitzats de seccié quadrada.

Nom de la pista fabricat en placa de resines termo endurides, encunyat i retolat en

impressio en vinil fos laminat mat UV i antigrafit.

| 278 cm
Q}:\._
=
GEOBIKE GB
ROCA ROIA
£
=)
L]
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10.3.2. Distintiu Col-Laborador

Aquest model s'instal-lara a I'entrada dels centres col-laboradors i incloura el logotip de Bike
Park i un codi QR.

* Dimensions de la imatge: 60 x 40 cm

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Suport grafic format per placa de resines termoendurides, retolat en impressi6 en vinil fos
laminat mat UV i antigrafiti. El suport grafic inclou un encuny a la part superior per mitja de
gravat sota relleu mitjangant CNC-3D. L'encuny correspon al perfil d'alcades de la pista

d'enduro, la més destacada Centre i el seu simbol distintiu.
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10.3.3. Senyalitzacio De Les Rutes

e
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10.3.4. Balisa De Direccio

Aquest element s'instal-lara dins de la pista amb la informacié necessaria per guiar l'usuari
dins de la instal-lacié, de manera que pugueu utilitzar la infraestructura de manera segura.

* Dimensions totals: 14 x 14 x 120 cm

» Dimensions de la placa grafica: 9 x 9 cm

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Balisa fabricada en fusta per a exteriors tractada per a classe de risc IV. Estructura de

subjeccié fabricada amb un pal acabat raspallat de 120 cm de llarg i 14 x 14 cm de secci6
acabat tall bisell. Suport grafic format per placa de resines termoendurides, retolat en

impressio en vinil fos laminat mat UV i antigrafiti.
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0.3.5. Directori De Rutes

Aquest model s'instal-lara als punts clau per dirigir I'usuari a les diferents arees del Centre

d’E

nduro La Pobla de Segur

* Dimensions del conjunt: 150 x 300 cm

* Dimensions de les lamel-les: 120 x 25 cm

300 cm
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10.3.6. Materials Descrits

TROQUELS

Una de les caracteristiques grafiques que defineix la senyalitzacio del Centre d’Enduro és la
inclusid d'un encuny en els suports grafics per mitja de gravat baix relleu mitjangant
CNC-3D.

SUPORTS GRAFICS

Per al suport grafic s'utilitzen resines termoendurides, un material format per resines
sintétiques de 10 mm de gruix, d'Us sever per a exteriors. D’acord amb la norma 438-6, tipus
EDF, resisténcia a la flexid E.N. ISO 178, resisténcia a la calor i fred de -80 © a 180 °. Acabat
color PANTONE 617c exterior (imitacio fusta tractada en verd) i nucli interior negre, per tal
que el color del tauler sigui semblant al to de la fusta de l'estructura i s'adapti a qualsevol
tipus d'entorn natural.

La retolacio es realitza amb un plotter digital a tot color i tintes ecosolvents resistents a
I'exterior sobre una lamina de vinil fos poliméric i laminat mat amb proteccié UV i antigrafit.
ESTRUCTURA

Fusta de coniferes procedent de pi, peces massisses tractades en autoclau per a exteriors
per a classe de risc IV, acabat mat i aspecte raspallat (lliure d'estelles).

FERRATGES

Cargol per a fusta de cap pla cargolable amb punta de broca i passant d'acer zincat. A més,
per a la fixacié del suport grafic a les diferents estructures, amb cargol de seguretat

inviolable d'acer zincat.

10.3.7. Geolocalitzacié De Les Senyals

Per a la geolocalitzaci6 de la senyalitzacié de les rutes, consulteu TANNEX PLANOLS
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10.3.8. Figures

Figura 1 _ Figura 2 Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8
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11. Informe ambiental
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INFORME AMBIENTAL
DEL ANTEPROYECTO DE OBRA

PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DEL
"CENTRO ENDURO GEOBIKE"
EN LA POBLA DE SEGUR
(LLEIDA)
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PROYECTA

Foretezk
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Centro Enduro GeoBike La Pobla de Segur (Lleida)
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Centro Enduro GeoBike La Pobla de Sequr (Lleida)

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

El principal objetivo del proyecto objeto del informe es crear un Centro de Enduro funcional y
atractivo. Uno de los principales objetivos es que estas rutas puedan disfrutarlas clientes de
todos los niveles y con bicicletas de todas las modalidades de una forma segura, sin dejar de
lado a los més pequefios, para los que se creara una zona especifica que les permita dar sus
primeros pasos en el mundo de la bici de montafa junto a los monitores/guias de La Pobla de
Segur, padres o monitores de su club.

El escenario que se propone es la Pobla de Segur, una zona perfecta ya que tiene todos los
elementos necesarios para que este proyecto sea un éxito. Cuenta con una base, el pueblo,
dénde aparte de los servicios de restauracion y hosteleria, cuenta con los servicios necesarios
para complementar y formar un pueblo bike friendly, asi como alquiler de bicicletas, protecciones
y venta de material especifico, escuela de MTB, servicio de atencién médica, centro de acogida,

etc.

2, JUSTIFICACION

Desde el organismo medioambiental que controlaré las repercusiones ambientales del proyecto,
se ha solicitado al promotor un informe ambiental que acomparie el anteproyecto, y que describa
las posibles afecciones ligadas a los suelos (geoldgicos y edafoldgicos) que podrian derivarse de

la ejecucion del proyecto, asi como sus medidas correctoras.

El resto de afecciones, o sea el resto de impactos sobre el medio fisico (climatolégicos,
hidrologicos, acusticos, de calidad del aire y paisajisticos), asi como los impactos sobre el medio
bidtico (flora y fauna), y sobre el medio socioeconémico (demogréficos, econdmicos Yy
territoriales), no se precisan en esta fase de anteproyecto.

3. ANALISIS DEL ANTEPROYECTO

Para que este proyecto sea completo y funcional en todos los sentidos, el Centro de Enduro
debe disefiarse cuidadosamente de forma que cuente con todos los elementos necesarios para
resultar atractivo para los ciclistas y sobre todo seguro, pero también es muy importante que el
disefio genere un centro BTT lo méas sostenible posible, generando un bajo impacto sobre el
medio y requiriendo por tanto unos trabajos de mantenimiento minimos.

El anteproyecto cuenta con un disefio piramidal de rutas destinadas a la practica de MTB, con
niveles de dificultad diferentes y diferenciadas por colores, y cada una de ellas cuenta con
elementos técnicos que requiere el nivel de pista, teniendo en cuenta tanto los desniveles como

www foretezk.com 5

A

Financat per 79

Financiado por & Plan de Recuperacion, u ATTR Generattat
2 cowmo e secheain ot 100 Transformacin i e o AJUNTAMENT DE
- Ia Unién Europea l :_:‘1_; HEAR R s Ny esiemere .. %g:;%f";ea’am” | Dopartament Empresa LA POBLA DE SEGUR

Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - Next Generation EU



\:\EDTFl PROJECTE CREACIO | AMPLIACIO ENDURO GEOBIKE LA POBLA DE SEGUR
865

Centro Enduro GeoBike La Pobla de Sequr (Lleida)

los elementos técnicos naturales o construidos en algunas zonas especificas. El disefio de la

zona, se completara con una zona de practicas situada junto al centro de acogida.

Uno de los principios basicos del anteproyecto es equilibrar los tres componentes de la
sostenibilidad; sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad

economica.

En una primera actuacion, se proponen un total un total de 31 pistas (150 km de recorridos), que
tienen como punto de inicio y llegada la Pobla de Segur. Todas ellas transitan sobre sendas ya
existentes, algunas de ellas incluso ya se usan en la actualidad como sendas para BTT. Estaran
distribuidas en 3 areas que ocupan diferentes zonas de la montafia y que pasan por pequefios
pueblos que rodean la Pobla de Segur. Solo requeriran trabajos de adecuacion y limpieza
(desbroces, retirada de piedras y otros obstaculos, etc.) con el fin de garantizar la viabilidad del

recorrido para las bicicletas, y la seguridad de sus usuarios.
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El anteproyecto también contempla llevar a cabo 1 area de practicas en el mismo pueblo, lo
cual no ofrecera repercusiones medioambientales a resefiar.
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Centro Enduro GeoBike La Pobla de Sequr (Lleida)

Ademas, el anteproyecto con el fin de completar la oferta deportiva, finalmente contempla la
creacion de un Bike Park (Bike Park Gramuntill) mediante la construccion de:

« 1 Pista de subida corta y sin ninguna dificultad técnica ni fisica, con el fin de crear
un bucle natural y que los usuarios puedan disfrutar de las bajadas del bike park

tantas veces como quieran.

+« 1 punto de estacionamiento de vehiculos para el servicio de remonte asistido por
vehiculos (de modo que puedan recuperar a sus clientes y carguen las bicis en los

vehiculos).

+ 2 Pistas de color Azul / Nivel Moderado: Con un longitud aproximada de 1 km. y
destinadas a un publico con experiencia, este tipo de pistas incluirédn elementos como
curvas peraltadas con mayor altura y un grado de giro mas acentuado, zonas de
saltos progresivos tipo mesetas que van desde 1 metro hasta 3 metros de largo,
también se introducen algunos saltos tipo Drops (en formato de peldafios).

« 1 pista roja / Nivel Dificil: Con un longitud aproximada de 1 km. y destinada a un
publico con un nivel de BTT mas avanzado, contara con elementos naturales (rocas,
monticulos, etc.) y zonas técnicas complementadas con saltos de todo tipo; mesetas,

drops y saltos dobles.

Ademas integraria la adecuacion de una ruta ya existente (se debe respetar el trazado actual)

para completar la oferta con:

+ 1 pista Negra / Nivel Experto: Disefiada para los usuarios mas expertos, contando
con un desnivel mas agresivo y con una gran variedad de elementos.

Como se puede observar la construccion del Area Bike Park Gramuntill, es la que concentrara
el grueso de las obras de construccion, y por tanto en la que se centrara el estudio de

repercusiones ambientales.

Las pistas del Bike Park se construirdn manteniendo un anchura de entre 2 y 2,5 m.de ancho
como maximo, respetando una pendiente longitudinal constante, y manteniendo el minimo
desnivel transversal necesario (2°-3°) para mejorar el drenaje de la pista y evitar estancamientos

de agua permanentes.

El material resultante de la apertura de caja se empleara para crear las curvas peraltadas y
obstaculos necesarios. Dependiendo del nivel de dificultad de la pista, se disefiaran médulos
naturales que se irdn construyendo a medida que se obtienen los sélidos derivados de la

apertura de caja de la pista, integrandolos en la medida de lo posible con su entorno.
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Centro Enduro GeoBike La Pobla de Sequr (Lleida)

Con antelacion a la construccion de las pistas, es muy importante calcular y disefiar las zonas de
drenaje puesto que tiene tendencia a recuperar mucha agua en temporadas de lluvias y
debemos trabajar bien para evacuar esta agua evitando un desgaste acelerado de la pista
producido por la escorrentia asi como la acumulacion de residuos en las pistas.

Los drenajes se posicionaran en los puntos mas importantes en los que se detecte una posible
fluidez de agua mas agresiva que acelere el deterioro de la pista con lo que se veria perjudica
tanto a nivel de movimientos y pérdida de sélidos como a la creacién de puntos poco seguros

para los usuarios.

Pero también se construiran puntos de drenajes a lo largo de todo el recorrido, creando si fuera
necesario drenajes tipo canaleta de madera a ras del suelo para que sean seguros al paso de las
bicis y que no se obstruyan de solidos con facilidad. Esto evita el uso de tubos de drenaje

plasticos y mejora la integracion de las pistas en un entorno natural.

4. PRESCRIPCIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Las actuaciones que se lleven a cabo durante las obras se definirdn de manera aproximada

mediante las siguientes unidades de obra:
« Replanteo y marcaje de la pista.
+ Desbroce y limpieza con medios manuales.
« Apertura y construccion de plataformas por medios manuales y mecanicos.
+ Adaptacion a la ciclabilidad por medios manuales y mecanicos.

« Construccion de estructuras de estabilizacion de desmontes y terraplenes.
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« Construccion de estructuras para la gestion de hidrologia superficial y escorrentia
« Suministro y montaje de elementos naturales y artificiales de inercia.
« Suministro e instalacién de elementos de sefializacion y elementos de madera.

Para que las pistas sean sostenibles en lo relativo a las técnicas de construccion deberan
incluir elementos de inercia tales como berms o rollers, entre otros, con el fin de hacer mas
sostenibles los disefios de los trails en pro del disfrute y la seguridad de los usuarios asi como de
la conservacién y reduccién del impacto ambiental, y a la vez minimizar de esta manera el
impacto ambiental producido por las escorrentias y las frenadas de los usuarios, regulando
ambas dos casuisticas mediante la reduccion de pendiente maxima y de la distancia entre
puntos altos y bajos del trail, al hacer grade reversals cada pocos metros y segun permita el
terreno. Una grade reversal (inversion de pendiente) se refiere literalmente a invertir o cambiar la

pendiente de un sendero, o sea ir cuesta abajo, subir y luego volver a bajar (o viceversa).

Ademas de lo citado anteriormente, y para minimizar todavia mas las pérdidas de suelo, todos
los trail contendran sistemas de drenaje a lo largo de todo su recorrido situados en puntos
clave de recogida y acumulacion de agua, y/o cada ciertos metros (en funcion del recorrido,
pendientes, terreno, etc.) con el fin de eliminar los dafos en los suelos por escorrentia, carcavas,

etc.

Los apoyos de curvas, peraltes, tramos que lo precisen, etc. se construiran siempre con
elementos naturales (tierra, piedras, madera, etc.).

Durante la excavacion para la apertura de caja de los trail, que en muchos de los tramos sera
manual, se apartara y reservara la capa de tierra vegetal, incluso el retirado de tepes de
cesped natural en el caso de que existan, reservando todo para su posterior uso en la

restauracion vegetal.

Ademas, a la par que avanzan los trabajos de construccién de los trails y al mismo tiempo, se
ira restaurando la vegetacion de desmontes y terraplenes de los trails mediante la siembra
de semillas herbaceas y arbustivas (mezcla de especies y porcentajes a definir por direccion
de obra), sobre una capa elaborada con la tierra vegetal reservada, incluyendo la replantacion de

los tepes.

Para la construccion de los elementos (rollers, berms, saltos tipo meseta, saltos tipo drop, etc.),
asi como para el aporte en las zonas necesarias e incluso para mejorar la banda de rodadura en
algunos casos, se empleara el material proveniente de los propios movimientos de tierras
previstos, y con el fin de evitar los importes de tierras, minimizar el impacto y reducir el impacto

visual.
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Para los movimiento de tierras (apertura de caja, regulacion, desmontes puntuales, construccion
de peraltes, compactacion de explanada, aperturas cunetas, etc...) se optara en por la utilizacion
de mini-retroexcavadora hidraulica 4-6 tn con orugas de goma. Se evitara en la medida de lo
posible emplear maquinaria pesada.

Una vez ejecutado el proyecto conforme, las obligatorias tareas de mantenimiento y puesta a
punto del Bike Park evitaran la formacién de carcavas por escorrentias, mejoraran y mantendran
los drenes, revegetaran zonas fallidas, etc...

Se debe tener en cuenta que los trails o pistas que contempla el anteproyecto, fuera del Bike
Park, son recorridos “enduro” que a lo largo de todo su recorrido discurren por una red de
sendas ya existentes, en los que Unicamente se realizaran labores de adecuacion y limpieza
(desbroces, retirada de piedras y otros obstaculos, etc.) con el fin de garantizar la viabilidad del

recorrido para las bicicletas, y la seguridad de sus usuarios.

La creacion del Bike Park no contempla la construccion de ningtn tipo de infraestructura o

edificio.

5. GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del R.D. 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccion y la
gestién de los residuos de Construccion y Demoalicién, el proyecto final de obra debera contener
un “Estudio de la gestién de residuos de construccion y demolicién”, para dar cumplimiento a la

legislacion vigente.

6. PREVISION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para la prevision de impactos ambientales se deben identificar los elementos y procesos del
proyecto que pueden alterar algun elemento del medio ambiente, analizando fundamentalmente
las fases de construccion y operacion. Una vez identificadas las acciones del proyecto, estas

deben ser valoradas.

La ubicacion de elementos constructivos en un espacio natural siempre ocasiona impacto sobre
uno o0 mas caracteres ambientales y socioeconémicos con mayor o menor intensidad, en sentido

positivo o negativo.

Es importante destacar que la mayoria de los impactos ocasionados pueden evitarse o reducirse
seleccionando adecuadamente la localizacion del proyecto, y algunos otros pueden ser evitados
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mediante una optima gestion ambiental de las obras. Otros no pueden ser evitados, los cuales

exigen medidas de correccién o compensacion.
Tal como se ha solicitado, este informe se centrara sobre los impactos en los suelos.
6.1. IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGIA-TOPOGRAFIA

FASE DE CONSTRUCCION

Todas aquellas acciones que impliquen movimiento de tierras van a afectar tanto a la

geologia como a la topografia del terreno: apertura de caja o plataforma (a pesar de ser
manual en muchas ocasiones), mejora de la banda de rodadura (adaptacién a la
ciclabilidad), estabilizacién de taludes, drenajes, elementos de inercia, etc.

FASE DE FUNCIONAMIENTO
No se ve afectado el elemento.

FASE DE CESE DE ACTIVIDAD
El desmantelamiento de la instalacién y en particular, la eliminacion de los trails, suponen

una afeccién positiva sobre la geologia y topografia, ya que se buscaria volver a la
situacion previa a la instalacion del bike park.

El impacto global sobre este factor se consideraria negativo y significativo.
6.2. IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGIA

FASE DE CONSTRUCCION

La pérdida de suelo esta relacionada con todas las actuaciones implicadas en el

movimiento de tierras y acondicionamiento del terrero para una adecuada consecucion
las obras: apertura de caja o plataforma, mejora de la banda de rodadura, estabilizacién
de taludes, drenajes, elementos de inercia, etc. El transito de maquinaria producira
compactacién de los suelos por los que transite, pero al no emplearse maquinaria
pesada, el efecto sera minimo. El riesgo de contaminacion de suelos aparecera como
consecuencia del manejo de residuos, materiales y el uso de maquinaria. No obstante,
este impacto se considera no significativo siempre que se apliquen medidas preventivas
de manipulacién y gestién de residuos, asi como el mantenimiento adecuado de la
maquinaria. El riesgo de erosion aparece debido a la eliminacion de la cubierta vegetal y

movimiento de tierras.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

La pérdida de suelo esta condicionada por el uso y los mantenimientos. Un buen

mantenimiento de las instalaciones haré que no se ve afectado el elemento, siendo un
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impacto positivo. La compactacion de suelos se considera despreciable siempre que se
transite por las pistas y viales acondicionados al efecto. El riesgo de contaminacion de
suelos aparecera como consecuencia del manejo de residuos, materiales y el uso de
maquinaria. No obstante, este impacto se considera no significativo siempre que se
apliguen medidas preventivas de manipulacién y gestién de residuos, asi como el
mantenimiento adecuado de la maquinaria. El riesgo de erosion puede aparecer en esta
fase debido al mal uso de las instalaciones y una falta de mantenimiento.

FASE DE CESE DE ACTIVIDAD
El desmantelamiento de la instalacién y en particular, la eliminacién de los trails, suponen

una afeccion positiva sobre la geologia y topografia, ya que se buscaria volver a la
situacion previa a la instalacion del bike park.

El impacto global se consideraria negativo y significativo, aunque la duracion de las obras
es reducida y se llevaran a cabo en un periodo de baja influencia de lluvia y viento, los
principales agentes erosivos del suelo. Durante la fase de funcionamiento (verano-otofio),
también durante el periodo de baja influencia de lluvia, serén las habituales y obligadas labores
de mantenimiento la que evitaran los dafios edaficos, como impacto positivo.

7. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Tal como se ha solicitado, este informe se centrara sobre los impactos en los suelos.

7.1. ALTERACIONES GEOLOGICAS
La alteracién geologica esté producida de forma puntual y localizada en el trazado de los trails,
mediante la excavacion de la caja de las pistas.

Se estima un impacto moderado durante la fase de construccion.

7.2. ALTERACIONES TOPOGRAFICAS
Las condiciones del terreno implican modificar la topografia para la apertura de caja para los

trails, curvas peraltadas, elementos de inercia, etc.

Se estima un el impacto moderado durante la fase de construccién.

7.3. ALTERACION Y PERDIDA DE SUELO

La alteracién y pérdida de suelo esta muy relacionado con los movimientos de tierras para la
apertura de la plataforma los trails, zanjas para el drenaje, estabilizacion de desmontes y
terraplenes, etc.
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La alteracion y pérdida de suelo no es elevada puesto que ademas se emplearan los propios
materiales excavados, y los ya existentes en la estacién (como préstamos) para la creacion de
los elementos de inercia. Ademéas se empleara la capa de tierra vegetal para su uso en las
revegetaciones.

Los problemas de perdida de suelos pueden venir dados por una incorrecta gestion de la
hidrologia de superficie y la escorrentia. El proyecto ya preve la instalacion de drenajes, asi
como elementos de inercia, en el control de la escorrentia, los cuales ayudara a paliar este
impacto.

De la misma manera las labores de mantenimiento iran practicamente encaminadas a prevenir y
solventar problemas de erosion en los suelos, eliminando carcavas y mejorando los drenajes.

La extension de suelo alterado es alta, debido al trazado descrito por los trails, por lo que se
considera un impacto moderado, pero al mismo tiempo totalmente reversible a la situacion
inicial ya que son zonas con bajo valor de suelo y facilmente restaurables.

7.4. COMPACTACION DE SUELO

El trénsito de la maquinaria empleada en la ejecucion de las obras producira la compactacion de
los suelos por los que transite. Con ello se modifica su estructura, se impide una adecuada
infiltracion del agua y dificulta la instalacion de nuevas especies vegetales. Pero esta sera
moderada, pues la maquinaria prevista para la ejecucion de las obras, no contempla maquinaria

pesada.

Una compactacion mas superficial se produce en las zonas de acopio de materiales, residuos y
estacionamientos de maquinaria y vehiculos en el transcurso de las obras.

El caracter de las obras y las caracteristicas de los suelos de la zona hace predecir un retorno a
las condiciones iniciales con relativa facilidad una vez finalizadas las obras. Por ello, se

considera que el impacto es compatible.

7.5. EROSION DEL SUELO
La erosién en los suelos estd muy relacionado con los movimientos de tierras para la apertura de
la plataforma los trails, zanjas para el drenaje, estabilizacion de desmontes y terraplenes, etc.

Los problemas de erosion de suelos pueden venir dados por una incorrecta gestion de la
hidrologia de superficie y la escorrentia. El proyecto ya prevé la instalacion de drenajes, asi
como elementos de inercia, en el control de la escorrentia, los cuales ayudara a paliar este
impacto. De la misma manera las labores de mantenimiento iran practicamente encaminadas a

prevenir y solventar problemas de erosién en los suelos, conservado la banda de rodadura.
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La extension de suelo erosionado es alta, debido al trazado descrito por los frails, por lo que se
considera un impacto moderado, pero al mismo tiempo totalmente reversible a la situacion
inicial ya que son zonas con bajo valor de suelo y facilmente restaurables.

8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Tanto las medidas preventivas como las correctoras, son una serie de recomendaciones que
tienen como fin prevenir, mitigar o eliminar los posibles impactos negativos que derivados del

proyecto se produzcan sobre el medio ambiente.

En el disefio de estas medidas es importante tener en cuenta las diferentes alternativas del
proyecto y la época de su realizacion. La eficacia de éstas pasa también por una perfecta
coordinacion con los redactores del proyecto, como ha sido el caso, puesto que es mas
importante intentar prevenir los posibles impactos, que intentar después minimizarlos o paliarlos.

A continuacion, se establecen una serie de medidas de caracter general para impactos en los

suelos.

8.1. MEDIDAS RELATIVAS A LA PROTECCION DEL SUELO. CONTENCION DE EROSION
De cara a la proteccién de estos elementos, para las distintas fases, se han establecido las
medidas que se describen a continuacién:

a. FASE DE DISENO
« Ya en la fase de disefio se han tenido en cuenta tanto el trazado, como las
pendientes de los recorridos, los elementos de inercia que evitan las frenadas, los
elementos de drenaje que evitan la escorrentia, la restauracion de la cubierta vegetal
mediante siembras, etc. con el fin de minimizar y paliar los posibles efectos sobre el
suelo.

b. FASE DE CONSTRUCCION
+ En la fase de replanteo se podra modificar puntualmente el trazado de los recorridos

con el fin de conseguir el menor numero de afecciones posibles.

« En el momento de realizar movimientos de tierra, se comprobara la existencia de
tierra vegetal, se procedera a retirar y acopiar la misma, para posteriormente utilizarla

en los trabajos de restauracion.
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« La ejecucion de las medidas comectoras relativas a la restauracion de zonas
ocupadas se debera realizar, siempre que la época lo permita, de forma
inmediatamente posterior a su restitucion.

+« Se demarcaran las zonas de obra, con detalle de los sectores que deben preservarse
de la circulacién de vehiculos pesados, acopio y almacenaje de materiales, etc.,
dotandolas de la sefializacion adecuada.

« Durante esta fase y debido al numero de vehiculos implicados, se pueden producir
vertidos accidentales de lubricantes o hidrocarburos. Se destinaran zonas especiales
a tareas de mantenimiento de maquinaria, no pudiendo hacer estas operaciones
fuera de las mismas. El lubricante y los aceites recogidos se entregarén a un gestor
de residuos autorizado.

« Durante el transcurso de las obras, es necesaria la extraccién de ciertos volimenes
de tierra. Dicha tierra ha de ser reutilizada en aquellas acciones donde el desarrollo
de la propia obra lo permita; seguin el Proyecto no hay un célculo del excedente
previsto, aungque se estima que se empleard en su totalidad. Se recomienda el uso
de los excedentes en labores de restauracion paisajistica antes que llevarlos a
vertedero, en cuyo caso estara autorizado para su admision.

« En caso de que fuera necesario, control de los vertidos de hormigén y lavado de

hormigoneras en lugares adecuados para ello.

c. FASE DE FUNCIONAMIENTO
« En la fase de funcionamiento se podra modificar puntualmente el trazado de algln
recorrido con el fin de conseguir el menor numero de afecciones posibles.

« Del mismo modo se podra modificar también la ubicacion de algun drenaje, cuyo
funcionamiento se esté viendo mermado, o se incorporaran nuevos drenes donde la

aparicion de carcavas asi lo indique.

« Seran de obligado cumplimiento las labores de mantenimiento, antes del comienzo
de cada temporada (tras el deshielo), y de manera diaria durante el funcionamiento
de las instalaciones del bike park. La puesta a punto de los trails, hara hincapié en la
correccion de posibles pérdidas de suelo por escorrentia, mediante la reubicacion y
mejora de drenajes, adecuacion de bandas de rodadura, etc.
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9. VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS

Durante la ejecucion de las obras, de forma paralela a la Direccion facultativa de las Obras, se
llevara a cabo un Programa de Vigilancia Ambiental es verificar la eficacia de las medidas
preventivas y correctoras propuestas tras el proceso de evaluacién de impacto, modificandolas y
adaptandolas a las nuevas necesidades que, en su caso, se pudieran detectar.

Implica, por lo tanto, el disefio de un programa de seguimiento, que consiste en la recogida de
informacion sistematizada, para proceder a su posterior analisis y a la adopcién de las medidas
precisas.

El seguimiento de la ejecucion del Proyecto y del Programa de Vigilancia, también sirve para
evaluar aquellos impactos cuya estimacion resulta complicado establecer, y actuar segun los
resultados.

Por ultimo, permite comprobar el grado de eficacia de las medidas adoptadas.

Una vez establecidas las medidas preventivas y correctoras, se estimara el impacto residual

originado tras su aplicacion.

Los trabajos de vigilancia ambiental han de ser realizados por personal cualificado y con

experiencia (Ingeniero forestal o de montes).

Por tanto, con la periodicidad que se establezca, seran revisadas aquellas acciones que
requieren un seguimiento mas exhaustivo.

Durante la fase de construccion se redactaran informes mensuales y un informe final completo
con todas las incidencias y resultados tras la ejecucién de las obras.

El director de obras durante la construccion ha de estar siempre en contacto con la persona o
equipo encargado del seguimiento y ejecucion del Plan de Vigilancia Ambiental.

Transcurrido un afo de la finalizacién de la construccion del Bike Park y antes del periodo estival
(temporada activa para el BikePark), se redactara un dltimo informe de cara a la comprobacion
del correcto funcionamiento de los elementos resefiados anteriormente.
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10. CONCLUSION

Cuanto antecede describe e identifica los potenciales focos de generacion de impactos sobre los
suelos, y justifica suficientemente las medidas preventivas y correctoras necesarias para la
minimizacién de los mismos, por lo que tendiendo al conjunto de factores y elementos
estudiados, se considera que la ejecucion del Proyecto de obra para el diserio y construccion
del “Centro Enduro Geobike” en La Pobla de Segur (Lleida) resulta VIABLE y COMPATIBLE
geoldgica, topogréfica y edafologicamente.

Por ello, se eleva a la consideracion del personal técnico competente de la Administracion, para

su valoracion, comprobacion, correccidn y aprobacién si procede.

En Ezcaray (La Rioja), a 2 de febllfero de 2023

i [
EL INGENIERO TECNICO FORESTAL
AUTOR DEL INFORME
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12. Afectacions

12.1. Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda

Rural

Sovint les actuacions de planejament urbanistic comporten unes propostes d'ocupacio de sol

no urbanitzable d'importancia significativa.

Aquesta ocupacié ha estat més intensa en els territoris i comarques amb forta pressio
urbanistica de manera que el territori ha restat molt saturat d’instal-lacions i construccions de

tota mena.

Es d’importancia rellevant pel pais i per la supervivéncia del sol no urbanitzable de caracter
agrari, dedicat a produccions, preservant al maxim aquests sols justificant i fonamentant les

ocupacions i noves dedicacions en sol no urbanitzable.

Addicionalment, aquestes actuacions poden provocar afeccions importants en explotacions i

instal-lacions agropecuaries i infraestructures agraries.

Tot aixd ens porta a la necessitat d’incorporar als documents de planificacié urbanistica un

estudi addicional que denominem analisi d’afeccions agraries (en endavant AAA).

L'analisi d'afectacions agraries ha de justificar 'adequacio del pla a la legislacié sectorial
agraria aplicable i a les directrius i prioritats del Departament d'Agricultura establertes per la
Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’Orientacio Agraria en matéria d’ordenacio i aprofitament
del sol agrari. Aquest estudi haura d’incorporar I'analisi de la situacié actual del territori, la
delimitacio i justificacio de les demandes de sol urbanitzable, un analisis comparatiu de les
alternatives possibles, justificaci6 de les solucions proposades i previsi6 mesures

compensatories si és necessari.

El territori agrari és productiu (agricola, ramadera, forestal, economia de serveis), €s paisatge i
també és biodiversitat. Cal considerar els valors i la riquesa que pot aportar la biodiversitat pel

conjunt de I'explotaciod, el seu interés, aixi com la legislacié sectorial que la preserva.
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12.1.1. Descripcio del projecte i dels requeriments del sol i dels
recursos naturals que es considerin necessaris per a la seva

execucio i funcionament.

El projecte consisteix en la creacié d'un centre d'Enduro "GeoBike" a La Pobla de Segur,
dissenyat per satisfer la demanda d'itineraris per a bicicletes de muntanya. Es preveuen
rutes de dificultats variables amb infraestructures que minimitzin I'impacte ambiental,
incloent passarel-les de fusta i millores a les pistes existents, com el Trail 17 (Cresta del
Gelat) i Trail 18 (Queralt Gramuntill).

El sol necessari ha de permetre moviments de terra minims per mantenir la morfologia
natural, amb uUs de fusta tractada en estructures per a garantir la durabilitat i la
sostenibilitat en condicions climatiques adverses. Els recursos naturals com l'aigua seran

proveits a través de punts localitzats dins de les rutes.

12.1.2. Justificacio social, industrial, urbanistica i econdmica de

I'actuacié proposada.

Aquest projecte té una gran viabilitat econdmica, ja que incrementara I'atractiu turistic de la
Pobla de Segur, creant llocs de treball relacionats amb el turisme de muntanya, incloent-hi
guies, técnics, i personal d'hospitalitat. La poblacié local també es beneficiara de serveis

com l'escola de MTB i la venda de material.

En I'ambit urbanistic, la seva proximitat a vies d'accés principals com la carretera N260 i la
connexié amb el cami de la Ribera faciliten l'accessibilitat i fomenten I'is sostenible de
I'espai natural. Aix0 permet mantenir I'equilibri entre desenvolupament turistic i preservacio
ambiental
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12.1.3. Avaluacio de les alternatives possibles, des d’un vessant
d’afeccions agraries, a I'ocupacio del sol prevista i justificacio
de la solucié adoptada.

Alternatives viables inclouen la restauracié de senders existents per evitar I'obertura de nous
espais. Per exemple, s'ha valorat el condicionament de corriols a zones com El Reposidor
(Trail 19) i Gramuntill (Trail 18). Aix0 inclou ampliacions manuals de passos perillosos i la

construccié de passarel-les per minimitzar I'erosio.

El projecte ha optat per I'is de materials naturals com la fusta autoclau per a les
passarel-les i l'aprofitament de I'orografia existent per reduir els moviments de terra

necessaris

12.1.4. Estudi d’analisi d’afeccions agraries sobre I'indret on es
preveu emplacar la instal-lacio o realitzar 'obra o I'activitat
de qué es tracti, incloent-hi els aspectes relatius a la
morfologia i a les caracteristiques fisiques, productives i
edafologiques del sol.

El sol de la zona es caracteritza per una orografia variada, amb terrenys accidentats que
requereixen adaptacions puntuals per a millorar la seguretat. La morfologia del sol,
especialment a les zones de descens com La Pobla DH i Santa Magdalena, facilita I'is

recreatiu sense afectar extensions agricoles.

Els impactes sobre el sdl sébn minims gracies a mesures preventives com la restauracio del

terreny amb terra vegetal acopiada i la proteccié de les zones sensibles durant les obres.

12.1.5. Relacié de les explotacions agraries, construccions i
instal-lacions afectades i afeccions agraries previsibles,
inclds afeccions a les distancies de les instal-lacions
ramaderes marcades per la legislacio sectorial.

No s'esperen afectacions significatives a explotacions agraries. Tot i aix0, les rutes
creuaran ocasionalment zones forestals, i la xarxa de camins haura de ser gestionada per

evitar interferir amb els transits ramaders locals
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12.1.6. Mesures a adoptar per a minimitzar els impactes negatius en
el sOl agrari, contingudes en un pla de vigilancia i seguiment.

Es recomana un pla de vigilancia per garantir que els impactes sobre el sol es redueixin
durant la fase de construccidé i operacio. Aixo inclou la restauracié del sol afectat, la
compactacié6 minima amb magquinaria lleugera i el seguiment diari de la seguretat de les

infraestructures

12.1.7. Propostes de mesures compensatories per I'ocupacié del sol
agrari.

Es preveuen mesures compensatories com la plantacié de vegetacié autoctona per a la
restauracié del paisatge a les zones afectades per les obres. Aixd compensara I'erosio i

peérdua de cobertura vegetal.

12.1.8. Tragats i normativa dels camins ramaders i la xarxa basica

de camins rurals.

Les rutes proposades han estat dissenyades tenint en compte la compatibilitat amb els
camins ramaders. Aquests seran senyalitzats adequadament per garantir la convivéncia

entre ciclistes i ramaders. La normativa local es respectara en tot moment.

12.1.9. Cartografia

Vegueu les afectacions Annex de planols
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12.2. Departament de Cultura

Les actuacions que es desenvolupen sobre el territori -construccié de carreteres, ampliacio
d'activitats extractives, implantacié de parcs edlics i plantes solars, linies eléctriques...- poden
causar afeccio sobre els béns del patrimoni cultural immoble existents en la seva area, com ara

jaciments arqueologics i paleontologics, elements arquitectonics, etnoldgics i historics.

En el marc de l'avaluacio de l'impacte ambiental, I'arqueologia preventiva és el nom que rep el

conjunt d'accions, eines i mecanismes que tenen com a objectiu:

Identificar i avaluar els efectes que I'execucié d'un determinat projecte, pla o programa

pot causar sobre aquests béns del patrimoni cultural abans de la presa de les decisions.

Decidir i aplicar les mesures preventives i correctores adequades per fer compatibles els
projectes i plans que finalment s'aproven amb el tractament adequat del patrimoni

cultural.

Realitzar el seguiment i control de I'execucio del projecte un cop aprovat per garantir

I'acompliment de les mesures preventives i correctores que s'hagin fixat.

El Departament de Cultura, mitjangant el Servei de Patrimoni Arqueologic i Paleontologic i els
Serveis Territorials, és l'0rgan competent en aquest procediment atés que s'encarrega de
I'estudi dels projectes, plans o programes sobre els quals se li sol-licita que emeti els informes
preceptius i vinculants, i defineix les mesures i les actuacions necessaries per preveure,

corregir i compensar qualsevol possible efecte negatiu sobre el patrimoni cultural.
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12.2.1.

’area d’intervencio afectada.

Inventari del patrimoni arqueologic i paleontologic proxim a

El seguent llistat de béns és extret del portal web del Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya: https://invarque.cultura.gencat.cat

Nom

Localitzacid

Coordenades

CABANA DEL MORO DE REGUARD

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)/Senterada (Pallars
Jussa)

42.296440, 0.961504

CASETES DEL BARRANC D'ANSA,
LES

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.281711, 1.024906

DESPOBLAT DEL PUI DE SEGUR

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.265205, 0.954493

DOLMEN DE LA LLOSANA

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.289170, 0.981564

ERMITA DE SANT JAUME DE
GRAMUNTILL

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.265784, 1.001314

ESPLUGA DEL RACO DEL FORN

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.269629, 1.024315

ESPLUGUES DE SEGUR

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.268917, 0.960446

FORAT DEL FLICA

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.272119, 1.006831

JACIMENT PALEONTOLOGIC DE
SENSUI-TORALLA-TORALLOLA

Conca de Dalt (Pallars
Jussa)/Pobla de Segur, la
(Pallars Jussa)/Salas de
Pallars (Pallars Jussa)

42.262590, 0.919354

PLETA DEL FORAT DEL FLICA

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.272164, 1.007345

SINDREU

Pobla de Segur, la (Pallars
Jussa)

42.098646, 0.887925
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12.2.2. Taula Valorativa
Tipologia del bé Distancia Afectacio Impacte Mesura
respecte a
l'obra
Exemple Afectada o Directal/indirec | Total/parcial/lle | Abalisament/rases de
distanciaenm | taonula u/moderat/gre delimitacié/baranes
u de
separacio/modificacio
del projecte
CABANA DEL MORO 600 m nula
DE REGUARD
CASETES DEL 1200 m nula
BARRANC D'ANSA,
LES
DESPOBLAT DEL PUI 20 m nula nul
DE SEGUR
DOLMEN DE LA 10m nula nul abalisament
LLOSANA
ERMITA DE SANT 120 m nula
JAUME DE
GRAMUNTILL
ESPLUGA DEL RACO 20 m nula nul
DEL FORN
ESPLUGUES DE 50 m nula nul
SEGUR
FORAT DEL FLICA 220 m nula
JACIMENT 1000 m nula
PALEONTOLOGIC DE
SENSUI-TORALLA-TOR
ALLOLA
PLETA DEL FORATDEL | 220 m nula
FLICA
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12.2.3. Cartografia

Vegueu les afectacions Annex de planols
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12.3. Ageéncia Catalana de I'Aigua

Tot el projecte de creacio i ampliacié enduro geobike de La Pobla de Segur transcorre per

zones no inundables, i sense afectacions d’inundabilitat

El sector Santa Magdalena esta sota la influéncia de la subconca 360 de La Noguera

Pallaresa i la subconca 369 del riu Flamisell.

El sector Montsor - Roca Foradada esta influenciat per les subconques 369 del Riu

Flamisell i 360 de la Noguera Pallaresa.

El sector Gramuntill esta influenciat per la subconca 360 de La Noguera Pallaresa.

Vegueu les afectacions Annex de planols
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12.4. Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya

12.4.1. Identificacié i analisi a partir de les arees delimitades i pels
diferents riscos

Malauradament, i en el moment de 'elaboracié de I'actual informe d’Estudis d’ldentificacid
de Riscos Geologics per a urbanisme (EIRG), no esta disponible cap estudi de suport de

I'area que afecta al projecte, ni esta catalogada en el Geoindex del ICGC.

Per tant, aquesta informacié queda incompleta fins al moment en qué 'lCGC desenvolupi

la cartografia especifica en format 1:25000 de la zona afectada en concret.

12.4.2. Cartografia

Vegueu les afectacions Annex de planols
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12.5. Riscos Geologics

El projecte "Creacié i Ampliacié Enduro Geobike La Pobla de Segur" proposa la incorporacié
de 16 nous itineraris de bicicleta de muntanya (BTT) al municipi de La Pobla de Segur.
Aquest document té com a objectiu justificar que aquests nous recorreguts no requereixen
la realitzacié d'un Estudi d'ldentificacié de Riscos Geoldgics (EIRG), basant-se en les
caracteristiques dels camins proposats i en els criteris establerts per I'Institut Cartografic i
Geologic de Catalunya (ICGC).

Caracteristiques dels Itineraris Proposats

Els 16 nous itineraris de BTT es desenvolupen sobre camins ja existents i catalogats al
municipi. Aquests camins sén transitables i no presenten pendents que superin el 20% de
desnivell. Segons la "Guia per I'elaboracié d'Estudis d'ldentificacid de Riscos Geoldgics"
publicada per I'lCGC, els pendents superiors al 20% poden ser indicatius de risc geologic,
especialment en zones amb materials geologics susceptibles a inestabilitats (Instiut

Cartografic de la Generalitat de Catalunya, 2021).

Atés que els itineraris proposats no excedeixen aquest llindar, es pot considerar que no

presenten un risc geologic significatiu.
Criteris de I'CGC sobre Riscos Geologics

L'ICGC estableix que els estudis d'identificacio de riscos geologics son necessaris en arees
on es preveuen actuacions que puguin incrementar la vulnerabilitat del terreny o on les

caracteristiques geoldgiques presentin riscos potencials. (ICGC, 2011)

En aquest cas, els itineraris es desenvolupen sobre camins preexistents, sense
modificacions significatives del terreny ni increment de la carrega estructural, la qual cosa

minimitza la possibilitat d'alteracions geoldgiques.
Abséncia de Riscos Geologics Significatius

A més, segons la informacioé disponible sobre els riscos geoldgics a Catalunya, les principals

preocupacions es relacionen amb inundacions, esllavissades i terratrémols (ICGC, 2005)
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No hi ha evidéncia que els camins proposats es trobin en zones amb una incidéncia
significativa d'aquests fenomens. Per tant, I'abséncia de riscos geoldgics coneguts en les

arees dels itineraris reforca la no necessitat d'un EIRG.
Conclusions

En base a les caracteristiques dels itineraris proposats, que transcorren per camins ja
existents amb pendents inferiors al 20%, i considerant els criteris establerts per I''CGC, es
conclou que no és necessari realitzar un Estudi d'ldentificacié de Riscos Geologics per al
projecte "Creacié i Ampliacid Enduro Geobike La Pobla de Segur". Aquesta conclusio es
fonamenta en I'abséncia de modificacions significatives del terreny i en la inexisténcia de

riscos geologics identificats en les zones afectades.
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12.6. Referéncies cadastrals.

El present document inclou la relacié de la catalogacié de les diferents finques cadastrals

per les quals recorre cadascun dels itineraris.

Aquest document detalla aquesta relacié per a cadascun dels itineraris.

Es poden observar a través dels formats .dfc .qmd i .ods

Per a obtenir-ne la relacié, descarregueu-la en un arxiu comprimir en format .zip a través

del segient enllag:

https://drive.google.com/file/d/1PUB8InPaS1gAuySmAut6aYi968plVaKw/view?usp=sharing
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13. Pressupost

13.1. Pressupost sector 1. Santa Magdalena.

Pressupost Sector 1 Santa Magdalena

Codi Caracteristiques de la intervencié Preu

1501 Reconstruccio d'itinerari 1390 metres

Treballs d'adecuacioé de l'itinerari 3,10€/m 4.309,00 €
1601 Reconstruccié de rampa

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 10h

Treball de ped (20€/h) 10h 480,00 €
1602 Reconstruccio de recepcio

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 10h

Treball de peo (20€/h) 10h 480,00 €
1603 Tancar i protegir arqueta de rec 100,00 €
1604 Construccio de barana 3m

Material 17€/m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h

Treball de pe6 (20€/h) 3h 191,00 €
1605 Reconstruccio d'itinerari 825 metres

Treballs d'adequacio de l'itinerari 3,10€/m 2.557,50 €
1701 Reconstruccio i eliminacié d’objectes perillosos.

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h

Treball de ped (20€/h) 3h 144,00 €
1702 Cartell precaucio, accés a zona urbana

Cost instal-lacié + material 60,00 €
1703 Reconstruccio d'itinerari 1285 metres

Treballs d'adequacio de l'itinerari 3,10€/m 3.983,50 €
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Balises de senyalitzacioé d'itinerari 18 unitats

Material 20€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h

Treball de ped (20€/h) 1,5h 1.656,00 €
Suma de les intervencions !
Benefici Industrial 6% 837,66 €
Despesa general 13% 1.814,93 €
IVA 21% 2.931,81 €

Total sector 1 Santa Magdalena -

Financat per 1 06
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13.2. Pressupost Sector 2 Montsor- La Roca Foradada

Pressupost Sector 2 Montsor - La Roca Foradada

Codi Caracteristiques de la intervencié Preu
2001 Adequacié d’esgraons de pujada
Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h
Treball de peo (20€/h) 3h 144,00 €
2002 Perill Senyalitzacié obligatoria

Material 60€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h
Treball de pe6 (20€/h) 1,5h 132,00 €
4925

2003 Reconstruccio d'itinerari metres

Treballs d'adequacio de l'itinerari 3,10€/m 15.267,50 €
2101 Reconstruccio cami alternatiu a les escales 70m

Treballs d'adequacio de l'itinerari 5,8 €/m 406,00 €
2201 Perill Senyalitzacié obligatoria

Material 60€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h

Treball de pe6 (20€/h) 1,5h 132,00 €
2202 Reconstruccié pas alternatiu pel bosc 30m

Treballs d'adequacio de l'itinerari 5,8 €/m 174,00 €
2203 Reconstruccio pas perillés 5m

Treballs d'adequacio de l'itinerari 60€/m 300,00 €
2204 Adequacié esgrao de pujada perillos

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h

Treball de pe6 (20€/h) 3h 144,00 €
2205 Adequacié roques dins del barranc
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Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h
Treball de ped (20€/h) 3h 144,00 €
2206 Construccio d’'una passarel-la de fusta 3m

Material 45€/m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h
Treball de ped (20€/h) 3h 279,00 €
7720

2207 Reconstruccié d'itinerari metres

Treballs d'adequacio de l'itinerari 3,10€/m 23.932,00 €
2301 Reconstruccio d'itinerari 910 metres

Treballs d'adequacio de l'itinerari 6,20€/m 5.642,00 €
2401 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacié obligatoria

Material 60€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h
Treball de ped (20€/h) 1,5h 132,00 €
2402 Construccio d’'un passama de ferro 20m

Material 40€/m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h
Treball de ped (20€/h) 3h 944,00 €
2403 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacié obligatoria

Material 60€ unitat
Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h
Treball de ped (20€/h) 1,5h 132,00 €

Modificacio de ['ltinerari, transitar-lo per dins del barranc

2404 15m
Treballs d'adequacio de l'itinerari 5,80€/m 87,00 €
2405 Construccio d’'una rapa de fusta
Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 10h
Treball de ped (20€/h) 10h 480,00 €
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2406 Protegir tram exposat 20m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 10h

Treball de peo (20€/h) 10h 480,00 €
2407 Adequacié d'una rampa 4m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 10h

Treball de pe6 (20€/h) 10h 480,00 €
2408 Construccio d’'un passama de ferro 10m

Material 40€/m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h
Treball de peo (20€/h) 3h 544,00 €
2409 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacio obligatoria

Material 60€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h
Treball de pe6 (20€/h) 1,5h 132,00 €
3530
2410 Reconstruccio d'itinerari metres
Treballs d'adequacio de l'itinerari 3,10€/m 10.943,00 €
2501 Construccio d’'un passama de ferro 10m

Material 40€/m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h
Treball de ped (20€/h) 3h 544,00 €
2502 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacié obligatoria

Material 60€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h
Treball de ped (20€/h) 1,5h 132,00 €
2503 Barana de proteccio 4m

Material 17€/m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h

Treball de ped (20€/h) 3h 212,00 €
Financat per 1 09
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2504 Reconstruccié d'itinerari metres

Treballs d'adequacio de l'itinerari 3,10€/m 14.523,50 €
2601 Construccio d’'un passama de ferro 10m

Material 40€/m

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 3h

Treball de ped (20€/h) 3h 544,00 €
2602 Tram no transitable en bicicleta, senyalitzacié obligatoria

Material 60€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h

Treball de pe6 (20€/h) 1,5h 132,00 €

3840

2603 Reconstruccio d'itinerari metres

Treballs d'adequacié de litinerari 3,10€/m 11.904,00 €
Balises de senyalitzacié d'itinerari 53 unitats

Material 20€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h

Treball de pe6 (20€/h) 1,5h 4.876,00 €
Suma de les intervencions -
Benefici Industrial 6% 5.635,08 €
Despesa general 13% 12.209,34 €
IVA 21% 19.722,78 €
Total sector 2 Montsor - La Roca Foradada -
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13.3. Pressupost sector 3 Gramuntill

Pressupost sector 3 Gramuntill

Codi Caracteristiques de la intervencié Preu
3101 Mini-excavadora CASE CX17C (2 TN), 10 dies a 40€/h 3.200,00 €
3102 Treballs técnics de construccio, 80h a 28€/h 2.240,00 €
3103 Treballs ajudant, 80h a 20€/h 1.600,00 €
3201 Mini-excavadora CASE CX17C (2 TN), 10 dies a 40€/h 3.200,00 €
3202 Treballs técnics de construccio, 64h a 28€/h 1.792,00 €
3203 Treballs ajudant, 80h a 20€/h 1.600,00 €

4 passarel-les de fusta, Material amb tractament de fusta

Autoclau IV.
3204 (Preu aproximat) 2.520,00 €
3301 Mini-excavadora CASE CX17C (2 TN), 10 dies a 40€/h 3.200,00 €
3302 Treballs técnics de construccid, 64h a 28€/h 1.792,00 €
3303 Treballs ajudant, 80h a 20€/h 1.600,00 €

4 passarel-les de fusta, Material amb tractament de fusta
Autoclau IV.
3304 (Preu aproximat) 2.520,00 €

Balises de senyalitzacio d'itinerari 8 unitats

Material 20€ unitat

Treball d'oficial de 1ra (28€/h) 1,5h
Treball de ped (20€/h) 1,5h 736,00 €
Suma de les intervencions -
Benefici Industrial 6% 1.560,00 €
Despesa general 13% 3.380,00 €
IVA 21% 5.460,00 €
Total sector 3 Gramuntill -
Financat per 1 1 1
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13.4. Total Pressupost

PRESSUPOST PROJECTE CREACIO | AMPLIACIO ENDURO GEOBIKE
Pressupost Sector 1 Santa Magdalena 19.545,40€
Pressupost Sector 2 Montsor - La Roca Foradada 131.485,20 €
Pressupost sector 3 Gramuntill 36.400,00 €
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14. Signatura

David Saro Arroyo Xavier Bernadé Torres

Enginyer Técnic en Topografia (col.6562) Técnic en Ciéncies de I'Activitat
Fisica i 'Esport (col.70370)

TIf. 626 584 949 TIf. 649 555 034
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Annex de Planols

index de planols

1. Planol general

2. Planol de senyalitzacio
2.1. Sector 1. Santa Magdalena

2.2. Sector 2. La roca foradada.
Sector 3. Montsor

2.3. Sector 4. Bikepark Gramuntill
3. Afectacions
3.1. Departament d’accio climatica, alimentacio i agenda rural
3.2. Patrimoni arqueoldgic i paleontologic
3.3. Agencia catalana de I'aigua
3.4. Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya
3.5. Riscos geologics
4. Urbanisme
4.1. Planejament Urbanistic de la pobla de segur

4.2. Pla territorial de I'Alt Pirineu i Aran.
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