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Exp. F25.052CN NG 
Tipus: Obres 
Procediment: Obert 
Objecte: OBRES DE REFORMA DE TRES SALES DE NIVELL DE CONTENCIÓ 2, ESPAIS 
ANNEXES I RECINTE TÈCNIC ASSOCIAT, A LA PLANTA 1 DE L’EDIFICI CENTRE ESTHER 
KOPLOWITZ (CEK), PER A LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLINIC BARCELONA-INSTITUT 
D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS). 
 
INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 
100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ 
AMB EL CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DE TRES SALES DE NIVELL DE 
CONTENCIÓ 2, ESPAIS ANNEXES I RECINTE TÈCNIC ASSOCIAT, A LA PLANTA 1 DE 
L’EDIFICI CENTRE ESTHER KOPLOWITZ (CEK), PER A LA FUNDACIÓ DE RECERCA 
CLINIC BARCELONA-INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER 
(IDIBAPS). 
 
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació 
s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans 
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als 
esmentats articles i s’emet per justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació 
amb el contracte d’obres “de reforma de tres sales de nivell de contenció 2, espais annexes i 
recinte tècnic a la planta 1 de l’edifici CEK”. Actuacions prèvies a l’expedient, ja realitzades per 
l’òrgan de contractació o les entitats executores; Objecte del contracte; Necessitats a satisfer, 
idoneïtat de l’objecte i naturalesa del contracte; El pressupost de licitació, el valor estimat i la 
durada del contracte; Elecció del procediment de licitació; Els criteris de solvència tècnica o 
professional, econòmica i financera i els criteris d’adjudicació; Condicions especials d’execució; 
Declaració ètica.  
 
El contracte està vinculat al projecte CERTERA (CERT22/00005), Finançat per l’Instituto de 
Salud Carlos III i per la Unió Europea – NextGeneration EU/ Mecanismo para la Recuperación y 
la Resiliencia (MRR)/ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”. (C17.I6) 
 
Amb aquesta licitació es contribueix a complir amb les fites i objectius fixats en: Componente 17 
denominado “Reforma Institucional y Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)”, Inversión “Salud”, dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
I. Actuacions prèvies a l’expedient, ja realitzades per l’òrgan de contractació o les 
entitats executores: veure Annex II.  
 
II. Objecte del Contracte 

L'objecte del contracte comprèn la reforma del conjunt de tres sales de nivell de contenció 2, espais 

annexes i recinte tècnic associat a la planta 1 de l’edifici CEK (Centre Esther Koplowitz). En 
aquesta ubicació, la reforma que s’hi efectua és del tipus parcial, ja que a nivell dels usuaris 
pràcticament només afecta a la Sala de Fagos, la Sala de Bacteris i la Sala de Cultius.  
 
Aquesta reforma parcial un cop s’efectuï, disposarà dels següents espais, dependències i 
composició: 

− Reforma parcial i adequació interior de la Sala de Fagos, amb construcció d’una esclusa 
accés. 

− Reforma interior mínima de la Sala de Bacteris 

− Reforma parcial amb inclusió d’enderroc i adequació interior de la Sala de Cultius 

− Pas d’estesa de serveis d’instal·lacions, amb conductes i canonades principalment, i 
cablejats elèctrics i de comunicacions de forma subsidiària 
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− Implantació dins del recinte tècnic annex de planta dels climatitzadors i unitat d’extracció 
necessaris per efectuar la climatització i ventilació de les sales de nivell de contenció 2, 
així com també per ubicar els nous quadres elèctrics i de control corresponents. 
 

III. Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte 

Tal com s'ha avançat, l’IDIBAPS té la necessitat de dur a terme les obres de reforma de tres 
sales de nivell de contenció 2, espais annexes i recinte tècnic a la Planta 1 de l’edifici Centre 
Esther Koplowitz. 
 
La idoneïtat del contracte ve habilitada pels objectius fundacionals de l’IDIBAPS, com són el 
desenvolupament, la promoció, la gestió i la difusió de la recerca i innovació en l'àmbit de les 
ciències biomèdiques, especialment orientada a l'activitat de recerca bàsica, traslacional i clínica 
en el si del Consorci Hospital Clínic de Barcelona i en tots els àmbits on l'Hospital desplegui la 
seva activitat bé per si mateix o juntament amb altres entitats, també en tot allò que fa referència 
a la UB; essent la seves finalitats: (i) el Contribuir des de la investigació i innovació, al 
desenvolupament de solucions per a la millora de la salut en les diverses especialitats de les 
ciències de la salut; (ii) Generar coneixement científic; i (iii) Transmetre a la societat els avenços 
científics i valoritzar-los. 
 
Els contractes que s'adjudiquin seran contractes privats d'obres. 
 
Fites i objectius que s’han de complir, en els terminis temporals per al seu compliment i 
mecanismes establerts per controlar-los: Veure Annex II d’aquest informe.  
 

IV. Divisió en lots del contracte 

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 99 de la LCSP, l’objecte del contracte es divideix 
en els lots següents:  

 

N.º DE LOT DENOMINACIÓ  

1 Obra Civil 

2 Instal·lacions elèctriques. 

3 Instal·lacions de clima o mecàniques. 

 
L’objecte del contracte es divideix en els 3 lots indicats. Aquesta divisió s’ha efectuat considerant 
la naturalesa de les prestacions, i la necessitat de coordinació de les diferents prestacions que 
conformen cada lot. 
 

V. Pressupost Base de Licitació (PBL) 

S’entén per Pressupost Base de Licitació (PBL) el límit màxim de despesa que en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. Tenint en 
compte que el PBL ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els 
costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva determinació, es 
fixa un PBL de 261.799,75 euros (sense IVA) més l’import corresponent a l’IVA, que són 
54.977,95 euros, resultant un pressupost de 316.777,70 euros amb l’IVA inclòs. 
 

Exercici Import sense IVA IVA 21% Import amb IVA 

2026 261.799,75 € 54.977,95 € 316.777,70 € 

 
El pressupost de licitació s’ha calculat d’acord amb les indicacions i previsions del Projecte d’obra 
que forma part del Plec de Prescripcions Tècniques.  
 

VI. Valor estimat del contracte (VEC)  
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S’entén per VEC l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les 
estimacions realitzades. El mètode aplicat per calcular-ho és, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, el següent:  
 

PRESSUPOST BASE DE  LICITACIÓ 
(sense iva) 

                      
261.799,75 € 

 

 

IMPORT MODIFICACIONS PREVISTES 
(sense iva ) 

52.359,95 € 
VALOR ESTIMAT DEL 

CONTRACTE  (VEC) (sense 
IVA) 

IMPORT PRÒRROGUES (sense iva) No procedeix 314.159,70 € 

 
Valor estimat Lot 1 Obra civil: 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 86.109,86 € 

Possible pròrroga No procedeix 

Possibles modificacions 17.221,87 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 103.331,83 € 

 
Valor estimat Lot 2 Instal·lacions elèctriques: 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 42.919,39 € 

Possible pròrroga No procedeix 

Possibles modificacions 8.583,88 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 51.503,27€ 

 
Valor estimat Lot 3 Instal·lacions de clima o mecàniques: 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 132.770,50 € 

Possible pròrroga No procedeix 

Possibles modificacions 26.554,10 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 159.324,60 € 

 
VII. Durada del contracte 

El termini d’execució és de tres mesos, comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig, de conformitat amb l’article 237 de la Llei 9/2017, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). La data d’inici prevista és el 15 de febrer de 2026, sense establiment de 
terminis parcials ni possibilitat de pròrroga. En qualsevol cas, l’obra ha d’estar lliurada i facturada 
abans del 8 de juny de 2026.  
 

VIII. Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte 
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El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 156 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació. 
D’aquesta manera qualsevol empresa interessada podrà presentar una proposició, promovent la 
màxima competència. Els factors que s’han tingut en compte per decidir recórrer a aquest 
procediment d’adjudicació són els següents: 
 
- El grau de coneixement del mercat; 
- El nombre de potencials proveïdors i l’estructura de mercat; 
- Promoure la màxima competència i transparència. 
 

IX. Criteris de solvència 

De conformitat amb l’article 77.1.a) de la LCSP, atès que l’objecte del contracte és l’indicat a 
l’apartat II), i que el seu valor estimat és l’indicat a l’apartat VI), es proposen els següent criteris 
de solvència:  
 

a) Classificació empresarial: 
 

Lot 1 Obra Civil: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 4 1 

 
Lot 2 
Instal·lacions elèctriques: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 6 1 

 
Lot 3 
Instal·lacions de clima o mecàniques: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

J 2 1 

 
b) Solvència econòmica i financera: 

 
En aquest cas, com cap dels lots o suma de lots a presentar-se té un valor estimat superior a 
500.000 euros, la solvència econòmica i financera s’acreditarà indistintament mitjançant la 
classificació o el volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les 
ofertes: 
 

• Import igual o superior al PBL del lot (IVA exclòs) pel qual es liciti. 
 
En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual que l’empresa licitadora ha d’acreditar és 
la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot pel qual liciti. 
 
Mitjà d’acreditació del volum anual de negocis: Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil o en el registre oficial en què s’hagi d’estar inscrit. 

REQUISIT ALTERNATIU DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
De conformitat amb l’art. 86.1 de la LCSP, en cas que l’empresa licitadora sigui una empresa de 
nova creació (entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys) i no pugui 
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acreditar per aquesta raó la solvència econòmica i financera a través dels mitjans de prova exigits 
en aquest PCAP, aquesta solvència s’acreditarà: 

 Per un o varis dels mitjans als que es refereixen les lletres b) a c) de l’article 87.1 de la LCSP 
pel l’import exigit en aquest PCAP en relació amb la solvència econòmica i financera.   

Quan, per una raó vàlida, l’operador econòmic no estigui en condicions de presentar les 
referències que sol·licita l’òrgan de contractació, se l’autoritza a acreditar la seva solvència 
econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que el poder adjudicador consideri 
apropiat. 
 

c) Solvència tècnica o professional   

En aquest cas, com cap dels lots o suma de lots té un valor estimat superior a 500.000 euros, la 
solvència tècnica o professional s’acreditarà indistintament mitjançant: 
 

A. La classificació indicada i a més, les empreses hauran d’acreditar l’execució de 
forma satisfactòria de, com a mínim, 1 treball igual en els darrers 5 anys d’espais de 
nova construcció o reforma integral de: sales intervencionistes o espais quirúrgics o 
unitats de cures intensives o unitats de vigilància intensiva o sales blanques o sales de 
necròpsia complexes.  
 
Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant la presentació de certificats de 
bona execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de 
la prestació. Els certificats han d’indicar l’espai d’execució, import, data d'inici i fi i 
destinatari públic o privat dels mateixos. 
 
B. En cas de no aportar la classificació, l’acreditació es farà mitjançant: 
 
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin del mateix 
grup o subgrup de classificació al que correspongui l’objecte del contracte, o del grup 
o subgrup més rellevant per al contracte, avalada per certificats de bona execució; 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha 
de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió 
i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de 
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  
 

• Mínim: S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat del les obres l’any de més 
execució sigui: igual o superior al  50 % del PBL (sense IVA) del lot al que es liciti. 
 
A més, les empreses hauran d’acreditar l’execució de forma satisfactòria de, com a 
mínim, 1 treball igual en els darrers 5 anys d’espais de nova construcció o reforma 
integral de: sales intervencionistes o espais quirúrgics o unitats de cures intensives o 
unitats de vigilància intensiva o sales blanques o sales de necròpsia complexes. Els 
serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant la presentació de certificats de bona 
execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat 
del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de 
la prestació. Els certificats han d’indicar l’espai d’execució, import, data d'inici i fi i 
destinatari públic o privat dels mateixos. 

 
REQUISIT ALTERNATIU DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL EMPRESES DE 
NOVA CREACIÓ: 
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De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, en els contractes d’obres amb un valor estimat inferior 
a 500.000 euros, en cas que l’empresa contractista sigui una empresa de nova creació (entenent 
com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys), la seva solvència tècnica 
s’acreditarà per un o varis dels mitjans als que es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88.1, 
sense que sigui aplicable l’establert en la lletra a) de l’article esmentat, relatiu a l’execució d’un 
nombre determinat d’obres. 
 
SOLVÈNCIA I PRESENTACIÓ DEL DEUC: 
 

 Les empreses licitadores només han d’indicar a la Part IV, relativa als criteris de selecció, del 
DEUC si compleixen o no tots els requisits de selecció indicats en aquest PCAP. En 
conseqüència, no hauran d’emplenar els apartats A, B, C i D d’aquesta Part IV del DEUC. 
  
ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE: 

 Cap d’obra: Titulació mitja o superior en el ram de la construcció i/o enginyeria i experiència 
fent de cap d’obra durant els darrers 10 anys. Addicionalment acreditar experiència com a cap 
d’obra durant els darrers 3 anys de forma continuada, en obres similars a les de l’objecte del 
contracte (reforma espais de complexitat similar com: sales intervencionistes, espais quirúrgics, 
unitats de cures intensives o unitats de vigilància intensiva, sales blanques, sales de necròpsia 
complexes). 
 

 Encarregat d’obra: Experiència d’encarregat d’obres durant els darrers 5 anys. 
Addicionalment acreditar experiència com a encarregat d’obres durant els darrers 3 anys en 
obres similars a les de l’objecte del (reforma espais de complexitat similar com: sales 
intervencionistes, espais quirúrgics, unitats de cures intensives o unitats de vigilància intensiva, 
sales blanques, sales de necròpsia complexes). 
 
S’haurà d’aportar el Currículum Vitae i la Documentació per acreditar titulació i experiència 
requerida. No obstant, cal tenir en compte que en la fase de licitació serà suficient que el licitador 
aporti la declaració de compromís d’adscripció que s’indica en l’apartat 2.B. del quadre de 
característiques. 

 
X. Criteris d’adjudicació 

Els contractes d’obres s’adjudicaran a través d’una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a 
la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat-preu s’avaluarà d’acord amb criteris 
econòmics (cost) i qualitatius amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la 
millor manera possible les necessitats de l’IDIBAPS. Aquests criteris d’adjudicació s’estableixen 
en l’Annex I d’aquest document i en el PCAP (Annex 7), i han estat seleccionats d’acord amb els 
requisits assenyalats en l’article 145.5 de la LCSP i a l’article 16.c  i d del Decret llei 5/2021, de 
2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implantació i gestió dels fons procedents 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 
 
Els criteris establerts tenen com a finalitat tant valorar el preu ofert com valorar el valor tècnic de 
les ofertes vinculat a l’objecte del contracte en diferents fases de la seva execució -així, el 
coneixement de l’entorn i procés constructiu; la implementació; i la planificació de l’execució.  
 

XI. Condicions especials d’execució  
 
L’article 202 de la LCSP estableix l’obligació d’establir en els Plecs de clàusules administratives 
particulars almenys una condició especial d’execució de tipus mediambiental o social de les 
enumerades en l’apartat 2 d’aquest precepte. En efecte, en el Plec de clàusules d’aquest 
contracte s’establiran aquest tipus de condicions especials d’execució. Així mateix, s’ha tingut en 
compte l’establert a l’article 16.d del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la implantació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
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Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic. 
 

XII. Declaració ètica 

Aprofito per declarar que l’establiment de característiques tècniques i criteris d’adjudicació, han 
sigut definits amb absoluta imparcialitat i objectivitat amb la finalitat de garantir el màxim respecte 
als principis de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
Per tot això;  
 

SOL·LICITO A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ 

I. Que s’iniciï la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars en els termes que es proposa en aquest informe.   

II. Que s’iniciïn els tràmits per certificar l’existència de crèdit, si és el cas.  

A Barcelona, 

 
 
 
 
Dra. Sandra Piquer Informat per la UDP 
Directora Coordinació de laboratoris i Bioseguretat  
Fundació de Recerca Clínic Barcelona -Institut d’Investigacions  
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
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ANNEX I. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

 

 

Nº ORDRE CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR

Extensió 

màxima 

pàgines 

(*)
CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU

MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits d'actuació i 

localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les

àrees a remodelar. Definició de l'abast de la

intervenció en cada zona. Coneixement  físic dels 

espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica.

- Entre 1,1 i 2 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà l'obra? Desenvolupament de

la memòria constructiva, amb indicació de

processos, materials, coordinacions, recursos

humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  2 punts: per una descripció limitada o genèrica.

- Entre 2,1 i 4 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis

dels mateixos i plantejament de solucions pel seu

control (p ex. Treballs que generin soroll i pols,

protocols en cas d'emergència, entre d'altres)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de 

forma  limitada, genèrica o irrellevant.

- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 

forma parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 

forma  molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 

segons nivell i risc descrit en el projecte, 

mitjançant documentació gràfica i tenint en 

compte les possibles afectacions a àrees 

colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i 

risc descrit en el projecte, limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per una anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per una anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Tancaments provisionals d'obra, recorreguts 

externs i l'obra i afectacions

Anàlisi de la necessitat de sectoritzacions 

provisionals d'obra. Recorreguts d'entrada i 

sortida de personal i materials. Explicació de les 

afectacions que aquests generen a l'IDIBAPS i 

àrees colindants, com modificació de circuits.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica dels 

tancaments provisionals d'obra.

- Entre 1,1 i 3 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra dels tancaments provisionals d'obra.

- Entre 3,1 i 6 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra dels tancaments provisionals 

d'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6 Anàlisi evacuació de runes i altres residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 

runes i altres residus: recorreguts, zones 

d'acopi, recollida i transport a abocador 

autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 3 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu i plenament 

adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i 

connexions provisionals.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per una anàlisi limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per 

coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament i/o zones 

d'acopis

Estudi i  ubicació de les zones de 

subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra i alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra

Proposta de planificació de l'execució de l'obra 

per mesos, detallant les diferents fases 

d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos (recursos 

humans, recursos materials) assignats a l'obra,  

per mesos per un correcte desenvolupament del 

programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12 Proposta de Planificació econòmica coherent

Proposta de Planificació de la previsió de 

facturació mensual en %, d'acord a la durada 

definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

26,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de proposta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el 

següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50

VALORACIÓ TOTAL 100

(*) Extensió màxima en nombre de pàgines de la proposta tècnica a presentar (nº pàgines a 1 cara)

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS

LOT 1 Obra civil. 

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ



Finançat per:  

 
 

9 
 

 

 

 

LOT 2 - Instal·lacions elèctriques.

Nº 

ORDRE
CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR

extensió 

màxima 

pàgines (*)

CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU

MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits 

d'actuació i localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les

àrees a remodelar. Definició de l'abast de la

intervenció en cada zona. Coneixement físic

dels espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà la obra? Desenvolupament de 

la memòria constructiva, amb indicació de

processos, materials, coordinacions, recursos

humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  2 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis

dels mateixos i plantejament de solucions pel

seu control (p ex. talls de tensió, muntants,

protocols en cas d'emergència...)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de forma  limitada, genèrica o 

irrellevant.

- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma parcialment complerta 

però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma  molt entenedora, 

exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 

segons nivell i risc descrit en el projecte, 

mitjançant documentació gràfica i tenint en 

compte les possibles afectacions a àrees 

colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i risc descrit en el projecte, 

limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Actuacions en instal·lacions prèvies a 

l'inici de les obres.

Anàlisi de la necessitat d'actuacions o 

modificació d'instal·lacions prèvies a l'inici de 

l'obra, tenint en compte possibles afectacions a 

àrees colindants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi i descripció limitada o genèrica de les actuacions 

- Entre 1,1 i 3 punts: per una anàlisi i descripció parcialment complerta de les actuacions però 

adeqüada i adaptada a l'obra 

- Entre 3,1 i 6 punts: anàlisi d’actuacions i definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva i 

plenament adaptada a l'obra 

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6
Anàlisi evacuació de runes i altres 

residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 

runes i altres residus: recorreguts, zones 

d'acopi, recollida i transport a abocador 

autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 3 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat  de trasllats i 

connexions provisionals

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal.lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per 

coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament 

i/o zones d'acopis

Estudi i  ubicació de les  zones de 

subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra i 

alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra

Proposta de planificació de l'execució de l'obra 

per mesos, detallant les diferents fases 

d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos ( recursos 

humans, recursos materials) assignats a l'obra,  

per mesos per un correcte desenvolupament del 

programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12
Proposta de Planificació econòmica 

coherent

Proposta de Planificació de la previsió de 

facturació mensual en %, d'acord a la durada 

definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

26,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de propuesta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50

VALORACIÓ TOTAL 100

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS



Finançat per:  
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LOT 3 - Instal·lacions de clima o mecàniques.

Nº 

ORDRE
CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR

extensió 

màxima 

pàgines (*)

CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU

MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits 

d'actuació i localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les

àrees a remodelar. Definició de l'abast de la

intervenció en cada zona. Coneixement físic

dels espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà la obra? Desenvolupament de 

la memòria constructiva, amb indicació de

processos, materials, coordinacions, recursos

humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  2 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis

dels mateixos i plantejament de solucions pel

seu control (p ex. talls de tensió, muntants,

protocols en cas d'emergència...)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de forma  limitada, genèrica o 

irrellevant.

- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma parcialment complerta 

però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma  molt entenedora, 

exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 

segons nivell i risc descrit en el projecte, 

mitjançant documentació gràfica i tenint en 

compte les possibles afectacions a àrees 

colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i risc descrit en el projecte, 

limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Actuacions en instal·lacions prèvies a 

l'inici de les obres.

Anàlisi de la necessitat d'actuacions o 

modificació d'instal·lacions prèvies a l'inici de 

l'obra, tenint en compte possibles afectacions a 

àrees colindants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi i descripció limitada o genèrica de les actuacions 

- Entre 1,1 i 3 punts: per una anàlisi i descripció parcialment complerta de les actuacions però 

adeqüada i adaptada a l'obra 

- Entre 3,1 i 6 punts: anàlisi d’actuacions i definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva i 

plenament adaptada a l'obra 

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6
Anàlisi evacuació de runes i altres 

residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 

runes i altres residus: recorreguts, zones 

d'acopi, recollida i transport a abocador 

autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 3 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat  de trasllats i 

connexions provisionals

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal.lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per 

coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament 

i/o zones d'acopis

Estudi i  ubicació de les  zones de 

subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra i 

alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra

Proposta de planificació de l'execució de l'obra 

per mesos, detallant les diferents fases 

d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos ( recursos 

humans, recursos materials) assignats a l'obra,  

per mesos per un correcte desenvolupament del 

programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12
Proposta de Planificació econòmica 

coherent

Proposta de Planificació de la previsió de 

facturació mensual en %, d'acord a la durada 

definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

26,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de propuesta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50

VALORACIÓ TOTAL 100

(*) Extensió màxima en nombre de pàgines de la proposta tècnica a presentar (nº pàgines a 1 cara)

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS
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ANNEX II 

ACTUACIONS PRÈVIES A L'EXPEDIENT, A INCLOURE EN L'EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ, JA REALITZADES PER L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ O LES ENTITATS 

EXECUTORES 

De conformitat amb les previsions del Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 
s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Decret Llei 5 /2021, de 2 de febrer, pel 
qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic; així com les instruccions i ordres dictades pels 
organismes competents per a la seva interpretació i coordinació per a l'aplicació de les seves 

disposicions, es deixa constància en l'expedient amb nombre i objecte a dalt referenciat dels 
següents extrems: 

 

A. L'òrgan de contractació ha definit i planificat correctament les condicions sota les 

quals tindrà lloc la selecció de contractista i execució del contracte públic. 

El promotor del contracte elabora el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte en el qual es 
defineixen les condicions tècniques sota les quals tindrà lloc la selecció del contractista i l' 
execució del contracte, i la Unitat de contractació Pública elabora el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, on es defineixen les condicions administratives sota les quals tindrà 
lloc la selecció del contractista i l'execució del contracte,  fixant criteris de selecció que no limiten 
la concurrència i criteris d'adjudicació que afavoreixen un tracte igualitari amb el mercat i la 
selecció de l' oferta amb millor relació qualitat preu, en base a criteris objectius. 
 
L'establiment de penalitats en el PCAP afavoreix el control de la correcta execució del contracte. 
 
El control de la correcta execució del contracte de subministrament consistirà en el compliment 
dels terminis legals del procediment d' adquisició, finalitzant amb l' emissió de la preceptiva acta 
de recepció de conformitat del subministrament per part del promotor del contracte. 
 
B. Els principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

(PRTR), segons el que preveu l'article 2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, es 

compleixen adequadament en l'actuació de l'òrgan de contractació o les unitats executores 

mitjançant la corresponent definició i autoavaluació. 

 

B.1 Fites i objectius: 

Objectiu 268. 

 

B.2 Etiquetatge verd i etiquetatge digital: No escau segons s'indica a les bases reguladores 

de la convocatòria. 

 

B.3 Anàlisi del risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do not significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre 

l'avaluació inicial. 

En consonància amb la comunicació de la CE 2021/C 58/01, DOUE el 18/02/2021, on es publica 

la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» en virtut del 

Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquesta guia estableix que a 

efectes del Reglament del MRR, el principi DNSH s'ha d'interpretar segons el que preveu l'article 

17 del Reglament de taxonomia, on s'indica que constitueix un «perjudici significatiu» als sis 

objectius mediambientals que comprèn el Reglament de taxonomia. A continuació, es marca si 

hi pot haver risc de DNSH en la contractació que ara es promou:  
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1.El contracte que es promou, ¿causa un perjudici significatiu a la mitigació del canvi climàtic 

perquè dona lloc a considerables emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI)? No Si 

2. El contracte que es promou, ¿causa un perjudici significatiu a l'adaptació al canvi climàtic 

perquè provoca un augment dels efectes adversos de les condicions climàtiques actuals i de les 

previstes en el futur, sobre si mateixa o en les persones, la naturalesa o els actius? No Si 

3. El contracte que es promou, ¿causa un perjudici significatiu a la utilització i protecció 

sostenibles dels recursos hídrics i marins perquè va en detriment del bon estat o del bon potencial 

ecològic de les masses d'aigua, incloses les superficials i subterrànies, i del bon estat ecològic 

de les aigües marines; No Si 

4. Atès que una activitat causa un perjudici significatiu a l'economia circular, inclosos la prevenció 

i el reciclat de residus, si genera importants ineficiències en l'ús de materials o en l'ús directe o 

indirecte de recursos naturals; si dona lloc a un augment significatiu de la generació, incineració 

o eliminació de residus; o si l'eliminació de residus a llarg termini pot causar un perjudici 

significatiu ja llarg termini per al mitjà ambient, el contracte que es promou ¿causa un perjudici 

significatiu al medi ambient?  No Si 

5. Atès que una activitat causa un perjudici significatiu a la prevenció i el control de la 

contaminació quan dona lloc a un augment significatiu de les emissions de contaminants a 

l'atmosfera, l'aigua o el sòl; No Si 

6. Atès que una activitat causa un perjudici significatiu a la protecció i restauració de la 

biodiversitat i els ecosistemes quan va en gran mesura en detriment de les bones condicions i la 

resiliència dels ecosistemes, o va en detriment de l' estat de conservació dels hàbitats i les 

espècies, en particular d' aquells d' interès per a la Unió; El contracte que es promou ¿causa un 

perjudici significatiu al medi ambient?  No Si 

D' altra banda, cal indicar que la institució ha signat una declaració responsable, a instància del 

finançador, en la fase de sol·licitud de l' ajut, en la qual accepta les obligacions de respecte al 

medi ambient durant l' execució del projecte de recerca a la qual s' adscriu el finançament, i ha 

complimentat un qüestionari referent a l' impacte de les nostres actuacions en matèria de medi 

ambient,  que ha estat signada pel Representant legal de l'entitat. 

Un cop concedit l'ajuda, l'Investigador Principal del projecte al qual s'adscriu el contracte, ha 

signat un certificat intern on acredita que coneix que el projecte conté fons MRR i que no poden 

tenir impacte mediambiental significatiu, d'acord amb l'establert a la Guia tècnica sobre l'aplicació 

del principi de "no causar un perjudici significatiu" de la CE. 

D’altra banda, en el PCAP que regirà la contractació es demanarà al proveïdor que tinguin una 

bona gestió de residus, i que no causi dany significatiu en el medi ambient. 

Finalment, es demanarà a l' adjudicatari en la fase de formalització del contracte, que informi que 

l'execució del contracte no causa un perjudici significatiu al medi ambient o si hi ha hagut alguna 

afectació no prevista en el medi ambient, que hagi aparegut al llarg del procediment de 

contractació. 

B.4 Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i 

conflictes d'interès. 

L'entitat va aprovar el 01/04/2022 el Pla de Mesures Antifrau que incorpora les actuacions 

preventives i correctives de l'entitat per evitar i controlar les actuacions que poden derivar en frau 

o conflicte d'interès. 

B.5 Comptabilitat del règim d' ajuts d'Estat i prevenció del doble finançament. 

Recollit en el Pla mesures antifrau de l'entitat, estableix que disposem d'un Sistema informàtic 

(SAP) que evita la doble imposició, garantint una correcta imputació de la despesa. Aquest 

control s' audita cada any en l' entorn de l' auditoria financera.  
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B.6 Identificació del perceptor final dels fons (beneficiari dels fons o adjudicatari d'un 

contracte) 

En el Plec de Clàusules Administratives particulars (PCAP) es recull la necessitat que 

l'adjudicatari aporti aquesta informació com a tard en el moment de formalització del contracte, 

mitjançant el model de Declaració que s'annexa al mateix PCAP. 

B.7 Comunicació. 

S' afegeix a tots els documents que conformen la licitació els logos i llegendes preceptives per 

part del finançador, especialment el logotip que indica que es finança amb fons MRR; a l' apartat 

C.3 del Quadre de característiques del PCAP es fa constar la llegenda del finançament. 

Així mateix, durant totes les fases del procediment de contractació es vetllarà pel seu compliment 

i es duran a terme les tasques necessàries d' autoavaluació per comprovar i garantir el seu 

compliment efectiu. Totes aquestes actuacions s' aniran incorporant a l' expedient a mesura que 

es realitzin. 

C. Avaluació del risc de frau, corrupció o conflicte d' interès aplicada al contracte 

públic en qüestió: 

C.1 Formalització de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI): 

S'inclouen en el present expedient les declaracions d' absència de conflicte d'interès degudament 

emplenades pels intervinents en la licitació per part de l'òrgan de contractació i fins a la data, a 

les quals s'afegiran les dels contractistes i subcontractistes quan es formalitzi el contracte o en 

el moment previ a participar en la seva execució.  

Per part de l'Òrgan de contractació: Se signarà electrònicament una vegada coneguts els 

participants en la licitació, de conformitat amb l'article 3.2 de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de 

gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que 

executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Per part dels redactors del PPT: Se signarà electrònicament una vegada coneguts els participants 

en la licitació, de conformitat amb l'article 3.2 de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 

l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Pels membres de la Mesa de contractació: Es farà signar com a annex a la primera Acta de la 

mesa en la qual participin, un cop coneguts els participants en la licitació, de conformitat amb 

l'article 3.2 de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de 

conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació,  Transformació i 

Resiliència. 

Pels membres del Comitè d'experts si s'escau: Se signarà electrònicament una vegada coneguts 

els participants en la licitació, de conformitat amb l'article 3.2 de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de 

gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que 

executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Tècnics implicats en la valoració: S'haurà de signar com a annex a la seva primera 

actuació/informe o si són a la Mesa, a la primera Acta, un cop coneguts els participants en la 

licitació, de conformitat amb l'article 3.2 de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 

l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  

Pel contractista: Se'l farà signar com a annex al contracte, si no l' aporta amb la seva proposta o 

en la fase de documentació prèvia o amb l'oferta que presenti.  

Subcontractistes: Se'ls farà signar com a annex al contracte, si no s' ha aportat amb la proposta 

de l'adjudicatari o en la fase de documentació prèvia. 
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C.2. Acreditar la disponibilitat d'un procediment per abordar conflicte d'interès i fraus, amb 

les mesures de prevenció, detecció i correcció i persecució apropiades. 

A aquest efecte, es disposa d' un Pla de Mesures Antifrau, aprovat l'1 d' abril de 2022 pel màxim 

òrgan de govern de l’IDIBAPS, que incorpora les mesures de detecció i el procediment a seguir 

per afrontar els conflictes d' interès i frau que puguin derivar-se dels contractes. 

 

C.3 Constància de la verificació que ha de realitzar l'òrgan gestor per garantir l'absència 

de doble finançament del contracte 

Segons s'indica a l'apartat B.5 d'aquest document. 

 
 
 
 
 
 
 


