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INFORME 
 

JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ  

 
 

Objecte contracte: DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL SISTEMA 
DE SANEJAMENT DE MASQUEFA AL TM DE MASQUEFA 

Codi: CTN2500574 

 
 
 

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar 
constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament 
així com d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Agència Catalana de 
l’Aigua (en endavant, ACA) per a portar-los a terme amb mitjans interns.   
 
 
1. Import del contracte 
 
86.195,57 € (més IVA) 
 
 
2. Justificació de les necessitats 
 
Les necessitats a cobrir mitjançant aquesta contractació és disposar de la direcció d’obra 
de les obres que s’han de licitar per a l’execució del “Projecte de remodelació del sistema 
de sanejament de Masquefa, TM Masquefa”.  
 
L’actuació objecte d’aquest informe està inclosa al Programa de mesures del Pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, aprovat per 
Acord GOV/108/2023, de 16 de maig, amb el codi C1.044 Remodelació del sistema de 
sanejament de Masquefa. 
 
Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s’indica que aquest 
es determina de manera orientativa, d’acord amb la informació bàsica de la que es 
disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en 
detall l’actuació i se’n pot definir el cost. 
 
La necessitat que el promotor designi un director facultatiu de les obres (Director d’Obra) 
es desprèn de la legislació vigent (LCSP, Llei d’Obra Pública).  
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Per a desenvolupar les seves tasques, el Director d’Obra requereix habitualment d’una 
sèrie de mitjans humans i materials de suport que li permetin portar a terme la supervisió 
de l’execució de les obres, prendre les decisions i dictar les instruccions al contractista 
necessàries per tal de garantir la correcta realització del contracte. Així ho indica l’article 
43.3. de la Llei d’obra pública: “La direcció de l'obra ha de comptar amb els recursos 
humans i materials necessaris per a exercir les funcions que li corresponen de direcció, 
comprovació, vigilància i control de l'execució correcta de l'obra en condicions 
satisfactòries de seguretat, eficiència i qualitat”. 

 
El detall tècnic, el pressupost i les necessitats de cadascun d’aquests serveis es 
defineixen amb més precisió en els corresponents plecs de bases tècniques. 
 
 
3. Justificació de l’àmbit competencial de l’ACA 
 
El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de 
Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves funcions. 
 
L’apartat segon de l’article 8 d’aquest text refós estableix les competències atribuïdes a 
l’ACA, entre les quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, 
construcció, explotació i manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació 
objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA. 
 
 
4. Justificació de la insuficiència de mitjans 
 
Atenent al volum d’obres a executar, al seu abast, especialització i complexitat, 
actualment l’ACA no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients.  

 
La funció del personal del que disposa l’Àrea d’Execució d’Actuacions és, doncs, la del 
seguiment i supervisió tècnica i administrativa de les obres, així com la coordinació dels 
diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes de 
suport necessaris per a dur-los a terme. 
 
 
5. Conclusió 
 
Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació dels serveis externs vinculats a 
l’execució de l’actuació inclosa al contracte codi: CTN2500574. 
 


