
Nº expedient: 19/2026

Tipus: Contractació d’obra major

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

En compliment de les exigències legals establertes en els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen al ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014 (en endavant,  LCSP) es redacta aquesta memòria justificativa del 
contracte. 

De conformitat amb el que disposa l’art 116.1 i 63.3 a) de la LCSP, s'haurà de publicar en 
relació amb els contractes la memòria justificativa del mateix

 

2. Necessitat de Contractació

Un tram d’aproximadament 170ml del Camí de la Dòvia, de resultes de les fortes precipitacions 
caigudes  en  data  25  d’octubre  de  2025  va  patir  greus  desperfectes  tant  en  la  seva 
pavimentació com en els talussos que aguanten el camí en un tram elevat del mateix.

El camí de la Dòvia és un dels principals eixos rurals al municipi, i el tram danyat per les pluges 
està força transitat, tant perquè dona accés a diferents parcel·les conreades, com a habitatges 
disseminats. També és un punt de trànsit de camions de bombers en cas d’incendi a la Serra 
de Llaberia.

3. Insuficiència de mitjans propis

L’Ajuntament  de  Pratdip  no  disposa  de mitjans  personals  ni  materials  suficients  per  poder 
abordar l’execució dels treballs  que són objecte d’aquest  contracte,  que excedeixen de les 
tasques de conservació i reparació que realitza la brigada municipal d’obres, essent evident 
que  l’externalització  d’aquests  treballs  és  més  eficient  que  l’ampliació  d’aquests  mitjans 
personals i materials.

Per  aquest  motiu,  es  fa  necessari  la  contractació externa  amb  una  empresa  del  sector 
mitjançant  el  corresponent  procediment  establert  a  la  Llei  9/2017,  de  8  de  Novembre,  de 
Contractes del Sector Públic

 

4. Objecte del contracte

L’objecte del present contracte és realitzar una sèrie d’actuacions sobre un tram del Camí de la 
Dòvia danyat per les pluges. L’actuació consistirà en consolidar un tram de camí elevat (donat 
que  les  pluges  van  malbaratar  greument  el  talús  que  subjecta  la  calçada  formigonada) 
mitjançant l’execució d’una escullera i, posteriorment restituir el paviment de formigó trencat.

 

5. Anàlisis Tècnic
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El present contracte haurà d’executar-se de conformitat amb:

- Plec de Condicions Particulars Administratives (PCAP)

- Projecte d'Obra, i el Plec de Prescripcions Tècnica Particulars (PPTP).

 

6. Anàlisis Econòmica

a. Pressupost base de licitació (PBL)

El PBL és el límit màxim que pot comprometre l’òrgan de contractació amb l’Impost de Valor 
Afegit. És el valor màxim que pot destinar a un contracte en concret una Administració Pública, 
sense  contemplar  situacions  que  el  puguin  augmentar,  tal  com  són  les  pròrrogues  o  les 
modificacions possibles que pot incloure.

El PBL total del contracte és 121.103,99 €

b. Valor estimat del Contracte (VEC)

Als efectes del que indica l'article 101.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector  Públic  -LCSP 2017-,  es fa constar el  que valor  estimat  del  contracte és 100.085,94 
€, quantitat calculada sobre el preu de licitació IVA exclòs, ja que no estan previstes pròrrogues 
del  contracte,  ni  tampoc es preveu en el  present  plec  la  possibilitat  que el  contracte sigui 
modificat.

c. Impacte en Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera C
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En compliment  del  que  disposa  l'Article  4  i  7.3  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de 27 d'abril, 
d'Estabilitat  Pressupostària i  Sostenibilitat  Financera, en qualsevol tipus de contractació que 
afecti  les  despeses  i  ingressos  de  l'Ajuntament  és  necessària  la  valoració  de  l'estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera de la mateixa.

El  present  contracte  no  altera  les  previsions  municipals  sobre  l’estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat  financera.  És  un  contracte  95% subvencionat  per  diferents  entitats 
supramunicipals. 

 

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Amb la finalitat de garantir la major concurrència pública, i en virtut del VEC calculat en l’apartat 
anterior,  el  procediment  licitació  i  adjudicació  que  inicialment  es  va  considerar  a  aquest 
contracte d’obres és el procediment obert simplificat, regulat a l’Art 159 de la LCSP. A aquests 
efectes, es va iniciar l'expedient 19/2026 per a la tramitació d'aquesta contractació.

b. No divisió de lots

Es fa constar que s'ha estudiat la conveniència de dividir el contracte en lots d’acord amb el 
que disposa l’article 99.3 de la LCSP.

No obstant això, s'estima que no procedeix la divisió de les obres del present contracte en 
diversos lots, d’acord amb el que preveu l’article 99 de la LCSP, pels motius següents:

"El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del 
contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc 
per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte del mateix, en 
implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria 
veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. Ambdós extrems hauran de ser, si escau, justificats degudament a l'expedient"

c. Durada

El termini  d'execució  de les obres s'estima en 2 mesos,  podent-se establir  un altre menor 
d'acord  amb el  plec  de condicions  tècniques del  corresponent  contracte o la  disposició  de 
mitjans per part del Contractista.

d. Condicions especials d’execució del contracte

Amb caràcter d’obligació contractual essencial:

● Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 

convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. C
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● Mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

 

e. Criteris de Solvència

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional, regulades en els Articles 86 a 92 de 
la LCSP, s' acreditarà mitjançant l’aportació dels documents a què es refereixen els criteris de 
selecció marcats en la clàusula # 9 del PCAP.

 

f. Criteris d’Adjudicació

Els criteris de les propostes són els que figuren en l'anunci de licitació i en la clàusula desena 
dels PCAP.

A tall de resum:

● Oferta econòmica (fins a 60 punts)

● Extensió del termini de garantia (fins a 30 punts)

● Mediambiental (fins a 10 punts)

7. Conclusions

L'objecte  principal  d'aquest  contracte  és  l’execució  del  projecte  "RESTITUCIÓ  I 
CONSOLIDACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA DÒVIA GREUMENT AFECTAT PER LES 
PLUGES".

És un contracte d'obres amb una durada estimada de les obres de 2 MESOS.

El procediment de licitació i adjudicació és el procediment obert simplificat.
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