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INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DELS SERVEIS PER A LA 
MODIFICACIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS, CORRESPONENTS AL 
NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LA URBANITZACIÓ DEL PDU DE LA PLANA DE 
LLEIDA (CODI AMA 1921 10 60) 
 
Assumpte: Serveis per a la modificació d’instal·lacions elèctriques existents, 

corresponents al nou subministrament elèctric a la urbanització del PDU 
La Plana de Lleida 
 

Actuació / Sector: PDU La Pla de Lleida 
 
Municipi: Lleida 
 
Antecedents: 
 
Donades les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei de 
Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures 
fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de desembre de 
mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b). 
 
El PDU d’activitat econòmica de la Plana de Lleida té per objecte establir les condicions 
urbanístiques per possibilitar l’emplaçament d’una nova àrea d’activitat econòmica, que 
respongui a les futures demandes de sòl en aquest sentit, a l’entorn de Lleida, ben connectada 
a les infraestructures viàries i ferroviàries.  
 
El desenvolupament d’aquest nou pla director, amb un elevat interès territorial que sobrepassa 
les lògiques municipals i necessita d’una lectura més integral, amplia l’àmbit d’estudi del costat 
Est del subsistema territorial de Lleida, amb l’objectiu de potenciar i fixar la concentració de 
l’activitat econòmica i logística a la Plana de Lleida, d’acord amb lògiques territorials i d’interès 
supramunicipal, tot possibilitant la constitució d’un potent node d’activitat que sigui estratègic 
pel país.  
 
En breu, està previst aprovar definitivament el pla director, i també iniciar la redacció del 
projecte executiu d’urbanització i dels projectes d’obres d’infraestructures, que contemplaran 
per a la totalitat del àmbit, les obres específiques per a l’abastament/depuració d’aigües, les 
obres d’instal·lacions exteriors per al subministrament elèctric, i les obres exteriors per a la 
dotació de la resta de serveis.  
 
En aquest sentit, i amb l’objecte de poder garantir el subministrament elèctric per a les 
parcel·les industrials del  PDU d’activitat econòmica de la Plana de Lleida, l’Institut Català del 
Sòl va sol·licitar a la companyia elèctrica distribuïdora EDistribucion Redes Digitales, SLU (en 
endavant EDRD), la preceptiva proposta prèvia d’accés i connexió. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

En data 30 de gener de 2025, EDRD va generar la proposta prèvia d’accés i connexió, amb 
número de referència 904593. 
 
Aquesta proposta determina una capacitat d’accés de 90.214,96 kW, amb la necessitat de 
connectar a la xarxa de 132 kV propietat de EDRD. Aquest subministrament permet electrificar 
la totalitat de les parcel·les del PDU a raó de 50 w/m2 sostre.  
 
La proposta determina les noves instal·lacions que l’INCASÒL ha de construir per atendre el 
nou subministrament, i també els treballs necessaris a realitzar per EDRD sobre la xarxa de 
distribució en servei, per garantir el nou subministrament de 90.214,96 kW.  
 
Aquestes actuacions a realitzar per EDRD són, fonamentalment, les següents : 
 
Línia d’alta tensió 132 kV MAGRANERS-S.ANA y LAAT 132 kV MAGRANERS-ALFARRAS 
 
▪  Muntatge i estesa de 50 metres de nou circuits LA380 entre nous suports per a entrada i 
sortida de les línies d’alta tensió MAGRANERS-SANTA ANA i MAGRANERS-ALFARRÀS 132 
kV. 
 
▪ Dos nous suports per a línia de 132 kV. 
 
▪ Gestió de xarxa, gestió de residus. 
 
▪ Retensat de nous circuits. 
 
▪ Desmuntatge de 50 metres de circuits existents LA290 de les línies d’alta tensió 
MAGRANERS-SANTA ANA i MAGRANERS-ALFARRÀS 132 kV. 
 
▪ Instal·lació de F.O. en tram des de la SE Magraners fins a les línies d’alta tensió 
MAGRANERS-SANTA ANA i MAGRANERS-ALFARRÀS 132 kV. 
 
Línia d’alta tensió 132 kV ALFARRAS-CANELLES 
 
▪ Dues connexions de la nova línia ALFARRAS-CANELLES 132 kV que ha d’executar 
l’INCASÒL. 
 
Nova subestació a construir al PDU de La Plana de Lleida 
 
▪ Subministrament i muntatge d’equips de comunicacions per a intercanvi d’ordres, senyals, 
alarmes i mesures entre la subestació i el centre de control. 
 
Subestació Magraners 
 
▪ Substitució del transformador 220/132/25 kV de 100/100/25 MVA per un transformador de 
200/200/50 MVA, a la subestació Magraners de Lleida. 
 
▪ Ampliació Remota. 
 
▪ Dos armaris de proteccions 87L. 
 
▪ Dos sistemes de comunicacions: subministraments, muntatge i proves per a fibra òptica. 
 
▪ Operacions relatives a la substitució de Transformador existent : buidat d’oli, desmuntatge de 
radiadors i auxiliars, transport a magatzem. Sectorització, passivació y segellat de les 
instal·lacions. 



  
 
  
         
                                       

   

 
 
Subestacions d’Alfarràs i de Santa Anna 
 
▪ Revisió i ajustos a les subestacions Santa Ana i Alfarràs. 
 
L’import dels treballs a abonar a EDRD per les actuacions esmentades, ascendeix a la quantitat 
de 6.563.001,45 €, IVA no inclòs. 
 
Conforme preveu el RD 1183/2020, l’INCASÒL disposava d’un termini màxim de 30 dies per a 
comunicar l’acceptació de la proposta prèvia.  
 
En data 27 de febrer de 2025, l’INCASÒL va comunicar a EDRD la seva acceptació de la 
proposta prèvia d’accés i connexió. Conseqüentment, el mateix dia 27 de febrer, EDRD va 
emetre la comunicació d’obtenció dels permisos d’accés i connexió a favor de INCASÒL. 
 
Aquesta comunicació indica que, de conformitat al que disposa el RD 1183/2020, l’INCASÒL 
disposa d’un termini de 12 mesos des de la seva obtenció per a efectuar un pagament del 10 % 
de l’import dels treballs a executar per EDRD. I que transcorregut aquest termini sense haver-
se fet l’abonament, es considera que desisteix del procediment. 
 
Així mateix, disposa que cal tramitar un acord amb EDRD, amb l’objecte de definir la forma de 
pagament, titularitats, terminis, i resta d’aspectes relatius a l’execució i posada en servei de les 
instal·lacions. 
 
Informe 

 
La proposta prèvia d’accés i connexió amb expedient nº 904593 de EDRD, valora els treballs 
de modificació d’instal·lacions elèctriques existents en servei, que forçosament ha d’executar la 
companyia, que tenen un pressupost de 6.563.001,45 €, € IVA no inclòs. 
 
Es posa de manifest que EDRD no consta inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades, i per 
aquest motiu no pot ser adjudicatària d’un contracte d’obra pública.  
 
D’acord amb això, els treballs a contractar han de tenir el caràcter de serveis per a la 
modificació de determinades instal·lacions elèctriques existents. 
 
Pel que fa al termini d’execució, per una banda cal considerar que les tasques de modificació 
d’instal·lacions existents podran ser totalment finalitzades a l’acabament de les noves xarxes 
elèctriques per part de l’INCASÒL, i que hauran de ser cedides a EDRD, qui en aquell moment 
realitzarà els treballs de connexió en la seva xarxa existent en servei.  
 
Per tant, es pot estimar que el termini necessari per tal que EDRD pugui finalitzar les seves 
tasques, serà d’uns 48 mesos. 
 
Així mateix, és imperatiu que el contracte estigui formalitzat dins del termini de 12 mesos des 
de l’obtenció dels permisos d’accés i connexió, amb l’objecte de poder efectuar el primer 
pagament del 10 % de l’import dels treballs a executar per EDRD. 
 
Tenint en consideració el termini indicat, els treballs per part de EDRD es pot preveure que es 
desenvoluparan durant les següents anualitats: 
 
 
 



   

ANUALITAT IMPORT SENSE IVA IMPORT AMB IVA 

2026  656.300,15 €   794.123,18 € 

2027  1.968.900,44 €     2.382.369,53 € 

2028 3.281.500,71 €     3.970.615,86 € 

2029   656.300,15 €         794.123,18 € 

 
En aquesta contractació, cal atenir-se al que prescriu l’article 25.3 sobre Criteris de 
determinació dels pagaments per drets d’extensió del RD 1048/2013 de 27 de desembre, pel 
qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia 
elèctrica. 
 
D’acord al que disposa aquest article 25.3, els documents generats per EDRD determinen de 
forma separada els treballs de reforma de la xarxa elèctrica existent en servei (que només 
poden ser executats per la companyia distribuïdora propietària de la xarxa elèctrica, i per raons 
de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament), dels treballs necessaris per a la nova 
extensió de la xarxa (en aquest cas les noves estacions transformadores i els nous circuits 
elèctrics), que poden ser executats bé per l’empresa distribuïdora, o bé per l’Institut Català del 
Sòl, a través d’un instal·lador autoritzat. 
 
Les obres de nova extensió de la xarxa elèctrica seran executades per l’INCASÒL.  
 
Però vist el que determinen les disposicions del RD 1048/2013 que s’han esmentat 
anteriorment, es posa de manifest que cal contractar forçosament a l’empresa distribuïdora les 
feines necessàries que afecten instal·lacions de la seva propietat que estan en servei. 
 
L’execució d’aquests serveis de Modificació d’instal·lacions elèctriques existents, corresponents 
a la nova xarxa de subministrament elèctric, no poden ser efectuats per una empresa diferent a 
la distribuïdora propietària de la xarxa. 
 
Es dona per tant el supòsit contemplat en l’apartat a), punt 2, de l’article 168 de la Llei 9/2017 
de Contractes del Sector Públic, es a dir, no existeix competència per raons tècniques. 
 
Aquestes raons tècniques consisteixen en la necessitat de garantir determinades obligacions, 
funcions i drets de la companyia distribuïdora, en concret pel que fa al manteniment, explotació 
i garantia de correcte servei de la xarxa elèctrica existent, d’acord a les disposicions relatives a 
aquests aspectes segons la Llei 24/2013 del sector Elèctric. 
 
En conseqüència, atenent el seu pressupost, i de conformitat al que disposa l’article 168 de la 
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, correspon tramitar aquest expedient de 
contractació mitjançant un procediment negociat sense publicitat. 
 
L’estudi tècnic i el pressupost relatiu als treballs de reforma de la xarxa elèctrica existent 
presentats per EDRD s’ajusten als criteris generals aplicats per l’INCASÒL, i els preus de les 
partides a executar es poden considerar ajustats a preus vigents de mercat.  
 
Respecte la tramitació en lots, i en relació al que disposa l’article 99.3.b de la Llei 9/2017, 
tècnicament es considera més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots 
l’objecte del contracte que es proposa. 
 
 



  
 
  
         
                                       

   

 
Per tot l’exposat, 
 
Conclusions: 
 
Del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat de 
procedir a la licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels Serveis per a la 
modificació d’instal·lacions elèctriques existents, corresponents al nou subministrament 
elèctric a la urbanització del PDU La Plana de Lleida, amb un pressupost de licitació de 
6.563.001,45 €, IVA no inclòs, i un termini d’execució de 48 mesos, així com l’objecte i el seu 
contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte. 
 
El cap de l’Àrea de Transformació de Sòl d’Activitat Residencial, Sergi Espiau i Quijada 

El director de Sòl Residencial i d’Activitat Econòmica, Jordi Salvat i Martí 

 
 


