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ANALISI CRITERIS D’ADJUDICACIO VALORABLES MITJANGANT JUDICI DE VALOR

OBJECTE: Manteniment de via de totes les linies de FMB

EXPEDIENT: 16059241B

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A.

Els Plecs de Condicions de la licitaci6 recollien els seglents criteris de valoracié per judici de valor:

Vv CONTINGUT DEL SOBRE 2 (RELATIU A LA PROPOSTA AVALUABLE
MITJANCANT JUDICIS DE VALOR)

[J No hi ha Sobre 2
Hi ha Sobre 2.

Contingut del sobre 2:

Memoria técnica, que a la vegada compren els seglents apartats:

Descripcid del servei de manteniment ofert:

Descripcid, no superior a 60 pagines Din A4 de l'organitzacid, sistematica, recursos, etc. que aportara
I’Adjudicatari per a I'execucié de les activitats objecte del contracte recollides als capitols 3 i 4 del Plec
Técnic i que permetin valorar els punts indicats als apartats b) a g) de la Descripcié del servei de
manteniment indicat a I'apartat X d’aquest PCP.

Aquest apartat ha d’incloure especificament per a la Maquinaria associada al contracte una descripcio, no
superior a 20 pagines Din A4 (incloses dins les 60 del comput global d’aquest apartat) de la maquinaria
associada al contracte que inclogui: Fitxa técnica de cada maquina. Galib estatic inscrit al registre de
magquinaria de FMB. Certificat del darrer manteniment segons pla del fabricant. Reportatge fotografic amb
data. Certificat CE o declaracio de conformitat amb el R.D. 1215/1997.

Descripcid del control de gestié ambiental dels treballs:

Descripcid, no superior a 10 pagines, Din A4 de l'organitzacid, sistematica, recursos, etc. que aportara
I’Adjudicatari per a garantir una bona gestié mediambiental segons es recull al capitol 7 del Plec Técnic.

En particular s’haura d’aportar tota la informacié que permeti avaluar el Pla d’actuacions mediambientals
del punt X d’aquest PCP.

Descripcio del control de qualitat dels treballs:

Descripcid, no superior a 10 pagines, Din A4 de l'organitzacio, sistematica, recursos, etc. que aportara
I’Adjudicatari per a garantir la qualitat del contracte d'acord amb els requisits de qualitat recollits al capitol 5
del Plec Técnic.

En particular s’haura d’aportar tota la informacié que permeti avaluar I'apartat Pla d’autocontrol de
qualitat d’obra del punt X d’aquest PCP.

Descripcid del control de sequretat dels treballs:

Descripcio, no superior a 10 pagines, Din A4 de l'organitzacid, sistematica, recursos, etc. que aportara
I’Adjudicatari per garantir la seguretat del contacte segons es recull al capitol 6 del Plec Técnic.
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En particular s’haura d’aportar tota la informacié que permeti avaluar I'apartat Seguretat i salut del punt X
d’aquest Quadre de caracteristiques.

Estructura addicional técnica per a la resolucié d’'incidencies o problematiques complexes.

Millores: en la qualitat en la soldadura de carril per reduir el nombre de trencaments de carril a la xarxa
L’oferent presentara una proposta on exposara breument la naturalesa de la millora. Les millores fan
referéncia a aquelles propostes d’execucid que, sense alterar I'estat final de les feines definides en el Plec,
garanteixen o suposen una millora en: la fiabilitat de I'execucid, la reduccié de terminis, 'assegurament de
la qualitat o la reduccié de riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores poden basar-se en
noves tecnologies, propostes d’organitzacio, utilitzacié d’eines i maquinaria singulars, o sistemes de control
de processos.

IMPORTANT: Quan s’expliquin els recursos no s’han de donar dades personals, NO s’han d’aportar CV’s
ni indicar el nombre de recursos assignats atés que es valora I'increment de I'equip en el sobre 3. Aquesta
aportacié de dades o documentacio que permeti avangar la puntuacié de sobre 3 no sera esmenable i sera
motiu de desestimacié de la proposta.

Quan s’expliqui la maquinaria que es posa a disposicio del contracte NO s’ha de fer esment a la disponibilitat
de la maquinaria NO permanent en un termini inferior a I'exigit en el PPT, atés que es valora en sobre 3-
Aquesta aportacié de dades o documentacié que permeti avangar la puntuacido de sobre 3 no sera
esmenable i sera motiu de desestimacio de la proposta.

Que es puntuarien segons els segiients criteris de valoracio per judici de valor:

X CRITERIS D’ADJUDICACIO VALORABLES MITJANGANT UN JUDICI DE
VALOR

J No hi ha Sobre 2.

Criteris d’adjudicacio el valor dels quals es determina mitjangant un judici de valor.

Criteris generals:
Els criteris i subcriteris es valoraran en funcio dels seglients parametres:
e Grau de concrecio, completesa, coheréncia i detall.
e Qualitat i adequacié de la proposta a les necessitats de FMB.
No es valorara la informaci6 general no directament relacionada amb I'objecte del contracte ni informacions
genériques.
Totes aquelles descripcions que no reuneixin un minim de concrecié, coheréncia, detall, qualitat o no

s’adeqlin a les necessitats de FMB es puntuaran amb 0 punts.

Es necessari obtenir un minim del 40 % de la puntuacié global en la fase de valoracié dels criteris

sotmesos a judici de valor perqué I'oferta siqui acceptada.

APARTATS | SUBAPARTATS AVALUABLES MITJANGANT JUDICIS DE PUNTUACIO
e MAXIMA
Valoracié global de I’oferta Fins a 1,00 punts

A) Adaptacié al Plec de la oferta presentada.
Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats. Fins a 1,00 punts
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Descripcio del servei de manteniment.

Fins a 25,00 punts

B)

Sistematica, metodologia d’execucio, contingut i recursos dedicats a la
realitzacié de I'auditoria inicial.
Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Fins a 1,00 punt

C)

Organigrama de gestio i execucid del contracte. Diagrama de jerarquia
per lloc, definicié de les funcions de cada técnic o responsable, fluxos
de comunicacié amb FMB, fluxos de comunicacio interna.

Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Fins a 1,00 punt

D)

Procediment i sistematica de la planificacio, programacio, control i
seguiment del contracte.
Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Fins a 1,00 punts

E)

Descripci6 de la execucio de cada una de activitats a desenvolupar en
el marc del contracte i definides a les clausules 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.i3.7
del Plec de Prescripcions Técniques , detallant:

Es valorara:

i. Procediment d’execuci6 a les condicions de treballs a franja de
manteniment, estimacio i justificacié de rendiments amb una
brigada per cada jornada nocturna indicant materials i maquinaria
dedicats a cada activitat per part del contractista.

ii. Fases critiques que afectin directament la qualitat de I'execucio.

iii. Procediment de seguretat per a la circulacié abans de donar la via
expedita.

iv.  Definir i ordenar punts de revisio per grau d'importancia.

v. Identificacié i prevencio de riscos per a les persones durant
I'execucio.

Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Fins a 19,00 punts

F)

Descripcio del regim de prestacio d’atencié d’avaries (horari de servei
al passatge, en cap de setmana, en festiu, etc).
Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Fins a 1,00 punt

G)

Magquinaria a disposicié del contracte.

La valoracié es realitzara tenint en compte la coheréncia técnica de les
propostes, 'adequacio a les exigéncies del contracte i la cobertura dels
requisits establerts d’acord amb els criteris generals indicats.

Fins a 2,00 punts

Pla d’actuacions mediambientals.

Fins a 2,00 punts

H)

L’oferent per reduir I'impacte mediambiental negatiu que es pugui
produir al contracte sense sobre cost addicional (reduccié emissions
diésel i emissions per silice en el balast) aportara una soluci6 indicant
breu descripcid, la justificacié de I'aplicacié al contracte i els beneficis
de la seva aplicacio indicant els vectors ambientals sobre els quals
incideix.

Es valorara en funci6 de la seva aplicabilitat, eficiéncia i benefici
esperat sobre els vectors ambiental identificats.

Es valorara especialment la reduccié d’'impactes negatius i la minoracié
de consums energetics (aspectes globals), aixi com els aspectes
formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius
mediambientals.

Fins a 2,00 punts

Pla d’autocontrol de qualitat de I’obra.

Fins a 2,00 punts

1)

Organitzacié dedicada al control de qualitat: Organigrama recursos i
model de funcionament.

El pla d’'assegurament de la qualitat, especific per les tasques objecte
del contracte.

Fins a 2,00 punts
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Controls de qualitat que es realitzara durant I'execuci6 del contracte i
programa de punts d'inspeccié per a les actuacions que es consideri
necessari d'acord amb el pla d'assegurament de la qualitat presentat
pel licitador.

Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Seguretat i salut. Fins a 2,00 punts

J) Organitzacié de la prevenci6 i seguretat durant el contracte:
Organigrama preventiu, recursos, model de funcionament.
Formaci6 del personal en matéria preventiva. Model i volum.
Estudi de preliminar de riscos a la seguretat de la circulacio derivat de
les diferents activitats de manteniment i pla de mitigacio.
Pla d’'assegurament de la seguretat: Sistematica de control, tipus,
periodicitat i descripcid dels controls, procediments, rols, mesures
tecniques, etc.
Es valorara analisi de I'estudi de seguretat i salut que incorpora el
contracte i identificara els aspectes més significatius aixi com aquells
que consideri incorrectes o millorables.
Es valorara la identificacio d’aspectes singular millorables i la seva
analisi de repercussid, importancia i millora de la seguretat i salut dels
treballadors.
Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Fins a 1,00 punt

K) Pla de vigilancia especific a l'interior del tunel per substancies toxiques
durant I'execucio dels treballs (CO, CO2, CH4, SO2, particules carboni,
silice cristal-lina, volum O2).

Pla detallat d’adequaci6 dels mitjans productius i/o implantacio de
mesures per a evitar que la concentracié de gasos superi el valor limit Fins a 1,00 punt
ambiental, aixi com un protocol d'actuacié en cas de superar-se
aquests valor.

Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats.

Tecnologia i I+D+l Fins a 1,00 punt

L) Incloure una estructura addicional técnica a disposicio del contracte per
a la resolucié d’incidéncies o problematiques complexes.

Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats. Fins a 1,00 punt

Millores Fins a 2,00 punts

Millores:
O No

Si. S’accepten les seglients millores, d’acord amb els requisits, limits,
modalitats, caracteristiques i puntuacié detallats a continuacié:

Millores en la qualitat en la soldadura de carril per reduir el nombre de
trencaments de carril a la xarxa.

Es valorara la mesura considerant la seva adequacio al contracte,
implementacio, beneficis i oportunitat. Es valorara d'acord amb la informacié
aportada pel licitador.

El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es valorara
I'estimacié de costos de la millora.

Fins a 2,00 punts

TOTAL 35 punts
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S’analitza la documentacié rebuda:

Exposicié del presentat pel proveidor amb puntuacié adjudicada pels tecnics, amb justificacié dels motius
pels quals se li dona aquella puntuacio.

Proveidor: COMSA

Valoracié global de I’oferta

A) Adaptacié al Plec de la oferta presentada.
Puntuacio 1,00 punt.

La oferta, globalment, es considera altament detallada, exhaustiva i sistematica.
Es valora positivament les aportacions técniques i organitzatives de les operacions de manteniment ferroviari en I'entorn
del tunel i les dificultats que aixd comporta, tal i com queda reflectit en la seva oferta.

B) Sistematica, metodologia d’execucid, contingut i recursos dedicats a la realitzacié de I'auditoria inicial.
Puntuacio 1,00 punt.

Es presenta una proposta técnica amb una cobertura altament detallada, exhaustiva i sistematica, amb tecnologia
adequada, correctament formulada segons les exigéncies técniques. Inclou model de fitxa d’inspeccié de I'estat del
materials amb recorreguts a peu per I'analisi de I'estat dels materials amb punts d’inspeccié complerts en intervals de
250 metres definits per punts quilométrics.

Els criteris de I'auditoria inicial (apartat 3.1. Consideracions Inicials) estan ben referenciats i adaptats al context de FMB.
La planificacio es detallada, correctament formulada, segons les exigéncies técniques i realista, millorants els dos mesos
previstos amb les limitacions dels métodes manuals, perd amb un nombre d’equips adequada técnicament.

La proposta per a l'auditoria d’aparells de via és adequada técnicament pel nombre dels mateixos.

La metodologia proposada és solida per a prioritzacié i seguiment del contracte.

C) Organigrama de gestio i execucid del contracte. Diagrama de jerarquia per lloc, definicié de les funcions de
cada técnic o responsable, fluxos de comunicacié amb FMB, fluxos de comunicaci6 interna.
Puntuacio 1,00 punt.

L’organigrama és complet, detallat i jerarquic.

Estan clarament definits els nivells: gestié global, produccid, administracio, prevencio / qualitat / medi ambient, oficina
técnica, topografia, brigades i manteniment de maquinaria.

S’inclou una representacio grafica visual dins del text que permeti una comprensié rapida de la jerarquia i dependéncies.
Presenta una bona cobertura de les arees operatives i de suport (produccio, administracié, seguretat, topografia,
tecnica).

Es defineix que el canal principal de coordinacid institucional amb FMB la realitzara la Responsable Global de la Gestid
del Contracte i que la interlocucié operativa diaria la portara la Responsable de Produccié, aixi com altres técnics de
suport.

Respecte els fluxos de comunicacio interna esta clarament establerta la dependéncia funcional entre rols i es mostren
relacions entre els equips de produccio, prevencio, topografia i administracio.

D) Procediment i sistematica de la planificacio, programacio, control i seguiment del contracte.
Puntuacio 1,00 punt.

La proposta técnica presenta una sistematica de gestio del manteniment altament estructurada, amb un model de
planificacié anual, mensual, quinzenal i setmanal, basada en amidaments teorics i ajustada segons auditoria inicial i
necessitats reals.

La planificacié inclou dimensionament de brigades, recursos i materials, detallant ubicacié, rendiments i temps per
activitat.

El control de I'execucié es realitza mitjangant albarans diaris per brigada, introduits al sistema SAP, i informes mensuals
que comparen el planificat amb el realitzat, analitzant desviacions.

Els informes permeten millorar continuament I'eficiéncia i el compliment dels objectius.

La proposta técnica estableix una estructura organitzativa clarament definida de reunions periddiques (diaries, mensuals
i globals) per revisar I'activitat, planificar el periode segiient i analitzar incidéncies, qualitat, seguretat i recursos.

Es garanteix la control documental i seguiment técnic mitjancant fitxers oberts exportables, informes técnics, laboratoris
homologats i seguiment especific de tasques com soldadures i recarregues.

També es proposa una comunicacié permanent amb FMB i el CCM, amb sistemes de comunicacié redundants i
disponibilitat 24/7.
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La proposta técnica destaca per la seva exhaustivitat, capacitat de control i adaptacio, i alineacié amb els requisits del
contracte, essent técnicament solida.

E) Descripcié de la execucié de cada una de activitats a desenvolupar en el marc del contracte i definides a les
clausules 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. i 3.7 del Plec de Prescripcions Técniques
Puntuacio 19,00 punts.

La oferta detalla una proposta técnica completa per al manteniment de la via, incloent exhaustivament totes les activitat
incloses al contracte amb el detall corresponent al quadre d’'amidaments per cada activitat la proposta es divideix en
subapartats que descriuen minuciosament les tasques, els rendiments previstos, els recursos humans, els riscos i la
magquinaria auxiliar.

Es valora positivament les aportacions técniques desglossant els rendiments de cada tasca, els recursos assignats i els
mitjans auxiliars i maquinaria necessaria per les operacions de manteniment de via.

Presenta explicitament per aquest capitol un model amb fitxes d’exemple per estudi detallat les fases critiques que
afectin directament la qualitat de I'execucio en els primers dos mesos de I'obra, juntament amb I'auditoria inicial, per tal
de disposar des de l'inici del contracte del mateix.

F) Descripcio del regim de prestacio d’atencié d’avaries (horari de servei al passatge, en cap de setmana, en
festiu, etc).
Puntuacio 1,00 punt.

Es tracta d'una proposta técnicament molt solvent, clara i realista, amb una estructura d’atencié d’avaries ben
dimensionada i un protocol operatiu d'intervencié detallat i adequat a I'entorn ferroviari urba.
El conjunt ofereix un nivell alt de confianga operativa i capacitat de resposta real (aporta els recursos sol-licitats tenint
en compte les diferents especialitats, protocol i magatzem de materials per si fos necessari).

G) Magquinaria a disposici6 del contracte.
La valoracio es realitzara tenint en compte la coheréncia técnica de les propostes, 'adequacié a les
exigéncies del contracte i la cobertura dels requisits establerts d’acord amb els criteris generals indicats.
Puntuacio 2,00 punts.

Presenta una proposta técnica completa i detallada pel que fa a la maquinaria aportada al contracte de manteniment
(aporta la maquinaria minima sol-licitada i maquinaria addicional).

Les batonadores, amoladores / fresadores, tractors i retroexcavadores verifiquen el galib per els dos amples de via.
Totes les eines i equips estan homologats segons normativa vigent i marcatge CE.

Es compleixen els requisits de manteniment preventiu i normatiu de la maquinaria.

També es garanteix la seguretat ambiental amb Us de combustibles nets i filtres d’emissions.

Pla d’actuacions mediambientals.

H) L’oferent per reduir 'impacte mediambiental negatiu que es pugui produir al contracte sense sobre cost
addicional (reduccié emissions diésel i emissions per silice en el balast) aportara una solucié indicant breu
descripcid, la justificacio de I'aplicacié al contracte i els beneficis de la seva aplicacié indicant els vectors
ambientals sobre els quals incideix.

Puntuacio 1,50 punts.

Presenta una proposta técnica ambiental solida i amb una estructura técnica robusta per a la gestié dels treballs de
manteniment de via a FMB.

Parteix d’'un enfocament preventiu, amb un Pla d’Actuacions Ambientals (PAM) que defineix mesures especifiques
segons cada vector ambiental (soroll, emissions, residus, abocaments, etc.).

Abans de [l'inici dels treballs es preveu un Pla d'Actuacions Ambientals (PAM) amb continguts clau: organigrama
ambiental, identificacié d'impactes, sistemes de prevencid, classificacié de residus, etc.

S’aplica un sistema digital per al seguiment i control documental i seguiment técnic de residus i consums, i es controla
periodicament la qualitat ambiental.

S'utilitza la plataforma WORLDLEX per assegurar el compliment legal, tant en fase inicial com periddica, cosa que
garanteix control documental i seguiment técnic i actualitzacié normativa.

Es destaca I'is de maquinaria eléctrica i eines a bateria per minimitzar la contaminacio acustica i de I'aire, especialment
en tunels.

En conjunt, es tracta d’'una proposta técnica adequada tecnicament, fiable i amb valor afegit en sostenibilitat, amb
mesures concretes, tragables i orientades al compliment ambiental integral.

Esta orientat a una obra i falta concretar mes com portar-lo a terme dintre del manteniment.
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Pla d’autocontrol de qualitat de I’obra.

I)  Organitzacié dedicada al control de qualitat: Organigrama recursos i model de funcionament.
El pla d’'assegurament de la qualitat, especific per les tasques objecte del contracte.
Controls de qualitat que es realitzara durant I'execucio6 del contracte i programa de punts d'inspeccio per a les
actuacions que es consideri necessari d'acord amb el pla d'assegurament de la qualitat presentat pel
licitador.
Puntuacio 1,50 punts.

La proposta técnica per al control de qualitat destaca per la seva solidesa técnica i la integracié completa del sistema
de qualitat del contracte.

L’empresa disposa d'un Sistema de Gestié de Qualitat certificat segons la norma ISO 9001 des de 1995, aplicat
mitjangant un Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAQ) especific per al contracte.

Un punt clau és la independéncia jerarquica del departament de Qualitat, Prevencio6 i Medi Ambient, que li permet actuar
amb objectivitat en totes les fases de 'obra.

A més, es preveu la col-laboracié amb laboratoris externs acreditats i amb experiéncia especifica en obra ferroviaria,
reforcant la fiabilitat dels assaigs.

El sistema garanteix la control documental i seguiment técnic completa de materials i resultats, i estableix procediments
de punts d’inspeccié (PPI) i fitxes de control per a cada unitat d’obra, com inspeccions G2, AQL, soldadures
aluminotérmiques i substitucié de carrils. Tots els equips de mesura utilitzats sén calibrats anualment, amb registre i
seguiment documental, i es reforcen amb procediments d’autocalibratge.

El manteniment, tant preventiu com correctiu, es planifica segons criteris técnics prioritzats a partir d’auscultacions, i
s’executa amb personal qualificat i mitjans tecnologics adequats.

El control de proveidors i subcontractistes forma part del PAQ, aixi com el tractament sistematic de no conformitats i
auditories internes. El sistema s’alinea amb la normativa ferroviaria vigent (UNE-EN, NRV, i normativa TMB), fomenta
I’autocontrol per part de I'equip d’obra i permet la supervisié permanent per part de FMB.

En conjunt, és una proposta técnica amb una estructura técnica robusta, adaptada a la complexitat del servei i orientada
a garantir la qualitat i seguretat del manteniment ferroviari.

Esta orientat a una obra i falta concretar mes com portar-lo a terme dintre del manteniment.

Seguretat i salut.

J) Organitzaci6 de la prevencio i seguretat durant el contracte: Organigrama preventiu, recursos, model de
funcionament.
Formacié del personal en matéria preventiva. Model i volum.
Estudi de preliminar de riscos a la seguretat de la circulacio derivat de les diferents activitats de manteniment
i pla de mitigacio.
Pla d’'assegurament de la seguretat: Sistematica de control, tipus, periodicitat i descripcié dels controls,
procediments, rols, mesures técniques, etc.
Puntuacio 0,90 punts.

Presenta un sistema de seguretat especialment adaptat a I'entorn ferroviari subterrani, caracteritzat per la seva alta
complexitat i riscos especifics.

La prevencidé s’integra en totes les fases del projecte i compta amb personal qualificat, com tecnics PRL i pilots
homologats per FMB.

Destaca dins de I'organigrama de seguretat la figura del Analista de Riscos de Seguretat Operacional Ferroviaria.

Es presenta un Analisis Preliminar de Riscos adaptat a les unitats d’obra a contractar.

El pla d’'emergéncia esta dissenyat especificament per a tunels amb protocols detallats per a incendis, evacuacions i
rescats.

Es realitzen controls ambientals continus de gasos, ventilacid, particules i soroll, amb equips portatils i registres
tracables.

La formacio obligatoria inclou normativa interna de FMB i simulacres d’emergéncia en entorn real.

Les tasques es planifiquen per executar-se durant franges nocturnes, amb estrictes protocols de tall de tensid, ocupacio
de via i proteccio de les zones de treball.

La gestid6 documental, mitjancant plataformes digitals, garanteix la validacié de personal, maquinaria i procediments
abans de cada intervencio.

S’aplica un control rigorés de la geometria i I'estabilitat de via després de cada actuacio, validat per topografia i sensors.
La coordinacié amb FMB és continua, amb reunions técniques setmanals i una adaptacié dinamica del Pla de Seguretat
i Salut.

El sistema fomenta la millora continua a través del Pla Estrategic PLAN UNO i de la cultura “Stop Work”, que empodera
els treballadors.

En conjunt, el model de COMSA destaca pel seu rigor técnic, especialitzacio ferroviaria i capacitat de resposta davant
emergéncies en entorns confinats i critics.
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K) Pla de vigilancia especific a l'interior del tunel per substancies toxiques durant I'execucio dels treballs (CO,
CO2, CH4, SO2, particules carboni, silice cristal-lina, volum 02).
Pla detallat d’'adequacioé dels mitjans productius i/o implantacié de mesures per a evitar que la concentracio
de gasos superi el valor limit ambiental, aixi com un protocol d'actuacié en cas de superar-se aquests valor.
Puntuacio 0,90 punts.

La proposta del pla és molt completa i estructurada, amb un enfocament clar en la identificacio i control dels riscos
derivats de I'exposicié a substancies toxiques i cancerigenes com CO, CO,, CH,, SO,, silice cristal-lina i particules de
carboni.

Es especialment rellevant la incorporacié de mesures preventives especifiques, com la utilitzacié d’equips multigas
portatils amb alarmes en continu, mesuraments analitics mitjangant laboratoris acreditats i protocols d’actuacié estrictes
en cas de superar els valors limit ambientals. També es valora positivament la planificacio detallada per minimitzar
I'exposicidé mitjangant la ventilacié forgada, Us preferent d’equips eléctrics i la humectacié dels materials que generen
pols

Destaca la inclusio del protocol per a la neteja i gestié de la roba de treball mitjangant bugaderia industrial aporta un bon
nivell d’higiene i prevencio.

Tecnologia i I+D+l

L) Incloure una estructura addicional técnica a disposicio del contracte per a la resolucié d’incidéncies o
problematiques complexes.
Puntuacio 0,75 punts.

Presenta una proposta solida amb una estructura tecnica altament especialitzada i enfocada a la resolucié d’incidéncies
complexes, alineada amb els criteris de valoracié.

L’equip esta format per professionals amb una amplia experieéncia en arees clau com materials, estructures, hidraulica,
geotécnia, instal-lacions ferroviaries i BIM.

La estructura forma part de I'Area Técnica i Innovacié, que combina coneixement practic de 'obra amb una visié
estratégica, garantint una resposta agil i eficag.

Compta amb un sistema certificat de gestié de la I+D+i, patents propies i una trajectoria reconeguda en innovacio.
L’enfocament de col-laboracié entre clients, proveidors i centres tecnologics reforca la seva capacitat per abordar
problematiques complexes.

El coneixement compartit i la integracid d’experts asseguren una assisténcia técnica de qualitat.

La proposta demostra un equilibri entre innovacié i organitzacio, aspectes que aporten valor real al contracte i responen
de manera efectiva als requisits del criteri establert.

Millores

Millores en la qualitat en la soldadura de carril per reduir el nombre de trencaments de carril a la xarxa.

Es valorara la mesura considerant la seva adequacié al contracte, implementacié, beneficis i oportunitat. Es
valorara d'acord amb la informacié aportada pel licitador.

El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es valorara I'estimacié de costos de la millora.
Puntuacio 1,75 punts.

Presenta una série de propostes de millores en la soldadura de carril, com realitzar soldadures eléctriques en tunel en
I’horari de tall de manteniment i un major control geométric de soldadures tant electriques com aluminotérmiques.
Es valora positivament considerant-se un complement a la tragabilitat i el control geometric normatiu.
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Proveidor: UTE INFESA - TECSA

Valoracié global de I’oferta

A) Adaptacié al Plec de la oferta presentada.
Puntuacio 0,50 punt.

Respon els capitols amb I'index proposat.

En alguns capitols no compleix amb el numero de pagines indicats, sobre passants els limits establerts.

Falta aprofundir en les propostes de la majoria de capitols.

Envia molt informacié de la maquinaria que no calia i per un altre banda manca documentacié que se sol-licita al PPT.

B) Sistematica, metodologia d’execucid, contingut i recursos dedicats a la realitzacié de I'auditoria inicial.
Puntuacio 0,00 punts.

Es presenta una proposta técnica que presenta moltes mancances. Encara que l'auscultacié geometrica es realitzara
amb els equips adequats, no s'ha inclos una proposta detallada per a I'auditoria de I'estat dels materials. A més, no es
considera l'analisi dels aparells de via ni I'estat del drenatge. Tampoc s'ha facilitat informacié sobre la planificacio ni els
recursos assignats. Aixi doncs, la proposta técnica no assegura la consisténcia ni en la prioritzacié de les tasques ni en
el seguiment del contracte.

C) Organigrama de gestio i execuci6 del contracte. Diagrama de jerarquia per lloc, definicié de les funcions de
cada técnic o responsable, fluxos de comunicacié amb FMB, fluxos de comunicacio interna.
Puntuacio 0,30 punts.

L'organigrama presentat és exhaustiu, ben estructurat i segueix una jerarquia definida.

Especifica de manera clara els diferents nivells operatius: gestié general, produccié, administracid, arees de prevencio,
qualitat i medi ambient, oficina técnica, topografia, brigades i manteniment de maquinaria.

No obstant aix0, pel que fa als fluxos de comunicacio tant interns com externs, la proposta técnica no especifica de
manera evident les dependéncies funcionals.

D) Procediment i sistematica de la planificacio, programacio, control i seguiment del contracte.
Puntuacio 0,20 punts.

La proposta técnica presentada és molt basica i mancada de detalls. Es limita a repetir els punts sol-licitats en el Plec
de Condicions Técniques.

No se'n proporciona documentacio sobre practicament tots els aspectes essencials per a l'execucié del contracte, com
ara els procediments de planificacid, control i seguiment del projecte.

Tan sols s'ofereix una reproduccio del Plec amb una estimacioé de tasques a realitzar, que resulta inadequada.

Descriu els rendiments de les tasques a realitzar i una planificacié (Gantt).

E) Descripcié de la execucié de cada una de activitats a desenvolupar en el marc del contracte i definides a les
clausules 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. i 3.7 del Plec de Prescripcions Técniques
Puntuacio 6,00 punts.

L'oferta presenta una proposta técnica per al manteniment de la via que inclou totes les activitats estipulades en el
contracte. No obstant aix0, tot i que s'especifica cada tasca, no es detallen els rendiments esperats, ni els recursos
humans necessaris.

La definicié de les tasques que s'ofereix no va més enlla del que ja es troba en les descripcions de les partides del
quadre d’amidaments. Per tant, considerem que no reflecteix un coneixement profund sobre les operacions que es duran
a terme en l'entorn previst.

A més, no es presenta un estudi detallat sobre les fases critiques que podrien afectar directament la qualitat de
I'execucio.

Aporta una solucié técnica interesant com es la unié de carril mitjangant la soldadura eléctrica pero I'explicacié va
enfocada a les tasques que es desenvolupen en els talls d’estiu i no s’explica com portar-la a terme en els horaris de
manteniment.

F) Descripcio del regim de prestacio d’atencié d’avaries (horari de servei al passatge, en cap de setmana, en
festiu, etc).
Puntuacié 0,00 punts.

Només es presenta un document de compromis que assegura el compliment dels requisits establerts en el plec de
Condicions Tecniques. No s'especifica cap prestacié concreta, i manca de detall. En resum, no es tracta d'una proposta
que compleixi amb la qualitat exigida al PPT.
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G) Maquinaria a disposicié del contracte.
La valoracio es realitzara tenint en compte la coheréncia técnica de les propostes, 'adequacié a les
exigéncies del contracte i la cobertura dels requisits establerts d’acord amb els criteris generals indicats.
Puntuacio 1,00 punts.

Presenta una proposta técnica detallada pel que fa a la maquinaria aportada al contracte de manteniment.
Ofereix mes magquinaria que la requerida en el plec (especialment les retroexcavadores de la marca Vaicar).
Manca documentaci6 del galib de la majoria de les maquines i els plans de manteniment.

Pla d’actuacions mediambientals.

H) L’oferent per reduir 'impacte mediambiental negatiu que es pugui produir al contracte sense sobre cost
addicional (reduccié emissions diesel i emissions per silice en el balast) aportara una solucié indicant breu
descripcio, la justificacié de I'aplicacio al contracte i els beneficis de la seva aplicacio indicant els vectors
ambientals sobre els quals incideix.

Puntuacio 0,50 punts.

No compleix amb el num. de pagines, sobre passant els limits establerts

Presenta la proposta destacant el seu compromis amb la gestid6 mediambiental conforme a la norma UNE-EN ISO
14001.

Es detalla I'organitzacié i estructura per a la gestié ambiental, emfatitzant la importancia de seleccionar materials
sostenibles i la correcta gestié de residus generats. S'estableixen pautes per a I'is de productes reciclats i
reutilitzables, aixi com mesures per a minimitzar l'impacte ambiental, incloent-hi la segregacié de residus perillosos i
I'eleccié de materials ecologics. A més, s'esmenta la certificacié d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i la seva
inscripcio en el registre de petjada de carboni.

El programa de vigilancia ambiental és poc detallat per les casuistiques de FMB.

Pla d’autocontrol de qualitat de I’obra.

I) Organitzaci6 dedicada al control de qualitat: Organigrama recursos i model de funcionament.
El pla d’assegurament de la qualitat, especific per les tasques objecte del contracte.
Controls de qualitat que es realitzara durant I'execucio6 del contracte i programa de punts d'inspeccio per a les
actuacions que es consideri necessari d'acord amb el pla d'assegurament de la qualitat presentat pel
licitador.
Puntuacio 0,50 punts.

No compleix amb el num. de pagines, sobre passant els limits establerts.

Se presenta la proposta emfatitzant la importancia del control de qualitat en el compliment de normatives.

S'establira una organitzaci6 independent per a supervisar la qualitat dels treballs, secundada per un Sistema de Gestio
Integrat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001.

S'implementara un Pla d'Assegurament de la Qualitat (PAC) que definira métodes i responsabilitats, assegurant la
millora continua i la comunicacié efectiva amb FMB. A més, es comptara amb un laboratori en obra per a realitzar
assajos i verificacions necessaries, garantint aixi la qualitat dels materials i processos utilitzats.

El programa és poc detallat per les casuistiques de FMB.

Seguretat i salut.

J) Organitzacié de la prevencio i seguretat durant el contracte: Organigrama preventiu, recursos, model de
funcionament.
Formacié del personal en matéria preventiva. Model i volum.
Estudi de preliminar de riscos a la seguretat de la circulacio derivat de les diferents activitats de manteniment
i pla de mitigacio.
Pla d’'assegurament de la seguretat: Sistematica de control, tipus, periodicitat i descripcié dels controls,
procediments, rols, mesures técniques, etc.
Puntuacio 0,25 punts.

No compleix amb el nim. de pagines, sobre passant els limits establerts.

Proposa un organigrama preventiu basat en la norma UNE-EN ISO 45001:2018, que inclou una Unitat de Prevencio
responsable de la gestid de la seguretat.

S'assignaran recursos preventius per a situacions de risc especial, com a treballs a la via i amb risc eléctric.
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La formacio del personal en matéria preventiva sera integral, assegurant que tots els treballadors estiguin capacitats
en seguretat.

S’inclou un estudi preliminar de riscos associats a les activitats de manteniment molt genéric, juntament amb un pla de
mitigacié que inclou controls sistematics i procediments també genérics.

El pla d'assegurament de la seguretat establira la periodicitat i descripci6 dels controls, aixi com les mesures técniques
i rols necessaris per a garantir un entorn de treball segur.

El programa és poc detallat per les casuistiques de FMB.

K) Pla de vigilancia especific a l'interior del tunel per substancies toxiques durant I'execucio dels treballs (CO,
CO2, CH4, SO2, particules carboni, silice cristal-lina, volum 02).
Pla detallat d’adequacié dels mitjans productius i/o implantacié de mesures per a evitar que la concentracio
de gasos superi el valor limit ambiental, aixi com un protocol d'actuacié en cas de superar-se aquests valor.
Puntuacio 0,20 punts.

Proposa un Pla de Vigilancia especific per al manteniment de via en tunels, enfocat en el control de substancies
toxiques com CO, CO,, CH, i particules de silice.

S'implementaran mesures per a garantir que la concentracié de gasos no superi els limits ambientals, incloent-hi un
estudi de ventilacié i la instal-laci6 d'equips de mesurament portatils per al monitoratge continu de la qualitat de 'aire.
A més, es contempla la col-locaci6 d'una estacio fixa de mesurament en estacions i I'is de maquinaria eléctrica per a
reduir emissions contaminants. En cas que se superin els llindars establerts, s'activara un protocol d'actuacié per a
mitigar riscos.

El Pla és poc realista donat que el manteniment s’ha de realitzar a tota la xarxa de FMB.

Tecnologia i I+D+l

L) Incloure una estructura addicional técnica a disposicio del contracte per a la resolucié d’incidéncies o
problematiques complexes.
Puntuacio 0,00 punt.

Aporta el nom de diverses empreses pero no desenvolupa en que es pot col-laborar i quines aportacions realitzarien.

Millores

Millores en la qualitat en la soldadura de carril per reduir el nombre de trencaments de carril a la xarxa.

Es valorara la mesura considerant la seva adequacio al contracte, implementacio, beneficis i oportunitat. Es
valorara d'acord amb la informacié aportada pel licitador.

El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es valorara I'estimaci6 de costos de la millora.
Puntuacio 0,50 punts.

Realitza propostes interesants per reduir el numero de trencaments de carril malgrat que no desenvolupa suficientment
la seva proposta.
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Proveidor: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Valoracié global de I’oferta

A) Adaptacié al Plec de la oferta presentada.
Puntuacio 0,70 punt.

La oferta, globalment, es considera detallada, exhaustiva i sistematica.
Demostra tenir coneixement de les operacions de manteniment ferroviari en I'entorn on es desenvolupara, tot i que en
alguns apartats sembla mes una oferta per realitzar una obra en les instal-lacions de 'empresa ADIF.

B) Sistematica, metodologia d’execucid, contingut i recursos dedicats a la realitzacié de I'auditoria inicial.
Puntuacio 0,60 punts.

Es presenta una proposta técnica correcta. L’auscultacié geométrica i de desgast de carril es realitzara amb els equips
adequats, no s'ha inclds una proposta detallada per a l'auditoria de I'estat dels materials. Es considera I'analisi dels
aparells de via poc desenvolupada i no es té en compte I'estat del drenatge. Tampoc s'ha facilitat informacié sobre la
planificacio ni els recursos assignats. Aixi doncs, la proposta técnica no assegura la consisténcia ni en la prioritzacié de
les tasques ni en el seguiment del contracte.

C) Organigrama de gestio i execucid del contracte. Diagrama de jerarquia per lloc, definicié de les funcions de
cada técnic o responsable, fluxos de comunicacié amb FMB, fluxos de comunicaci6 interna.
Puntuacio 0,60 punts.

L'organigrama presentat és exhaustiu, ben estructurat i segueix una jerarquia definida.

Especifica de manera clara els diferents nivells operatius: gestié general, produccid, administracio, arees de prevencio,
qualitat i medi ambient, oficina técnica, topografia, brigades i manteniment de maquinaria.

No obstant aix0, pel que fa als fluxos de comunicacié tant interns com externs, la proposta técnica no especifica de
manera evident les dependéncies funcionals.

D) Procediment i sistematica de la planificacio, programacio, control i seguiment del contracte.
Puntuacio 0,20 punts.

La proposta técnica presentada és basica i mancada de detalls. Es limita a repetir els punts sol-licitats en el Plec de
Condicions Tecniques.

No se'n proporciona documentacié sobre practicament tots els aspectes essencials per a I'execucié del contracte, com
ara els procediments de planificacio, control i seguiment del projecte.

Tan sols s'ofereix una reproduccio del Plec amb una estimacio de tasques a realitzar, que resulta inadequada.

E) Descripci6 de la execucio de cada una de activitats a desenvolupar en el marc del contracte i definides a les
clausules 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. i 3.7 del Plec de Prescripcions Técniques
Puntuacio 8,00 punts.

L'oferta presenta una proposta técnica per al manteniment de la via que inclou totes les activitats estipulades en el
contracte. No obstant aixo, tot i que s'especifica cada tasca, es detallen parcialment els rendiments esperats, ni els
recursos humans necessaris (aproximadament en el 50% de les tasques).

La definicié de les tasques que s'ofereix va més enlla del que ja es troba en les descripcions de les partides del quadre
d’amidaments. Per tant, considerem que intenta reflectir el coneixement sobre les operacions que es duran a terme en
I'entorn previst.

Presenta una planificacio amb un estudi poc detallat sobre les fases critiques que podrien afectar directament la qualitat
de I'execucio.

Aporta una solucio tecnica interesant com es la unio de carril mitjangant la soldadura eléctrica perd desaconsella que es
realitzi en els horaris de manteniment habitual en el tanel.

F) Descripcio del regim de prestacio d’atencié d’avaries (horari de servei al passatge, en cap de setmana, en
festiu, etc).
Puntuacio 0,20 punts.

Es presenta un document de compromis que assegura el compliment dels requisits establerts en el plec de Condicions
Técniques. Especifica que tindra una brigada a disposicié per fer manteniment correctiu i ho confon amb I'atencio
d’averies que son en diferent horari.

En resum, no es tracta d'una proposta que compleixi amb la qualitat exigida al PPT.
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G) Maquinaria a disposicio del contracte.
La valoracié es realitzara tenint en compte la coheréncia técnica de les propostes, 'adequacié a les
exigéncies del contracte i la cobertura dels requisits establerts d’acord amb els criteris generals indicats.
Puntuacio 1,00 punt.

Presenta una proposta técnica detallada pel que fa a la maquinaria aportada al contracte de manteniment.

Ofereix mes magquinaria que la requerida en el plec (especialment portic per transportar carrils i vagons plataforma).
Manca documentacié del galib d’algunes maquines i les revisions de manteniment de les batonadores.

La documentacioé de la maquinaria esta repetida en dos arxiu annexats.

Pla d’actuacions mediambientals.

H) L’oferent per reduir 'impacte mediambiental negatiu que es pugui produir al contracte sense sobre cost
addicional (reduccié emissions diésel i emissions per silice en el balast) aportara una solucié indicant breu
descripcid, la justificacio de I'aplicacié al contracte i els beneficis de la seva aplicacié indicant els vectors
ambientals sobre els quals incideix.

Puntuacio 0,50 punts.

Presenta la proposta destacant el seu compromis amb la gesti6 mediambiental conforme a la norma UNE-EN ISO
14001.

Es detalla I'organitzacié i estructura per a la gestié ambiental, emfatitzant la importancia de seleccionar materials
sostenibles i la correcta gestid de residus generats. S'estableixen pautes per a I'is de productes reciclats i
reutilitzables, aixi com mesures per a minimitzar l'impacte ambiental, incloent-hi la segregacié de residus perillosos i
I'eleccié de materials ecologics.

No s’inclou cap avaluacié ambiental inicial ni un analisis de riscos del entorn ferroviari.

La proposta es molt genérica i el programa de vigilancia ambiental és poc detallat per les casuistiques de FMB.

Pla d’autocontrol de qualitat de I’obra.

I) Organitzaci6 dedicada al control de qualitat: Organigrama recursos i model de funcionament.
El pla d’assegurament de la qualitat, especific per les tasques objecte del contracte.
Controls de qualitat que es realitzara durant I'execucio6 del contracte i programa de punts d'inspeccio per a les
actuacions que es consideri necessari d'acord amb el pla d'assegurament de la qualitat presentat pel
licitador.
Puntuacio 0,50 punts.

Se presenta la proposta emfatitzant la importancia del control de qualitat en el compliment de normatives.

S'establira una organitzaci6 independent per a supervisar la qualitat dels treballs, secundada per un Sistema de Gestio
Integrat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001.

S'implementara un Pla d'Assegurament de la Qualitat (PAC) que definira métodes i responsabilitats, assegurant la
millora continua i la comunicacié efectiva amb FMB. A més, es comptara amb un laboratori en obra per a realitzar
assajos i verificacions necessaries, garantint aixi la qualitat dels materials i processos utilitzats.

No te clar els materials que aporta FMB i els que ha d’aportar 'empresa ofertant.

El programa és generalista i poc detallat per les casuistiques de FMB.

Seguretat i salut.

J) Organitzacié de la prevencio i seguretat durant el contracte: Organigrama preventiu, recursos, model de
funcionament.
Formacio del personal en matéria preventiva. Model i volum.
Estudi de preliminar de riscos a la seguretat de la circulacio derivat de les diferents activitats de manteniment
i pla de mitigacio.
Pla d’assegurament de la seguretat: Sistematica de control, tipus, periodicitat i descripcio dels controls,
procediments, rols, mesures tecniques, etc.
Puntuacio 0,50 punts.

Presenta una organitzacio preventiva ben estructurada, basada en el sistema certificat OHSAS 45001:2018 i el SGI de
Vias y Construcciones S.A., amb rols clars com a cap d’obra, técnic de prevencio, brigada de seguretat i pilots de
seguretat.

Es detallen funcions especifiques i recursos preventius assignats a activitats d’alt risc, a més d’'un model documental
complet (Pla de Prevencid, Avaluacio de Riscos, Planificacid, Pla de Seguretat i Salut, etc.).
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També s’aborda un estudi preliminar de riscos, especialment eléctrics, amb mesures de mitigacio i protocols per
garantir la seguretat durant el manteniment.

No se comenta la forma de treballar a FMB i en alguns paragraf far referencia a la forma de treballar d’ADIF.

No te en compte que a FMB no se treballa amb tensié.

K) Pla de vigilancia especific a l'interior del tunel per substancies toxiques durant I'execucio dels treballs (CO,
CO2, CH4, SO2, particules carboni, silice cristal-lina, volum O2).
Pla detallat d’'adequacioé dels mitjans productius i/o implantacié de mesures per a evitar que la concentracio
de gasos superi el valor limit ambiental, aixi com un protocol d'actuacié en cas de superar-se aquests valor.
Puntuacio 0,50 punts.

Presenta un protocol d’actuacio detallat per al control de I'atmosfera de treball en obres subterranies, amb especial
atencio6 a la qualitat de 'aire i la vigilancia dels nivells de monoxid de carboni i oxigen.

Es disposa d’un detector multiple de gasos portatil que registra mesures continues, amb un seguiment prioritari a
I'algada del cap d’equip per garantir la representativitat. S’estableixen nivells de referéncia per a CO i oxigen, aixi com
protocols d’alarma i actuacié immediata en cas de superacio, incloent la suspensié dels treballs i evacuacio.

Es fa émfasi en la vigilancia constant de la maquinaria i la preferéncia per equips amb menys emissions, evitant I'is de
grups electrogens dins dels tunels i ubicant-los en zones ben ventilades quan sigui necessari.

Presenta mesures de proteccio col-lectiva de dificil execucio en les tasques diaries de manteniment (aigua
nebulitzada, cortines talla vent, etc).

Tecnologia i I+D+l

L) Incloure una estructura addicional técnica a disposicio del contracte per a la resolucié d’incidéncies o
problematiques complexes.
Puntuacio 0,30 punts.

La proposta inclou una estructura técnica addicional per resoldre incidéncies complexes.

Disposen d’una oficina técnica de suport dirigida per experts amb amplia experiéncia, que assessoren tant en treballs
ferroviaris com en instal-lacions.

El personal de produccié esta qualificat i amb experiéncia en manteniment ferroviari. L’oficina técnica realitza
revisions, assessoraments i estudis complementaris durant I'obra, utilitzant metodologia BIM per millorar la gesti6 i
transparéncia.

Compten amb col-laboradors externs especialitzats per a treballs singulars com arqueologia, qualitat, auscultacio i
instal-lacions.

La gestié amb la Direcci6 d’Obra segueix un procediment formal que inclou categoritzacio, gestio i resposta a
requeriments, amb documentacié detallada i control d’'incidéncies. Les incidéncies s’analitzen, registren i es proposen
solucions.

Els temps de resposta varien segons la urgéncia i gravetat, garantint una atencié rapida i eficag.

Esta molt orientat a una obra nova ferroviaria i no especifica com implantar-ho en un manteniment dintre de tiinel com
es el cas de FMB.

Millores

Millores en la qualitat en la soldadura de carril per reduir el nombre de trencaments de carril a la xarxa.

Es valorara la mesura considerant la seva adequacié al contracte, implementacio, beneficis i oportunitat. Es
valorara d'acord amb la informacié aportada pel licitador.

El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es valorara 'estimaci6 de costos de la millora.
Puntuacio 1,00 punts.

Presenta un departament, basat en el sistema certificat de Gestion de la 1+D+i conforme amb la Norma UNE
166002:2014.

Presenta 9 propostes de sistemes que es podrien arriba a implantar en el mant. de FMB segons el criteri de I'ofertant.
Nomes una de les propostes es pot considerar per la reduccié dels trencaments de carril.
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contracte i programa de punts d'inspeccio per a les
actuacions que es consideri necessari d'acord amb el pla
d'assegurament de la qualitat presentat pel licitador.

Puntuacio:
5
5 o
Ne) (&) w
— w 4
og < (= > O
APARTATS | SUBAPARTATS AVALUABLES g = g 73 n O
MITJANGANT JUDICIS DE VALOR EZ o i S
= o z >z
o w 5
[= Z
= o
o
Valoracio global de I’oferta 1,00 1,00 0,50 0,60
A) Adaptacié al Plec de la oferta presentada.
Es valorara d'acord amb els criteris generals indicats. 1,00 1,00 0,50 0,60
Descripcié del servei de manteniment. 25,00 25,00 7,50 10,60
B) Sistematica, metodologia d’execucid, contingut i recursos
dedicats a la realitzacié de I'auditoria inicial. 1,00 1,00 0,00 0,60
C) Organigrama de gestio i execucio del contracte. Diagrama
de jerarquia per lloc, definicio de les funcions de cada
tecnic o responsable, fluxos de comunicacié amb FMB, 1,00 1,00 0,30 0,60
fluxos de comunicacié interna.
D) Procediment i sistematica de la planificacié, programacio,
control i seguiment del contracte. 1,00 1,00 0,20 0,20
E) Descripcio de la execucio de cada una de activitats a
desenvolupar en el marc del contracte i definides a les
clausules 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. i 3.7 del Plec de Prescripcions 19,00 19,00 6,00 8,00
Técniques.
F) Descripcio del regim de prestacio d’atencié d’avaries
(er:co;)rarl de servei al passatge, en cap de setmana, en festiu, 1,00 1,00 0,00 0,20
G) Maquinaria a disposicié del contracte. 2.00 2.00 1,00 1,00
Pla d’actuacions mediambientals. 2,00 1,50 0,50 0,50
H) L’oferent per reduir 'impacte mediambiental negatiu que es
pugui produir al contracte sense sobre cost addicional
(reduccié emissions diésel i emissions per silice en el
palag) aplortar:cl una sg!ucm indicant preu descr'lp'mo, la 2.00 1,50 0.50 0.50
justificacié de I'aplicacié al contracte i els beneficis de la
seva aplicacié indicant els vectors ambientals sobre els
quals incideix.
Pla d’autocontrol de qualitat de I’obra. 2,00 1,50 0,50 0,50
1)  Organitzacié dedicada al control de qualitat: Organigrama
recursos i model de funcionament.
El pla d’'assegurament de la qualitat, especific per les
tasques objecte del contracte.
Controls de qualitat que es realitzara durant I'execucié del 2,00 1,50 0,50 0,50
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Seguretat i salut.

2,00

1,80

0,45

1,00

J) Organitzacié de la prevencio i seguretat durant el
contracte: Organigrama preventiu, recursos, model de
funcionament.

Formacio del personal en matéria preventiva. Model i
volum.

Estudi de preliminar de riscos a la seguretat de la
circulacié derivat de les diferents activitats de manteniment
i pla de mitigacio.

Pla d’assegurament de la seguretat: Sistematica de
control, tipus, periodicitat i descripcio dels controls,
procediments, rols, mesures técniques, etc.

Es valorara analisi de I'estudi de seguretat i salut que
incorpora el contracte i identificara els aspectes més
significatius aixi com aquells que consideri incorrectes o
millorables.

1,00

0,90

0,25

0,50

K) Pla de vigilancia especific a l'interior del tunel per
substancies toxiques durant I'execucio dels treballs (CO,
CO2, CH4, SO2, particules carboni, silice cristal-lina,
volum O2).

Pla detallat d’'adequacioé dels mitjans productius i/o
implantacié de mesures per a evitar que la concentracié de
gasos superi el valor limit ambiental, aixi com un protocol
d'actuacié en cas de superar-se aquests valor.

1,00

0,90

0,20

0,50

Tecnologia i I+D+l

1,00

0,75

0,15

0,30

L) Incloure una estructura addicional técnica a disposicio del
contracte per a la resolucié d’incidéncies o problematiques
complexes.

1,00

0,75

0,15

0,30

Millores

2,00

1,75

0,50

1,00

Millores en la qualitat en la soldadura de carril per reduir el
nombre de trencaments de carril a la xarxa.

Es valorara la mesura considerant la seva adequacio al contracte,
implementacid, beneficis i oportunitat. Es valorara d'acord amb la
informacié aportada pel licitador.

El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es
valorara I'estimacié de costos de la millora.

2,00

1,75

0,50

1,00

TOTAL

35

33,30

10,10

14,50

Superen el MINIM de I'apartat X (40% puntuacié global)

14

Si

NO

Si
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Conclusions

Proveidor: COMSA

Obté una puntuacioé de 33,3 punts superant el minim del 40% de la puntuacio de judici de valor.

Proveidor: UTE INFESA - TECSA

Per les raons exposades a I'informe es proposa I'exclusié de UTE INFESA - TECSA

Atés que en el Quadre de caracteristiques, apartat X, s'indicava que “ Es necessari obtenir un minim del 40 %
de la puntuacio global en la fase de valoracid dels criteris sotmesos a judici de valor perque I'oferta sigui acceptada.”

| que la proposta presentada per UTE INFESA - TECSA no assoleix la puntuacié minima requerida, es
proposa la seva exclusio.

Proveidor: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Obté una puntuaci6 de 14,50 punts superant el minim del 40% de la puntuacié de judici de valor.

El que es manifesta en Barcelona a 20 de Gener del 2.026.

Manuel Fernandez Quiroga
Responsable Unitat de Manteniment de Via i Catenaria



