
 

CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.     NIF-A43956242 

 

EXPEDIENT NÚM. 02/2025-OS 
 
CONTRACTE REFERENT A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES AL “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A 
LA COMPARTIMENTACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE LA MASIA LA FONT DE CALAFELL” 
 
Calafell, a la data de la darrera signatura electrònica 
 
 

REUNITS: 
 

D’una part, el Sr. Lluís Torrado Bonals, conseller delegat, i el Sr. Ramon Ferré i Solé, president de Calafell 
Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA), amb domicili a Plaça Catalunya, núm. 1, CP 43820, de 
Calafell (Tarragona), NIF A43956242, en virtut de les facultats que els han estat atorgades pel Consell 
d’administració de CEMSSA. 
 
I de l’altra, el Sr. Albert Casellas Banchs, amb DNI núm. 77922350Y, obrant en nom i representació de 
l’empresa HIDRÀULICA ACTUAL, S.L., amb NIF: B55573158 i amb domicili a Carrer Bernat Metge, num. 
20, CP 17430, de Santa Coloma de Farners, en endavant designat com el contractista. 
 
Les parts compareixents es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per 
contractar i obligar-se i, 
 
 

ANTECEDENTS: 
 

I. Vist que, en data 23 de setembre de 2025, es van aprovar inicialment els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques per convocar procediment obert simplificat, 
que es va publicar mitjançant anunci al Perfil del contractant de CEMSSA a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública (PSCP). 
 
S’incorporen a com Annexos: núm.1, còpia de la resolució d’inici i aprovació de l’òrgan de 
contractació; núm.2, del Plec de clàusules administratives particulars; i núm.3, del  projecte de 
l’obra amb el Plec de prescripcions tècniques. 
 

II. En data 14 de gener de 2026, l’òrgan de contractació de CEMSSA va resoldre ADJUDICAR el 
contracte d’execució de l’obra “Projecte constructiu per a la compartimentació i 
impermeabilització del dipòsit de la Masia La Font de Calafell (Tarragona)” a l’empresa 
HIDRÀULICA ACTUAL, S.L., amb NIF: B55573158. 
 

En conseqüència, ambdues parts convenen formalitzar el present contracte, amb subjecció als 
següents 
 
 

PACTES: 
 

Primer.- OBJECTE DEL CONTRACTE.- HIDRÀULICA  ACTUAL, S.L. es compromet a efectuar l’execució de 
l’obra “Projecte constructiu per a la compartimentació i impermeabilització del dipòsit de la Masia La 
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CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.     NIF-A43956242 

 

Font de Calafell (Tarragona)”, el qual s’executarà de conformitat amb l’establert al present contracte, el 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el plec de prescripcions tècniques (PPT) i la seva 
proposta.  
 
S’acompanya com Annex núm. 4 la proposta presentada per HIDRÀULICA ACTUAL, S.L. 
 
Segon.- PREU.-  
 

IMPORT SENSE IVA IVA (21%) IMPORT TOTAL 

270.770,27 € 56.861,76 € 327.632,03 € 

 
Al preu s’inclouen totes les partides descrites a l’oferta. Així mateix, es consideren inclosos tant els 
costos directes com indirectes des de sous, dietes, desplaçaments i altres eventuals despeses derivades 
de l’execució del contracte, així com els riscos, beneficis i impostos (IVA indicat a partida independent). 
 
Tercer.- TERMINI D’EXECUCIÓ/DURADA DEL CONTRACTE.- El termini previst d'execució de les obres 
projectades és de sis (6) mesos, a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig. 
 
En l'Annex 7 de la MEMÒRIA del Projecte adjunt es desenvolupa el programa de treballs proposat. 
 
No es preveuen pròrrogues, sens perjudici de la possibilitat d’ampliació del termini d’execució de 
l’obra quan el retard fos produït per motius no imputables al contractista i quan aquest oferís complir 
els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució.  
 
En aquest cas, l'òrgan de contractació concedirà al contractista un termini que serà, almenys, igual al 
temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà un 
informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista. 
 
Quart.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.- El pagament s’efectuarà mensualment, a trenta (30) 
dies des de la data de la factura conformada, mitjançant transferència bancària, els dies 15 i/o 30 de 
cada mes, d’acord amb el calendari de pagaments de CEMSSA. 
 
La presentació de factures es farà preferentment per via electrònica, per alguna de les vies següents: 

• Correu electrònic: facturacio@cemssa.cat 
• Factura electrònica (eFACT): DIR3 de CEMSSA: LA0012941 

 
Les factures han d’incorporar el codi d’expedient 02/2025-OS i les dades fiscals següents: 
Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA) 
Plaça Catalunya, núm. 1 
43820 Calafell (Tarragona) 
NIF: A43956242 
 
Cinquè.- GARANTIA.- De conformitat amb el PCAP i amb els articles 114 i 150.2 de la LCSP, s’ha 
constituït garantia definitiva per import de 13.538,51 €, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació 
(270.770,27 € exclòs) d’acord amb l’art. 107 i següents de la LCSP. 
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CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.     NIF-A43956242 

 

S’estableix un termini de garantia d’un (1) any per la totalitat de l’obra, comptat des de l'Acta de 
Recepció provisional positiva.  
 
Sense perjudici d’aquest termini, i en aplicació de l’article 17 de la Llei 38/1999, d’Ordenació de 
l’Edificació, l’adjudicatari respondrà durant deu (10) anys dels danys derivats de la impermeabilització 
del dipòsit, així com de la resta de responsabilitats legals establertes en la LOE.  
 
Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries que es 
produeixin i lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l’acta de recepció definitiva. 
 
Sisè.- PROHIBICIONS DE CONTRACTAR.- El contractista declara sota la seva responsabilitat no trobar-
se inclòs en cap de les causes d’incapacitat ni d’incompatibilitat per contractar amb el sector públic que 
estableix l’article 71 de la LCSP. 
 
Setè.- NATURALESA DEL CONTRACTE.- El present contracte té naturalesa privada, d’acord amb el que 
disposa l’article 26.1.b) de la LCSP. 
 
La preparació i adjudicació del contracte es regeixen per la LCSP, mentre que els seus efectes, 
compliment i extinció es regeixen pel dret privat, sens perjudici de l’aplicació de les normes de la LCSP 
que resultin d’obligat compliment. 
 
El contracte es regeix igualment pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de 
prescripcions tècniques, que tenen caràcter contractual i formen part integrant del present contracte. 
 
Vuitè.- JURISDICCIÓ.- D’acord amb l’establert a l’article 27 de la LCSP, la jurisdicció competent a la qual 
se sotmeten expressament les parts, és la dels jutjats de la ciutat del Vendrell corresponents a l’ordre 
jurisdiccional civil.  
 
Novè.- TRACTAMENT DE DADES.- El tractament de dades personals que realitzi el contractista serà a 
compte i sota la responsabilitat del propi contractista, que ostentarà la condició de responsable de 
tractament. Per això, serà l’únic responsable que el tractament de dades es realitzi de conformitat al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades (“RGPD”), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).  
 
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, signen el present contracte  
 
 
 
 
 
CONSELLER DELEGAT    PRESIDENT    CONTRACTISTA  
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