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CONTRACTE D’OBRES PER L’ADEQUACIÓ D’UN NOU APARCAMENT A ALTET. 

 

D’una part, la senyora Alba Pijuan Vallverdú, amb NIF núm. 43736387R, en la 

seva qualitat d’alcaldessa, actuant en nom i en representació de l’AJUNTAMENT 

DE TÀRREGA, de conformitat amb l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

de Bases del Règim Local; assistit pel senyor Jaume Pla Benet, amb NIF núm. 

43707717N, secretari accidental de l’AJUNTAMENT DE TÀRREGA que dona fe del 

present acte.  

 

I d’altra part, el senyor Mohamed Oumeskour El Ghoulb amb NIF número 

60177530P, el qual actua com a administrador únic OUMESKUR 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL amb NIF B67560029, segons escriptura pública 

atorgada davant el Notari del Col·legi de Catalunya, el senyor Arturo Luis 

Ramirez Castelao, en data 0217/12/2019 i número de protocol 1409. 

 

Es reconeix competència i capacitat, respectivament per formalitzar el present 

contracte.  

 

EXPOSEN 

 

1.-L’expedient de contractació es va iniciar mitjançant el Decret d’Alcaldia en 

qual  es va justificar i motivar la necessitat i idoneïtat de la present contractació 

de conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 

2.- La Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2025 va aprovar  

l’expedient de licitació del contracte d’obres per l’adequació d’un nou 

aparcament a Altet per un import de 76.037,80 euros (62.841,16 euros més 

13.196,64 euros corresponents al 21% d’IVA). 

 

3.- Per Decret d’Alcaldia 2025/1481 de data  23 de desembre de 2025, es va 

aprovar l’adjudicació del contracte d’obres del projecte d’obres per 

l’adequació d’un nou aparcament a Altet a l’empresa Oumeskur 

Construcciones y Obras SL per un import de 74.403,00 euros (61.490,08 euros més 

12.912,92 euros corresponents al 21% d’IVA). 

 

Ambdues parts subscriuen el present contracte de conformitat amb les 

següents:  

 

ESTIPULACIONS 

 

Primera.- OBJECTE  

L’Ajuntament de Tàrrega contracta a l’empresa Oumeskur Construcciones y 

Obras SL per la realització d’accions  per dur a terme les obres per l’adequació 

d’un nou aparcament a Altet. Les accions es descriuen de manera detallada al 

projecte d’obres, no obstant, consisteixen en les següents, amb caràcter 

general: 

 

Les obres a realitzar es basen en; treballs previs, moviment de terres, 

pavimentació per incorporar un carril fins la nova parada d’autobús. Plantació 
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d’arbres amb sistema de reg amb degoteig i finalment un sistema d’enllumenat 

LED en la instal·lació existent. 

 

Segona.- PREU 

El preu del contracte és de 74.403,00 euros (61.490,08 euros més 12.912,92 euros 

corresponents al 21% d’IVA). 

 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta 

execució, es consideraran inclosos en el preu, encara que no hi figurin 

especificats, de conformitat amb l’article 153 del RD 1098/2001. 

 

Tercera.- DURADA DEL CONTRACTE  

El termini d’execució de l’obra és de 4 mesos des de l’acta de replanteig. 

 

El present contracte no serà objecte de pròrroga.  

 

Quarta.- PAGAMENT A L’EMPRESA 

El director facultatiu de l’obra expedirà certificacions amb caràcter mensual 

que comprendran la totalitat de l’obra  executada durant el mes, els seus 

abonament tindran caràcter d’abonaments a compte, de conformitat amb 

l’article 240.1 de la LCSP.  

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de 

factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, 

en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. 

 

La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través d’un 

enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega 

(www.tarrega.cat). 

Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General 

d’entrada de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la 

pàgina web https://face.gob.es/es/ 

 En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les 

factures, especificaran els codis DIR3 als següents apartats: 

- Oficina comptable: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya) 

-  Òrgan Gestor: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya) 

-  Unitat tramitadora: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya) 

 La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada 

aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert. 

 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria 

de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que 

l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són 

les següents: 

Òrgan administratiu amb competències amb matèria de comptabilitat pública: 

Intervenció. 

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local. 

Destinatari: Ajuntament de Tàrrega 

 

 

https://face.gob.es/es/
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Cinquena.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

Es designa amb les funcions previstes a l’article 62 de la Llei 9/2017, com a 

responsable del contracte al senyor JOAN SANTACANA I ESAPASA.  

 

Sisena.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

És una condició especial d'execució de caràcter laboral, de conformitat amb 

la previsió de l'article 202.2 LCSP, que el contractista ha de garantir a les persones 

treballadores adscrites al contracte, i durant la seva vigència, l'aplicació i 

manteniment de les condicions laborals que estableixi el Conveni Col·lectiu 

aplicable. 

 

També és una condició especial d'execució aportar la relació d'empreses 

subcontractistes i justificant de compliment dels pagaments dins dels terminis 

legalment establerts, quan ho sol·liciti l'Ajuntament, de conformitat amb l'article 

217.1.in fine LCSP. Oumeskur Construcciones y Obras SL mitjançant declaració 

responsable signada en data 18/12/2025 va declarar la no subcontractació. 

 

Setena.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

Que l’empresa adjudicatària aporti el personal designat als sobres segons 

l’experiència acreditada, o que hagi comunicat al responsable del contracte la 

seva substitució per un professional amb experiència similar o superior al primer.  

Oumeskur Construcciones y Obras SL mitjançant declaració responsable va 

acreditar l’experiència del cap d’Obres el senyor Mohamed, Oumeskour El 

Ghoulb.  

 

Vuitena.- GARANTIA DEFINITIVA 

La garantia definitiva associada a l’adjudicació del contracte es per import de  

de 3.074,50 euros i, es va constituir mitjançant sol·licitud de retenció del preu en 

factures. 

 

Novena.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

Sens perjudici de les obligacions contractuals que venen determinades en el 

present plec, i al projecte,  també són obligacions de l’adjudicatari les següents: 

 

1. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions 

objecte del contracte,  i també de les conseqüències i responsabilitats que 

es dedueixen per a l’Administració o per a tercers degut a les omissions, 

errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 

contracte.  

 

2. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està 

obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 

del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

 

3. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al 

compliment de les obligacions socials o laboral,  de Seguretat Social, de 

prevenció de riscos i seguretat en el treball i fiscals, pel que fa als seus 

treballadors.  
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4. El personal de l’empresa adjudicatària en cap supòsit podrà considerar-se 

amb relació laboral, contractual, funcionarial o de qualsevol altra 

naturalesa amb l’Ajuntament de Tàrrega, ja que la relació s’estableix 

únicament entre l’Ajuntament i  l’empresa adjudicatària.  Igualment, al 

finalitzar  el contracte  no es produirà cap traspàs de personal de l’empesa 

a l’Ajuntament.  

 

5. L’empresa contractista s’obliga al compliment de les prescripcions que es 

prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal i, en especial de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, així 

com del  Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 

al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

 

6. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries 

o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a 

l'Administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls. 

 

7. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la 

interpretació tècnica del contracte li doni el responsable del contracte.  

 

8. Les zones d’intervenció hauran d’estar degudament senyalitzades durant 

la vigència del contracte.  

 

9. El contractista s’obliga a la gestió de residus tal i com preveu la normativa 

vigent. 

10. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada 

l’execució de l’obra. 

 

11. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés 

amb ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte 

i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de 

dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 

reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà 

fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de 

l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 

12. El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés 

a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 

qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 

13. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències. 

 

14. Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del 

contracte.  
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15. El contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes 

a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, una memòria final que ha 

de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 

 

Desena.- ACTA DE REPLANTEIG  

L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del 

replanteig que es realitzarà en el termini màxim d’un mes des de  la formalització 

del contracte, i un cop aprovat  el Pla de Seguretat presentat per l’empresa 

adjudicatària.  

La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de 

l’adjudicatari o del seu representat, havent en aquest darrer cas acreditar la 

seva representació mitjançant poder suficient, extrem que constarà a l’Acta, 

que es subscriurà en la forma i amb els efectes previstos a l’article 237 LCSP i els 

articles 139 i 140 del RGLCAP en tot allò que no contradiguin a la LCSP. 

 

Onzena.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del 

contracte. 

 

Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a 

ell imputables, l’Administració podà optar, ateses les circumstàncies del cas, per 

la resolució del contracte o per la imposició de  penalitats diàries a raó de 0,60 

euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (Iva exclòs), de conformitat 

amb l’article 193.3 LCSP 

 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al 

supòsit d’incompliment dels compromisos, obligacions o de les condicions 

especials d’execució, l’Ajuntament acordarà la imposició de penalitats del 0,5 

% del pressupost del contracte (IVA exclòs), en els termes i condicions establerts 

a l’article 192.1 de la LCSP. 

 

Quan el contractista per causes imputables al mateix, hagués incomplert 

parcialment l’execució de les prestacions definides al contracte, l’Administració 

podrà optar, segons les circumstàncies del cas, per la resolució  o per la 

imposició de penalitats, prèvia justificació, fins a un màxim del  10% del 

pressupost del contracte (IVA exclòs). 

 

Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció de les 

quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 

contractista o sobre la garantia definitiva constituïda, previ acord de l’òrgan de 

contractació, segons l’article 194 de la LCSP. 

 

Si les penalitats establertes anteriorment, per demora, compliment defectuós o 

incompliment parcial no cobrissin els danys causats a l’Administració, aquesta 

exigirà una indemnització per danys i perjudicis.   

 

Dotzena.- RECEPCIÓ DE LES OBRES  

Per tal de recepcionar les obres a la seva finalització, concorrerà un facultatiu 

designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de 
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la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu 

facultatiu.  

 

Dins el termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de 

contractació haurà d’aprovar la certificació final d’obres executades. 

 

Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions 

previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i 

representant d’aquesta, les donarà com a rebudes, aixecant la corresponent 

acta i començarà el termini de garantia.  

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i 

el Director de les mateixes senyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un  termini màxim de 5 dies hàbils per esmenar-les, si 

transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà 

atorgar un  nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.  

 

Tretzena.- GARANTIA DE LES OBRES 

El termini de garantia total és de 5 anys, un any de conformitat amb l’article 

243.3 LCSP més el 4 anys que Oumeskur Construcciones y Obras SL va presentar 

en la seva oferta.  

 

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un 

informe sobre l’estat de les obres. Si fos favorable, el contractista quedarà 

exonerat de tota responsabilitat, llevat del casos de responsabilitat per vicis 

ocults –art. 244 LCSP- , procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a 

la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions 

pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen 

en deficiències en l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de 

garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al 

contractista per la deguda reparació de lo construït, concedint-li un termini 

màxim de fins a un mes per fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació 

del termini de garantia 

 

Catorzena.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS. 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis 

ocults, degut a d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 anys a 

comptar des de la seva recepció. Si transcorregut aquest termini no s’ha 

manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat 

del contractista- art. 244 LCSP1. 

 

Quinzena. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

No hi ha causes de modificació del contracte previstes en els plecs. 

 

Causes de modificació del contracte no previstes en els plecs. 
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A part del que s'ha exposat en l'apartat 22.1, el contracte només podrà 

modificar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits que preveu 

l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 

191 de la LCSP i amb les particularitats preveu l'article 207 de la LCSP. 

  

Aquestes modificacions són obligatòries per l'empresa contractista, llevat que 

impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 

excedeixi el 20% de el preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

  

En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació prèvia 

conformitat per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 

resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.  

 

No tenen consideració de modificació del contracte d'obres. 

De conformitat amb l'article 242.4.i) ii) de la LCSP no tindran la consideració de 

modificacions: 

 

• L'excés d'amidaments, enteses com a tals, la variació que durant la 

correcta execució de l'obra es produeixi exclusivament amb el nombre 

d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments de 

el projecte, sempre que en global no representin un increment de la 

despesa superior a el 10% del contracte inicial. Aquest excés 

d'amidaments estarà recollit en la certificació final d'obra. 

• La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 

establerts en la LCSP, sempre que no suposin increment del preu global 

del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi de 

el 3% del pressupost primitiu del contracte. 

 

En cas de supressió o reducció d'unitats d'obres, l'empresa contractista no té 

dret a reclamar indemnització. 

 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 

estableix l'article 153 de la LCSP. 

 

L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 

l'empresa contractista i de tots els informes que, si escau, se sol·licitin amb 

caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aporti l'empresa 

adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el 

perfil de contractant. 

 

De conformitat amb l'article 109.3 LCSP, quan la modificació suposi una variació 

en el preu, l'adjudicatari haurà reajustar la garantia definitiva perquè guardi la 

deguda proporció amb el nou preu modificat. 

 

Setzena.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució les establertes als articles 211 I 245 de la LCSP. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin 

en els articles 212, 213 i 246. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
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Dissetena.- RÈGIM DE  RECURSOS 

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició 

del recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat 

amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació 

bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 

 

Divuitena. JURISDICCIÓ COMPETENT  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució 

de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, 

l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  

 

Dinovena. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE  

El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant-lo 

electrònicament, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert: 

- Al Projecte i al plec de clàusules administratives particulars.   

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

febrer de 2014, sobre contractació pública. 

- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  

- Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, 

en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 

dels altres documents contractuals que en formen part (plec de clàusules 

administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i  la Memòria) i 

també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució 

de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de l'obligació de 

complir-les.  
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Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut se signa el present 

contracte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Pijuan Vallverdú                                       Mohamed, Oumeskour El Ghoulb 

Alcaldessa                                                   El Contractista/Adjudicatari 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Pla Benet 

El Secretari Accidental 


