

8.2025_CON_2_PPT	
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (NO AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES) (SOBRE B)	
1. Pla de Bussiness Intelligence (BI): fins a 6 punts	Elaboració d'un pla de treball d'un BI sobre l'aplicació Power BI i sobre el conjunt de dades de la Integració Tarifària relacionat amb el mòdul I. Entorn Business Intelligence (BI). Es valoren els següents aspectes rellevants (cadascun amb 1,5 punts): - La identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics - La identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir - L'adequació del pla a l'objecte del contracte - La definició de la planificació i cronograma proposat
Puntuació	
2. Increment de la seguretat del sistema: fins a 8 punts	Proposta d'accions per garantir i/o millorar la seguretat del sistema relacionat amb el mòdul "B - Increment de la seguretat del sistema". Es valoren els següents aspectes rellevants: - La identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 3 punts) - La descripció clara de les accions proposades (fins a 3 punts) - L'adequació de les accions proposades a l'objecte del contracte (fins a 2 punts)
Puntuació	
3. Pla de seguiment dels proveïdors del SGIT, CAC i SAGSOIT: fins a 6 punts	Elaboració d'un pla de seguiment dels tres proveïdors referents als mòduls: "C - Sistema de Gestió de la Integració Tarifària (SGIT), D - Centres d'Atenció al Client (CAC) i E -Serveis d'Administració i Gestió del Sistema Operatiu de la Integració Tarifària (SAGSOIT) ". Es valoren els següents aspectes rellevants (cadascun amb 1,5 punts): - La identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics - La identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir - L'adequació del pla a l'objecte del contracte - La definició de la planificació i cronograma proposat
Puntuació	
4. Millores dels protocols de proves funcionals: fins a 4 punts	Proposta d'accions per les proves funcionals referent al mòdul: "F - Millores dels protocols de proves funcionals". Es valoren els següents aspectes rellevants: - La identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1 punt) - La descripció clara de les accions proposades (fins a 2 punts) - L'adequació de les accions proposades a l'objecte del contracte (fins a 1 punt)
Puntuació	
5. Desenvolupament d'aplicació mòbil de recàrrega: fins a 6 punts	Proposta d'accions, punts crítics i planificació per a l'execució d'una aplicació mòbil de recàrrega via mòbil relacionats amb el Mòdul J: Inspecció, validació i recàrrega de títols mitjançant l'ús de telèfon mòbil. Es valoren els següents aspectes rellevants (cadascun amb 1,5 punts): - La identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics - La identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir - L'adequació de la proposta a l'objecte del contracte - La definició de la planificació i cronograma proposat
Puntuació	

Capgemini	Tekia
<u>Document proposta:</u> 1 Mòdul I – Entorn Business Intelligence (BI) 1.1 Punts crítics a nivell tècnic i accions 1.2 Punts crítics a nivell de negoci i accions 1.3 Definició de la planificació i cronograma <u>Valoració:</u> Desenvolupat de manera extensa i coherent en relació amb els sistemes del plec. Planificació específica per a la implementació del nou BI. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts	<u>Document proposta:</u> 3 PLA DE BUSINESS INTELLIGENT (BI) 3.1 PUNTS CRÍTICS (DATA GOVERNANCE) 3.2 ACCIONS PROPOSADES 3.3 ADEQUACIÓ DEL PLA A L'OBJECTE DEL CONTRACTE 3.4 PLANIFICACIÓ I CRONOGRAMA PROPOSAT <u>Valoració:</u> Pla genèric que intenta adaptar-se al plec en l'apartat 3.3. Planificació de caràcter general, estructurada en fases. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 0,75 punts Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 0,75 punts Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 0,75 punts Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 0, 75 punts
6,0	3,0
<u>Document proposta:</u> 2 Mòdul B – Increment de la seguretat del sistema 2.1 Punts crítics i accions a seguir 2.2 Definició de la planificació i cronograma <u>Valoració:</u> Desenvolupat de manera extensa i coherent en relació amb els sistemes del plec, indicant les causes de frau més habituals detectades en l'exploració real i els punts crítics a adreçar. Planificació específica (millora). <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 3 punts) = 3 punts Descripció clara de les accions proposades (fins a 3 punts) = 3 punts Adequació de les accions proposades a l'objecte del contracte (fins a 2 punts) = 1 punt	<u>Document proposta:</u> 4 INCREMENT DE LA SEGURETAT DEL SISTEMA 4.1 PUNTS CRÍTICS DE SEGURETAT 4.2 ACCIONS PROPOSADES <u>Valoració:</u> Desenvolupat de manera genèrica en relació amb sistemes similars. No es detallen accions concretes, sinó que es proposen eixos de treball. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 3 punts) = 2 punts Descripció clara de les accions proposades (fins a 3 punts) = 2 punts Adequació de les accions proposades a l'objecte del contracte (fins a 2 punts) = 1,25 punts
7,0	5,25
<u>Document proposta:</u> Mòdul C,D,E – Pla de seguiment dels proveïdors SGIT, CAC i SAGSOIT 3.1 SGIT i CAC 3.2 SAGSOIT 3.3 Planificació i cronograma <u>Valoració:</u> Identificació específica dels punts crítics. Definició d'accions a seguir concretes. Adequació específica als sistemes involucrats en el contracte. Planificació detallada, que inclou el pla de seguiment dels proveïdors, així com un cronograma per a la migració de les dades al sistema T-MobCat. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts	<u>Document proposta:</u> 2 PLA DE SEGUIMENT DE ELS PROVEÏDORS DEL SGIT, CAC i SAGSOIT 2.1 IDENTIFICACIÓ DE PUNTS CRÍTICS 2.2 ENFOCAMENT METODOLÒGIC PER A SEGUIMENT DELS TREBALLS <u>Valoració:</u> Identificació genèrica dels punts crítics. Metodologia de caràcter general. No s'adequa de manera específica al contracte. Absència de planificació detallada (nivell alt). <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 1 punt Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 1 punt Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 1 punt Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 1 punt
6,0	4,0
<u>Document proposta:</u> 4 Mòdul F – Millores dels protocols de proves funcionals 4.1 Identificació de riscos 4.2 Dilatació de les proves donat que es realitzen manualment, caldria estudiar les possibilitats d'automatització encara que fos parcialment.Metodologia i tasques a realitzar 4.3 Planificació i cronograma <u>Valoració:</u> Desenvolupat de manera extensa i coherent en relació amb els sistemes del plec, amb identificació dels riscos detectats i les accions concretes proposades. Inclou una proposta de millora dels mecanismes de control i la incorporació d'eines d'automatització (millora). No s'hi detallen mesures exhaustives de mitigació dels riscos identificats; tanmateix, es proposen sessions de proves per verificar un llistat complet d'equipament i l'estudi de la possible automatització del procés de proves. Planificació específica (millora). La proposta s'adequa a l'objecte del contracte. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1 punt) = 1 punts Descripció clara de les accions proposades (fins a 2 punts) = 1,25 punts Adequació de les accions proposades a l'objecte del contracte (fins a 1 punt) = 1 punt	<u>Document proposta:</u> 5 MILLORES DELS PROTOCOLS DE PROVES FUNCIONALS 5.1 IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L' ESTAT INICIAL 5.2 ACCIONS I PROPOSTES DE MILLORA <u>Valoració:</u> Desenvolupat en relació amb sistemes similars, amb identificació genèrica dels riscos detectats. Es proposen eines d'automatització com a millora. No s'inclouen propostes detallades de mitigació dels riscos identificats; tanmateix, es planteja l'elaboració, millora i execució integral d'un protocol de proves exhaustiu. La proposta s'adequa a l'objecte del contracte. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1 punt) = 0, 75 punts Descripció clara de les accions proposades (fins a 2 punts) = 1 punt Adequació de les accions proposades a l'objecte del contracte (fins a 1 punt) = 1 punt
3,25	2,75
<u>Document proposta:</u> 5 Mòdul J – Inspecció, validació i recàrrega de títols mitjançant l'ús de telèfon mòbil 5.1 Mirall 5.2 ValidaATM 5.3 Recàrrega 5.4 Definició de la planificació i cronograma <u>Valoració:</u> Identificació específica dels punts crítics i definició concreta d'accions a seguir. S'adequa de manera específica als sistemes involucrats en el contracte. Planificació detallada, que inclou la identificació de les tasques a realitzar en cadascuna de les aplicacions, ampliant l'abast a les tasques relatives a la DLL de l'aplicació de recàrrega. La proposta s'adequa a l'objecte del contracte i inclou el cronograma de les tasques de l'Assistència Tècnica relacionades amb el desenvolupament i les proves internes de les diferents aplicacions esmentades. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts	<u>Document proposta:</u> 6 DESENVOLUPAMENT DE L' APLICACIÓ MÒBIL DE RECÀRREGA 6.1 Anàlisi inicial de les aplicacions 6.2 IMPLEMENTACIÓ DE MILLORES TÈCNIQUES I DESENVOLUPAMENT FUNCIONAL 6.3 ALINEACIÓ AMB L'OBJECTE DE CONTRACTE 6.4 Planificació i cronograma <u>Valoració:</u> Identificació específica dels punts crítics i definició concreta d'accions a seguir. S'adequa de manera específica als sistemes involucrats en el contracte, tot i que no es detalla específicament la recàrrega. Planificació de nivell alt, sense detallar les tasques; inclou la identificació general de les tasques a realitzar en cadascuna de les aplicacions. La proposta s'adequa a l'objecte del contracte <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 1 punt Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 1 punt Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 0,5 punts
6,0	4,0

	8.2025_CON_2_PPT
6. Pla de governança i mediació tècnica: fins a 6 punts	Realització d'un pla de governança i de mediació tècnica on es considerin tots els actors involucrats i relacionat amb el mòdul: " H - Mediació tècnica entre les ATMs i els organismes implicats". Es valoren els següents aspectes rellevants (cadascun amb 1,5 punts): - La identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics - La identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir - L'adequació del pla a l'objecte del contracte - La definició de la planificació i cronograma proposat
Puntuació	

Cappgemini	Tekia
<u>Document proposta:</u> Mòdul H – Mediació Tècnica entre les ATMs i els organismes implicats 6.1 Identificació de riscos 6.2 Metodologia i tasques a realitzar <u>Valoració:</u> Identificació específica dels punts crítics i definició concreta d'accions a seguir. S'adequa de manera específica als sistemes involucrats en el contracte. Planificació detallada, que inclou els riscos identificats i les accions corresponents proposades. La proposta s'adequa a l'objecte del contracte i incorpora una proposta de model de relació entre els diferents organismes implicats. S'hi inclou també el cronograma de les tasques principals, la majoria continuades en el temps. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 1,5 punts	<u>Document proposta:</u> 1 PLA DE GOVERNANÇA I MEDIACIÓ TÈCNICA 1.1 ENFOCAMENT METODOLÒGIC PER A LA DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS 1.2 PLANTEJAMENTDE LA MEDIACIÓ ENTRE LES TRES ATM' S I ELS ORGANISMES IMPLICATS <u>Valoració:</u> Identificació de punts crítics genèrica. Es presenta una proposta del Pla de Governança, que inclou l'enfocament metodològic, les fases per a la seva definició i implantació, així com plans addicionals, però a alt nivell. No s'adequa al contracte de forma específica. No hi ha planificació detallada. <u>Puntuació:</u> Identificació i descripció clara i correcta dels punts crítics (fins a 1,5 punts) = 1 punts Identificació i descripció clara i correcta de les principals accions a seguir (fins a 1,5 punts) = 1,5 punt Adequació del pla a l'objecte del contracte (fins a 1,5 punts) = 1,25 punt Definició de la planificació i cronograma proposat (fins a 1,5 punts) = 1 punts
6,0	4,75
34,25	23,75