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Expedient número 2026/00001050M

INFORME DE NECESSITATS I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL “CONTRACTE 
D’OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU: MILLORA I ADEQUACIÓ DEL CAMÍ 
DE L’AIGUA DE LA VALL D’ARBÚCIES -FASE 2. TRAM 3-, EN EL MARC DEL 
PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ LA SELVA INTERIOR – 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER 
LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU”

1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT

La conjuntura d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 ha comportat una 
alteració profunda de l'activitat productiva i ha generat enormes conseqüències 
econòmiques i socials. Aquesta situació ha afectat, en més o menys grau, a tots els països 
del nostre entorn. Per això la Unió Europea va decidir oferir una resposta conjunta davant la 
situació descrita i ha posat en marxa un nou instrument comunitari de finançament 
(temporal) anomenat Next Generation EU.

En data 30 d'abril de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 29 
d'abril de 2021, de la Sotssecretaria d'Afers Econòmics i Transformació Digital, per la qual 
es dona publicitat de l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021 pel qual s’aprova 
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya. 

Amb l'aprovació d'aquest Pla, com a instrument per al desenvolupament dels fons europeus 
de recuperació Next Generation EU, es dona compliment a la previsió continguda a l'article 
17 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 
2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR) situa al centre de la 
futura estratègia de política econòmica, quatre transformacions fonamentals: (i) la transició 
ecològica, (ii) la transformació digital, (iii) la igualtat de gènere i (iv) la cohesió social i 
territorial.

Alhora, el PRTR s’articula mitjançant 10 polítiques palanca, i aquestes, al seu torn, en 30 
components. El component número 14 és el Pla de modernització i competitivitat del sector 
turístic. 

El Pla de modernització i competitivitat del sector turístic es desplega en 5 eixos, el primer 
dels quals és la transformació del model turístic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, es 
preveu el desenvolupament de diverses accions, la més rellevant de les quals és el 
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Programa de plans de sostenibilitat turística a les destinacions, el qual preveu la recuperació 
integral de les destinacions pioneres i la transformació estratègica de les destinacions 
urbanes i d’interior.

Aquest Programa es regeix per l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions com a 
full de ruta per guiar la selecció i el finançament dels projectes destinats a donar suport a la 
transformació de les destinacions en pols d’innovació turística i fer-les més resilients. 

D’acord amb l’Estratègia i amb els plans extraordinaris, cada any s’elabora el corresponent 
Pla territorial de sostenibilitat turística en destinacions (PTSTD), que es configura com un 
mecanisme d’actuació cooperada entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats 
autònomes i els ens locals. Els plans territorials articulen la seva intervenció mitjançant dos 
instruments, uns dels quals són els plans de sostenibilitat turística en destinació, el disseny i 
l’execució dels quals correspon als ens locals.

En data 27 de desembre de 2022 es publica al BOE la Resolució de 19 de desembre de 
2022, de la Secretaria d'Estat de Turisme, per la qual es publica l'Acord de la Conferència 
Sectorial de Turisme de 14 de desembre de 2022, pel qual es fixen els criteris de distribució i 
el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament 
d’actuacions d’inversió per part d’entitats locals, en el marc del Component 14 Inversió 1 del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L’esmentada resolució estableix que el 
projecte “Pla de Sostenibilitat Turística a Destinació de la Selva Interior” del Consell 
Comarcal de la Selva és beneficiari d'una subvenció de 2.818.170,00 euros.

En data 22 de juny de 2023 des del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya se signa la Resolució de concessió d’una subvenció al Consell Comarcal de la 
Selva, per l’import de 2.818.170,00 euros, per tal de finançar el Pla de sostenibilitat turística 
anomenat PSTD, la Selva interior, en execució de l’Acord de la Conferència Sectorial de 
Turisme de 14 de desembre de 2022 en el marc de l’Estratègia de sostenibilitat turística en 
destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així, doncs, la present contractació es desenvolupa en el marc del projecte PSTD la Selva 
interior, que s’incardina en la Política Palanca 5 “Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la Pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” i, seguidament en el component 14 inversió 1 submesura 2 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation UE 
(C14I1Submesura2): 
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COMPONENT MESURA SUBMESURA PROJECTE SUBPROJECTE

14 Pla de 
modernització i 

competitivitat del 
sector turístic

I1 Transformació 
del sector turístic 

cap a la 
sostenibilitat

2 Plans de 
Sostenibilitat 
Turística de 

Destí

PTSTD de 
Catalunya 

2022

PSTD, la Selva 
interior 2022

L’objectiu final de les citades reformes i inversions és la implementació d’actuacions d’impuls 
de la sostenibilitat turística en el seu triple vessant: mediambiental, socioeconòmica i 
territorial, beneficiant als destins turístics, els agents socials i als operadors privats del 
sector.

El PSTD la Selva interior, s’emmarca dins del PTSTD de Catalunya sota la subcategoria de 
destinació de “territori rural amb identitat turística” i consta de 17 actuacions en 4 eixos que 
tenen com a finalitat: 

 Dinamitzar l'oferta turística vinculada al patrimoni natural i cultural, optimitzant-ne el 
reconeixement i l'accés a través de la seva digitalització i promoció.

 Millorar la infraestructura viària no motoritzada (senders i xarxes ciclables) i altres serveis 
associats i d’acollida de visitants, contribuint a l’impuls d’un turisme actiu i a la integració 
en un model més ampli de mobilitat sostenible. 

 Afavorir la desconcentració i la desestacionalització dels fluxos turístics que afavoreixi 
l'activitat econòmica i la creació d'ocupació de qualitat. 

Les actuacions a desenvolupar pel PSTD la Selva interior són les següents:
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Actualment està en execució el Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua 
de la vall d’Arbúcies, fase 1 (actuació 1.5 del PSTD la Selva), que correspon als trams 1 i 2 
d’aquest itinerari turístic.

Per tal de desenvolupar completament l’actuació 1.5 del PSTD la Selva interior cal dur a 
terme la contractació de les obres per a l’adequació del tram 3, que es correspon amb el 
següent projecte d’obres: 

“Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. Fase 2. 
Tram 3” (actuació 1.5 del PSTD la Selva).

En data 16 d’octubre de 2023, per mitjà de resolució de presidència 2023PRE1920, es va 
aprovar l’adjudicació a l’empresa MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP, NIF: 
B17701848, pel preu de 78.000 €, IVA exclòs, del contracte basat en l’Acord marc de serveis 
de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp.2021.05), del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), Lot 27 Projectes relacionats amb el medi ambient, pel servei 
de redacció de projectes i direcció d’obra i direcció de seguretat i salut. 

Dins d’aquesta adjudicació, un dels serveis a prestar és la redacció del Projecte d’actuació 
especial (PAE) i del Projecte executiu (PE), per tal de desenvolupar l’actuació 1.5 del PSTD 
la Selva – Observació de la natura. Camí de l’aigua de la Vall d’Arbúcies.
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En data 24 de març de 2025 l’empresa MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP, 
va fer entrega al Consell Comarcal de la Selva a través dels mitjans electrònics establerts 
(número de registre 2025014286) del Projecte d'Actuació Específica: "Projecte de Nou tram 
del Camí de l'Aigua de la Vall d'Arbúcies".

En data 4 d’abril de 2025 el president del Consell Comarcal de la Selva va dictar la resolució 
de presidència número 2025PRE578 sobre “Sol·licitud de tramitació de l’autorització del 
Projecte d’Actuació Específica del Projecte de nou tram del camí de l’aigua de la Vall 
d’Arbúcies”, donant trasllat de la mateixa a l’Ajuntament d’Arbúcies perquè en trameti la seva 
aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Mitjançant 
aquesta mateixa resolució es sol·licita també a l’Ajuntament d’Arbúcies la tramitació dels 
informes sectorials preceptius i se li requereix l’acreditació i posada a disposició de les 
propietats afectades en l’execució del dit Projecte constructiu.

En data 30 de maig de 2025 l’empresa MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP, 
va fer entrega al Consell Comarcal de la Selva a través dels mitjans electrònics establerts 
(número de registre 2025030617) els següents documents:

 Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. Fase 2. 

 Informe d’afectacions sectorials

En data 17 de juny de 2025, mitjançant Resolució de Presidència 2025PRE943, es va 
procedir a l’aprovació inicial del “Projecte constructiu millora i adequació del camí de l’aigua 
de la vall d’Arbúcies, fase 2”. L’aprovació definitiva del mateix restava supedita a la 
disposició de tots els informes sectorials favorables i a l’aprovació del “Projecte d’Actuació 
Específica. Projecte de nou tram del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies” per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

Mitjançant resolució de presidència número 2025PRE1236, de data 7 de setembre de 2025, 
es va aprovar l’expedient de contractació del “Contracte d’obres del Projecte constructiu: 
Millora i adequació del camí de l’aigua de la Vall d’Arbúcies – Fase 2, en el marc del Pla de 
Sostenibilitat Turística en destinació la Selva interior – Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. Finançat per la Unió Europea, fons Next Generation EU”.

Respecte a aquest expedient de contractació, ressenyar que l’adjudicació definitiva del 
contracte restava condicionada a:

 L’acreditació de la titularitat dels terrenys per part de l’Ajuntament d’Arbúcies i la seva 
posada a disposició del Consell Comarcal de la Selva.
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 L’aprovació definitiva del “Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de 
la vall d’Arbúcies, fase 2” per part del Consell Comarcal de la Selva, la qual alhora està 
supeditada a l’obtenció de tots els informes sectorials preceptius i a l’aprovació del 
“Projecte d’Actuació Específica. Projecte de nou tram del camí de l’aigua de la vall 
d’Arbúcies” per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

En data 1 d’octubre de 2025 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) va 
acordar suspendre l’aprovació definitiva del “PAE per a la construcció d’un nou tram de 
camí, camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies”, tramitat per l’Ajuntament d’Arbúcies, de 
conformitat amb l’article 48 del TRLLUC.

En data 24 d’octubre de 2025 l’Ajuntament d’Arbúcies va traslladar al Consell Comarcal de 
la Selva, mitjançat registre d’entrada número 2025057911, informe de l’arquitecte municipal 
on s’indicava el següent:

“.../... aquesta suspensió de l’aprovació resta condicionada a un tràmit previ per la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana d’Arbúcies en entendre que s’afecta a un sistema 
viari local recollit en el Pla i sense compartir la nostra interpretació en base a la qual això 
només era necessari en el moment de permutar el camí actual amb el camí nou, 
circumstància que no s’havia plantejat en cap moment. En qualsevol cas, per tant, l’aprovació 
definitiva del PAE, que correspon exclusivament a la CTUG, no serà possible fins que 
prèviament s’hagi tramitat i aprovat la Modificació del PGOU per ells pretesa. Això significa un 
període mínim de 9 mesos entre la redacció del document, la seva aprovació inicial pel Ple, el 
pertinent període d’exposició pública i recollida d’informes sectorials, l’aprovació provisional 
pel Ple i l’aprovació definitiva a càrrec de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Per 
tant, en la millor de les situacions, l’aprovació definitiva del PAE en qüestió no s’estima 
possible mai abans del mes juliol de l’any 2026 essent molt factible però que la realitat 
l’acabés ubicant a octubre de 2026 doncs els mesos d’agost i setembre no hi ha sessions de 
la CTUG “.

En data 11 de novembre de 2025 l’Ajuntament d’Arbúcies va traslladar al Consell Comarcal 
de la Selva, mitjançat registre d’entrada número 2025061167, Decret d’Alcaldia 
2025DECR000560, de data 7 de novembre de 2025, mitjançant el qual es ratificava el 
posicionament indicat en l’informe de l’arquitecte municipal respecte a la no viabilitat de dur 
a terme aquesta actuació en els termes actuals abans de la finalització del termini fixat en la 
convocatòria dels ajuts. 

En data 18 de novembre de 2025, mitjançant Resolució de Presidència 2025PRE1528, es 
va aprovar:

 DECIDIR NO ADJUDICAR el procés de licitació del contracte d’obra “Projecte constructiu. 
Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies, fase 2”, en el marc del Pla de 
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Sostenibilitat Turística en Destinació la Selva interior – Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència – Finançat per la Unió Europea –  Next Generation EU, atès que no es compleixen 
els condicionants els quals quedaven subjectes a aquesta licitació.

 ARXIVAR l’expedient de licitació número 2025/00013987E denominat “Contracte d’obres del 
Projecte constructiu: Millora i adequació del camí de l’aigua de la Vall d’Arbúcies -Fase II, en el 
marc del Pla de Sostenibilitat Turística en destinació la Selva interior – Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”.

És en aquest punt que, amb la finalitat de poder executar la fase 2 de l’actuació 1.5 del 
PSTD la Selva (Observació de la natura. Camí de l'aigua de la Vall d’Arbúcies. Fase 2, Tram 
3), es va encarregar la redacció d’un nou Projecte Executiu que exclogués les parts 
subjectes a PAE i permetés iniciar un nou procediment de licitació.

En aquest sentit, en data 3 de desembre de 2025, per mitjà de Resolució de Presidència 
2025PRE1584, es va acordar:

“Modificar el contracte basat en l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya “Lot 27- Projectes relacionats amb el medi 
ambient”, de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), formalitzat en data 16 d’octubre de 2023 
amb l’empresa MEDIS ENGINYERIA INDUSTRIAL I AGROINDUSTRIAL, SLP, amb NIF número 
B17701848, corresponent amb l’expedient número 2023/00007274B, per tal d’encarregar la 
redacció d’un nou Projecte Executiu “Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. 
Fase 2”, que elimini les parts subjectes a tramitació via PAE, per un import de 5.481,85 € (IVA 
exclòs).”

En data 9 de gener de 2025 l’empresa MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP, 
ha fet entrega al Consell Comarcal de la Selva a través dels mitjans electrònics establerts 
(número de registre 2026000820) els següents documents:

- Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. Fase 
2.Tram 3.

En data 8 de gener de 2026, mitjançant informe de supervisió, els Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal de la Selva han informat favorablement sobre els aspectes reglamentaris i 
documentals del Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall 
d’Arbúcies. Fase 2.Tram 3.

En data 15 de gener de 2026, mitjançant resolució de presidència número 2026PRE43, es 
va procedir a l’aprovació inicial del “Projecte constructiu millora i adequació del camí de 
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l’aigua de la vall d’Arbúcies. Fase 2. Tram 3”. L’aprovació definitiva del mateix resta 
condicionada a la disposició de tots els informes sectorials favorables.

En darrer terme, ressenyar que l’adjudicació del contracte d’obres del “Projecte constructiu. 
Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. Fase 2. Tram 3”, resta 
condicionada a les condicions suspensives següents:

 L’acreditació de la titularitat dels terrenys per part de l’Ajuntament d’Arbúcies i la seva 
posada a disposició del Consell Comarcal de la Selva.

 L’aprovació definitiva del “Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de 
la vall d’Arbúcies, Fase 2. Tram 3” per part del Consell Comarcal de la Selva, la qual 
alhora està supeditada a l’obtenció de tots els informes sectorials preceptius.

 Que en el moment de l’adjudicació es puguin complir els terminis d’execució del 
contracte (termini de formalització, més termini d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut i 
de la realització de l’acte previ de replanteig, més el termini d’execució de l’obra -que és 
de 1,5 mesos-), sense superar el termini màxim d’execució del PSTD la Selva, això és el 
30 de juny de 2026.

2.- NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE ALS CONTRACTES AMB FINANÇAMENT 
PROVINENT DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)

El present contracte queda sotmès a la següent normativa:

 Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 pel que 
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència 

 Decret Llei  5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic

 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat per Acord del Consell de 
Ministres de 27 d'abril de 2021.

 Ordre HFP l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i 
Local pel seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i 
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comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

 Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència

3.- COMPLIMENT DELS PRINCIPIS DE GESTIÓ ESPECÍFICS ESTABLERTS EN EL PLA 
DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

De conformitat amb l’article 2 de l’Ordre HFP l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, quan una activitat es troba finançada amb fons provinents del PRTR a través de 
la figura d'un contracte públic li resulten aplicables, a més de les normes generals sobre 
contractació pública, els principis de gestió específics del Pla:

3.1 Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seguiment i acreditació del resultat

El pressupost base de licitació del present contracte es vincula a l'execució de fites i 
objectius prefixats, i l'execució ha estat pressupostada directament pel Consell Comarcal de 
la Selva a partir de preus de mercat, segons el que disposa l'article 101 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 

Quant al seguiment i acreditació del resultat es fa esment que, a banda de la publicació 
d’adjudicació i de formalització del contracte, cal el compliment de les fites d'enviament 
d'informes periòdics així com l'aportació de l'informe final.

El projecte PSTD la Selva interior en formar part dels Plans de Sostenibilitat Turística en 
Destinació, dins del component 14 inversió 1 submesura 2 del PRTR, ha de complir les 
següents fites: 
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3.2.- Etiquetatge verd i etiquetatge digital

En els apartats 6 i 7 del document del component 14 s’indica per a les actuacions incloses 
en la submesura 2, de la inversió 1, la contribució al component de la transició ecològica i al 
component de transició digital pel compliment de les mesures en els percentatges establerts 
en el PRTR.

L’execució del PSTD la Selva interior, respecta la contribució al component de la transició 
ecològica i digital establerta, amb un mínim del 35% del pressupost d’inversió destinat a 
actuacions en el camp de la transició verda, la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica/electromobilitat en la destinació i un mínim del 10% a la transició digital.  

En aquest sentit, el present contracte desenvolupa l’actuació:

 1.5 “Observació de la natura. Camí de l'aigua de la Vall d’Arbúcies”, que té associada 
l’etiqueta climàtica 050 – Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos 
naturals, infraestructures verdes i blaves (contribució del 40% als objectius climàtics i 
100% als objectius mediambientals).

3.3.- Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius al medi ambient 
(Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre l’avaluació inicial

En l’actuació proposada es compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al 
medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i als sis objectius mediambientals en 
el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l’etiquetatge climàtic i 
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digital, d’acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
aprovat per Consell de Ministres el 27 d’abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d’Execució 
del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència d’Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un 
sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 
sostenibles:

 Mitigació del canvi climàtic.
 Adaptació al canvi climàtic.
 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.
 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

L'acord de distribució de crèdits en relació amb el compliment del principi de no causar dany 
significatiu al medi ambient (DNSH), fa una remissió a l’apartat 8 del document del 
component 14 per a les actuacions incloses en la submesura 2 de la inversió 1 que impliquin 
rehabilitació, equipaments i infraestructures, les quals hauran de tenir en compte les 
condicions específiques de no causar dany significatiu al medi ambient en els objectius 
detallats següents:

 Per a prevenció i el control de la contaminació.
 Per a la prevenció i el control de la contaminació i protecció i restauració de la 

biodiversitat i els ecosistemes.
 Per mitigació del canvi climàtic.
 Per adaptació al canvi climàtic.
 Per transició a una economia circular.

Per a la resta d’actuacions incloses en la submesura 2, de la inversió 1 del component 14, 
diferents a les establertes en el paràgraf anterior, s’indica amb relació al compliment del 
principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH), que l’impacte és 
previsiblement nul o insignificant sobre els sis objectius marcats (mitigació del canvi climàtic, 
adaptació al canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins, economia 
circular i prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua i el sòl); i finalment, 
protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.
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L’actuació s’adequa a les característiques fixades per la mesura i submesura del component 
i reflectides en el PRTR. Així, les activitats que es desenvolupin no causaran efectes 
directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, 
entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada executada l’actuació. Les 
activitats que es desenvolupen dins l’actuació compliran amb la normativa mediambiental 
vigent que sigui aplicable tant a l’estat espanyol com a la UE.

D’altra banda, les accions proposades no estan excloses per al finançament pel PRTR 
d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” 
en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a 
la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de 
recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex.

El compliment del DNHS inclou també el compliment de les condicions específiques 
previstes al Component 14, i a la inversió 1 en què s’emmarquen aquests projectes, tant pel 
que fa al principi DNHS, com a l’etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a 
l’annex de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell i els apartats 3, 6 i 8 del document 
del Component del Pla.

3.4.- Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i 
els conflictes d'interès

Per acord de Ple de data 20 de desembre de 2022 es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau 
del Consell Comarcal de la Selva. L’esmentat Pla va ser publicat en el BOP número 5 de 
data 9 de gener de 2023 i té com a objectiu  garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit 
d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, 
en particular, en allò que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció 
i conflictes d'interessos i compta amb la declaració d’absència de conflicte d’interessos 
(DACI) corresponent. 

Tots els intervinents en les diferents fases del contracte tindran l’obligació de complimentar 
la Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI), les quals s’incorporaran a 
l’expedient de contractació.

El mateix Pla estableix el protocol d’aplicació de mesures per respondre als supòsits de 
conflicte d’interès i casos de frau i indica quin és el funcionament de la bústia o canal de 
denúncies i posa a disposició un enllaç al formulari del Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau per a la comunicació de fraus o irregularitats que afectin als fons europeus. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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Tota la informació relacionada està disponible a l’apartat “Pla de Mesures Antifrau” dins 
l’epígraf anomenat Normativa, plans i programes de l’apartat Acció de Govern i normativa 
accessible mitjançant l’enllaç següent:

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccselva/govern-obert-i-transparencia

Així mateix, el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les actuacions següents:

1.- Anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen PRTR 
(en aplicació de la D.A. 112 LGPE 2023) conformement a allò que determina l’ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en 
els procediments que executen el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Aquesta anàlisi es farà amb anterioritat a la valoració d'ofertes o sol·licituds, incorporant per 
part del responsable de l’operació a l’aplicació MINERVA el codi de referència i la informació 
dels participants. 

En el cas què el resultat obtingut per l’aplicació MINERVA identifiqui risc de conflicte 
d’interès s’haurà de procedir conformement al que indica l’esmentada ordre.

2.- Requerir, en la fase de requeriment previ a l’adjudicació, als adjudicataris i 
subcontractistes, la complementació i signatura de la DACI recollida en l’Annex IV del Pla 
Antifrau i de l’annex corresponent als compromisos en relació amb l’execució de la present 
actuació. En aquesta declaració es manifesta el compromís amb els estàndards més 
exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques ètiques i morals, adoptant 
les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, 
comunicant si és el cas a les autoritats que procedeixin els incompliments observats, així 
com d'evitar impactes significatius al medi ambient, i que no incorre en doble finançament i, 
si escau, que no consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes de l'Estat.

3.5.- Compatibilitat del règim d'ajuts d'Estat i prevenció del doble finançament

El Consell Comarcal de la Selva és el gestor del contracte i és l’únic responsable en la 
gestió de l’obtenció del mateix, resultant improbable la possibilitat d’existència de doble 
finançament per a l’actuació / activitat indicada. 

D'altra banda, el finançament del subministrament indicat es realitza íntegrament en base al 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), per la qual cosa no hi ha la possibilitat de 
doble finançament.

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccselva/govern-obert-i-transparencia
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No obstant això, s'ha procedit a la consulta a la base nacional de subvencions, i no s'ha 
donat cap altra ajuda d'Estat destinada a finançar l'actuació objecte del present contracte.

A aquest efecte s’inclourà en l’expedient corresponent la documentació justificativa de la 
consulta realitzada en la secció de concessions del Sistema Nacional de Publicitat de 
subvencions i ajudes públiques accessible a l’enllaç següent:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones

3.6.- Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o 
adjudicatari d’un contracte o subcontractista

Amb la finalitat de donar adequat compliment al mandat establert a la lletra d) de l'apartat 2 
de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, les entitats 
decisores i executores hauran d’incorporar determinades dades amb relació a la identificació 
del perceptor final del fons.

L’article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència configura el procediment 
d'incorporació de la informació específica següent:

a) NIF del contractista o subcontractistes.
b) Nom o raó social.
c) Domicili fiscal del contractista i, si és el cas, dels subcontractistes.
d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 
donar compliment al que preveu la normativa europea, que és aplicable i de conformitat amb 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 
e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 
f) Els contractistes acreditaran la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors 
de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració 
Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data de 
participació en el procediment de licitació.

Per aquest motiu, en el requeriment previ a l’adjudicació del contracte, el Consell Comarcal 
de la Selva sol·licitarà la complementació de l’annex corresponent a la identificació del 
perceptor final del fons (dades identificatives), de l’annex corresponent de cessió i 
tractament de dades en relació amb l'execució d’actuacions en el PRTR i de l’annex 
corresponent al compromisos en relació amb l’execució de la present actuació (on, entre 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
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altres, es comprometin al compliment dels principis transversals establerts al PRTR que 
poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió).

3.7- Comunicació

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 9.3 b) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, tots els projectes i subprojectes que es desenvolupin en execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència s'haurà d'exhibir correctament i destacada l'emblema 
de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui (traduïda a les llengües 
locals quan sigui procedent) "finançat per la Unió Europea -Next Generation UE", juntament 
amb el logotip del PRTR, el de la Secretaría de Estado de Turismo, el del Next Generation 
Catalunya, el de la Generalitat de Catalunya i el del Consell Comarcal de la Selva, tots ells 
acompanyats de la frase «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la 
Unió Europea – Next Generation UE», seguint el següent esquema:

De la mateixa manera, totes les convocatòries, licitacions, convenis i resta d'instruments 
jurídics que es desenvolupin en aquest àmbit, hauran de contenir tant al seu encapçalament 
com al seu cos de desenvolupament la següent referència: «Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE». UE», 
així com la franja de logos anterior esmentada en el peu de totes les pàgines.

En el cas dels projectes tècnics, memòries, informes i altres documents elaborats en el marc 
del PSTD la Selva, a banda d’aquesta franja de logotips (que haurà d’aparèixer en el peu de 
totes les pàgines), caldrà fer esment també al seu cofinançament de la següent manera:

“Este proyecto está cofinanciado por la Convocatoria extraordinaria 2022 del Programa de 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiada íntegramente con fondos europeos 
Next Generation-EU. Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia”.

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “PSTD la Selva interior”, aprovat pel MINCOTUR 
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU.

I concretament suposa les actuacions XXX de l’eix XXX del PSTD La Selva interior”.

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a 



CONTRACTE D’OBRES
COFINANÇAT EN EL MARC DE L’INSTRUMENT DE FINANÇAMENT NEXT GENERATION EU

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Passeig de Sant Salvador, 25 – 27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 21 61  Fax: 972 84 08 04
comarca@selva.cat

La data del document és la més recent de les signatures dels signants.
Número d’expedient: 2026/00001050M
Codi Segur de Verificació (CSV): 16524215414172234245
https://seu.selva.cat/verificador

una España nación emprendedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de 
la Unió Europea – Next Generation UE. 

El present projecte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, 
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la 
informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el 
que es disposa en l'article 132 del reglament financer”.

Els productes físics subministrats hauràn d’incorporar la identificació de la procedència del 
finançament i l’emblema de la UE – text “Finançat per la Unió Europea – Next Genaration 
UE”, mitjançant la banda de logos abans descrita, a la que caldrà afegir el logotip del 
municipi on s’hagin d’instal·lar. Això es farà mitjançant adhesiu o impressió directa sobre els 
productes. 

Per a les obres s’haurà d’incorporar un cartell amb la identificació de l’actuació i del seu 
finançament, mínim mida A3 i amb les mateixes característiques i tipus d’informació que els 
emprats en obres amb fons estructurals. Una vegada finalitzada l’actuació caldrà instal·lar un 
cartell permanent (format placa o similar) amb la identificació de la procedència del 
finançament i l’emblema de la UE – text “Finançat per la Unió Europea – Next Genaration 
UE”, la banda de logos abans esmentada i els logotips del Consell Comarcal de la Selva i 
del municipi on s’hagin d’instal·lar. Els emblemes o logos institucionals es col·locaran, 
preferentment, en la part alta o baixa del cartell. El tipus de lletra i posicionament de tot el 
que sigui obligatori serà la que millor convingui a la resta del cartell. En aquest cas és 
recomanable aplicar les indicacions visuals incloses en el document “Identidad Visual de 
aplicación del PRTR de la Secretaría de Estado de Comunicación”: 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Així mateix es garantirà que els destinataris finals del finançament de la Unió en el marc del 
MRR reconeguin l'origen i garanteixin la seva visibilitat (art. 9.3 d).

3.8 - Gestió de residus

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 
de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 
de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on 
es compliran les següents condicions:

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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 Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

 Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 
mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 
disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 
demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 
de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 
perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 
través de gestors autoritzats pel seu tractament.

 Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 
construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà 
de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la 
reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 
percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en 
l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per l’objectiu del 70%.
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4.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l’objecte del contracte l’execució dels següents projectes d’obres:

 Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. Fase 
2. Tram 3. 

La contractació d’aquest projectes d’obres es porta a terme en el marc del Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinació la Selva interior, el qual està finançat per la Unió 
Europea - Next Generation UE.

Les característiques tècniques de la prestació objecte del contracte es recullen de forma 
detallada al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d'ara endavant PPTP) corresponent.

5.- CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

 La licitació del contracte es realitzarà mitjançant un procediment obert simplificat 
(article 159 de la LCSP), seguint els principis d’igualtat i de no discriminació i de lliure 
concurrència, promovent l’accés a la competència entre les empreses candidates en 
igualtat de condicions i igualtat de tracte, garantint les mateixes oportunitats i, d’aquesta 
manera, aconseguir una oferta adequada al mercat (millor relació qualitat-preu). 

 En el present contracte i d’acord amb les especialitats en matèria de contractació 
establertes en el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència, es pot utilitzar el present procediment 
sempre per tenir un valor estimat inferior al llindar establert per la Comissió Europea per 
als contractes subjectes a regulació harmonitzada i, perquè d’entre els criteris 
d’adjudicació que preveu el plec, no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de 
valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total (excepte en 
el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els 
serveis d’enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-
cinc per cent del total). 

 La tramitació del procediment és ordinària.

 El contracte es definirà com a obres especificat a l’article 13 de la LCSP.
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 La classificació exigida als participants:

Grup Subgrup Categoria
G.- Vials i pistes 6 - Obres vials sense qualificació específica 1

 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitació de conformitat amb les 
determinacions de l’article 100 de la LCSP: 257.306,28 €

 Valor estimat del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb les 
determinacions de l’article 101 de la LCSP: 212.649,82 €

 El component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation 
EU, finançat per la Unió Europea i aprovat per Acord de Consell de Ministres de 27 
d'abril de 2021, publicat per Resolució de 29 d'abril de 2021, enumera com a reformes i 
inversions relativa a la Transformació del sector turístic cap a la sostenibilitat (C14.I1) i 
concretament dedica la submesura 2 a Plans de Sostenibilitat Turística en Destí 
(C14.I2.). En conseqüència, el pressupost de licitació del present contracte es vincula a 
l'execució de fites i objectius prefixats, havent-se pressupostat la seva execució 
directament pel Consell Comarcal de la Selva a partir de preus de mercat, segons el que 
disposa l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014 
(d'ara endavant, LCSP).

 Mètode de càlcul: l’article 101.7. de la LCSP, estableix que l'estimació haurà de fer-se 
tenint en compte els preus habituals al mercat, i estar referida al moment de l'enviament 
de l'anunci de licitació o, en cas que no es requereixi un anunci d'aquest tipus, al 
moment en què l'òrgan de contractació iniciï el procediment d'adjudicació del contracte.

 La licitació del contracte es dividirà no es dividirà lots. La no divisió del contracte en 
lots es justifica per raons tècniques, d’acord amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic, atès que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria des d’un punt de vista tècnic 
la seva correcta execució i també perquè la naturalesa de l’objecte del contracte fa 
imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions i, per tant, es considera 
que no és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes. L’actuació 
preveu tot un seguit d’accions que tenen una estreta relació i vinculació entre elles, la 
qual cosa condiciona la seva execució en un únic lot.
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 Els criteris de solvència econòmica i tècnica estipulats en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, són els mínims exigits per la Llei de Contractes del Sector 
Públic, garantint la solvència suficient per dur a terme amb garanties l’execució del 
contracte.

 Tots els licitadors hauran d’estar inscrits en algun dels Registres Oficials de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, (ROLECE O RELI) de 
conformitat amb el que indica l’article 159.4 a) de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
A aquests efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que 
acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament 
amb la documentació preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data 
anterior a la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta 
circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació de l'acusament de recepció de la sol·licitud 
emès pel registre corresponent i d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

 Per a la determinació dels criteris d’adjudicació estipulats en el plec de clàusules 
administratives particulars s’han tingut en compte els criteris següents:

Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. 
Fase 2. Tram 3
Criteris automàtics:
1) Proposta econòmica (fins a 90 punts). L’assignació de la puntuació d’aquest criteri de 
valoració es farà mitjançant l’aplicació de la regla de proporcionalitat respecte de l’oferta 
més econòmica, a la qual s’atorgarà la puntuació màxima.

2) Increment del temps de garantia (fins a 10 punts). L’assignació de la puntuació 
d’aquest criteri de valoració es puntuarà en 5 punts per cada any afegit al període mínim 
exigit (màxim de 2 anys).

 La  vigència del contracte serà: un mes i mig (1,5 mesos) a comptar de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
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6.- CONCLUSIONS

Queda justificada, als efectes del que disposen els articles 28 i 116 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, 9/2017 del 8 de novembre, la contractació de l’obra del “Projecte 
constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de la vall d’Arbúcies. Fase 2. Tram 3”, en 
el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació la Selva interior – Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea. Next Generation 
EU.

L’adjudicació final del contracte resta condicionada a les condicions suspensives 
següents:

 L’acreditació de la titularitat dels terrenys per part de l’Ajuntament d’Arbúcies i la seva 
posada a disposició del Consell Comarcal de la Selva.

 L’aprovació definitiva del “Projecte constructiu. Millora i adequació del camí de l’aigua de 
la vall d’Arbúcies. Fase 2. Tram 3” per part del Consell Comarcal de la Selva, la qual 
alhora està supeditada a l’obtenció de tots els informes sectorials preceptius.

 Que en el moment de l’adjudicació es puguin complir els terminis d’execució del 
contracte (termini de formalització, més termini d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut i 
de la realització de l’acte previ de replanteig, més el termini d’execució de l’obra -que és 
de 1,5 mesos-), sense superar el termini màxim d’execució del PSTD la Selva, això és el 
30 de juny de 2026.

Santa Coloma de Farners,

Isidre Serra Cervantes     Marc Corominas Xifra
Tècnic de la Unitat de Territori i Turisme     Cap de la Unitat de Territori i Turisme 


