



I N T E R V E N E N

La DIPUTACIÓ DE BARCELONA (NIF P-0800000-B) representada pel president de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, l'Il·lm. Sr. Sergi Vallès i Domingo, en virtut de la Refosa núm.1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (mandat 2023-2027), aprovada pel Decret de la Presidència núm. 16308/2023, de 19 de desembre de 2023, publicat al BOPB de 21 de desembre de 2023, assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 5837/25, de 29 d'abril de 2025, publicat al BOPB de 2 de maig de 2025, als efectes de donar fe d'acord amb el previst a l'article 3.2.i) del *Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional*.

El Sr. Jaume Deumal Clapés, que actua en representació de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A., amb CIF A59082644, amb domicili al carrer Amadeu Vives, núm. 12, 1r, 08440 Cardedeu, en qualitat d'Administrador únic, segons escriptura pública autoritzada davant del notari Sr. Enrique Garcia Castrillo, en data 30 de maig de 2022, i amb número de protocol i/o document 995.

Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte i

M A N I F E S T E N

1. Que, per Decret de l'Il·lm. Sr. president delegat, de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, de 8 de juliol de 2025 (núm. de registre 9980), es va aprovar l'expedient de contractació d'obres promoguda pel Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals consistent en l'execució de les obres del text refós del "Projecte de retirada i substitució de la coberta de dues naus situades a Llinars del Vallès", amb un pressupost base de licitació de vuitanta-vuit mil tres-cents noranta-vuit euros amb noranta-vuit cèntims (88.398,98 €), IVA exclòs, més divuit mil cinc-cents seixanta-tres euros amb setanta-nou cèntims (18.563,79 €) en concepte del
-



21% d'IVA, fent un total de cent sis mil nou-cents seixanta-dos euros amb setanta-set cèntims (106.962,77 €), IVA inclòs.

2. Que es va publicar l'anunci de licitació al Perfil del Contractant de la Diputació de Barcelona en data 17 de juliol de 2025.
3. Que la Mesa d'Infraestructures, de data 15 de setembre de 2025, va constatar que durant el termini assenyalat per a la presentació d'ofertes, que finalitzava el 6 d'agost de 2025, es van presentar les següents empreses:
 1. **LABORATORIDART, SL**
 2. **OUMESKUR CONSTRUCCIONS Y OBRAS, SL**
 3. **CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL**
 4. **B28 CONSTRUCCIONS, SL**
 5. **RAS, 21, SL**
 6. **IBERICA DE DESAMIENTADOS, SL**
 7. **CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA**
4. Que, la Mesa d'Infraestructures, en la sessió de data 15 de setembre de 2025, va procedir a l'obertura del Sobre Únic Digital, corresponent a la documentació administrativa i a la proposició avaluable i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica de les empreses presentades, i va constatar que les empreses havien presentat correctament la documentació assenyalada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) i va acordar, per unanimitat, admetre les proposicions presentades.
5. Que la puntuació final obtinguda per les empreses presentades a aquesta licitació, tenint en compte la valoració de l'oferta presentada i de la resta de criteris avaluables de forma automàtica, va ser la següent:

EMPRESA	PUNTUACIÓ CRITERI 1 : PREU	PUNTUACIÓ CRITERI 2	PUNTUACIÓ CRITERI 3	PUNTUACIÓ TOTAL
LABORATORIDART, SL	29,67	0,00	0,00	29,67
OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SL	9,24	20,00	0,00	29,24
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL	6,75	20,00	20,00	46,75
B28 CONSTRUCCIONS, SL	13,41	12,00	20,00	45,41
RAS, 21, SL	34,28	20,00	1,00	55,28
IBERICA DE DESAMIENTADOS, SL	60,00	20,00	20,00	100,00
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA	37,43	20,00	20,00	77,43



6. Que la Mesa d'Infraestructures, en l'esmentada sessió de data 15 de setembre de 2025, va constatar que l'empresa IBERICA DE DESAMIENTADOS, SL.es trobava en presumpció de baixa anormal, d'acord amb la clàusula 1.15 del PCAP que regula la present contractació, i va acordar proposar l'adjudicació a favor de l'esmentada empresa i a la vegada li va demanar la justificació de la seva baixa.
 7. Que, en data 18 de setembre de 2025 es va enviar un requeriment a l'empresa IBÉRICA DE DESAMIENTADOS, SL. per a que justificués la seva oferta incursa en presumpció de baixa anormal però l'empresa no va presentar la documentació requerida.
 8. Que d'acord amb l'informe de no justificació de la baixa i proposta d'adjudicació, signat en data 23 d'octubre de 2025 per l'arquitecta tècnica de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, responsable de l'expedient, i amb el vist i plau de la Cap de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, es va acordar concedir audiència a l'empresa IBÉRICA DE DESAMIENTADOS, SL. per a que justificués, en el termini de 5 dies hàbils, la valoració de l'oferta i concretés les condicions de la mateixa però l'empresa va comunicar que no presentaria justificació de la seva oferta incursa en baixa anormal i, en conseqüència, es va proposar la seva exclusió de la contractació i, a la vegada, es va proposar l'adjudicació a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, següent oferta en l'ordre de classificació establert a la sessió de la Mesa d'Infraestructures de data 15 de setembre de 2025.
 9. Que la Mesa de Infraestructures, en sessió de data 3 de novembre de 2025, va acordar acceptar l'informe tècnic, signat en data 23 d'octubre de 2025 per l'arquitecta tècnica de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, responsable de l'expedient, i amb el vist i plau de la Cap de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, i va proposar l'adjudicació i l'ordre de classificació establert a l'esmentat informe tècnic, on es posava de manifest que l'empresa IBERICA DE DESAMIENTADOS, SL., va comunicar que no presentaria la justificació de la seva oferta incursa en baixa anormal, i, per tant, es proposava a la Mesa d'Infraestructures la seva exclusió de la contractació i proposava l'adjudicació a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA., següent oferta en l'ordre de
-



classificació establert a la sessió de la Mesa d'Infraestructures de 15 de setembre de 2025, amb un import de 77.300,00 €, IVA exclòs, i amb les millores proposades a la seva oferta.

10. Que en data 11 de novembre de 2025, la Diputació de Barcelona va requerir al proposat com adjudicatari, l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA., la presentació de la documentació per a justificar l'habilitació empresarial o professional, la solvència econòmica i financera i professional o tècnica, així com el compromís d'adscripció dels mitjans personals amb la documentació corresponent, d'acord amb l'establert a la clàusula 1.10 del PCAP que regeix la contractació i en resposta a l'esmentat requeriment, l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA. va aportar la documentació requerida.
 11. Que en data 17 de novembre de 2025, l'empresa proposada adjudicatària, CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA., va constituir, mitjançant aval bancari, la garantia definitiva per import de tres mil vuit-cents seixanta-cinc euros (3.865,00 €), amb núm. d'assentament 1000214501.
 12. Que finalitzat el termini i revisada la documentació presentada, l'arquitecta tècnica de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, responsable de l'expedient, amb el vist i plau de la Cap de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, van emetre un informe d'acreditació de solvència, de data 25 de novembre de 2025, relatiu a la documentació aportada per l'empresa proposada adjudicatària, CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA. pel que es considerava acreditada suficientment la solvència econòmica i financera, la solvència professional o tècnica, així com l'adscripció dels mitjans personals, amb la documentació corresponent, d'acord amb les prescripcions establertes a la clàusula 1.10) del PCAP que regula aquesta contractació.
 13. Que el contracte tindrà una durada de 4 (quatre) mesos a comptar des de la data de comprovació del replanteig si ha estat notificada l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, l'inici de les obres es computarà des de l'acta d'inici de les obres. L'acta de comprovació de replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes a comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i justificats. El contracte no serà prorrogable.
-



14. Que per Decret de l'Il·lm. Sr. president de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, amb data 16 de desembre de 2025 (núm. registre 18053/25), s'ha adoptat la següent resolució:

“Primer.- EXCLOURE de la present contractació a l'empresa IBERICA DE DESAMIENTADOS, SL., amb CIF B63330443, d'acord amb la sessió de la Mesa de Infraestructures, de data 3 de novembre de 2025, que va acordar acceptar l'informe tècnic, signat en data 23 d'octubre de 2025 per l'arquitecta tècnica de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, responsable de l'expedient, i amb el vist i plau de la Cap de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, on es proposava la exclusió de la contractació a l'empresa IBÉRICA DE DESAMIENTADOS, SL, per no haver presentat justificació de la seva oferta incursa en baixa anormal.

Segon.- ADJUDICAR, d'acord amb la sessió de la Mesa de Infraestructures, de data 3 de novembre de 2025, que va acordar acceptar l'informe tècnic, signat en data 23 d'octubre de 2025 per l'arquitecta tècnica de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, responsable de l'expedient, amb el vist i plau de la Cap de la Secció de Projectes i Obres d'Edificació, l'execució de les obres del text refós del “Projecte de retirada i substitució de la coberta de dues naus situades a Llinars del Vallès”, a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb CIF A59082644, per un import setanta-set mil tres-cents euros (77.300,00), IVA exclòs, més setze mil dos-cents trenta-tres euros (16.233,00 €) en concepte d'IVA, fent un total de noranta-tres mil cinc-cents trenta-tres euros (93.533,00) IVA inclòs, d'acord amb la seva oferta.

L'oferta de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA. va ser la següent:

- Proposició econòmica:

Preu màxim (IVA exclòs)	OFERTA DEL LICITADOR			
	Preu ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu ofert (IVA inclòs)
88.398,98 €	77.300,00 €	21	16.233,00 €	93.533,00 €

- Criteri avaluable de manera automàtica núm. 2:
-



Millora en el termini de garantia del contracte: S'assignaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el termini de garantia del contracte (mínim 1 any de garantia), a les ofertes que presentin una millora de la garantia del contracte s'assignarà 1 punt per cada mes en que s'augmenti el termini de garantia, amb un màxim de 20 punts.	Seleccionar l'opció amb una "X"
Cap millora en el termini de garantia del contracte (1 any)	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 1 mes	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 2 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 3 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 4 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 5 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 6 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 7 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 8 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 9 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 10 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 11 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 12 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 13 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 14 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 15 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 16 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 17 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 18 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 19 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 20 mesos	X

- Criteri avaluable de manera automàtica núm. 3:
-



Experiència de l'encarregat assignat a l'obra S'assignaran 0 punts a les ofertes les quals no presentin cap millora en l'experiència de l'encarregat assignat a l'obra, a les ofertes que presentin l'assignació a l'obra d'un encarregat del qual s'acrediti experiència en obres d'intervenció en cobertes industrials, per cada obra que s'acrediti per sobre del mínim exigít a la solvència (1 obra), s'assignarà 1 punt, amb un màxim de 20 punts.	Seleccionar l'opció amb una "X"
Cap millora en l'experiència mínima (1 obres)	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+1	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+2	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+3	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+4	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+5	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+6	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+7	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+8	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+9	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+10	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+11	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+12	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+13	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+14	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+15	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+16	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+17	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+18	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+19	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+20	X



Tercer.- AJUSTAR comptablement la despesa aprovada en l'expedient de contractació, per adequar-la a l'oferta econòmica de l'empresa proposada com adjudicatària i als nous efectes del contracte, previstos per a l'any 2026, de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import	Orgànic	Programa	Econòmic	Op. Comptable
2025	-106.962,77 €	D0102	17230	63200	2502901238
2026	93.533,00 €	D0102	17230	63200	2502901238

Quart.- DISPOSAR la despesa derivada d'aquesta contractació per un import total de setanta-set mil tres-cents euros (77.300,00), IVA exclòs, més setze mil dos-cents trenta-tres euros (16.233,00 €) en concepte d'IVA, fent un total de noranta-tres mil cinc-cents trenta-tres euros (93.533,00) IVA inclòs, segons les previsions contingudes a la clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb el desglossament següent:

Exercici	Import	Orgànic	Programa	Econòmic
2026	93.533,00 €	D0102	17230	63200

Atès que l'article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), estableix que els contractes es poden adjudicar i formalitzar encara que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, s'hagi d'iniciar en l'exercici següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l'autorització/disposició de la despesa corresponent al present expedient de tramitació avançada s'haurà de sotmetre a la condició suspensiva que per a l'esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos

Cinquè.- ESTABLIR l'ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa d'Infraestructures, de data 3 de novembre de 2025, i d'acord amb el detall següent:



Ordre	Empresa	Puntuació total
1	RAS, 21, S.L.	55,28
2	CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL	46,75
3	B28 CONSTRUCCIONS SL	45,41
4	LABORATORIDART SL	29,67
5	OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL	29,24

Sisè.- COMUNICAR a l'empresa adjudicatària, CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, que dins del termini dels 15 dies hàbils següents a l'endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.

Setè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de contractació i PUBLICAR l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.

Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.”

A la vista del que s'ha exposat, les parts compareixents, en la condició en què intervenen,

A C O R D E N I A T O R G U E N

Primer.- L'Il·lm. Sr. Sergi Vallès i Domingo, president de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, en la representació que ostenta, formalitza amb el Sr. Jaume Deumal Clapés amb DNI núm. 52148203G, que actua en representació de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A., amb CIF A59082644, amb domicili al carrer Amadeu Vives, núm. 12, 1r, 08440 Cardedeu, en qualitat d'Administrador únic, segons escriptura pública autoritzada davant del notari Sr. Enrique Garcia Castrillo, en data 30 de maig de 2022, i amb número de protocol i/o document 995, l'adjudicació de la contractació d'obres promoguda pel Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, consistent en l'execució de les



obres del text refós del “Projecte de retirada i substitució de la coberta de dues naus situades a Llinars del Vallès”, a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb CIF A59082644, per un import setanta-set mil tres-cents euros (77.300,00), IVA exclòs, més setze mil dos-cents trenta-tres euros (16.233,00 €) en concepte d’IVA, fent un total de noranta-tres mil cinc-cents trenta-tres euros (93.533,00) IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta.

L’oferta de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA. va ser la següent:

- Proposició econòmica:

Preu màxim (IVA exclòs)	OFERTA DEL LICITADOR			
	Preu ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu ofert (IVA inclòs)
88.398,98 €	77.300,00 €	21	16.233,00 €	93.533,00 €

- Criteri avaluable de manera automàtica núm. 2:

Millora en el termini de garantia del contracte: S’assignaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el termini de garantia del contracte (mínim 1 any de garantia), a les ofertes que presentin una millora de la garantia del contracte s’assignarà 1 punt per cada mes en que s’augmenti el termini de garantia, amb un màxim de 20 punts.	Seleccionar l’opció amb una “X”
Cap millora en el termini de garantia del contracte (1 any)	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 1 mes	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 2 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 3 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 4 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 5 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 6 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 7 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 8 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 9 mesos	



Millora en el termini de garantia: 1 any + 10 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 11 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 12 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 13 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 14 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 15 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 16 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 17 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 18 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 19 mesos	
Millora en el termini de garantia: 1 any + 20 mesos	X

- Criteri avaluable de manera automàtica núm. 3:

Experiència de l'encarregat assignat a l'obra	Seleccionar l'opció amb una "X"
S'assignaran 0 punts a les ofertes les quals no presentin cap millora en l'experiència de l'encarregat assignat a l'obra, a les ofertes que presentin l'assignació a l'obra d'un encarregat del qual s'acrediti experiència en obres d'intervenció en cobertes industrials, per cada obra que s'acrediti per sobre del mínim exigít a la solvència (1 obra), s'assignarà 1 punt, amb un màxim de 20 punts.	
Cap millora en l'experiència mínima (1 obres)	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+1	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+2	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+3	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+4	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+5	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+6	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+7	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+8	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+9	



Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+10	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+11	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+12	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+13	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+14	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+15	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+16	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+17	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+18	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+19	
Obres d'intervenció en cobertes industrials acreditades: 1+20	X

Segon.- Ambdues parts s'obliguen al compliment d'aquest document de conformitat al Plec de Clàusules Administratives Particulars, aprovat en data 8 de juliol de 2025, al Projecte d'Obres, aprovat en data 3 de juny de 2023 i a l'actualització de preus aprovada en data 24 de març de 2025.

Tercer.- Si per qualsevol motiu alguna de les parts contractants faltés a les condicions estipulades en aquest contracte en perjudici de l'altra part, quedarà obligada a la corresponent indemnització per danys i perjudicis irrogats, de conformitat amb els articles 211, 246 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes Públics, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Quart.- El contractista estarà obligat al compliment d'allò que disposa la legislació laboral en tots els seus aspectes inclosos els de previsió, seguretat i higiene en el treball i Seguretat Social, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Cinquè.- El contractista s'obliga formalment a fer-se càrrec de qualsevol impost que es derivi d'aquest atorgament i del seu desenvolupament.



Sisè.- El contractista renuncia a tot fur o privilegi i es sotmet als Tribunals del domicili d'aquesta Diputació competents per conèixer les qüestions que concorrin, relatives a interpretació, compliment o resolució del contracte.

Setè.- Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença davant de l'òrgan de contractació, el domicili per tal d'efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l'expedient de la present contractació serà el que figura en aquest contracte.

I, perquè així consti i tingui els efectes pertinents, les parts contractants firmen electrònicament.
