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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ 
DE L’EDIFICI ANNEX A L’HOSPITAL DE CERDANYA DESTINAT AL SERVEI DART 
I ALTRES ESPAIS NO ASSISTENCIALS DE L’AGRUPACIÓ EUROPEA DE 
COOPERACIÓ TERRITORIAL – HOSPITAL DE CERDANYA 

 
 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

1.- OBJECTE 
 

1.1.- Els objectes del contracte són els treballs de redacció de projecte i la posterior 
Direcció d’obra que es descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques, i 
l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació quan 
durant l’execució de les obres que es dirigeixen es plantegi la necessitat de modificar el 
projecte aprovat. Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per 
l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els supòsits de modificació del contracte 
d’obres al qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure 
expressament en el Plec de Clàusules administratives (PCA) del contracte d’obres en 
aplicació de l’article 204 de la LCSP o per causes de modificació contractual no previstes 
en l’esmentat PCA d’execució d’obres en aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i 
allò regulat en l’esmentat PCA, quan dits supòsits de modificació requereixin la redacció 
d’un projecte modificat de les obres. 

No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de 
l’eventual necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una 
especialització concreta del redactor del projecte, l’AECT-HC  motivadament podrà 
contractar amb un tercer l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas 
l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 
de Contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 

 
1.3.- No es preveu la divisió del contracte en Lots pels motius que consten a l’Apartat 
10 del quadre de característiques. 

 
 

2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 

2.1.- El pressupost base d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre 
de característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 

 
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, 
pot comprometre l’Òrgan de contractació. 

 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques. 

 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura 
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en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques. 

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la 
partida pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu inicial del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import de l’Apartat 
2 (A+B) del quadre de característiques corresponent a la prestació de Redacció dels 
projectes i la posterior Direcció d’Obra durant l’execució de les obres i el període de 
garantia d’aquestes, que inclou l’IVA corresponent com a partida independent, en cas 
de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 

Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà 
el resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
Modificats. Edificació” previst en l’annex 4, independentment de què les modificacions 
suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte. 

La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com 
tampoc el fet que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat 
motivi la seva contractació amb un tercer. 

 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses establertes en la 
clàusula 21 del Plec. 

 
2.6.- El preu inicial del contracte estarà subjecte a l’assoliment d’objectius en la seva 
execució quin mesurament es durà a terme mitjançant l’avaluació i l’aplicació 
d’indicadors mensuals objectius de nivell de servei de la Redacció de projecte i de 
Direcció d’obra previstos en l’annex 7 del Plec. La retribució mensual del sevei estarà 
subjecte al nivell de servei assolit d’acord amb allò previst en la clàusula 35 del Plec i el 
sistema de càlcul de retribució previst en l’annex 5 del Plec. En conseqüència, el preu 
final del contracte serà el que resulti del nivell de servei assolit en el contracte d’acord 
amb el procediment establert de compliment d’objectius. 

 
 

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR 
 

3.1.- A la invitació a presentar proposta, l’AECT-HC facilitarà a l’empresa convidada 
l’enllaç per a accedir al perfil d’l’AECT-HC 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0 
residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya. (https://contractaciopublica.gencat.cat/), en endavant PSCP, on el licitador 
tindrà accés lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i, en el seu cas, a la 
documentació addicional detallada a l’Apartat 14 del quadre de característiques. 

 
3.2.- El licitador podrà sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els 
plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans 
de què finalitzi el termini fixat per a la presentació de l’oferta, sempre que l'hagin demanat 
almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

 
El licitador també podrà dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del 
que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de “enviar 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0
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pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquests “preguntes i 
respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’AECT-HC 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0 
). 

 
3.3.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació 
integrant de la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a 
la PSCP. 

 
4.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS 

 
4.1.- El termini inicial màxim de durada del contracte i d’execució de les prestacions i en 
el seu cas, els terminis parcials són els previstos en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques, els quals podran reduir-se en la fase de negociació. 

4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data de signatura del contracte o, 
en el seu cas, aquell que s’indiqui en aquest. 

 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es 
prevegi en l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 

 
 

5.- OFERTA INICIAL: NORMES GENERALS 
 

5.1.- El licitador presentarà una oferta inicial que inclourà la ratificació del licitador de 
la proposta guanyadora del Concurs de projectes, la documentació de requisits d’aptitud 
prevista en la clàusula 7 del Plec, i una oferta inicial sobre les condicions del contracte 
a negociar previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques, d’acord amb el 
model de l’annex 1A del Plec. 

 
5.2.- L’oferta inicial es podrà presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en la invitació i 
a la PSCP i a l’Apartat 11 del quadre de característiques. La presentació de l’oferta 
es farà electrònicament, mitjançant l’eina d’“Oferta telemàtica” . 

 
5.3.- L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data de presentació de l’oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que 
l’AECT-HC hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un 
altre sentit, el licitador tindrà dret a retirar la seva oferta. Si l’oferta no és retirada 
s'entendrà vàlida i vinculant per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 

 
5.4.- L’oferta incial inclourà les condicions contractuals subjectes a negociació d’acord 
amb l’Apartat 13 del quadre de característiques, signada electrònicament per la 
persona que representi el licitador. 

 
L’oferta inicial es presentarà escrita amb tipus d’impressió mecànica o informàtica i no 
s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 

 
La presentació de l’oferta inicial implica l’acceptació incondicionada pel licitador del 
contingut del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0
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reserva, així com l’autorització a la Mesa de Contractació i a Òrgan de Contractació per 
a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i Registre d’empreses 
licitadores i classificades de Catalunya, Plataforma d'Integració i Col·laboració 
Administrativa (PICA), o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 
de la Unió Europea. 

 
5.5.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pel licitador que 
aquest hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pel licitador es poden considerar de caràcter 
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altra informació el 
contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigui en aquest 
procediment de contractació o en d’altres posteriors. 

 
Si escau, el licitador ha de presentar amb l’oferta, una declaració de confidencialitat que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial. 

 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat del licitador, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és 
correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, 
prèvia audiència del licitador. 

 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica ni les dades que consten 
en registres públics. 

 
5.6.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del 
contracte es produís una operació de fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni 
empresarial o d’una branca d’activitat, succeirà a l’empresa licitadora en la seva posició 
en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la 
seva solvència, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el 
procediment d’adjudicació. 

 
 

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 

6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord 
amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es 
determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat 
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de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la 
posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la 
declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que 
s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació 
corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones designades 
hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual 
on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat 
digital o amb contrasenya. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els 
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicacio d’“Oferta 
telemàtica” 

 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes 

 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” 
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0 
 
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores 
la preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica, seguint els 
passos següents: 

 
En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina 
i, a continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest 
formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

 
Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina 
d’Oferta telemàtica, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats 
amb l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica, han de ser les mateixes que les que designin en 
la seva Declaració Responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant les notificacions electròniques. 

 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina d’Oferta telemàtica. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de 
l’oferta. Aquesta paraula clau no xifra la documentació, només securitza l’espai de 
preparació de l’oferta per tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments 
diferents o des de diferents dispositius per preparar la seva oferta. 

http://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0
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Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual 
no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es 
podrà modificar la documentació tramesa. 

 
A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document 
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un 
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès 
que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 
componen. 

 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 

 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 

 
Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les 
ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament 
de l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
Lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi 
a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de 
contractació mitjançant el Canal de contacte amb l’òrgan de contractació i aquest o, en 
el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes 
ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” caldrà clicar a “Contacte amb l’òrgan de 
contractació” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel qual es vol 
contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitució de 
l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan de contractació obrirà una petició per 
enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de l’enllaç que es rebrà 
per correu electrònic. 

 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats 
que, en cas de necessitat, l’AECT-HC sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic 
o per ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça 
contractaciopublica@hcerdanya.eu, per tal de poder accedir al contingut dels 
documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haurà de contenir una còpia 
de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes 
digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina d’Oferta Telemàtica. Per tant, 

mailto:contractaciopublica@hcerdanya.eu,
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aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, 
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia 
de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina d’Oferta Telemàtica. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà 
admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en 
el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina d’Oferta Telemàtica, atesa 
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia 
de presentació de les proposicions, l’AECT-HC ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini 
de presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 

 
L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant 
l’eina de d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en 
el desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Oferta telemàtica” 

 
L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les 
eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de l’empresa 
licitadora passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva 
oferta amb virus, serà responsabilitat seva que l’AECT-HC no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per l’empresa licitadora estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin 
de derivar de la impossibilitat d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents 
que composen una proposició, fins al punt que la Mesa de Contractació pot optar per 
excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

 
6.4.- Certificats digitals 

 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els 
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
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Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga 
la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de l’oferta. 

 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres. 

 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions 

 
El licitador ha d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i les 
comunicacions i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions i 
les comunicacions (d’acord amb la clàusula 6.2 precedent). Per tal de garantir la 
recepció de les notificacions i les comunicacions electròniques, es recomana designar 
més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu 
electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes 
dades s’han d’incloure en la Declaració responsable. 

 
La sol·licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses al licitador o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Presentació telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual 
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa 
licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina 
en què ha d’aportar la documentació corresponent. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la 
PSCP. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per part de l’empresa a qui s’adreça. 

 
6.6.- Tauler d’avisos 

 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 
licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de 
l’AECT-HC accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/5730932?categoria=0 
 

 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5730932?categoria=0
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos 
electrònics, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 

 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 

 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en 
format electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un 
certificat qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus 
documents annexos) signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el 
mateix format en el que hagi estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la 
informació continguda en els corresponents fitxers. 

 
 

7.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR 
 

El requisits d’aptitud de la licitació són els requerits en el Concurs de projectes 
precedent. Atès que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de 
projectes precedent i que els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als 
efectes de l’adjudicació del Concurs de projectes, la documentació requerida en aquesta 
licitació serà la següent: 

 
- la presentació del Document Europeu Únic de Contractació 

(DEUC) https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-
administracio/deuc/ 

 
- Declaració responsable d’acord amb el model de l’annex 1A conforme el licitador 

manté i es ratifica respecte tots els requisits de capacitat, representació, 
prohibicions de contractar i solvència dels licitadors de la clàusula 6 del Plec de 
bases del Concurs de projectes, acreditats en l’esmentat Concurs. 

 
Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el 
Concurs de projectes hauran de ser comunicats i acreditats, en el seu cas,  
l’AECT-HC i validats per aquesta. 

 
Les condicions de capacitat, representació, prohibicions de contractar i solvència del 
licitador han de concórrer a la data final de presentació de l’oferta i subsistir fins el 
moment de formalització del contracte. 

 
 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
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8.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
8.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren 
en 
l’annex 3 del Plec. 

 
8.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 3 del 
Plec, i serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les 
propostes dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec 

 
 

9.- OBERTURA DE L’OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L’OFERTA, NEGOCIACIÓ, 
CLASSIFICACIÓ DE L’OFERTA I ADJUDICACIÓ 

 
9.1.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de l’oferta inicial, la Mesa de 
Contractació procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de l’oferta i examinarà i 
qualificarà prèviament la validesa formal dels documents continguts, així com també si 
contenen tota la documentació exigida a aquest Plec. 

 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents 
que s’han d’incloure a l’oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa 
de Contractació. 

 
A aquests efectes es comunicarà al licitador l’existència de defectes o omissions 
esmenables mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació 
al licitador, atorgant- lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar 
l’oportuna esmena mitjançant l’eina de Presentació telemàtica d’ofertes. Un cop 
analitzada la documentació i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 
Contractació, acordarà de forma motivada l’admissió o exclusió del licitador i, en el seu 
cas, la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats al licitador i 
publicats a la PSCP. 

 
9.2.- El licitador serà exclòs de la licitació, mitjançant resolució motivada, si la seva 
proposició no concorda amb la documentació examinada i admesa, modifica 
substancialment el model de proposició establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix 
l’existència d’error o inconsistència que fa inviable l’oferta. 

 
L’acord d’exclusió de la Mesa de Contractació, degudament motivat, serà notificat al 
licitador i publicat a la PSCP. 

 
9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitació preveu 
una fase de negociació. A tal efecte, l’AECT-HC negociarà amb el licitador les 
condicions previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques tenint en compte 
l’oferta inicial. 

 
L’AECT-HC convidarà al licitador, per notificació electrònica o mitjançant l’eina de 
presentació telemàtica, per tal que presenti, mitjançant la mateixa eina una darrera 
oferta: Oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3 dies naturals per presentar 
l’oferta definitiva, d’acord amb el model de l’annex 1B del Plec. 
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Quan s’hagi assolit una solució satisfactòria en la negociació amb el licitador, l’AECT-
HC podrà procedir a posar fi a les negociacions amb l’assistència, en el seu cas, de la 
Comissió Tècnica, deixant-ne constància a l’expedient de contractació, d’acord amb 
l’article 169.8 LCSP. 

 
Si la negociació no dona lloc a una solució satisfactòria per a l’AECT-HC, aquesta no 
estarà obligada a adjudicar el contracte al licitador. 

 
9.4.- La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, acordarà 
l’admissió de l’oferta definitiva o, en el seu cas, elevarà raonadament a l’Òrgan de 
contractació la proposta de declarar deserta la licitació, quan l’oferta definitiva no sigui 
admissible. 

 
9.5.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot 
el procediment de licitació, el licitador podrà ser objecte d’exclusió, amb anterioritat o 
durant la tramitació del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibició de 
contractar previstes a l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial. 

 
9.6.- A continuació es requerirà al licitador admès per a què en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, 
aporti: 

 
(i) El document o documents probatoris de la personalitat i representació de 

l’Adjudicatari, si s’escau, en cas de modificació respecte els referits en el 
DEUC i acreditats en el Concurs de projectes, que no afecti a les condicions 
d’aptitud de l’Adjudicatari. 

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de 
societats professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el 
Registre Mercantil i en el registre col·legial corresponent. 

 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de 
les persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar 
proposicions en nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser 
escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en 
el registre oficial corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o del 
passaport del representant En cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, 
el poder per comparèixer o signar proposicions i el document nacional d’identitat 
o el passaport es podrà acreditar mitjançant la inscripció al registre Representa. 

 
(ii) La documentació següent, en cas que no romangui vigent la presentada 

en el Concurs de projectes: 
 

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’empreses licitadores i classificades de 
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin 
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 

 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat 

en l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. 
i últim rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no 
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haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes 
passius de l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable 
especificant el supòsit legal d’exempció i el document de declaració d’inici 
d’activitat en el cens d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o 
jurídiques que es trobin en algun supòsit d’exempció recollit en el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 
d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de 
Contractació i a l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de 
la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya (PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat i amb 
la Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya 
acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la 
Generalitat de Catalunya 

c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, 
emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent 
d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària 
amb l'Estat. 

 
(iii) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 

característiques que haurà de ser presentada a l’AECT-HC i validada per 
aquesta. 

L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 

a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives 
de Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya i s’haurà de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat c). 

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 
2A 
d’aquest Plec. 

 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el 

model que figura a l’annex 2B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun 
dels establiments esmentats en l’apartat c). 

c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels 
Dipòsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 
61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació 
s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès. 
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La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex 
III i IV de l’esmentada norma. 

En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la 
quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la 
Unió Temporal. 

 
(iv) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial 

aplicable respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del 
contracte i del personal subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 7.1.5 
de les bases del Concurs de projectes i allò declarat pel licitador en el 
Concurs de projectes, en cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari 
persona física amb treballadors contractats. 

(v) En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de 
l’Equip redactor designats per l’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a 
excepció de l’Autor/s del projecte i de la proposta gràfica guanyadora, que hauran 
de ser els mateixos-, el licitador podrà proposar en aquest moment la substitució 
del/s tècnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s tècnics 
proposat/s compleixi/n els requisits de solvència tècnica o professional requerits 
en l’Apartat 7 del quadre de característiques de les bases del Concurs de 
projectes. 
 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual 
canvi del/s tècnic/s esmentats, en cas contrari, es considerarà que el licitador ha 
retirat la seva oferta. 

 
(vi) La disposició d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional 

d’acord amb els termes i import assegurat no inferior al previst en l’Apartat 19 
del quadre de característiques que haurà de mantenir-se durant tota la vigència 
i termini d’execució del contracte fins a la recepció i termini de garantia hauran 
d’estar vigents fins a la recepció del contracte i durant el termini de garantia. 

 
 

(vii) La relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació 
a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat 
a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació 
del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i 
en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els 
llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del 
contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre 
amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

 
En el cas que es consideri que la documentació presentada pel licitador presenta 
defectes o omissions esmenables se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna 
esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de 
comunicació. 

 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en 
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte l’AECT-
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HC emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el 
mateix termini que el fixat a la clàusula 35.4 del present Plec. La manca de pagament 
en el termini establert facultarà a l’AECT-HC per a fer efectiva dita penalització, 
mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front l’AECT-HC. 

 
9.7.- Una vegada aportada la documentació requerida a l’apartat anterior, la Mesa de 
Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació la corresponent proposta raonada 
d’adjudicació del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació. 

 
La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del 
licitador atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió 

En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb 
l’Apartat 10 de quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis 
fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, 
en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència, els traslladarà, d’ofici o a instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat 
Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter 
fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a l’ACCO suposa la 
suspensió immediata de la licitació. 

D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi 
ha indicis fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà al licitador 
afectat la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·legui tot el 
que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el 
que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 
col·lusòries, exclourà del procediment de contractació al licitador responsable d’aquesta 
conducta, i declararà deserta la licitació. 

Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa 
de Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió 
entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

 
9.8.- La Comissió Executiva de l’AECT HC és l’Òrgan de Contractació de l’entitat. 
Tanmateix.  d’acord amb allò que disposa l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pot  
acordar autoritzar en favor de la direcció general la signatura per l’aprovació de: 
 

a. Incoació expedients: resolució motivant la necessitat de contractar i 
acordant l’inici de l’expedient (art 116 de la Llei de Contractes del sector 
públic.) 

 
 

b. Resolució aprovatòria de l’expedient i d’obertura del procediment 
d’adjudicació (art 117 de la Llei de Contractes del sector públic ) 

 
c. Resolució de classificació de les proposicions (adjudicació provisional) 

 
           d.    Resolució d’adjudicació i delegació signatura contractes al Director. 

 
La Comissió Executiva, o en el seu cas la Direcció general de l’AECT-HC, vista la 
proposta d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, acordarà 
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l’adjudicació del contracte. Llevat que l’acord d’adjudicació sigui contradictoris amb la 
proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà 
que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació. 

 
9.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació indicada a l’apartat 6 precedent, i dins del termini màxim de 4 mesos 
a comptar des de la presentació de l’oferta final. De no produir-se l’adjudicació en dit 
termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposta. 

 
9.10.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada al licitador i 
publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 

 
 

10.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT 
DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, 
per raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del 
contracte. També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o 
de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 
 

11.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 

11.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que l’AECT-HC assenyali, 
l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a l’AECT-HC la documentació que 
es relaciona a continuació. L’aportació de documentació es durà a terme a través de 
la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina d’Oferta telemàtica, mitjançant la qual 
s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa 
licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina 
en què han d’aportar la documentació corresponent: 

 
- En cas de modificació respecte dels aportats pel licitador o dels 

comprovats per l’AECT-HC amb caràcter previ, el document o documents 
probatoris de la 
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personalitat i representació de l’Adjudicatari, que no afecti a les condicions 
d’aptitud de l’Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a l’AECT-HC i validats 
per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 

 
- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en 

qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del 
termini atorgat per a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura 
pública, en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció i el CIF 
assignat a la unió. 

 
L’AECT-HC comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista 
en l’apartat següent. 

 
11.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 

 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el 
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació 
el contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que 
es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs 
Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització 
del contracte, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en que 
l’adjudicatari rebi el requeriment per a la seva formalització. 

 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el 
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de 
contractació, el contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que 
es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors. 

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de 
totes les clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de 
Clàusules Administratives i de la documentació que la integra. 

 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari 
per a iniciar-se la seva execució. 

 
El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària 
podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents. 

Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del 
termini indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 
l’hagués constituït, i sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, 
d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 
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11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert 
a l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del contracte es 
publicarà en la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 
Així mateix es publicarà al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de 
formalització del contracte. L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent 
d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant 
constància a l’expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses 
en dit anunci. 

Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb 
l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques la formalització del contracte 
es publicarà a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 

 
La formalització del contracte serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si 
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat 
registre. 

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 

 
 

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
 

12.- PROTECCIÓ DE DADES 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), 
l’AECT-HC en tant que Responsable del tractament de les dades personals facilitades 
pels licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligència i confidencialitat 
exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador 
com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució dels 
contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de comprovació, control 
i vigilància que puguin derivar de la contractació. 

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir les 
obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 

D’acord amb l’anterior, es deixa constància que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui 
dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 

 
- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
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consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida 
informació a l’AECT-HC amb la finalitat de licitar en el present procediment. 

 
- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 

licitadors/adjudicatari autoritzen a l’AECT-HC  a tractar la referida informació en 
els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
contracte. Així mateix, autoritzen que aquesta informació pugui ser tractada pel 
titular de l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del Quadre de 
característiques, en tant que l’AECT-HC és mitjà propi d’aquest. 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de 
l’AECT-HC a la següent adreça
 electrònica dpd@ticsalutsocial.cat  adreça postal: C/de 
Roc Boronat, 81-95. 08005 Barcelona 

-  
13.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 

 
13.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs 
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que 
intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan 
subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls 
aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de 
qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 
responsabilitat en els procediments contractuals. 

13.2.- La presentació de l’oferta per part del licitador/s suposarà la seva adhesió al Codi 
de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 

situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el 
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

mailto:dpd@ticsalutsocial.cat
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f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de 
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de referència i el seu sector públic, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin 
de forma directa per previsió legal. 

 
13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i 
de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 

 
13.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de 
Contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici 
d’altres penalitats que es puguin establir. 

 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

 
13.4.- L’AECT-HC disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat,  
https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/portal-de-transparencia/portal-de-transparencia-
canal-intern-alertes/ 
 

 
El/s licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i 
acceptar el Codi Ètic i de Conducta d'L’AECT-HC disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular o incompliment 
del que tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de 
la web de Transparència l’AECT-HC: https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/portal-de-
transparencia/portal-de-transparencia-canal-intern-alertes/ 
 

Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb 
l'objecte del contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta de l’AECT-HC així com 
la disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del 
que tingui coneixement durant la vigència del contracte. 

13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la 
legislació vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 

https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/portal-de-transparencia/portal-de-transparencia-canal-intern-alertes/
https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/portal-de-transparencia/portal-de-transparencia-canal-intern-alertes/
https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/portal-de-transparencia/portal-de-transparencia-canal-intern-alertes/
https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/portal-de-transparencia/portal-de-transparencia-canal-intern-alertes/
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14.- CONFIDENCIALITAT 

 
14.1- El/s licitador/s i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades 
per l’AECT-HC, per l’Administració de la Generalitat de Catalunya el seu sector públic o 
per terceres persones o entitats en les que participi l’AECT-HC, amb independència de 
la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la 
licitació i per a l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 

 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial 
no s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella 
informació, ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, 
subministrada i divulgada per l’AECT-HC als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació 
de l’oferta i en l’execució del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, 
informàtic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi 
l ’ A E C T - H C  i qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament derivada 
d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia l’AECT-HC a la que l’Adjudicatari 
tingui accés durant el desenvolupament de les seves tasques. 

Per tot l’anterior, el/s licitador/s i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte 
formalitzat amb l’AECT-HC o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 
informació que sigui propietat d l’AECT-HC o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El/s 
licitador/s i l’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de 
mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 

D’acord amb l’anterior, el/s licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells 
empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari 
atesa la seva participació en la realització de l’objecte contractual informant a 
aquestes persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació 
així com del compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. 
Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma directa en 
l’execució del contracte licitat subscrigui un document o un compromís de total 
confidencialitat en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, 
respecte dels resultats obtinguts en l’execució del contracte licitat. 

 
b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 

l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les 
còpies que es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c. Notificar a l’AECT-HC, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no 
autoritzada de la informació confidencial. 

d. A respondre davant de l’AECT-HC del compliment de les obligacions resultants 
del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o 
proveïdors. 
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En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, 
la forma i els motius de la finalització, s’obliguen a: 

 
a) Lliurar a l’AECT-HC tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 

memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que 
hagi obtingut durant la licitació o la vigència del contracte i, en general, qualsevol 
material que hagi generat en el marc del mateix. 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball 
o fora d’aquest. 

 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 

drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui 
titular l’AECT-HC. 

 
14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord 
previ i exprés  de l’AECT-HC. 
 
14.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol 
part del món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que 
tingui accés durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat 
previst a la present clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita 
informació. 

14.4.- El/s licitador/s i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a l’AECT-HC, pel que aquests 
reconeixen i accepten que l’AECT-HC a part de sol·licitar la corresponent indemnització 
pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i extrajudicials que 
consideri oportunes per impedir que el/s licitador/s o l’Adjudicatari incompleixin o 
continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte el/s licitador/s i l’Adjudicatari 
accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions 
contretes en aquesta clàusula. 

 
14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

 
a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic 

sempre que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del/s licitador/s 
o l’Adjudicatari. 

 
b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del 

contracte. 
 
 

IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA 
DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBRTRATGE 

 
 

15.- RÈGIM JURÍDIC 

15.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta 
subjecta a allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació 



25 

 

 

harmonitzada, d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-
, i la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 
d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no 
s’oposi a la LCSP. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 
15.2.- El contracte objecte del present plec és un contracte de serveis que té caràcter 
administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel quadre de 
característiques específiques i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels 
quals es consideren part integrant del contracte. 

 
16.- RÈGIM DE RECURSOS 

16.1.- Recurs administratiu 
 

En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes 
que es dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions basades 
en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte 
no reuneixin els requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs 
especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques davant de la Persona titular de la Conselleria del 
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al qual està adscrit l’AECT-
HC, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 

 
16.2.- Recurs especial en matèria de contractació 

 
16.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques de la licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 
euros, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 
44 i següents de la LCSP, contra: 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; 

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
darrers decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren 
aquestes circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació 
pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió 
d’ofertes; 

c) els acords d’adjudicació, i 
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de 

la LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
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adjudicació. 
 

Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la 
resta de documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb 
caràcter previ a la seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst 
pels supòsits de nul·litat de ple dret. 

 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present 
apartat podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció 
d’acord a dret, i sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser 
al·legades pels interessats en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 

 
16.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o 
puguin resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de 
recurs, i en tot cas pels licitadors. 

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o 
decisions recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el 
procés d’execució del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o 
laborals respecte dels treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot 
cas s’entendrà legitimada l’organització empresarial representativa dels interessos 
afectats. 

16.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de 
presentar, amb caràcter general, en el termini de 15 dies hàbils computats d’acord amb 
l’article 50 de la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest 
mateix precepte per supòsits específics. 

16.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició 
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els 
articles 44 i següents de la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es 
regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització 
i el seu funcionament. 

 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més 
ràpida possible. 

Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament 
davant el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

 
16.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti 
el recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, 
la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació 
exigida per l’article 51.1 de la LCSP. 

 
16.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del 
recurs, aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de 
l’endemà de la recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota 
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l’advertiment de què si no s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes 
previstos a la Llei 39/2015. 

 
16.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició 
del recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de 
posar-lo de manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini 
de 5 dies hàbils següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita 
sol·licitud no paralitzarà en cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 

 
16.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a 
la resta d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, 
que hauran de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma 
simultània en el mateix termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en 
l’escrit d’interposició, o si s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat 
després de la interposició de la interposició del recurs, el Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic les resoldrà en els termes exposats anteriorment, sense suspendre el 
procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de 
la LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant 
el seu aixecament. 

16.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat 
per la seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant 
la resolució a tots els interessats. 

 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es 
concedirà a aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació 
assenyalada en la clàusula 15.1 del present Plec. 

 
16.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del 
recurs sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo 
desestimat a fi i efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix 
l’apartat següent. 

16.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs 
contenciós administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
 

17.- MESURES CAUTELARS 

17.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, 
el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades 
per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat 
precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 

 
17.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial 
en matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva 



28 

 

 

interposició. 
 

17.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 
dies hàbils següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la 
sol·licitud fos prèvia a la interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució 
s’hagués interposat dit recurs, el Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures 
cautelars. 

 
17.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la 
constitució de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin 
derivar de la seva adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del 
Decret 221/2013. Les mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la 
garantia o la caució. 

 
17.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en 
cap cas al termini concedit per la presentació de propostes pels interessats. 

 
17.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació 
del recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini 
establert per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 

18.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 

El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP aplicables als poders adjudicadors. 

 
19.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

19.1.- Jurisdicció competent 
 

D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
serà el competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en 
relació a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació 
d’aquestes darreres es basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 
LCSP quan s’entengui que dita modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació del contracte objecte d’aquesta licitació, així com dels recursos que 
s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan competent per a resoldre 
recursos especials en matèria de contractació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts 
en relació als efectes i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació. Les parts se 
sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del fur que 
correspongui a l’AECT-HC, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre. 

 
19.2.- Arbitratge 

 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució 
del contracte, es resoldrà, respecte matèries en que no sigui competent l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu i es tracti de matèries de lliure disposició, 
mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de 
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la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el present 
document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 

 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de 
l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de 
la decisió arbitral. 

 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de 
l’acceptació de l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès 
a l’esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de 
Barcelona. 

 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i 
drets de Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun 
d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude 
arbitral o el pronunciament judicial. 

 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu 
cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del 
grau de racionalitat dels respectius arguments. 

 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE 
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA AMB 
L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS
 DEL CONTRACTE 

 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del 
contracte d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 15 
del quadre de característiques. 
 
Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de 
l’objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques de les bases del Concurs de projectes suposarà que, en l’eventual 
supòsit de necessitat de canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra 
proposat per l’Adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al 
mateix, l’AECT-HC requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits 
establerts en l’esmentat Apartat 7 del quadre de característiques i la clàusula 6.2 
B2), ambdós de les bases del Concurs de projectes. 

 
21.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. 

 
21.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, 
inclosa la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, 
s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa: 

 
- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del 
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personal assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de 
l’IVA, en cas d’ésser procedent. 

- Assegurances de tota mena. 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 
tant en hores extraordinàries com en dies festius. 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 
material d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els 
requeriments dels Plecs de Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, 
així com el programa informàtic TCQ 2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de 
disposar, tots ells amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte i eventuals projectes 
modificats que s’encarreguin següents: 

 
- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 

 
- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 
corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, 
honoraris diversos de l’Adjudicatari, etc. 

- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i 
permisos necessaris per a la posterior execució de l’obra. 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria 
de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

 
- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat segons l’AECT-HC, si l’objecte del 
contracte ho requerís. 

- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament l’AECT-HC). 
 

Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de 
l’obra acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les 
tasques encarregades, tramitacions, etc. 

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o 
esmenes de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i 
en tot cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta 
de la fi període de garantia. 
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21.1.2.- Per tot l’anterior, el preu del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels 
treballs contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els 
costos, riscs, beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 

 
 

22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE 

22.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte, dins del qual hauran 
de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà 
el previst en el contracte. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els 
terminis parcials que es puguin preveure en el contracte. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del 
temps que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al 
temps perdut i que serà aplicable solament a la part del contracte afectat per dit 
endarreriment. 

 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, l’AECT-
HC procedirà a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 del quadre 
de característiques. Posteriorment l’AECT-HC donarà trasllat d’aquests treballs a 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre del termini previst en l’Apartat 
3 del quadre de característiques. 

22.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte 
complementari al d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la durada del 
contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en 
la forma que es pugui procedir a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 

 
- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas 

d’allargament del termini d’execució de les obres, l’AECT-HC acordarà 
l’ampliació del termini del contracte per la prestacióde Direcció d’obra per tal 
d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 

 
- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual 

el contracte de Direcció romandrà vigent. 

 
22.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que 
s’estableixi en l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 

Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps 
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps 
perdut i que serà aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 

 
23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del 
contracte amb les funcions de supervisar la seva execució i prendre les decisions i dictar 
les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el 
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marc de les seves facultats. 
 

Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per 
l’Adjudicatari exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres 
objecte de Direcció, amb les funcions de supervisar l’execució de les obres i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta 
execució. 

 
 

24.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

24.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi 
designat, i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord 
amb allò disposat en aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i 
professional necessàries per desenvolupar els treballs. 

 
24.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les 
obligacions que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, i amb poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb l’AECT-HC, 
serà el designat per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s 
del projecte i Direcció d’obra. 

24.3.- Durant l’execució del contracte, L’AECT-HC valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la seva substitució quan, a criteri de l’AECT-HC, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment de 
l’AECT-HC. La ignorància de la seva exigència facultarà a L’AECT-HC a imposar la 
penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 37 o a resoldre el contracte amb 
pèrdua de la garantia definitiva. 

24.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
de l’AECT-HC, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 

 
 

25.- OFICINES I ALTRES MITJANS 
 

25.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i 
materials necessaris per a la correcta execució del contracte. 

 
L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del 
contracte, equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari 
necessaris, i en particular del programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, 
amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec. 

25.2.- En el cas que l’AECT-HC  posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 

25.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària 
mobilitat dels membres de l’Equip tècnic. 

 
26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat i l’AECT-HC derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari 
i, si escau, el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin 
de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, 
l’Adjudicatari assumeix l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el 
personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions 
objecte del servei en català. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures 
de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, 
pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana 
per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i 
adequada. 

 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la 
Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han 
d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, 
i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 
27.- SUBCONTRACTACIÓ 

 
27.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers 
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a 
l’Apartat 16 del quadre de característiques. 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 

27.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a l’AECT-HC per escrit, una vegada adjudicat 
el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent 
en relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
l’AECT-HC doni la seva conformitat: 

 
- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans 

tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a 

contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable 
del subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant 
que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen 
als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 6 junt amb 
la documentació que s’escaigui. 

 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
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comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat d e  l’AECT-
HC que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents 
a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas de 
denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant 
l'esmentat termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A 
l’escrit dirigit a L’AECT-HC s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present 
apartat. 

 
27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses 
inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la 
prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si 
L’AECT-HC comprova que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es 
troben incursos en dits supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los. 

 
27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de 
l’Adjudicatari que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront de 
l’AECT-HC, d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment 
de les obligacions mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la 
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

 
El coneixement que L’AECT-HC tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 

27.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents 
subcontractistes que participin en el contracte. 

27.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social 
dels treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el 
compliment d’aquesta obligació a L’AECT-HC. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar 
a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, 
d’acord amb la legislació laboral. 

 
27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a L’AECT-HC qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre 
els nous subcontractes. 

 
27.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació 
establerta a l’Apartat 16 del quadre de característiques per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista 
o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent 
la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins 
un 50% de l’import del subcontracte. 

27.9.- Quan així es determini en l’Apartat 16 del quadre de característiques, les 
tasques critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran 
ser objecte de subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per 
l’Adjudicatari, d’acord amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 

27.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen 
els articles 216 i 217 de la LCSP. 

D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als 
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subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin 
més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
i es computaran des de la data en que tingui lloc l’acceptació o verificació de les 
prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el subcontractista hagi lliurat la factura en els 
terminis legalment establerts. 

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de 
la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius 
d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà 
verificada la conformitat de la prestació. 

Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor 
estimat del contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la 
subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu 
judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el 
termini fixat segons el que preveu l’article 216.2 LCSP, L’AECT-HC, retindrà 
provisionalment la garantia definitiva, que no es podrà tornar fins que la contractista 
acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma 
que posi terme al litigi. A aquests efectes, l’Adjudicatari principal ha de posar en 
coneixement d’L’AECT-HC l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de 
les factures pels subcontractistes o subministradors. 

 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, L’AECT-HC està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació 
és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís 
a realitzar determinades prestacions. 

 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a L’AECT-HC quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es 
perfeccioni aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades 
amb el termini de pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició 
d’L’AECT-HC el justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament 
de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP. 

Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 37.5.2 del Plec a 
l’Adjudicatari quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la 
subcontractista o per la subministradora a L’AECT-HC quedi acreditada la manca de 
pagament en termini per la contractista a una subcontractista o subministradora 
vinculada a l’execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no 
estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides 
per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació. 

 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a L’AECT-HC, si 
s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en 
l’article 215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests 
pagaments s’entendran realitzats per compte del Contractista i en cap cas serà 
imputable a L’AECT-HC, el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat 
del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur 
a terme el pagament la facturà es realitzarà d’acord amb les condicions establertes en 
la clàusula 35 del Plec. 
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28.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 
28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria 
fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos 
laborals i sindical, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i 
amb tota indemnitat d’L’AECT-HC de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 

Als efectes de control per part d’L’AECT-HC, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit 
per L’AECT-HC, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf 
anterior, posant a disposició d’L’AECT-HC, en tot moment, els documents i comprovants 
que facin referència a tals obligacions. 

Així mateix, haurà de posar en coneixement d’L’AECT-HC les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i 
alta en la Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació 
Nominal de Treballadors). 

 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les 
que estableix l’annex V de la LCSP. 

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte 
les categories professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions 
essencials del contracte de la clàusula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari 
haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d’aquests pagaments a L’AECT-
HC quan aquesta li ho sol·liciti. 

28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, 
els elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 

 
28.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels 
treballadors que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació 
laboral entre els treballadors de l’Adjudicatari i L’AECT-HC, amb independència de la 
coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què 
es presten els corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència L’AECT-HC 
queda totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que 
aquests treballadors li puguin formular, en tant en quant a l’Adjudicatari reconeix que en 
la prestació dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests contractes no 
concorren, front a L’AECT-HC, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, 
alienitat i poder de direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per 
la jurisprudència, per tal que la relació laboral pugui ser reconeguda. 

 
28.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal 
del treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 
encomanats, de conformitat amb la legislació vigent. 
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28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments 
de Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, 
de conformitat amb la legislació vigent. 

 
29.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

 
29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord 
amb el previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per 
el que s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

 
29.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla 
d’igualtat conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat de dones i homes. 

 
29.3.- L’AECT-HC podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 

 
29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de 
caràcter social per part dels subcontractistes. 

 
 

30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 

30.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 

30.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga 
a mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que 
cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del 
contracte i a acreditar anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 

 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

 
30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte, i 
dels eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels 
treballs. 

 
30.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i 
dels defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de 
preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a 
quin efecte, L’AECT-HC li atorgarà, 

 
-  respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte un termini no 

superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si 
transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, L’AECT-
HC podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la resolució del 
contracte o per concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia 
definitiva i l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a L’AECT-HC una 
indemnització equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la 
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prestació d’aquest apartat, IVA exclòs. 
 
Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà 
superior a un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una 
penalització del 25% de l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, 
IVA exclòs. 

I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer 
termini, renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització 
igual a la meitat del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció 
del projecte amb la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà 
obligat a abonar a L’AECT-HC una indemnització igual l’import del contracte 
corresponent a la prestació de redacció del projecte, IVA exclòs, amb la pèrdua 
de la garantia definitiva. 

- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a 
esmenar els errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats 
concretes de l’obra. 

Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
L’AECT-HC podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat o concedir un nou 
termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o 
concedit un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les 
esmenes degudament, L’AECT-HC procedirà a la resolució de l’encàrrec de 
Redacció del projecte modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a 
L’AECT-HC una indemnització igual a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA 
exclòs, i amb la devolució dels possibles pagaments que per la redacció del 
projecte modificat L’AECT-HC hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

30.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del 
projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per 
L’AECT-HC a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin 
estat corregides, L’AECT-HC es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els 
costos corresponents a l’Adjudicatari. 

 
30.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments 
que L’AECT-HC li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les 
obres. 

30.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, tant a L’AECT-HC, com a la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del 
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 
reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La 
indemnització derivada de la responsabilitat exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de 
l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import del 
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contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte, i serà exigible dins del 
termini de deu anys, comptats des de la data de recepció del projecte. 

 
30.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat 
de la mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a 
l’Adjudicatari, L’AECT-HC podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari 
al seu càrrec o encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons 
correspongui, a un tercer, en aquest darrer cas L’AECT-HC repercutirà a l’Adjudicatari 
les despeses corresponents als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o 
parcial. 

30.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat 
aquesta es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de 
la mateixa, com a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, 
L’AECT-HC podrà imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del 
percentatge de desviació, fins un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent 
a la Redacció de projecte: 

 
- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 

30% del preu de la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 
 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 
40% de la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

 
- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu 

de la prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs. 
 

Les indemnitzacions previstes en la present clàusulat a càrrec de l’Adjudicatari podran 
fer-se efectives per l’AECT-HC amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 

 
30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, 
l’Adjudicatari s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments 
que L’AECT-HC li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que 
puguin detectar-se en els informes lliurats a L’AECT-HC o qualsevol altra documentació 
que pogués emetre en l’exercici de les seves funcions. 

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 

Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i 
perjudicis que durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a L’AECT-
HC, com a la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-
HC actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer com a tercers, per 
defectes, errors, omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, 
incompliments o insuficiències que li siguin imputables. 

 
 

31.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

31.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment 
per part de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a 
conseqüència de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les 
tasques de Redacció del projecte basic i executiu, com de les tasques de Direcció 
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d’obra, com de les derivades de la Redacció de projectes modificats, sense distinció 
entre les obligacions principals relacionades amb l’execució del contracte i les 
accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les prestacions del contracte. 

 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 34, s’incrementés l’import del 
contracte s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. També l’encàrrec de 
redacció d’eventuals projectes modificats comportarà l’increment de l’import de la 
garantia. 

 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de 
reposar  o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze 
dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, 
L’AECT-HC podrà resoldre el contracte. 

En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el 
previst en la clàusula 33, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’L’AECT-HC, renovada 
o reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte 
les especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, 
l’antiga garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 
31.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants 
del contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de 
les quantitats que en el seu cas podria haver abonat L’AECT-HC en excés al temps de 
la liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de 
l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència 
de l’esmentat incompliment podrien exigir-se a L’AECT-HC per l’Administració o 
qualsevol organisme competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que li pertoquen a l’Adjudicatari. 

 
31.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, L’AECT-HC podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, 
malgrat tot, no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per L’AECT-
HC. L‘única obligació d’L’AECT-HC serà la de reintegrar en el seu dia les sumes 
disposades, si així resultés procedent. 

 
31.4.- La garantia definitiva es podrà reduir en un percentatge equivalent al que 
representa el pressupost de licitació de la redacció de projectes i estudis (Apartat A) del 
quadre de característiques) respecte del pressupost de licitació d’aquest concepte 
més el de Direcció d’obra (Apartat B del quadre de característiques), una vegada 
finalitzat el període de garantia de la prestació corresponent a la Redacció del projecte 
d’acord amb la clàusula 38 del Plec, mitjançant la presentació d’una garantia per al nou 
import que continuarà fiançant les obligacions de l’Adjudicatari establertes per a la 
prestació del servei de Direcció de l’obra. 

L’import de la garantia definitiva restant serà retornat a la recepció de la prestació del 
servei de Direcció d’obra un cop formalitzada l’Acta de la fi període de garantia de l’obra 
objecte de Direcció, lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents. 

 
 

32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 



41 

 

 

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un 
tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’L’AECT-HC, quan es 
compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti 
una restricció efectiva de la competència en el mercat. 

 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen 
un element essencial del contracte. 

Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

 
- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

La sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el 
cessionari en la qual s’indicaran els motius de la mateixa. 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de 
l’import del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es 
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o 
hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 
concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, 
o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 
previstos en la legislació concursal. 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb L’AECT-
HC i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució 
del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables 

fent constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la 
plena efectivitat de la cessió a dur a terme. 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada 
en el present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li 
serà retornada quan L’AECT-HC disposi de la garantia constituïda pel 
cessionari. 

 
- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 

 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant 
escriptura pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva 
formalització documental entre L’AECT-HC, el cedent i el cessionari. El document 
definirà les relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i 
aquells extrems que es considerin adients ateses les característiques del contracte i de 
la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat 
en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i 
obligacions que correspondrien al cedent. 

Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, 
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i en la data que L’AECT-HC assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a L’AECT-
HC la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió 
del contracte. 

 
33.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 

Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques 
d’activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el 
contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, 
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i 
la solvència exigida en la licitació o que les diverses societats beneficiàries de les citades 
operacions, i en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del 
contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació per no reunir l’entitat, a la que 
s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldran el 
contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l’Adjudicatari. 

En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de 
branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, 
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència exigida. 

 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a L’AECT-HC als efectes oportuns. 

 
 

34.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

34.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió 
del contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat 
per raons d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les 
modificacions previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques si així s’hagués 
previst. 

 
Les modificacions previstes es regiran per l’article 204 de la LCSP i no podran superar 
el 20% del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos 
en el contracte, ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendrà que 
s'altera aquesta si se substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o 
es modifica el tipus de contracte. No s'entendrà que s'altera la naturalesa global del 
contracte quan se es substitueix algun servei puntual. 

El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues 
prestacions que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte i (ii) la 
Direcció d’obra amb eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de 
percentatges de preu establerts en la present clàusula es consideraran de forma 
independent per a cadascuna de les prestacions. 



43 

 

 

 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de 
mesures d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 

 
34.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en 
aquest Plec només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els 
següents requisits: 

 
a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat 

següent d’aquesta clàusula. 
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a 

respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 

34.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, 
sempre i quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els 
següents: 

 
a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i 
quan es donin els següents requisits: 

 
1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o 
tècnic, per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis 
amb característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan 
aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que 
resultin desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari generés 
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de 
Contractació. 

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar 
una nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 

 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que 
no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, 
de les corresponents prestacions. 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que L’AECT-
HC no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que 

no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA 
exclòs, de les corresponents prestacions. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 

Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
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contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En 
qualsevol cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o 
vàries de les condicions següents: 

 
1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el 

procediment de contractació inicial, haguessin permès la selecció de 
candidats diferents als seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta 
diferent a l’acceptada inicialment o hagués atret a més licitadors en el 
procediment de contractació. 

 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 

l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, 
s’introduirien nous serveis l’import dels quals representaria més del 50 per 
cent del pressupost inicial, de les corresponents prestacions del contracte. 

 
3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas 

es considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació 
suposi una alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o 
conjunta del 10%, IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se 
superi el llindar previst a l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta 
d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

Les modificacions acordades per L’AECT-HC recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la 
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del 
contracte i no alteri la naturalesa global del contracte. En cas que la modificació suposi 
una supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar 
cap indemnització. 

Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb 
l’apartat anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i 
donar-se les circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, 
aquest fet serà causa de resolució del contracte. 

34.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si L’AECT-HC ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte 
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de 
Contractació, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini 
no inferior a 3 dies naturals. 

 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus 
que regeixen el contracte. 

 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, 
ni deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 

 
 

35.- FORMA DE PAGAMENT 
 

35.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte i la Direcció d’obra: 
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L’Adjudicatari facturarà els serveis d’acord següent sistema de retribució: 
 

- Es preveu la facturació del 80% del preu la prestació de Redacció de projecte i de 
Direcció d’obra de forma independent, repartida mensualment durant el respectiu 
període d’execució. El 20% restant de preu (quantitat fixa respecte cadascuna de 
les prestacions), s’abonarà un cop recepcionats els treballs de les respectives 
prestacions per L’AECT-HC . 

- El servei es facturà mensualment mitjançant el sistema de càlcul previst en l’annex 
5 del Plec “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del qual resultarà 
l’import mensual a a facturar. 

 
- La retribució del servei estarà subjecte a l’avaluació i l’aplicació d’indicadors 

mensuals de nivell de servei, d’acord amb els criteris establerts en l’annex 7 del 
Plec. 

 
35.2.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 

L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% 
restant de la quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
35.3.- L’Adjudicatari enviarà a L’AECT-HC les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 19 del quadre de característiques. La 
data de la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que 
es detallen en la factura. 

 
La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 
preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 
Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic, regula l’obligació de presentació de factura 
electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015. Per tant, 
l’adjudicatari ha de lliurar les seves factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures 
Electròniques del sector públic de Catalunya https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7.  

 
Els codis DIR de la nostra entitat són els següents: A09006558. 

 
A més dels requisits legalment establerts, les factures, han de contenir l’indicador de servei o 
aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura:  

 
·        Número d’expedient de contractació si s’escau (FileReference) 
·        Número de comanda (ReceiverTransactionReference) 
·        Número d’albarà (DeliveryNote) 
 

Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic en l’espai web de comunicació amb proveïdors:  
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_
pagaments/ 

 
Podeu adreçar les consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagaments/
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electrònica al servei e.FACT del Consorci AOC. Les dades de contacte del servei de suport 
tècnic de l’AOC són efact@aoc.cat , telèfon: 902 013 448. 

     http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses 
 
 

Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el contingut comercial de 
la factura  i els indicadors de servei o aprovisionament a les persones de contacte que us han 
sol·licitat el bé o servei. 

 
Qualsevol aclariment es pot adreçar a la oficina d’impuls a la factura electrònica de la 
Generalitat a l’enllaç següent: 

 
       https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-

locale=ca_ES 
 

35.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data 
d’expedició de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. 
Cas que el dia d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el 
següent dia hàbil. 

 
La factura haurà d’ésser rebuda a L’AECT-HC abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com 
a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim 
dia del mes de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de 
data d’abonament de les factures com una demora en el pagament. 

35.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a L’AECT-HC 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 

Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part 
de l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la 
clàusula 21 d’aquest Plec. 

 
35.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del 
contracte, a renovar i aportar a L’AECT-HC el Certificat de Contractistes, emès per 
l’Administració Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 
 

36.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 

36.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
 

La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o 
parcialment per L’AECT-HC per motius justificats mitjançant la formalització de les parts 
de la corresponent Acta de suspensió. 

Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut 
un termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a 
una indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, només respecte del preu 
d’aquesta prestació (no inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament 
executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la 
suspensió del contracte. 

 

mailto:efact@aoc.cat
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES
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36.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, L’AECT-HC podrà reduir els serveis de 
Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 

 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès 
amb la corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de 
l’obra fos necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit L’AECT-
HC comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 

Si la suspensió de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 
mesos, i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, aquest tindrà dret a instar la 
resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, 
a més dels treballs efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap 
altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 

 
37.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 

 
37.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’L’AECT-HC de resoldre 
el contracte d’acord amb la clàusula 39 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 
o Incompliment reiterat en el nivell del servei. 
o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

o Incompliment reiterat en nivell del servei. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
o Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la 

Direcció de l’obra. 
 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció. 

 
- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

 
o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 

essencials del contracte. 
o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

L’AECT-HC podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 

 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest 
darrer comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a 
la data de proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals 
increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de 
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redacció de projecte modificat, llevat que s’indiqui una penalització percentual diferent. 

 
37.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 
37.2.1.- Incompliment reiterat en el nivell del servei, previst en l’annex 7 del Plec. 

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec 
podrà donar lloc a l’aplicació de les penalitzacions següents: 

 
o Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de 

presencialitat, una penalització d’un 15% del preu del contracte 
corresponent a la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

 
o Cas que es produeixi un retard de més de quatre setmanes en termini 

total de Redacció del projecte, la pèrdua total de la garantia definitiva, 
amb la facultat d’L’AECT-HC de resoldre el contracte. 

 
El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit 
d’acord amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcter de penalització. 

37.2.2.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències 
dels treballs 

Quan d’acord amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un 
nou termini per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a 
l’Adjudicatari una penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació 
de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 

37.2.3.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
redactor 

 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’L’AECT-HC de substitució de 
personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes 
següents a la petició, L’AECT-HC podrà imposar una penalització de l’1% del preu del 
contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA 
exclòs per cada setmana en què es mantingui aquesta situació. 

 
37.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

 
37.3.1.- Penalització per incompliment reiterat del nivell de servei 

 
L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec podrà donar 
lloc a l’aplicació de les penalitzacions següents: 

 
- Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de presencialitat, 

una penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació de 
Direcció d’obra, IVA exclòs amb la facultat d’L’AECT-HC de resoldre el contracte. 

- Cas que es produeixi un incompliment de més de cinc fites parcials de lliurament 
de la documentació documentació constructiva per cada unitat d’execució 
prevista en el projecte, una penalització d’un 15% del preu del contracte 
corresponent a la prestació de Direcció d’obra, IVA exclòs. 

 



49 

 

 

El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit 
d’acord amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcter de penalització. 

37.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’L’AECT-HC de substitució de 
personal de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
L’AECT-HC podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en 
cadascun dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es 
mantingui aquesta situació. 

 
37.3.3.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 

 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós 
o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, L’AECT-HC 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponent a la 
prestació de Direcció d’obra, IVA exclòs. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 
 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a 

un 5% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 

20% del pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 

5% i fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna 
de les següents situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva 
obligació legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir 
d’acord amb la normativa vigent aplicable. 

 
37.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
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Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat 
atorgat en l’encàrrec de redacció 

 
L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec 
podrà donar lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, 
que s’avaluarà de la manera següent: 

 
- 1a setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

 
- 2a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 3a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 

- 4a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat , 

IVA exclòs 37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del 

contracte: 

37.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de 
les obligacions essencials del contracte. 

 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials 
del contracte previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques, i allò previst en 
la clàusula 20 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents 
penalitats: 

- En relació als mitjans personals corresponents a l’Autor/s redactor/s del projecte 
que assumirà la Direcció d’obra que té la consideració de condició essencial del 
contracte, una eventual substitució del mateix requerirà necessàriament el 
compliment dels requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, en cas contrari, 
serà causa de resolució del contracte. 

 
- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats 

a), b), c), f) i g) de la clàusula 13.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional 
en funció de la gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La 
gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de 
cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del contracte. 

 
- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat 

de la competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, 
sense perjudici sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter 
d’obligació essencial. 

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment 
serà causa de resolució del contracte. 

 
Així mateix, L’AECT-HC o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el titular 
de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats 
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per les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial 
Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 

- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i 
d’obligacions essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del 
contracte amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en 
cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa 
de resolució del contracte. 

 
37.5.2.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

L’AECT-HC podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 27 
del Plec. 

 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució dels contracte. 

 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a L’AECT-HC que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, 
i que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les 
quals respondrà la garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el 
pagament de cada factura. Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre 
persisteixi l’impagament. 

 
37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà 
com a límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del 
contracte, IVA exclòs. 

 
37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per L’AECT-HC a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import 
de la factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la 
penalització o en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas 
d'incompliment per part de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la 
penalització, si l’import de la/les factura/es a abonar per L’AECT-HC no fos suficient, 
L’AECT-HC podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 

 
37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a 
reclamar indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a L’AECT-
HC, a l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-
HC actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a 
conseqüència de l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
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38.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 
 

38.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte. 
 

38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
L’AECT-HC procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en el contracte, a 
comptar des de la data de lliurament. 

 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en 
els treballs lliurats L’AECT-HC requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en dita clàusula. 

 
38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’L’AECT-HC, el Projecte es 
sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector 
públic o del titular de l’objecte del contracte per un termini de fins el previst en l’Apartat 
3 del Quadre de Característiques. 

 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual 
errors, insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha 
d’aprovar, essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 
30 del Plec. 

38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a a la recepció d’aquesta prestació 
que tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran L’AECT-HC i l’Adjudicatari, 
a partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del Quadre 
de Característiques. Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels 
treballs per l’Adjudicatari, l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector 
públic o del titular de l’objecte del contracte per aprovar el projecte no l’hagués aprovat 
per motiu aliens a l’Adjudicatari i sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, 
insuficiències tècniques o omissions pendents d’esmena, es procedirà a la recepció del 
projecte. 

 
38.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària 
atribuïble a la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia 
mitjançant la formalització de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre L’AECT-
HC i l’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en 
la clàusula 30 del Plec per responsabilitat professional. 

 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a 
formalitzar l’Acta de fi període de garantia, L’AECT-HC comunicarà a l’Adjudicatari els 
defectes observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 30 
del Plec. 

 
Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció d’L’AECT-HC, de 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en 
l’Apartat 1 del quadre de característiques, es procedirà a la formalització de l’Acta de 
la fi període de garantia per L’AECT-HC i l’Adjudicatari. 

38.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 

La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi 
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formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a 
satisfacció d’L’AECT-HC, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del 
contracte quan L’AECT-HC actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, 
d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques en quin moment 
L’AECT-HC i l’Adjudicatari parts formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació , 
la qual atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici 
del règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 30 
del Plec. 

 
39.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
39.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits: 

 
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o 

extinció de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat 
per no reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en 
la clàusula 33, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

- La dissolució o extinció d’L’AECT-HC, sense perjudici dels drets i obligacions que 
puguin derivar-se front l’Administració /sector públic o tercer actuant, llevat que 
aquests últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’L’AECT-HC. 
 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 34 del Plec, (ii) no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el 
Plec si així s’hagués previst en l’Apartat 20 del quadre de característiques o (iii) 
quan concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la 
clàusula 34 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en 
quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial de les corresponents 
prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, 

en algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, 
declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit 
conforme a l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució 

imputable a l’Adjudicatari. 
 

- La resolució del contracte principal d’execució d’obra del qual el present contracte 
és complementari. 

 
39.2.- L’AECT-HC podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 
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- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o 
la declaració de concurs de creditors. 

 
- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el 

termini final del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en 
les clàusules 
37.2.1 i 37.2.2 del Plec. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques 

i resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en 
l’Apartat 14 del quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del 

previst en la clàusula 27 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat 
Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part 
de l’empresari de subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres 
empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que 
s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents 
als compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat d’L’AECT-HC quan 
concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5.2 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en 

la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques quan concorri 
la causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5.1 del Plec. 
 

- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 
l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en 
general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que 
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística 
i de les disposicions que la desenvolupen. 

- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues 
setmanes següents a la petició per part d’L’AECT-HC. 

 
- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments 

de l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
L’AECT-HC. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció 
d’Obra. Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques 
amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de 
l’obra amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució 
de les obres construïdes sense les garanties requerides. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o 
quan per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència 
del contracte. 
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39.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

 
- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un 

termini superior a sis mesos, acordada per d’L’AECT-HC. 
 

- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit 
mesos, acordada per L’AECT-HC. 

 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis 

mesos, respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP. 
 

39.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com 
efectes la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà 
d’indemnitzar a L’AECT-HC, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que 
hagi encarregat l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la 
resta de casos, L’AECT-HC haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini 
màxim de trenta dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes 
contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de 
l’empresa contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris 
siguin en els que procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import 
dels salaris adeutats per l’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte 
en quin supòsit la resolució podrà ser acordada per L’AECT-HC 

 
En cas de resolució del contracte principal d’execució d’obres del que el present 
contracte és complementari comportarà la resolució d’aquest contracte, Adjudicatari 
tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, 
IVA exclòs. 

 
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, de donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de 
l’esmentat objecte contractual quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la 
resolució automàtica d’aquest objecte contractual corresponent al servei per a la 
Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de projectes modificats, sense que 
l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, en quant a 
aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició eficàcia del servei de 
Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les indemnitzacions previstes 
en aquesta clàusula. 

Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de 
la clàusula 39.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la 
prestació IVA exclòs, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a 
l’Adjudicatari. 

 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància de l’Adjudicatari 
per les causes previstes en la clàusula 39.3, tindrà dret a la següent indemnització per 
tots els conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps 
de declarar la resolució: 
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- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior 
a sis mesos o per interès públic: 2%. 

 
- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, 

demora de sis mesos en el pagament o per interès públic: 
 

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la 
resolució: 3%. 

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la 
resolució: 6%. 

 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 

39.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en 
cas de resolució per mutu acord de les parts. 

 
La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data 
de resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu 
cas les eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. 
Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis 
realitzats per l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 

 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini L’AECT-HC, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar 
greu trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat. 

39.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari 
produirà els efectes següents: 

 

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte, l’Adjudicatari 
lliurarà a L’AECT-HC tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es 
valorarà i abonarà segons el criteri d’L’AECT-HC, i un cop descomptades les 
despeses que la resolució ocasioni a L’AECT-HC i les penalitzacions que 
correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació 
sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a L’AECT-HC la 
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest 
moment podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi 
més adient. 

 
b) Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en 
preparació, i de tota la informació recopilada en arxius físics i 
informàtics. 

 
- L’AECT-HC podrà continuar l’execució d’aquest contracte

 pel procediment que estimi més convenient. 
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La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser 
retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a 
l’Adjudicatari per la resolució del contracte, sense detriment del dret d’L’AECT-HC de 
reclamar al l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella 
garantia definitiva, i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, 
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per 
L’AECT-HC. 

 
39.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 39.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a L’AECT-HC. 
En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 
corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a L’AECT-HC tots els treballs realitzat fins a la data. 

 
39.8.- L’AECT-HC podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment 
de la resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada 
en el percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que 
resulti pels treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució: 

 
a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 

39.9.- L’AECT-HC podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en cas 
que es produeixin els següents supòsits: 

 
- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord 
amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec. 

La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 39.6 a) precedent 
amb la particularitat prevista en la clàusula 30.3. 

 
39.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del 
contracte respecte de les previstes en aquest Plec. 

 
VI-  DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

 
40.- PROGRAMA DE TREBALLS 

 
40.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte amb subjecció al 
Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència 
Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació 
facilitada als licitadors. 

En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
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Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en 
l’Addenda d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 

 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals 
actualitzacions aprovades per L’AECT-HC, es durà a terme el seguiment i control del 
desenvolupament dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir 
i aplicar, si s’escau, les penalitzacions per incompliment de terminis imputables a 
l’Adjudicatari previstes en la clàusula 37 del Plec. 

 
40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari 
haurà de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones 
corresponents, tots els permisos i llicències que necessiti. 

 
Si l’Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials 
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, L’AECT-HC pot optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o 
per imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clàusula 37 del 
PCAP 

 
 

41.- AUTORIA DEL PROJECTE 

41.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte, i en el seu cas 
el projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, 
qui serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de 
relacions amb L’AECT-HC en relació al present contracte. 

 
41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del 
Projecte, i a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà 
de disposar el Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el 
Plec de Prescripcions per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 

 
41.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un 
tècnic responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat 
professional facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona 
titulada ofertada per l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 

 
41.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i 
d’instal·lacions per a la redacció del projecte hauran d’estar identificats en la memòria 
del projecte com autors d’aquestes àrees. 

 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada 
amb aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte. 

 
42.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 

La revisió i aprovació del Projecte es durà a terme d’acord amb el previst en la clàusula 
38.1 del Plec. 

 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte 
modificat a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, L’AECT-HC procedirà a la seva 
revisió i l’elevarà a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic 
o del titular de l’objecte del contracte per a la seva revisió i aprovació posterior. 
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Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o 
omissions en els treballs lliurats L’AECT-HC requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena 
en els termes i condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el 
règim de responsabilitats previstes en dita clàusula. 

 
 

43.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i 
esbossos, els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en 
endavant, genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a L’AECT-HC en 
compliment de l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; 
igualment, garanteix que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en 
cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin 
l’explotació de drets de tercers, l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització 
per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació en els termes d’aquest contracte per part 
d’L’AECT-HC i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan 
L’AECT-HC actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el 
previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 

 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del 
perfeccionament del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el 
legitimen per a la seva execució. 

 
43.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del 
contracte, seran propietat d’L’AECT-HC i la Generalitat de Catalunya o el titular de 
l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actuï com a mitjà propi personificat o per compte 
de tercer. 

L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o 
material que se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un 
cop acabada la seva vigència. 

 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, 
imatges, informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del 
contracte requereix l’autorització prèvia i escrita per part d’L’AECT-HC i la Generalitat 
de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actui com a mitjà 
propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques. 

 
43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a L’AECT-HC i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que 
derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació 
pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses 
l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats 
d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: l’execució de l’Estudi, la realització de 
productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter promocional o publicitari), per 
un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets prevista al Text Refós 
de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 
d’abril. 

43.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a L’AECT-HC i la Generalitat de 
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Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de 
propietat industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat 
exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin 
susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no 
limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms comercials, 
els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials. 

43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els 
Materials que pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud 
d’L’AECT-HC, la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan 
L’AECT-HC actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i 
atorgar tots els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat. 

 
43.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de 
cap dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva 
prèvia autorització expressa, atorgada per escrit d’L’AECT-HC, la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ 
Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 
43.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús 
que l’ Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels 
Materials, s’haurà de comunicar prèviament a L’AECT-HC, a fi d’obtenir d’aquesta, en 
els casos en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. 
Aquestes obligacions s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest 
consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

43.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant 
alçat i queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de 
Clàusules. 

 
43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per 
l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra L’AECT-HC i/o la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan L’AECT-HC actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 
1 del quadre de característiques, el Contractista respondrà davant d’aquests últims 
del resultat d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda 
en l’exercici de les accions que els competeixin. L’empresa adjudicatària exonerarà 
L’AECT-HC i/o la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del de qualsevol tipus 
de responsabilitat davant de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents 
derivats de l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets de propietat 
industrial i intel·lectual sobre aquests. 

 
 

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA 

 
44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 
44.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen 
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la Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport 
de la Direcció de l’execució de l’obra contractada per L’AECT-HC. 

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu 
coneixement i experiència. 

 
- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta 

execució del Projecte. 
 

- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre 
replanteig, començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, 
el Llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra visat. 

- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 
l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el 
Projecte. 

 
- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 
Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho 
estima convenient, donant compte a L’AECT-HC de les mesures adoptades i dels 
motius per prendre-les. 

 
- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb 

el Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, 
la necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, 
incloent- hi la possible proposta de preus contradictoris. 

- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la 
definició del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla 
de Treballs aprovat per L’AECT-HC amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint 
amb el Director d’execució i L’AECT-HC les mesures correctores oportunes si es 
detecta algun incompliment o incidència. 

 
- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que 
li sigui necessària. 

- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats 
d'obra. 

 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 

Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions 
segons la llicència ambiental. 

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades 

per LOE, CTE i legislació vigent). 
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- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les 
obres, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 23 del 
Plec. 
 

- Vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

44.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són 
vinculants per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un 
suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si L’AECT-HC 
considera que el suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les 
esmentades condicions, aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. 
L’AECT-HC i l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport 
documental i la Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 

44.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’L’AECT-HC que tingui 
assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del 
dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 

44.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i 
d’instal·lacions per a la redacció del projecte durant l’execució de les obres assumiran 
la direcció d’aquestes àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes 
funcions realitzaran les següents: 

 
- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra 

documentació relacionada amb l’obra i la seva direcció. 

 
45.- AUDITORIA D’OBRA 

 
L’AECT-HC, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, 
el qual haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la 
falta de dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de 
l’Adjudicatari, aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’L’AECT-
HC. 

 
 

46.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT 

En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat 
de redactar un projecte modificat de l’obra, L’AECT-HC podrà encarregar a l’Adjudicatari 
la redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el 
càlcul prevista en l’annex 4 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 

 
A l’efecte L’AECT-HC i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 
l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del 
projecte modificat. 
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