

Esmena de la licitació de contractació del les obres de reforma de les oficines d'FGC Rail al taller del Pla de Vilanova a Lleida, de referència POS127/25 – CONTR/2025/745

Atès que s'ha detectat un error respecte al termini d'execució a la documentació publicada, és necessari procedir a l'esmena de la mateixa, d'acord amb el següent:

Esmena

Al Plec tècnic, punt 3: execució dels treballs, a l'apartat C (termini) del quadre de característiques del PCAP, a l'Annex 4: criteri de valoració 4, i a l'informe justificatiu de l'art. 28, es fa necessari corregir, que **el termini d'execució correcte és de 207 dies.**

Més concretament, i per facilitar la comprensió del criteri de valoració 4 de l'Annex 4 del PCAP:

On posa:

*“...Al licitador que presenti el menor nombre de dies per a executar l'obra (entre 133 dies i per sota de 154 dies), se li assignarà la màxima puntuació: **20 punts.***

El licitador que iguali el termini de licitació (154 dies) obtindrà zero punts.

El licitador que oferti un termini inferior a 133 dies (per sota de 133 dies), es considerarà, a tots els efectes, com si hagués ofert el màxim admès, això és, 133 dies (Màxim reducció de 21 dies) i, per tant, obtindrà la màxima puntuació...”

Ha de dir:

*“...Al licitador que presenti el menor nombre de dies per a executar l'obra (entre 186 dies i per sota de 207 dies), se li assignarà la màxima puntuació: **20 punts.***

El licitador que iguali el termini de licitació (207 dies) obtindrà zero punts.

El licitador que oferti un termini inferior a 186 dies (per sota de 186 dies), es considerarà, a tots els efectes, com si hagués ofert el màxim admès, això és, 186 dies (Màxim reducció de 21 dies) i, per tant, obtindrà la màxima puntuació...”

Justificació

Error aritmètic