



CONTRACTE ADMINISTRATIU D'EXECUCIÓ D'OBRES PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER MARQUÈS DE PALMEROLA, AVINGUDA DESPUJOL, CARRER PUIGCERDÀ I CAMÍ DEL CANYET DEL MUNICIPI DE LES MASIES DE VOLTREGÀ

(EXPEDIENT: 2025_1230)

I.- PARTS DEL CONTRACTE

D'una part, l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, amb NIF: P0811600F, representat per la Sra. Verònica Ruiz Leiva en qualitat d'Alcaldeessa-Presidenta, actuant en virtut de les facultats que legalment li atribueix l'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i assistida pel secretari-interventor de la Corporació, Sr. Jordi Hormigo Amaro, que dona fe de l'acte, de conformitat amb l'article 3.2 i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març.

I, d'altra part, el Sr. Josep Descamps Vergés, major d'edat, en qualitat d'administrador solidari, representant legal de l'empresa contractista SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U., amb CIF núm. A08000234, i domiciliada a Barcelona, Passeig de la Zona Franca, núm.48, 08038, Barcelona. Dita representació i capacitat suficient per subscriure el contracte s'han acreditat prèviament en l'expedient de contractació.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar el present contracte administratiu d'obres, als efectes del que manifesten els següents:

II.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

1. Expedient de contractació

En data 10 d'abril de 2025, per acord del Ple ordinari, es va aprovar inicialment el "Projecte per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Marquès de Palmerola, avinguda Despujol, carrer Puigcerdà i camí del Canyet del municipi de Les Masies de Voltregà", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Albert Plana Domènech, sotmès a informació pública mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i aprovat definitivament en data 1 de juliol de 2025.

En data 2 d'octubre de 2025, la junta de govern de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà va aprovar l'expedient de contractació de les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Marquès de Palmerola, avinguda Despujol, carrer Puigcerdà i camí del Canyet del municipi de Les Masies de Voltregà, amb un termini d'execució de 12 setmanes a comptar des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig, i amb un pressupost màxim de licitació per un import total de DOS-CENTS SETANTA-SIS MIL VINT-I-UN COMA VINT-I-UN (276.021,21 €) IVA inclòs corresponents a 228.116,70 € sense IVA més 47.904,51 € d'IVA (21%).

En el mateix acord es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte.

En data 6 d'octubre de 2025 es va publicar l'anunci inicial en el perfil del contractant de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà. El termini per presentar proposicions va finalitzar el 31 d'octubre de 2025 a les 23:59:59 hores



2. Proposicions

En data 5 de novembre de 2025, a les 09:00 hores, constituir la Mesa de Contractació i, vist el certificat emès pel propi registre electrònic, es van presentar dins el termini legal les empreses següents:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU	A08000234	29/10/2025	13:24:00	E-2025-5922
Obres i Paviments Bou SL	B08870503	31/10/2025	18:33:00	E-2025-5999

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va formular la proposta d'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU per haver presentat l'oferta millor valorada.

En data de 20 de novembre de 2025, dins el termini requerit, l'empresa adjudicatària ha presentat la garantia definitiva i la documentació acreditativa del compliment de les condicions i requisits d'aptitud exigits per poder resultar adjudicatària del contracte.

3. Adjudicació del contracte

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2025 es va acordar adjudicar el contracte d'obres per la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Marquès de Palmerola, Avinguda Despujol, carrer Puigcerdà i Camí del Canyet del municipi de Les Masies de Voltregà a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU amb NIF núm. A08000234, per ser l'oferta millor valorada (relació qualitat-preu), i que compleix amb les condicions establertes als plecs que regeixen aquesta licitació, per un import de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS DINOU COMA SEIXANTA-QUATRE (255.319,64 €) desglossat en DOS-CENTS ONZE MIL SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (211.007,97 €), més QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS ONZE COMA SEIXANTA-SET (44.311,67 €) en concepte d'IVA (21%).

III.- CLÀUSULES CONTRACTUALS

PRIMERA.- Aquest contracte administratiu té com objecte l'execució de les obres compreses en el "Projecte per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Marquès de Palmerola, avinguda Despujol, carrer Puigcerdà i camí del Canyet del municipi de Les Masies de Voltregà" redactat per l'arquitecte tècnic municipal Albert Plana Domènech, aprovat inicialment per acord del Ple Ordinari celebrat el dia 10 d'abril de 2025, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 1 de juliol de 2025, i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 1 de juliol de 2025.

SEGONA.- L'empresa contractista SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U, es compromet a realitzar les obres identificades en la clàusula anterior amb estricta subjecció al projecte tècnic i al plec de clàusules administratives particulars, les clàusules i estipulacions dels quals es consideren, a tots els efectes, part integrant del contracte i, per tant, amb força vinculant per a les parts.

TERCERA.- El preu del contracte s'estableix en 255.319,64 € IVA inclòs, que es farà efectiu mitjançant certificacions mensuals d'obra executada, import que no serà objecte de revisió.



QUARTA.- El termini total d'execució del contracte és de 12 setmanes a comptar des de la formalització de l'acta de comprovació del replantejament.

CINQUENA.- El termini de garantia s'estableix en un (1) any, a comptar des de la recepció de les obres, amb una ampliació addicional de vint-i-quatre mesos (24) mesos, segons l'oferta de l'empresa contractista.

SISENA.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, s'ha constituït a favor de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà una garantia definitiva per un import de 10.550,40 €, segons s'acredita amb la presentació, en aquest acte, del corresponent resguard.

SETENA.- D'acord amb l'establert en el plec de clàusules administratives particulars, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

VUITENA.- El contractista se sotmet expressament al règim de penalitats previstes en el plec de clàusules administratives particulars en els supòsits d'incompliment, compliment defectuós o incompliment parcial de l'execució de les prestacions del contracte i de les obligacions contractuals i condicions especials d'execució.

El pagament de les penalitats no inclou la indemnització a que pugui tenir dret l'Ajuntament per danys i perjudicis.

NOVENA.- El contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut en el treball per a la seva aprovació abans de l'inici de l'obra.

DESENA.- L'adjudicatari, a més de prestar la seva conformitat expressa amb els plecs de clàusules aprovats per contractar aquesta obra, se sotmet igualment, per a tot el que no s'hi preveu o resulti d'aplicació preferent, als preceptes de caràcter bàsic de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de la resta de normes bàsiques de la legislació estatal sobre contractes; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; i també, a la resta de normes autonòmiques i estatals sobre contractes, en els seus aspectes no bàsics, per aquest ordre. Supletòriament, seran d'aplicació la resta de normes de dret administratiu i, en defecte d'aquest, seran d'aplicació les normes de dret privat.

Així ho atorguen, fets els advertiments de Llei, en especial els que es refereixen al compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.

ONZENA.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'Ajuntament ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre'n l'execució, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta.

DOTZENA.- El contracte es resoldrà per les causes i amb els efectes previstos als articles 198.6, 211 a 213, 245 i 246 de la LCSP i, a més, per les causes que es detallen en el plec de clàusules administratives particulars.

TRETZENA.- L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a dirimir les controvèrsies entre les parts amb motiu de l'execució del contracte.



CATORZENA.- Fer pública la formalització d'aquest contracte en el perfil de contractant de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà.

A tots els efectes, s'entén com a data de formalització d'aquest contracte la que consta en la signatura electrònica de l'alcalde.

I perquè consti, signen aquest contracte al final de tot el document, i a un sol efecte, a les Masies de Voltregà, a la data de la signatura electrònica, davant el secretari-interventor, qui en dona fe.

L'Alcalde – Presidenta

L'adjudicatari

El secretari – Interventor