


DOCUMENT PROPOSTA D'ACORD (TD10-010): PROP. ACORD_PROPOSTA APROV INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO_PLEC CLAUS ADM PRESP TECN_20012026 (versió 5)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: ICG4C-13WU3-0X09D Data d'emissió: 20 de Gener de 2026 a les 13:21:22 Pàgina 1 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament d'Orpí. Signat 20/01/2026 12:42	ESTAT SIGNAT 20/01/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3953719_ICG4C-13WU3-0X09D_E1BP26598030C4771941C7E47307924D1E3E109) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpí



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C Tel. 938080139
Pl. Sant Jordi s/n Fax. 938080106
08787 ORPÍ orpi@diba.cat

PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D' APROVACIÓ DE L'INICI I DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'OBRA DE MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI (FASE 5)."

1. ANTECEDENTS

En data 05 de juny de 2025 el Ple va aprovar inicialment el projecte d'obra pública de competència municipal, d'obres DE MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI (FASE 5)", d'acord amb el Projecte, redactat per l'enginyer industrial Jaume Claramunt Baliellas, i amb la col·laboració de l'enginyer de camins, canals i ports Giuseppe Cutone i l'arquitecta tècnica Isabel Marín González, amb el pressupost base de licitació total és de **DOS-CENTS VUITANTA NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS EUROS** (289.468,38 €), IVA exclòs, més **SEIXANTA MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS** (60.788,36 €) corresponents a 21% d'IVA, essent una despesa total de **TRES CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS** (350.256,74 €), IVA inclòs.

L'acord d'aprovació inicial s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al e-tauler de la Corporació.

Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament executar les obres del Projecte Executiu detallat en els apartats anteriors i recollida en el seu apartat de memòria.

Concretament, la Memòria del Projecte recull:

"OBJECTE DEL PROJECTE


Al municipi d'Orpí amb una població de 163 habitants (dades IDESCAT 2023) i una extensió de 15,32 km², l'abastament d'aigua potable es porta a terme per mitjà de dues xarxes complementàries i independents, alimentades per les captacions respectives.

La zona est del terme amb **Can Bou**, nucli principal de població. i **les Escodines**, es subministren des d'una xarxa que explota la societat **Aigües Artés, SL**, a partir d'aigua procedent d'una captació situada a tocar de la riera de Carme, al peu mateix del nucli de Can Bou.

La resta del municipi s'abasteix des d'una altra xarxa que gestiona directament l'Ajuntament d'Orpí, amb aigua procedent del pou de Santa Càndia, situat al marge dret de la riera de Carme, a tocar del nucli de Santa Càndia.

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT AIGUA_FASE 5

DOCUMENT PROPOSTA D'ACORD (TD10-010): PROP. ACORD_PROPOSTA APROV INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO_PLEC CLAUS ADM PRES PTECN_20012026 (versió 5)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: ICG4C-13WU3-0X09D Data d'emissió: 20 de Gener de 2026 a les 13:21:22 Pàgina 2 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament d'Orpí. Signat 20/01/2026 12:42
	ESTAT SIGNAT 20/01/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3953719 ICG4C-13WU3-0X09D E1BD26598030C4771941C7E47307924D1E3E109) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpí



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C Tel. 938080139
Pl. Sant Jordi s/n Fax. 938080106
08787 ORPÍ orpi@diba.cat

Aquesta darrera xarxa, executada a començament dels anys 90 i amb una longitud superior als 14 km, s'estén per tot el municipi abastint els nuclis d'Orpí i Santa Càndia, i les diverses unitats de consum situades en disseminat al llarg de tot el terme. A més de domicilis particulars (cases de poble i masies) es subministra ara mateix, tres explotacions ramaderes, explotacions de petita capacitat d'equí, un antic molí paperer (el Molí de Can Serra) on s'exerceix una activitat de taller mecànic vinculada a la indústria paperera, una explotació extractiva (la pedrera d'Orpí, actualment aturada), així com diverses activitats de sector terciari (turisme rural / restauració).

La xarxa va ser objecte d'una intervenció de millora important finalitzada el juny de 2023, una part de la qual (fases 1, 2 i 3) va ser finançada amb l'ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2021-2024), i una altra (fase 4) per part municipal i amb recursos del Pla general d'inversions de la Diputació de Barcelona.

Aquestes actuacions comprenien:

- Substitució de canonades (longitud total de 6.012 m);
- Muntatge de vàlvules reguladores de pressió;
- Establiment de sectors en la xarxa;
- Ampliació de la xarxa d'hidrants d'incendi.

Amb posterioritat es van complementar amb la modificació del sistema de telecontrol, incloent una nova instal·lació amb accés al dipòsit i als dos conjunts d'arquetes de sectorització.

Al maig de 2023 a la captació de Santa Càndia, situada al peu de la riera de Carme en la part superior de l'aquífer Carme-Capellades, es van començar a detectar valors de terbolesa elevats i gairebé d'immediat indicis d'esgotament en els cabals disponibles, amb canvis de nivell sobtats en les operacions de bombament.

A l'inici i durant unes poques setmanes es va haver de limitar el usos de l'aigua consumida, i a meitat de juliol es va haver de demanar a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt i a la seva concessionària (Aigua de Rigat), una derivació temporal d'aigua des de la seva xarxa. Aquesta actuació va suposar una aturada temporal de la captació de Santa Càndia i l'aportació d'aigua externa per mitjà del transport periòdic d'aigua amb cisternes des del nucli de la Torre de Claramunt. Aquesta situació, proposada com a solució provisional, es va allargar notablement fins el mes de maig de 2024, moment en que es va posar en servei

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT
AIGUA_FASE 5

DOCUMENT PROPOSTA D'ACORD (TD10-010): PROP. ACORD_PROPOSTA APROV INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO_PLEC CLAUS ADM PRESP TECN_20012026 (versió 5)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: ICG4C-13WU3-0X09D Data d'emissió: 20 de Gener de 2026 a les 13:21:22 Pàgina 3 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament d'Orpí. Signat 20/01/2026 12:42	ESTAT SIGNAT 20/01/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39533719_ICG4C-13WU3-0X09D_E1BD26598030CA771941C7E47307924D1E3E109) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpí



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C Tel. 938080139
Pl. Sant Jordi s/n Fax. 938080106
08787 ORPÍ orpi@diba.cat

una planta de tractament de l'aigua del pou, per mitjà del procés d'ultrafiltració, permetent prescindir de les aportacions externes.

De manera paral·lela es van iniciar altres vies per tal d'assegurar el recurs, incloent diverses gestions amb el Departament de Concessions de l'ACA, amb l'objecte d'obtenir la concessió per a l'explotació d'un nou pou amb major fondària a tocar de l'existent, per tal d'assegurar el recurs a mig termini.

Els bons resultats obtinguts arran de les intervencions recents efectuades sobre la xarxa (canvi de canonades, establiment de sectors, i regulació de la pressió), han estat visibles amb la reducció en la freqüència de les incidències, la limitació de les fuites i una millora general en el servei, i fan aconsellable i gairebé imprescindible estendre l'abast de les actuacions empreses a la part restant de la xarxa.

Així, l'objecte final de la nova actuació que ara es proposa és la millora en l'aprofitament del recurs en base a un augment del rendiment de la xarxa i una reducció de la freqüència i magnitud de les fuites.


Els cabals mitjans posats a la xarxa de distribució des del dipòsit de capçalera (entre 15 i 25 m³/dia depenent del moment de l'any), fan que qualsevol incidència, en termes relatius sigui sensible i en termes absoluts, si no hi ha una correcció en un termini breu, també pot prendre valors importants.

En les **fases 1/2/3**, finançades pel PUOSC, es van portar a terme les actuacions prioritàries, que s'havien anat ajornant per manca de finançament (tot i concursar en convocatòries successives de diverses administracions). La importància en termes tant absoluts com relatius dels recursos destinats en el pressupost municipal a la xarxa d'abastament aigua potable va portar a que totes les disponibilitats accessibles des del PUOSC 2021-2024, es destinessin a la millora en la xarxa de l'aigua (amb finançament tant de la línia d'inversió com de la línia de municipis petits).

La **fase 4** es va projectar de manera complementària i va ser executada en el mateix període de temps, comptant inicialment amb recursos municipals, amb aportacions, tal com s'ha dit del PGI de la Diputació de Barcelona. Aquesta fase 4, comprenia 6 petites actuacions, algunes de les quals donaven continuïtat a les actuacions de les fases 1/2/3 i d'altres aïllades.

La **fase 5**, objecte de desenvolupament en el present document, incorpora trams de xarxa què tot i amb menor freqüència d'incidències, amb la seva execució permetran contribuir a millorar el rendiment general de la xarxa.

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT AIGUA_FASE 5



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3953719_ICG4C-13WU3-0X09D_E1BD26598D30C4771941C7E47307924D1E3E109) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpí



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C Tel. 938080139
Pl. Sant Jordi s/n Fax. 938080106
08787 ORPÍ orpi@diba.cat

L'actuació present (**fase 5**) comprèn fins a quatre trams de xarxa diferents i sense continuïtat directe entre ells, i es complementa amb un **canvi de comptadors domiciliaris**, que afecta a la totalitat d'unitats de consum servides ara mateix des de la xarxa, on a més del propi canviar de comptador s'hi incorpora la telemesura.

La Necessitat s'ha identificat en el projecte constructiu d'obres i per tant aquesta actuació complementa les anteriors de característiques semblants, portades a terme a cavall dels anys 2022 a 2023, formades per un costat per les fases 1, 2 i 3 executades amb finançament a través d'ajuts (línia d'inversions i línia d'ajuts a municipi petits) del Pla únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2020-2024), per a l'annualitat de 2021; i per l'altra per la fase 4, executada amb finançament municipal i també amb recursos del Pla general d'inversions de la Diputació de Barcelona

El pressupost base de licitació total és de **DOS-CENTS VUITANTA NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS EUROS** (289.468,38 €), IVA exclòs, més **SEIXANTA MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS** (60.788,36 €) corresponents a 21% d'IVA, essent una despesa total de **TRES CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS** (350.256,74 €), IVA inclòs.

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes següents:

Concepte	Import total del contracte
----------	----------------------------

Costos directes:

Costos de mà d'obra i materials	243.250,74 €
Total costos directes	243.250,74 €


Costos indirectes:

Despeses generals (13%)	31.622,60 €
Benefici industrial (6%)	14.595,04 €
PRESSUPOST BASE (sense IVA)	289.468,38 €
IVA	60.788,36 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	350.256,74 €
-------------------------------------	---------------------

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT AIGUA_FASE 5

DOCUMENT PROPOSTA D'ACORD (TD10-010): PROP. ACORD_PROPOSTA APROV INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO_PLEC CLAUS ADM PRESP TECN_20012026 (versió 5)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: ICG4C-13WU3-0X09D Data d'emissió: 20 de Gener de 2026 a les 13:21:22 Pàgina 5 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament d'Orpí. Signat 20/01/2026 12:42	ESTAT SIGNAT 20/01/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39533719_ICG4C-13WU3-0X09D_E1BD26598D30C4771941C7E47307924D1E3E109) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpi



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C Tel. 938080139
Pl. Sant Jordi s/n Fax. 938080106
08787 ORPÍ orpi@diba.cat

Cal iniciar el corresponent procediment de contractació.

La licitació es durà a terme per procediment ordinari obert amb varis criteris d'adjudicació, fixant el preu de licitació en **TRES CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS** (350.256,74 €), IVA inclòs.

Aquest contracte es troba finançat mitjançant diverses línies de subvencions públiques atorgades a l'Ajuntament d'Orpí. En concret, l'actuació rep una aportació procedent de la línia de subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua destinada a actuacions de millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa, convocada mitjançant la Resolució ACC/2464/2023, de 4 de Juliol. Així mateix, el projecte rep un finançament complementari corresponent al Programa Sectorial de millora de les xarxes d'abastament d'aigua, com a fons de prestació de la Diputació de Barcelona (Expedient 2024/0014258), destinada a la renovació i millora de les infraestructures municipals d'abastament d'aigua, incloent-hi la renovació de canonades, elements auxiliars, sistemes de control, reducció de pèrdues i millora del rendiment de les xarxes.

2. FONAMENTS DE DRET

Legislació aplicable:

- Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 781/1987, de 18 d'abril.
- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d'aplicació directa.
- La normativa sectorial aplicable i la resta de normes de dret administratiu, en defecte d'aquests, la normativa de dret privat.

El procediment adoptat d'acord amb les necessitats del contracte és el procediment obert simplificat d'acord amb l'article 159 de la LCSP. Aquest tipus

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT AIGUA_FASE 5

DOCUMENT PROPOSTA D'ACORD (TD10-010): PROP. ACORD_PROPOSTA APROV INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO_PLEC CLAUS ADM PRESP TECN_20012026 (versió 5)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: ICG4C-13WU3-0X09D Data d'emissió: 20 de Gener de 2026 a les 13:21:22 Pàgina 6 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament d'Orpí. Signat 20/01/2026 12:42	ESTAT SIGNAT 20/01/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3953719_ICG4C-13WU3-0X09D_E1BD26598930C4771941C7E447307924D1E3E109) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpí



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C Tel. 938080139
Pl. Sant Jordi s/n Fax. 938080106
08787 ORPÍ orpi@diba.cat

de procediment és l'idoni per a les obres amb un valor estimat del contracte igual o inferior a 2.000.000,00€, ja que l'import del Valor Estimat del Contracte és de **DOS-CENTS VUITANTA NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS EUROS** (289.468,38 €), IVA exclòs (art. 101 de la LCSP constitueix el VEC el Pressupost d'Execució Material del Contracte definit en el Projecte Executiu sumant-hi el Benefici Industrial i les Despeses Generals).

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i concretament en el seu article 116.1, determina que *"la signatura dels contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que l'inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 28 d'aquesta Llei"*.

Igualment, en l'art 159.4 de la LCSP estableix que en el procediment simplificat les persones licitadores *"hauran d'estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o quan procedeixi de conformitat amb l'establert en l'apartat 2 de l'article 96 en el Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d'ofertes sempre que no se vegi limitada la concurrència"*.

Vist l'informe favorable emès per la secretaria-interventora en relació a la legislació aplicable, modalitat d'adjudicació i el plec de clàusules administratives particulars, als efectes d'allò que estableix la disposició addicional 3a, apartat 8è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.


Vista la definició del contracte d'obres que formula l'art. 13 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Vist el que disposen els arts. 116, 117, 159.2, 159.3 i 159.4 en relació amb l'article 63 LCSP, en quant a l'inici, contingut, aprovació i publicitat de l'expedient administratiu.

La competència sobre l'inici i aprovació de l'expedient de contractació correspon al Ple de la corporació tenint en compte que el Valor Estimat del Contracte és de **DOS-CENTS VUITANTA NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS EUROS** (289.468,38 €), IVA exclòs, és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i atesa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT
AIGUA_FASE 5

DOCUMENT PROPOSTA D'ACORD (TD10-010): PROP. ACORD_PROPOSTA APROV INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO_PLEC CLAUS ADM PRESP TECN_20012026 (versió 5)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: ICG4C-13WU3-0X09D Data d'emissió: 20 de Gener de 2026 a les 13:21:22 Pàgina 7 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament d'Orpí. Signat 20/01/2026 12:42
	ESTAT SIGNAT 20/01/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39533719_ICG4C-13WU3-0X09D_E1BD26598D30CA771941C7E47307924D1E3E109) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpí



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C Tel. 938080139
Pl. Sant Jordi s/n Fax. 938080106
08787 ORPÍ orpi@diba.cat

Vists els antecedents i documentació de l'expedient, l'informe de la Secretaria -Intervenció, i de conformitat amb els arts.109 i ss i disp.adic.2ª del TRLCSP, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l'inici i l'expedient de contractació per a l'execució de les obres "DE MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI (FASE 5)"

SEGON.- Aprovar el valor estimat del contracte següent: El valor global de la prestació de l'obra és de **DOS-CENTS VUITANTA NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS EUROS** (289.468,38 €), IVA exclòs.

TERCER.- Aprovar el pressupost de licitació amb càrrec a l'aplicació 1610.619.03 del pressupost vigent, següent: **DOS-CENTS VUITANTA NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS EUROS** (289.468,38 €), IVA exclòs, més **SEIXANTA MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS** (60.788,36 €) corresponents a 21% d'IVA, essent una despesa total de **TRES CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS** (350.256,74 €), IVA inclòs.

QUART.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i els Plecs de prescripcions tècniques que hauran de regir el procediment d'adjudicació del contracte d'obres del "MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI (FASE 5)"

CINQUÈ.- Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert simplificat i adjudicar-la per l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, d'acord amb el que disposen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.

SISÈ.- Establir que la mesa de contractació estarà formada pels membres següents:

- Presidència: alcalde o persona que el substitueixi.
- Vocals:
 - Secretaria-interventora o persona que la substitueixi.

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT AIGUA_FASE 5

DOCUMENT PROPOSTA D'ACORD (TD10-010): PROP. ACORD_PROPOSTA APROV INICI EXPEDIENT CONTRACTACIO_PLEC CLAUS ADM PRESP TECN_20012026 (versió 5)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: ICG4C-13WU3-0X09D Data d'emissió: 20 de Gener de 2026 a les 13:21:22 Pàgina 8 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament d'Orpí. Signat 20/01/2026 12:42
	ESTAT SIGNAT 20/01/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36533719_ICG4C-13WU3-0X09D_E1BD26598D30C4771941C7E47307924D1E3E109) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=orpí



Ajuntament d'Orpí

C.I.F. P-0815100C
Pl. Sant Jordi s/n
08787 ORPÍ

Tel. 938080139
Fax. 938080106
orpi@diba.cat

- L'Arquitecte tècnica que presta els seus serveis a l'Ajuntament o persona que la substitueixi.

- Secretari: Administratiu de l'Ajuntament o persona que el substitueixi

SETÈ.- Nomenar els custodis següents:

Custodis: Georgina Roca Modolell i Natalia Fernandez Buenaposada (seran les persones que permetran l'obertura del sobre digital un cop apliquin les seves credencials accedint a l'eina en l'interval de temps que s'hagi definit prèviament).

NOVÈ.- Publicar l'anunci de convocatòria de la licitació així com la resta d'informació necessària al Perfil de contractant de l'Ajuntament d'Orpí."

Orpí, 20 de gener de 2026

L'Alcalde

Jordi Reixachs Rovira

CODI DE L'EXPEDIENT: 25 EXPEDIENT DE CONTRACTACIO OBRA PROJ MILLORA ABASTAMENT
AIGUA_FASE 5