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INFORME-MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE 

CONTRACTAR LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DE 

CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A LA SEGURETAT CIUTADANA I EL 

MONITOREIG TURÍSTIC, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 

GENERATION EU. 

 

Els contractes que realitzin les administracions públiques s'han d'adjudicar d’acord amb les 

normes de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 

 

Per la seva banda, l’article 7.3. de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i 

reglamentàries, en la seva fase d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els 

contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra actuació dels subjectes 

inclosos en l'àmbit d’aplicació d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos públics presents 

o futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes i supeditar  de  forma  estricta  al  

compliment  de  les  exigències  dels  principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 

 

L’article 63 de la LCSP estableix que caldrà publicar al Perfil del Contractant la memòria 

justificativa del contracte i, a més, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas del contracte 

de serveis. 

 

Obres: Als efectes del contracte objecte de licitació, el tècnic que subscriu aquest informe-

memòria manifesta que en data 10 de desembre de 2025 s’ha aprovat definitivament, per 

acord de Junta de Govern Local, el projecte d’obra anomenat “Projecte d'implantació de 

càmeres de videovigilància urbana per a la seguretat ciutadana i monitoreig turístic”. 

 
1. FINANÇAMENT AMB ELS FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
El contracte està finançat parcialment amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU (d’ara en endavant, 
PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel 
Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un 
instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació de la crisi 
provocada per la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. 
 
Està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 

a26c2aaa-2d84-47bf-a9fc-d9f6699dd555
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sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de documents, d’acord amb el 
que disposa l’article 132 del Reglament financer.  
 
Aquest contracte està inclòs en el projecte “Conversió del centre Històric de Figueres en una 
experiència turística integral, sostenible i competitiva: cultura, comerç i gastronomia”, 
cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa de Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació 
digital i modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 
2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  
 
Concretament, forma part de l’actuació de l’eix 3 – Transició digital, denominada “Implantació 
d'un sistema de monitoratge integral de fluxos turístics”, d’acord amb el certificat emès per la 
Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR) i la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya (DGTUR) en data dia 22 de maig de 2025. Aquesta actuació no té associada cap 
etiquetatge de contribució climàtica i mediambiental. 
 
Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la política palanca V 
“Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls 
a una Espanya nació emprenedora” i concretament al component 14 “Pla de modernització i 
competitivitat del sector turístic”, que té com a objectiu principal transformar i modernitzar el 
sector turístic a Espanya augmentant la seva competitivitat i resiliència, alineant-se amb els 
objectius generals i específics de l’Estratègia STD. En aquest sentit, el Pla de modernització i 
competitivitat del sector turístic es desplega en 5 eixos, el primer dels quals és la transformació 
del model turístic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, es preveu el desenvolupament de 
diverses accions, la més rellevant de les quals és el Programa de plans de sostenibilitat 
turística a les destinacions, programa que preveu la recuperació integral de les destinacions 
pioneres i la transformació estratègica de les destinacions urbanes i d’interior. 
 
La present actuació està inclosa dins la mesura amb codi C14.I01.S2 (Component 14, inversió 
1 i submesura 2). En aquest sentit, la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de 
l’avaluació del PRTR d’Espanya estableix per al C14.I01.S2 una sèrie de fites i objectius 
vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta Submesura: 
 

- Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació a les 
entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a 
Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 d'euros, dels quals, el 35 % es 
destinarà a mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 
energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 
- Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació a les 

entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a 
Destinacions», per un import mínim d'1.173.000.000 d'euros (valor de referència: 31 de 
desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures que aborden la transició 
verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 
- Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a les 

entitats locals d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística 
a Destinacions» per un import mínim de 1.788.600.000 euros (valor de referència: 31 de 
desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinarà a finançar mesures que aborden la 
transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 
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- Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment 
s'asseguraran que totes les destinacions beneficiàries amb adjudicació l’any 2022 
aconsegueixin com a mínim el 30% de percentatge d'execució de cada Pla de 
Sostenibilitat Turística el quart trimestre del 2024. 
 
- Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos 
als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord amb 
els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es destinaran a finançar mesures 
que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a 
les destinacions. 
 
- El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és 
obligatori perquè cada comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons 
transferits corresponents a les successives convocatòries extraordinàries de plans de 
sostenibilitat turística en destinació (C14.I1. 2). 
 
- Per al compliment de les fites i objectius CID ressenyats a la Decisió d'Execució del 
Consell s'ha de tenir també en compte el que recull l'Annex de la Decisió de la Comissió 
per la qual s'aproven els acords operatius entre la Comissió i Espanya en virtut del 
Reglament (UE) 2021/241. Els OA (Operational Arrangements) que vinculen per al 
C14.I1.2 (Plans de Sostenibilitat Turística a Destinació) són els que recullen en aquest 
document 101121-CountersignedESFirstCopy.pdf (lamoncloa.gob.es). S'hi fa una 
descripció detallada de cadascuna de les fites i objectius CID, així com la manera com 
cada CID s'haurà de comprovar un cop arribat el moment (mecanisme de verificació). Els 
OA aplicables als plans apareixen a l'Annex amb la mateixa numeració que els CID 
(217/218/2197220/221). 

 
L’Ajuntament de Figueres vetllarà pel compliment de l’objectiu citat anteriorment. És per això 
que realitzarà controls periòdics de compliment dels objectius, amb els informes i controls 
corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de les prescripcions 
establertes en els plecs. 
 
2. PLA DE MESURES ANTIFRAU  
 

El Pla de Mesures Antifrau ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Figueres en data 4 

d’abril de 2022 i actualitzat pel Ple en data 5 de juny de 2025. En el Pla de Mesures Antifrau 

es detalla la disponibilitat del procediment per abordar conflictes d’interessos i fraus. 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP) 

 

El contracte té per objecte les obres necessàries per tal d'implantar la Infraestructura 

Digital (ID) necessària per assolir els següents objectius:  

 

a) Ampliar els equips de videovigilància de la ciutat, en la zona coneguda com el Rovell de l’Ou, 

en concret: 
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 Voltants de l’edifici de l’Ajuntament (3 ubicacions) 

 La Rambla (2 ubicacions) 

 Pujada del Castell (2 ubicacions) 

 Carrer Monturiol (1 ubicació) 

 Carrer Sant Pau (2 ubicacions) 

 

b) Obtenir dades sobre l'afluència turística a Figueres (quantitat i procedències). 

 

c) Obtenir dades sobre la mobilitat dels visitants a Figueres. 

 

d) Obtenir dades en temps real sobre els hàbits de consum dels turistes a la ciutat. 

 

e) Optimitzar la presa de decisions i la gestió de la destinació. 

 

f) Detectar segments de públic i comportaments específics per a la planificació d'accions 

promocionals i creació de productes turístics. 

 

g) Transició cap a una gestió digital i sostenible de la destinació turística mitjançant nous 

instruments de gestió Smart City. 

 

L’abast del projecte es centrarà en el sector del Rovell de l’Ou de Figueres, però es tractarà 

d’un sistema que permeti ser ampliat a d’altres zones del municipi en el futur. 

 

Les obres necessàries per a la instal·lació dels equips inclouen el material relacionat amb 

software i equipaments. 

 

4. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP) 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 

projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en les 

següents prestacions: 

 

- El primer dels objectius cabdals de l'obra objecte del contracte es la de cobrir, mitjançant un 

sistema de videovigilància, part del centre històric de la ciutat de Figueres. Concretament la 

Pujada del Castell des de la plaça Tramuntana baixant fins a la Rambla i passant per davant 

del Museu de l'Empordà fins a la Casa Natal de Salvador Dalí, afegint carrer Sant Pau des de 

la Rambla fins a la Plaça Triangular i  l'àrea d'afectació de la Casa Consistorial, cobrint tots els 

carrers als que dona visibilitat des de l'edifici. 

 

- El segon dels objectius es el de monitoreig dels fluxos turístics. Actualment l'Ajuntament de 

Figueres disposa d'unes dades molt escasses i parcials pel que fa al Turisme a la ciutat, 

reduint-se aquestes a consultes realitzades a l'Oficina de Turisme i Punts d'Informació 
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Turística, les pernoctacions hoteleres i els visitants als museus i monuments de la ciutat. 

 

Aquestes dades resulten insuficients i  esbiaixades per dur a terme la gestió eficient de la 

destinació en base a unes dades completes i actualitzades: cal informació en temps real i 

objectiva sobre el comportament, preferències i necessitats dels visitants per millorar la presa 

de decisions i assegurar en gran mesura els resultats de les línies estratègiques i les accions 

planificades, com la creació de nous productes turístics o les campanyes de promoció 

orientades a determinats segments de públic 

 

La necessitat que es pretén cobrir mitjançant la licitació del present projecte és la de 

perimetrar la zona comentada del Rovell de l'Ou de càmeres de videovigilància per cobrir la 

seguretat ciutadana de la zona centre i pel que fa a la part turística la d'implantar un sistema 

que millori la recollida de dades, actualment insuficients i esbiaixades. 

 

5. DIVISIÓ EN LOTS (ART. 99.3 LCSP) 

 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del 

contracte en lots perquè la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcte des del punt de vista tècnic ja que  

 

a) Les actuacions d'implantacions de cada una de les càmeres son, per si soles, massa 

petites per haver de desplaçar tots els equips per executar-les. 

b) La majoria d’empreses que tinguin la necessitat de subcontractar part de la instal·lació, 

com pot ser la part d’alimentació elèctrica de les càmeres, no els sortiria a compte si 

no fan la totalitat de les actuacions. 

c) Per a realitzar la part d’obra civil es necessiten màquines on el cost unitari del lloguer 

per aquest tipus de feines acostumen a ser de costos unitaris elevats, només 

justificable amb un volum important d’obra. 

d) Les gestions dels serveis afectats amb l’empresa pública FISERSA i altres empreses 

de serveis dificultaria bastant l’execució de les obres en cas de que siguin diversos 

contractistes a ser-ne només un. 

e) Un cop executat tot el sistema, caldrà que es legalitzi tota la instal·lació en un sol 

paquet, que en cas de fer-se per mitjà de diversos adjudicataris podria comportar 

problemes de responsabilitats sobre l'execució de les mateixes, donat que la 

legalització es fa d'una sola vegada per tot el sistema i un instal·lador no té perquè 

assumir la part que no ha executat. 

 

Amb tot això, quedaria justificada la no necessitat de dividir en lots, donat que aquesta divisió 

dificultaria notablement l’execució del contracte vist que hi ha 10 ubicacions diferents. 
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6. CODI CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és: 

 

 45316210-0 Instal·lació d'equips de control del trànsit rodat 

 45112100-6 Treballs d'excavació de rases 

 45231000-5 Treballs de construcció de conduccions, de línies de comunicació 

i de línies de conducció elèctrica 

 

7. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 

131.2 LCSP com a un procediment ordinari d’utilització preferent. 

 

Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat previst a l’article 159 LCSP, ja 

que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000 € al tractar-se d’una obra. En aquest 

procediment no procedeix l'exigència de la garantia provisional i els licitadors han d'estar 

inscrits al RELI/ROLECE.  

 

Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst 

per contractes d’obres amb valor estimat igual o superior a 80.000 € i fins a 2.000.000 €. 

 

8. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

Es proposa que la tramitació d'aquest procediment de contractació sigui Ordinària.  

 

9. DURADA DEL CONTRACTE O DATES ESTIMADES PER A L’INICI DE L’EXECUCIÓ I 

DE FINALITZACIÓ (ART. 29 LCSP) I EMPLAÇAMENT/LLOC DE LLIURAMENT 

 

El contracte té una durada a comptar des del dia següent de la formalització del contracte de 

15 setmanes. 

 

Pel que fa a l'emplaçament de les obres, aquestes es duran a terme en diversos carrers del 

terme municipal de Figueres: 

 

 Voltants de l’edifici de l’Ajuntament 

 La Rambla 

 Pujada del Castell 
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 Carrer Monturiol 

 Carrer Sant Pau 

 

10. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP) 

 

Els requisits de solvència tècnica i econòmica que han de complir els licitadors són els 

següents: 

 

10.1 Acreditació de la solvència tècnica a través dels mitjans següents: 

 

Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin de similars 

característiques a les que són objecte d’aquest contracte, avalada per certificats de bona 

execució. 

 

Aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 

precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 

portar normalment a bon terme. 

 

Cal acreditar en l´any de major execució almenys un import igual o superior al 70% del valor 

estimat del contracte. Per tant, en aquest cas haurà d’acreditar en l’any de major execució la 

quantitat mínima de 214.225,93€.  

 

Justificació: La solvència demanada és la que estableix la normativa en defecte de previsió 

al plec i es considera suficient. 

 

 Obres. En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, 

quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que 

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels 

mitjans següents, d’acord amb l’establert a l’article 88.2 de la llei 9/2017 LCSP: 

 

☒ Aplicable. Mitjans acreditació: 

 

La declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si 

estan integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució 

de les obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents que 

acreditin la disponibilitat o compromís de treball. 

 

Per aquesta obra es requerirà com a mínim que es disposi de: 

 

a) Cap d'obra amb compromís de dedicació 50% amb titulació d'enginyer, 

enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic. 
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b) Encarregat d’obres amb compromís de dedicació 100% amb experiència en 

obres civils d’execució de rases a la via pública i estesa de fibra òptica. 

c) Un oficial de 1a, amb experiència en obra civil d’execució de rases a la via 

pública. 

d) Un oficial de 1a, amb experiència en obres d’instal·lacions d’estesa de fibra 

òptica. 

e) Un instal·lador autoritzat en instal·lacions de telecomunicacions. 

f) Dos peons ajudants per recolzar en les feines de rases. 

g) Tres peons ajudants per recolzar les feines d’estesa de fibra òptica. 

 

Justificació: s’han escollit un dels mitjans possibles establerts per l’article 88 de la LCSP que 

es considera més adequat a fi de garantir que es disposa dels mitjans necessaris per a 

executar l’obra amb solvència. 

 

 

10.2 Acreditació de la solvència econòmica  a través dels mitjans següents: 

 

Mitjançant l’acreditació d’un volum anual de negocis referit al millor exercici entre els tres 

darrers disponibles en funció de la data de constitució de l’empresa o inici d’activitat per un 

valor d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte, que en aquest cas seria de 

459.055,56€. 

 

S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre 

Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades 

en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 

Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 

d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

Justificació: S’ha escollit la quantia màxima que estableix la normativa a l´article 87.3, atès el 

valor estimat del contracte. 

 

10.3 Alternativament es pot justificar la solvència amb les classificacions possibles 

següents del RELI/ROLECE 

 

Grup I    Instal·lacions elèctriques 

Subgrup 7 Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 

Categoria 2 Quantia superior a 150.000€ i inferior a 360.000€ 

 

 

Justificació: Atès que d’acord amb l’article 77 LCSP no és exigible la classificació de 

l’empresari ja que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000€ (IVA exclòs), aquesta 

classificació justifica la solvència; dita classificació s’ha  determinat d’acord amb l’article 25 
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del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. 

     

11. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTS. 

100 I 101 LCSP) 

 

11.1 Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) 

 

El pressupost base de licitació del contracte és de 370.304,82€. 

 

El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat al projecte d’obra aprovat, amb 

els amidaments, el quadre de preus i el quadre de preus descompostos, que conformen el 

pressupost del projecte executiu de les obres, essent el seu resum el següent: 

 

Concepte Import 

Pressupost d'execució material  257.173,98€ 

13 % de despeses generals d'estructura  33.432,62€ 

6 % de benefici industrial  15.430,44€ 

Pressupost d’execució  per contracte 306.037,04€ 

IVA 21% 64.267,78€ 

Pressupost base licitació inclòs IVA 370.304,82€ 

 

11.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) 
 

Concepte Import 

Pressupost d’execució per contracte durada inicial 306.037,04€ 

Primes o pagaments als licitadors - 

Possibles modificacions a l'alça previstes (punt 17 d'aquest informe) - 

Possibles pròrrogues - 

Altres opcions eventuals - 

Valor estimat del contracte  306.037,04€ 

 

Els preus de la memòria valorada s’han obtingut majoritàriament a partir del banc de preus 

del BEDEC, així com amb consultes a empreses contractistes que executen treballs com els 

descrits a la documentació tècnica. 

  

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya - ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix 

informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs 

d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.  

 

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen 
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aquestes bases de dades responen als preus de mercat. 

 

12. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària següent: 

 

Any Aplicació pressupostària Concepte Import 

2026 26 403MR 43210 60901 
MRR PSTD VIDEOVIGI I MONIT. 

TUR. FMRRC14I01 

370.304,82€ 

 

Es fa constar que al pressupost de l'exercici en curs existeix crèdit adequat i suficient a 

l’aplicació mencionada. 

 

La despesa que comporta aquest contracte: 

 

De la quantitat total de 370.304,82 euros, 146.136,38 euros provenen de la subvenció 

atorgada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i per la Direcció General de Turisme a 

través de la Conferència Sectorial de Turisme pel desenvolupament del Pla de Sostenibilitat 

Turística en Destinació (PSTD), convocatòria extraordinària 2022, en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation 

EU, i acceptada mitjançant Decret d’alcaldia de data 16 de febrer de 2023 (exp. 

JUSU2023000003). Es tracta de finançament afectat i és executiu. 

 

L'import restant, 224.168,44 euros, provenen de préstec. Es tracta de finançament afectat i 

és executiu. 

 

El contracte està finançat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU (d’ara en endavant, PRTR) establert 

pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 

2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de 

recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació de la crisi provocada per la 

COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell 

de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  

 

Es fa constar l’absència de doble finançament del contracte en el sentit que no té finançament 

amb altres fons procedents de la Unió Europea pels mateixos costos. 
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13. PROJECCIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE 

 

La projecció dels efectes econòmics d'aquest contracte es preveu nul·la donat el seu àmbit 

funcional, territorial o temporal. Per tant, s'informa que la repercussió que pugui comportar 

l'execució del contracte pot quedar perfectament inclosa en les partides ordinàries anuals del 

pressupost municipal sense que això suposi cap increment addicional de la seva dotació. 

 

14. CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA (ART. 107 

LCSP) 

 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa serà 

la corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs.  

 

El termini de garantia a partir de la recepció de l'objecte del contracte pel que fa als treballs és 

d’1 any i pel que fa a equips i materials instal·lats, 3 anys. Aquest termini es pot veure ampliat 

amb l’oferta presentada pels licitadors d´acord amb l’apartat 14 d´aquest informe-memòria. 

 

15. REVISIÓ DE PREUS (ART. 103 LCSP) 

 

No procedeix la revisió de preus 

 

16. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (ART. 145 LCSP) 

 
S'estableixen els següents criteris d'adjudicació per al present contracte. Donant compliment 

a la llei, aquests estan vinculats directament a l'objecte del contracte.  

A. Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts)  

 

A.1. Oferta econòmica (màxim 60 punts) 

 

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que 

la més econòmica en relació amb l’import (IVA no inclòs) se li assignin 60 punts. Totes 

les ofertes obtingudes s’avaluaran mitjançant la següent expressió: 

 

𝑃𝑖 =
(𝐼𝐿 − 𝑂𝑖) · 𝑃

(𝐼𝐿 − 𝑂𝑀)
 

  

𝑃𝑖: punts de l’oferta i 

𝑃: punts del criteri automàtic (en aquest cas P=60) 

𝑂𝑖: preu de l’oferta i 

𝑂𝑀: preu de la millor oferta 

𝐼𝐿: import de licitació 
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Justificació de la fórmula emprada: S’opta per aquesta fórmula que no atorga puntuació 

a qui no fa baixa, permet repartir tots els punts i no té cap distorsió que impedeixi 

atorgar la millor puntuació a la millor oferta, tal com estableixen els tribunals. 

 

A.2. Oferta ampliació termini de garantia (fins 20 punts) 

 

Es valorarà amb 2,5 punts per cada any que ofereixin d'ampliació del termini de garantia previst 

(1 any) en els treballs, conforme el següent barem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació: L´ampliació del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a 

mitjà i llarg termini el contractista amb la qualitat, la solidesa i la bona execució de l’obra pel 

que fa als treballs. 

 

A.3.  Oferta reducció termini d'obres (fins 20 punts) 

 

Es valorarà amb 2,5 punts per cada setmana de reducció del termini que ofereixin els 

adjudicataris sobre les 15 setmanes inicials de termini que marca el projecte d'obres fins a un 

màxim de 20 punts, conforme el següent barem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació: La reducció del termini d'obres es un criteri que respon a la necessitat que es té 

des del Consistori de tenir l'obra acabada en la major brevetat possible degut a que la mateixa 

ve condicionada per una subvenció Next Generation que ha de quedar justificada el mes de 

juny de 2026. 

 

S’ha de tenir present que, entre el 23 de juny i l’11 de setembre, tal com marca l’article 75.2 

de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de la ciutat de Figueres, no es 

poden realitzar obres a la via pública en el centre històric de la ciutat. Cal que aquest fet sigui 

Termini de garantia Puntuació 

1 any 0 punts 

2 anys 2,5 punts 

3 anys 5 punts 

4 anys 7,5 punts 

5 anys 10 punts 

Reducció del termini d'obres Puntuació 

1 setmana 5 punts 

2 setmanes 10 punts 

3 setmanes 15 punts 

4 setmanes 20 punts 
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tingut en compte per part del licitador per si es donés el cas que no es pogués tramitar una 

suspensió temporal de la prohibició per aquest cas concret. 

 

17. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP) 

 
17.1 En aplicació de l'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligació del contractista, 

l'establiment d'almenys una de les condicions especials d'execució del contracte de tipus 

econòmic, d'innovació, mediambiental o social, que es preveuen a l'article 202.2. D'entre 

aquestes el plec de clàusules administratives haurà de preveure les que es descriuen a 

continuació (almenys una d’obligat compliment per contractista): 

 

 Consideracions de tipus social 

 

Contractar per a la realització del servei un treballador aturat, durant almenys el 50% 

del termini d’execució, a jornada completa. 

 

L’adjudicatari pot sol·licitar la col·laboració del següent servei municipal per a la 

selecció de personal:  

‒ Servei municipal de promoció econòmica situat al Carrer Rec Arnau, 6  (antic 

Convent dels Caputxins), Figueres.  

Tel. 972 67 42 61; promocioeconomica@figueres.org 

 

L’adjudicatari haurà de presentar mitjançant instància la documentació acreditativa de 

la contractació en el termini de 10 dies hàbils d’haver fet la contractació i inclourà l’alta, 

el contracte, el DNI, el document acreditatiu de la situació d’atur i el document que 

acrediti la pertinença a algun dels col·lectius esmentats. Posteriorment també haurà de 

presentar en el termini de 10 dies la baixa del treballador, sempre que aquest hagi 

superat com a mínim el 50% de l’execució del contracte, llevat que el treballador 

continuï d’alta a l’empresa en el moment de finalització de l’obra, supòsit en el qual 

hauran de presentar el document RNT corresponent al darrer mes del termini 

d’execució del contracte. Sense perjudici de la documentació que en qualsevol moment 

l’Ajuntament pugui exigir per a comprovar el compliment.  

 

Justificació: L’establiment de l’anterior condició especial d’execució de tipus laboral/social 

pretén promoure l’ocupació de persones desocupades i combatre així l’atur, a més aquesta 

condició és ajustada a l’objecte del contracte, al pressupost de l’obra i al volum de personal 

necessari per a la seva execució. 

 

 Consideracions de tipus ambiental 

 

Recuperació a càrrec del contractista del material envasat i dels productes emprats, 

subministrament de béns en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es 
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generin durant l’execució del contracte. 

 

Reciclatge i/o reutilització dels sobrants d'obra generats en l'execució de les rases i 

altres relacionats amb l'obra civil. 

 

Adopció de bones pràctiques ambientals durant l’execució del contracte, com la gestió 

de productes utilitzats i el seu embalatge, els indicadors de consum de materials o el 

sistema i eficiència del transport utilitzat.  

 

Durant el procés d’execució de l’obra el responsable del contracte farà el seguiment 

del compliment de l’establert en aquesta clàusula així mateix al moment de recepció 

de l’obra l’adjudicatari presentarà declaració responsable conforme al seu compliment. 

 

17.2 Consideracions de tipus ambiental vinculades al Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència 

 

En motiu del finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant el 
fons Next Generation EU, l’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de 
disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de 
gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el 
corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el 
Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, on es compliran les següents condicions:  
 

- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta 
per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva 
reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant 
residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE 

- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 
mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 
disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició 
es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma 
preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, 
com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de 
gestors autoritzats pel seu tractament.  

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
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reciclatge.  
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 
construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han destinat a la 
preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i 
que es compleix el percentatge fixat del 70 %.  
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l’obra. 
 
El responsable del contracte podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini 
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions 
especials d’execució definides en la present clàusula.  
 
Les condicions especials d’execució establertes seran igualment exigides a tots els 
subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  
 
L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució donarà lloc a la imposició 
d’una infracció de caràcter greu. 

 

Obligacions essencials del contracte 

 

Descripció de l’obligació contractual essencial: El requisit de solvència de disposar: 

 

- Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els 

mitjans personals i materials que siguin necessaris per a la correcta execució del 

mateix, en termes de qualitat de l’obra i de termini d’execució. 

 

- El/La Cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 

titulacions: Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a, o titulació 

equivalent, amb una dedicació mínima del 50% a aquesta obra. 

  

- Encarregat/da d’obres que haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 

anys en obres de tipologia similar a la del present plec i una dedicació exclusiva a l’obra 

(100%). 

 

Acreditació documental: 

 

- La titulació del/la Cap dels treballs es justificarà mitjançant la presentació de la 

còpia d’alguna de les titulacions anteriors. 

 

- L’acreditació de l’experiència per part de l’encarregat/da d’obres es justificarà 

mitjançant l’aportació de certificats acreditatius de l’experiència expedits per les 
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empreses o administracions per les quals hagi treballat. 

 

Conseqüències de l’incompliment de les obligacions contractuals essencials: Serà causa de 

resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211 de la LCSP 

 

18. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans 

personals i materials següents i els licitadors a més d’acreditar la solvència s’han de 

comprometre a dedicar o adscriure al contracte dits mitjans que siguin necessaris per a la 

correcta execució del mateix, en termes de qualitat de l’obra i de termini d’execució, i el PCAP 

els hi ha d’atribuir el caràcter d’obligació essencial. 

 

‒ El/La Cap d’obra dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 

titulacions: Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a amb una 

dedicació mínima del 50% a aquesta obra. Si el tècnic que realitzarà aquesta feina no 

forma part de la plantilla de l'empresa, es requerirà un document signat pel propi tècnic 

on es constati el compromís de col·laboració. 

 

‒ Encarregat/da d’obres que haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en 

obres de tipologia similar a la del present plec i una dedicació exclusiva a l´obra (100%). 

 

‒ Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats 

amb l’obra o la seva implantació en hores i dies que l’obra no està en marxa. A poder 

ser, aquesta persona coincidirà amb l’encarregat designat en el punt anterior. 

 

19. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP) 

 

NO es preveuen modificacions. 

 

20. CESSIÓ DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP) 

 

Es permet la cessió dels drets i obligacions del contracte amb els requisits establerts per la 

normativa, art. 214 LCSP. 

 

21. SUBCONTRACTACIÓ (ART. 215 LCSP) 

 

Es permet la subcontractació amb terceres persones físiques o jurídiques per a la realització 

de la prestació, amb els requisits establerts a l'art. 215 de la LCSP. 

 

És procedent, si bé d’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, pel qual s'aproven 
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mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya i el seu sector públic, en cap cas s’admet la subcontractació de la prestació 

principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 

pandèmia dels crèdits que financen aquest contracte.  

 

En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització 

parcial dels elements accessoris i haurà d’indicar amb quines empreses i en quines 

condicions subcontractaran aquests elements.  

 

Partint de la base que la plataforma i la sensòrica son la prestació principal d'aquest projecte, 

com a prestacions accessòries tenim: 

 

a) Obra civil: Execució de pericons, rases per voreres, rases per calçades i posteriors 

reposicions i verificacions de mandrilages. 

 

b) Obra mecànica: Cablejats de fibra òptica, fusions i reflectometries, electròniques i parells 

trenats. 

 

c) Execució de treballs en baixa tensió: Cablejats de conductors, instal·lació d'interruptors 

diferencials i magnetotèrmics. 

 

d) Redacció del document As-built. 

 

22. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

El plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure les següents obligacions 

addicionals del contractista en l'execució del contracte:  

 

1. Presentar per a la seva aprovació, dins del termini de quinze dies naturals des de la 

formalització del contracte, un programa de treball amb planificació detallada de l'execució de 

cadascuna de les diverses fases i/o actuacions i la seva quantia, en què es realitzaran els 

treballs. 

 

2. Redactar el Pla de seguretat i salut per tal que sigui aprovat pel coordinador/a de seguretat 

i salut de l´obra com a màxim quinze dies després de la formalització del contracte.  

 

3. El contractista haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb 

un capital mínim de 600.000 euros i un capital de 150.000 euros per víctima, inclòs per 

responsabilitat patronal. El moment de lliurament de la pòlissa es realitzarà prèviament a 

l'adjudicació del contracte. 
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4. Complir les següents obligacions de tipus tècnic: 

 

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 

protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 

d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.  

 

b) Realitzar, a càrrec seu, les escomeses provisionals i les tanques d'obra.  

 

c) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions són 

executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió 

dels corresponents títols expedits per l'Administració competent.  

 

d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit en 

cas necessari i amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics 

municipals i/o la Guàrdia Urbana. 

 

e) Seran així mateix a càrrec del contractista el subministrament i la col·locació d'aquells 

cartells informatius al públic necessaris que informin sobre les característiques de l'obra 

i el seu finançament, en cas que sigui amb subvenció, fins a un import màxim de 1.500€ 

(IVA inclòs). 

 

f) Elaborar, a càrrec seu, el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions 

establertes pels Serveis Tècnics Municipals. La documentació mínima a incloure està 

fixada al punt 12 de la memòria del projecte aprovat. 

 

g) Fer la correcta gestió ambiental en el desenvolupament de les obres, prenent les 

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 

especialment realitzant una correcta gestió dels residus i embalatges i minimitzant 

l’impacte acústic, d’acord amb la legislació vigent. 

 

h) Adoptar totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de 

la natura o els espais urbans o suburbans que es pogués derivar de les matèries, 

substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 

 

i) Fer la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials de construcció i 

tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 

 

j) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció 

de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es 

consideraran propietat de l’Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que es 

determini per la corporació. 
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k) El personal destinat a l'execució del present contracte haurà de disposar dels 

certificats de formació dels equips ofrenats emesos pel seu fabricant. Aquest fet caldrà 

acreditar-lo documentalment per a que en quedi constància. 

 

l) El contractista haurà d'impartir la formació necessària al personal de que l'Ajuntament 

de Figueres designi, amb l'objectiu que adquireixin els coneixements necessaris del 

funcionament del sistema per poder-ne treure la màxima funcionalitat i el curs haurà de 

cobrir totes les matèries següents: Visió global de l'aplicació, obtenció dels registres 

generats pel sistema, funcionalitats bàsiques i avançades del sistema, aplicacions 

addicionals ofertes, configuració dels avisos. Les sessions formatives al personal 

assignat s'hauran d'impartir en diferents sessions per a que tots els efectius policials 

puguin assistir-hi. Caldrà presentar la proposta de formació en la que el contractista ha 

de donar el màxim de detall possible. 

 

23. PENALITATS  
 

a) Per demora 

 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, tant si es 

refereix al termini total d'execució, com a possibles terminis parcials, serà d'aplicació el règim 

de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitució en mora del contractista no 

necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració. 

 

A més, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a 

continuació: 

 

b) Per incompliment parcial o compliment defectuós: 

 

b.1) Per compliment defectuós: 

 

 Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per 

causes imputables al contractista. 

 Com a regla general, la seva quantia serà de fins a l’1% del preu del contracte, excepte 

que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 

greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 

respectivament. 

 En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que 

legalment l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 

 

b.2) Per incompliment de les condicions especials d’execució: 
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 El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-

se pel responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte 

i, en tot cas, es comprovarà al moment de la recepció de les obres. 

 

En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució, aquestes seran 

considerades com a falta greu. 

 

c) Per incompliment dels criteris d'adjudicació 

 

- Si durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, per 

causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits 

en la seva oferta. 

 

- Com a regla general, la seva quantia serà de fins a l’ 1% del preu del contracte, excepte que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 

cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament.  

 

d) Per incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral: 

 

- Com a regla general, la seva quantia serà de fins a l’1% del preu del contracte, excepte que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 

cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament.  

 

- Es consideren incompliments en matèria social o laboral, entre d’altres, els següents: 

 

‒ L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguessin participant en l’obra. 

 

‒ L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades 

de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en 

l’obra.  

 

‒ Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  

 

e) Per subcontractació:  

 

- Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la 

subcontractació, així com la manca d’acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les cir-

cumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontracta-

ció, comportarà, com a regla general, la imposició d’una penalitat de fins a un 50% de l’import 

del subcontracte. 
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- Així mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al subcontractista o subministra-

dor, tal i com preveu l’article 216 LCSP, comportarà,  la imposició d’una penalitat de fins un 5% 

de l’import del contracte. 

 

f) Per impedir les tasques de supervisió i control de l’obra: 

 

- Per impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director facul-

tatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director facul-

tatiu en relació a l’obra. 

 

- No posar en coneixement del director facultatiu prèviament a la celebració de qualsevol acte 

de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte. 

 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al segui-

ment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 

sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 

del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions 

de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els per-

toquin de forma directa per previsió legal. 

 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en l’exe-

cució de la prestació objecte del contracte. 

 

g) Altres: 

 

 Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restrin-

gir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de com-

petència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.). 

 

 No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

 

 No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

Com a regla general per les obligacions f) i g), la seva quantia serà de fins a l’1% del preu del 

contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és 

greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 
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respectivament. 

 

24. CAS EN QUE ESTIGUEM DAVANT D'UN CONTRACTE D'OBRES: 

 
L’obra té un pressupost base de licitació (IVA exclòs) inferior a 500.000 € i l’obra NO POT 

afectar a les condicions de seguretat, estabilitat o estanqueïtat. Amb caràcter facultatiu, el 

tècnic supervisor del projecte informa que, en la redacció de l’esmentat projecte, s’han verificat 

i s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari que són 

d’aplicació a la redacció del Projecte d’obra ordinària, així com la normativa tècnica 

corresponent. 

 

25. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS. 

 

No es preveu recepció parcial de l’obra 

 

26. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Es proposen com a vocals de la mesa de contractació les persones següents: 

 

‒ Joan Falgueras Font, arquitecte municipal (suplent: Josep Navarro Tavera, arquitecte 

tècnic municipal). 

‒ Martí Pou Molinet, enginyer municipal (suplent: Isidre Joher Sala, arquitecte tècnic 

municipal). 

 

27. EN CAS DE SERVEIS DE PRESTACIÓ SUCCESSIVA. PERIODICITAT DE LA 

FACTURACIÓ: 

 
Serà mensual. 

 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista 

s’efectuarà de forma general a través de les certificacions mensuals que expedirà la direcció 

facultativa. 

 

No es preveuen realitzar abonaments a compte per operacions preparatòries com són l’aplec 

de materials o per la realització d’instal·lacions i equipaments. 

 

S’haurà de fer menció del finançament amb el PRTR, concretament mitjançant la frase “Aquest 

contracte està finançat amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència-Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU, en el desenvolupament 

d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 

1, Submesura 2 de l'esmentat PRTR”. 
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28. OFICINA COMPTABLE I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El número d’oficina comptable que caldrà fer constar a les factures que es derivin d’aquest 

contracte és el 58. 
 

La persona responsable del contracte serà el Director facultatiu de les obres designat a tal 

efecte i l’empleat públic Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal, de l’Àrea de Serveis 

Urbans. 

 

29. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 
El contracte no comporta tractament de dades per part de l’adjudicatari. 

 

Figueres, el dia que signo aquest document 

 

 

 

 

 


