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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3a)/ 116.1/116.4 e)

Per Decret de I'Alcaldessa accidental, en data 6 d’'agost de 2025, es va aprovar inicialment
el «Projecte executiu de La zona verda de la plaga de la Biblioteca amb un pressupost base
de licitacié de 467.322,75 euros (IVA inclds) i en data 30 de setembre de 2025 va esdevenir
aprovat amb caracter definitiu.

Aquest ambit forma part d'un projecte de reurbanitzacié complert i uUnic.

Objectiu i Proposta técnica:

opeliqo eue|d vIUID'IN
JuswWeIIU0NI9|D Teubis

- L'objectiu de l'obra respon a la necessitat reanturalitzar la ciutat, ampliant i connectant la
Infraestructura verda de la ciutat, millorant la qualitat ambiental i paisatgistica de 'ambit,
mitjancant la creacié d’'una nova zona verda amb espécies vegetals resilients, adaptades
al canvi climatic, amb baixes necessitats hidriques, eliminant el parquing existent.

n - Es creen dues grans zones obertes - o ‘places’ -, situades en els extrems sud-est i nord-

% oest que donen la benvinguda al nou espai verd des del Passeig Sunyer i des de la biblioteca

% Xavier Amords respectivament. Les zones verdes generades entre aquests espais de relacié

gﬁ acompanyen en el transit cap a la biblioteca, o el transit fortuit a través de I'ambit del

é' projecte, tot oferint espais intims i diversos per ser gaudits de multiples maneres al llarg

g del recorregut: seure a 'ombra a l'estiu o al sol a I'hivern, passejar, fer exercici o simplement

- observar la nova natura que s'obre pas. Un nou lloc de trobada actiu que revitalitzara
I'entorn, projectat amb perspectiva de genere.
-La proposta atén la historia i l'interés local dels edificis que rodegen I'ambit d'actuacio,
posant en valor el conjunt que formen els edificis de la biblioteca Xavier Amoros, I'estacio
Enologica i la interrelacié amb l'espai de centralitat que resultara de transformar l'actual
aparcament en una zona verda de vianants.

é_ﬁz.

8 - S'afavoreix la integracié de la diversitat i la cohesio6 social, amb espais d'estada, de lectura

% gue donar suport a la biblioteca Xavier Amords, per afavorir la relacié i el descans, i com

§ espai d'estada per als usuaris de la parada de bus.

g.

] - S'elimina el servei d’'estacionament de vehicles a l'interior de la plaga, reduint les emissions
de CO2 a l'atmosfera, amb la millora de la qualitat de I'aire del centre de la ciutat.
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- El projecte incorpora Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, com els jardins de pluja que
modifiquen la topografia del parterre enjardinat per a crear petites depressions que capten
i retenen part de les aiglies d'escorrentia procedents de la pluja, i afavoreixen la seva
infiltraci6 en el terreny.

Dades generals:

- Técnics redactors del projecte: Gerard Yubero Sainz i Conchita Ruiz Terradillos de GYS
ARQUITECTURA

- Situacio: llla limitada pels carrers del Dr. Frias, Cami de Riudoms i Escorxador i pel Passeig
de Sunyer

- Propietat del sol: titularitat municipal

- Data de redaccié del projecte: Juliol de 2025

- Superficie global del projecte: 3.044 m2

- Classificaci6 del sol: Sol urba

- Qualificacio: Sistema d'espais lliures

- Normativa municipal aplicable: Pla General d'Ordenaci6 Urbana de Reus

- Altres normatives aplicables: Normatives técniques generals d'obligat compliment

2.- INFORME D'INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.41)

Les obres han de ser executades per una empresa de construccié amb la capacitacié técnica
suficient.

L'Ajuntament de Reus no disposa dels recursos humans i técnics necessaris per assumir les
obres que formen part d'aquest projecte executiu, donada la seva complexitat técnica.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap estudi i consulta de mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62
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La responsable del contracte i directora de l'obra sera l'arquitecta M Cinta Plana Obrado6 del
departament de Planejament i Projectes Urbans, amb l'assisténcia técnica a la D.O. de
Gerard Yubero Sainz de 'empresa GYS ARQUITECTURA, qui realitzara també el control de
qualitat, segons el contracte menor Referéncia 0000-0001007/2024-SER.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

Amb el contracte es vol satisfer I'execucié de I'obra del REURBANITZACIO DE LA ZONA VERDA
DE LA PLACA DE LA BIBLIOTECA DE REUS.

6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

L'objecte del contracte no es divideix en lots, atés que:

-La no idoneitat de la divisio en lots de l'objecte del contracte esta motivada per tractar-se
d’'una obra integra i a executar per un Unic adjudicatari, no sent técnicament adient la seva
divisio per lots, ja que es tracta d'un projecte integral. La licitacio es basa en una Unica obra
basada en un unic projecte.

- La realitzacié independent de les diverses prestacions compreses dins l'objecte del
contracte, dificulta la correcta execuci6 del mateix, des del punt de vista técnic.

- El treballs a la vegada de diferents contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per
una sola empresa elevaria el risc de seguretat i de bona execuci6, requeriria diversos plans
de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que no és recomanable.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

El Codis CPV son els seguents:
45233262-3 Treballs de construccié de zones de vianants

45112700-2 Treballs de paisatgisme

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP:124/125/126/127

El Plec de prescripcions tecniques particulars esta inclos en el projecte aprovat.
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FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
LCSP: 116.1

No hi ha cessi6 de dades de caracter personal.

9.- DURADA
LCSP: 29

El termini d’execuci6 de I'obra és de 16 setmanes.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogacié del contracte.

11.-FINANCAMENT
LCSP: 116.3/117 /DA 3?

Partida pressupostaria on s'imputara la despesa:

40634 17102 609 Via Pablica-Parcs i jardins-Inv nova

Financament:

Pla inversions 2024: 392.153,75€ (RROO)
Pla inversions 2026: 75.169€ (préstec)

Tramitaci6 anticipada condicionada a la formalitzaci6 de I'operaci6 de préstec que financa
aquesta actuacio a I'empara del previst a la DA 3.2 de la LCSP i segons el previst a I'annex
d'inversions del pressupost de I'exercici 2026 i condicionada a la incorporaci6 de roma-
nents de credit, per la part financada amb Recursos ordinaris, una vegada realitzada la li-
quidacio de I'exercici 2025.

12.-INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL
LCSP: 32.1 32.4 LPAP 100 RPEL 24.2 c) Ordre HAP/1781/ 2013

INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL
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ITIPUS PROCEDIMENT MNP: P1- Adquisicié mitjangant factura o certificacié Unica

P2- Adquisicié mitjangant expedient amb més d'una certificacié

(Inclou factures d'execuci6 obres, honoraris de projecte, DO, seg. i X
(Marcar el que correspongui): salut, etc)
CENTRE GESTOR GPA: 41
TIPUS D'INVERSIO:
a) Alta

-Classificacié/ns (Tom | GPA):

(En funcid de I'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents)

Localitzacié fisica (Centre GPA)

b) Millora X

Atés que es crea una nova zona verda, el Bé 481 s'haura de
-Denominacié i codi GPA Bé/ns a imputar Millora:  reclassificar en la classificacié 110202 PARCS, PASSEJOS | JARDINS.

13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100

El pressupost base de licitacio és de 467.322,75 € (IVA inclds) segons desglos:

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

FRESSHOTE T ENE OO NIET R o i it it b i 324.552,23
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 324.552,23.............oorrreeeoeeeeeeeeeeeioeeeeeeeeecennee 42.191,79
6% BENEFICHINDUSTRIAL SOBRE SRASEEI......ciicoco oinoniiivassioiassivsessiissiostosisiisins 19.473,13
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 386.217,15
< SR 81.105,60
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVAINCLOS 467.322,75

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclos) puja a

quatre-cents seixanta-set mil tres-cents vint-i-dos euros amb setanta-cinc céntims

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus
unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici
industrial i IVA) es troba en el corresponent projecte técnic.

INFORME DE NECESSITATS DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DE LA ZONA VERDA DE LA PLAGA DE LA BIBLIOTECA DE REUS

7

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 26/1/2026

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 20267603B985629626E2F9D648117A9A01556A2FA99B0126133649

92¢0¢/10/9¢

obelre] 9jos dasor
1uBWeoIuUQ03|0 1eubls



92¢0¢/10/2e

9¢0¢/10/¢c

9coc¢/1o/eC

92¢0¢/10/9¢

obelre] 9jos dasor
1uBWeoIuUQ03|0 1eubls

14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 /116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el seglient:
Pressupost sense IVA: 386.217,15 €
Modificacions previstes (20%) :77.243,43 €

Total VEC sense IVA: 463.460,58 €

15.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisié de preus.
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

opeliqo eue|d vIUID'IN
JuswWeIIU0NI9|D Teubis

El pressupost base de licitacio correspon amb el del coneixement per a 'administracié. Veure
apartat “Pressupost base de la licitacio”.

No hi ha partides imputables a I'Ajuntament.

>0
2@
o 3
59 .
52 16.-PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO
52 LCSP: 116.4a)/131/159.6
wn o
o 2
= Q
é g El procediment d'adjudicaci6 és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.
o=
QD
o
@
17.-TRAMITACIO
LCSP:116/117/119/120
La tramitacio és ordinaria.
=%}
e 18.-CONTRACTE RESERVAT
22 LCSP: DA 42
w2
28
§ 3 Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".
€3
93 .
3 19.-HABILITACIO PROFESSIONAL
7]

LCSP: 65.2

No es requereix una habilitacié professional especifica per a I'execuci6 d'aquestes obres.
INFORME DE NECESSITATS DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DE LA ZONA VERDA DE LA PLAGA DE LA BIBLIOTECA DE REUS

8

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 26/1/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 20267603B985629626E2F9D648117A9A01556A2FA99B0126133649



92¢0¢/10/2e

9¢0¢/10/¢c

2lgeD OpeAjesS BB\ UOJUY

9coc¢/1o/eC

sfeue) InBareselag eule

92¢0¢/10/9¢

20.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP:74/87/116.4 ¢)

S'acreditara pels dos mitjans seglents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum minim anual exigit sera el d'una vegada i mitja el valor estimat del
contracte (VEC) —anteriorment indicat-, és a dir 695.190,87 euros.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjancant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del
termini de presentacio d'ofertes, per import de cobertura no inferior a 926.921,16 euros, aixi
com aportar el compromis vinculant de renovaci6 o prorroga que garanteixi el manteniment
de la seva cobertura durant tota |'execuci6 del contracte.
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Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un
compromis vinculant de subscripci6, en cas de resultar adjudicataris, de I'asseguranca
exigida. Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al que

c;(?- es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a |'adjudicacio).
QD
2 L'acreditaci6 d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emés per la companyia
% asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
2 l'asseguranca, i mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcid, prorroga o
% renovacié de l'asseguranca, en els casos en que procedeixi.
>
21.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 )
S'acreditara mitjangcant una relacio de les obres executades del mateix tipus o naturalesa als
gue correspon l'objecte del contracte, en el curs dels cinc Ultims anys, avalades per certificats
de bona execucio; aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d’execuci6 de les
)
%I obres.
% Les obres efectuades s'acreditaran mitjancant certificats de bona execuci6 expedits o visats
2! per I'Organ competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el
% destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, a manca
g d'aquest certificat, mitjancant una declaracid6 de l'empresari acompanyada de la
] documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a I'0rgan de contractacio per l'autoritat competent.

Es considera suficient solvéncia haver executat com a empresa adjudicataria una obra del

mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, per un valor superior o
INFORME DE NECESSITATS DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DE LA ZONA VERDA DE LA PLAGA DE LA BIBLIOTECA DE REUS

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 26/1/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 20267603B985629626E2F9D648117A9A01556A2FA99B0126133649

L 9]0S dasor
uaWeoIuQ1098 Teubls

obele



92¢0¢/10/2e

9¢0¢/10/¢c

2lgeD OpeAjesS BB\ UOJUY

9coc¢/1o/eC

sfeue) InBareselag eulep

92¢0¢/10/9¢

igual 370.000 € (IVA inclos) i de superficie superior a 1.700 m2, avalada per certificats de
bona execucié; aquests certificats indicaran I'import, la superficie, les dates, el concepteii la
identitat de I'empresa que ha executat les obres.

En el cas que en el certificat emes per I'ens public, o bé, en els certificats o en les declaracions
de subjectes privats, no hi figuri alguna de les dades requerides, aquests es podran
completar aportant documentacié de que disposi I'empresa per tal de poder comprovar
aquestes dades (per exemple, contracte formalitzat, acta de recepcié, factures
acompanyades del corresponent contracte, documents redactats en execucié del
contracte,...).

No s'admetra una simple declaraci6 responsable de I'empresa licitadora.

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte
d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacio, és a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
I'execucié d'un determinat nombre d'obres, siné que hauran de complir amb un o varis dels
mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f).

opeliqo eue|d vIUID'IN
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22.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/777116.4 )

<c;(?' La classificaci6 orientativa proposada:
8
% Grup K (Especials):
S U .
5. Subgrup 6: Jardineria i plantacions
3
z Categoria: 3. Obres superiors a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. (VEC)
23.-VARIANTS
LCSP: 142
Pel tipus de contracte no s'estableix.
2]
S .
3 24.-CRITERIS D’'ADJUDICACIO
% LCSP: 116.4¢)/ 145/ 146
S
5- Es valoraran les ofertes sobre un maxim de puntuacié de 100 punts, donant un pes maxim
3 de 70 punts al pressupost i un pes maxim de 30 punts a les millores qualitatives.
2
La justificaci6 de I'establiment d’'aquests criteris és:
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- 'oferta economica atés que el preu és I'element que defineix el cost de l'actuacid i, per tant,
és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article 145
de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la férmula per a calcular les diverses propostes econdomiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més economica sigui la que obtingui
major puntuacié, aplicant criteris de proporcionalitat en funci6é de les baixes ofertades en
relacio al tipus de licitacié, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacio.

En relacié a les millores qualitatives: aquestes milloren la qualitat de l'actuacié atés que, en
cas que siguin ofertes pels licitadors, la seva realitzacié suposa un increment a nivell
qualitatiu del projecte, donat que si bé les previsions del projecte son perfectament viables
técnicament, el fet d'executar les millores aportaria major qualitat final de I'actuacié.

A) Oferta economica (de 0 a 70 punts).
Per a la valoracio de les ofertes econdmiques s'aplicara la férmula seguent:

(Import de licitacié - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacié - Oferta més baixa)

B) MILLORES QUALITATIVES. De 0 a 30 punts

La puntuacié per les millores qualitatives s'atorgara en funcié de les millores que les
empreses licitadores presentin en les seves ofertes, en base a les propostes de millora que
seguidament es detallen i que suposen millores respecte les previsions del projecte objecte
de licitacio. En el Pla de manteniment del projecte es detalla la planificaci6 de les operacions
de manteniment a realitzar durant els dos primers anys posteriors a la recepci6 de |'obra.

B1) Millora de la durada del manteniment de la vegetaci6, en el projecte és de quatre
mesos. Fins 30 punts.

La puntuaci6 s'atorgara seguint la seglent proporcionalitat:
- 0 punts si no s'ofereix augment del manteniment de la vegetacié (quatre mesos).
- 15 punts si s'ofereix augment del manteniment de la vegetacié de quatre mesos.

- 30 punts s'ofereix augment del manteniment de la vegetacié de vuit mesos.

INFORME DE NECESSITATS DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DE LA ZONA VERDA DE LA PLAGA DE LA BIBLIOTECA DE REUS
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Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes
economiques que es trobin en algun dels seglients suposits i hagin obtingut 15 punts o més
en la resta de criteris d'adjudicacié:

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra

%) oferta.

«Q

g

o - Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a

8 la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de

g 'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats

% percentuals a 'esmentada mitja.

@

>

- - Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals,
es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit
indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

(9]

2

2 En aquest suposit, si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

@

)

S

S

g 25.-COMITE D'EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT

3 LCSP: 146.2 b)
No és d'aplicacié.
26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

" De conformitat amb larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del

=l contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos, seglents:

QD

Z Ates I'ambit d'execucié de les obres, es podrien cursar modificacions en els casos en que

gﬁ pugui concérrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast,

5- limits i naturalesa seguents:

3

3 - La preséncia d'instal-lacions o construccions anteriors en el subsol de 'ambit del projecte,
no conegudes, (construccions, pericons, col-lectors o altres elements o instal-lacions), que

puguin afectar a I'obra com a consequéncia de l'estat del subsol.
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- Proves especials del terreny en aspectes no contemplats en el projecte, que siguin
sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de I'espai existent.

- Dificultat de trasplantament de l'arbrat existent o del subministrament de la vegetacié
projectada, que pugui comportar canvis rellevants no previstos com el nou disseny dels
espais vegetals afectats.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4c) / 122.2 /202 / 217.1

N Z W
NEZQ®
=28 ' . FETNRT .. . .
NS g 1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
5 3 les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. En cas
S 5 . . , L . s
g g dincompliment d'aquesta condici6é s'imposaran les penalitats detallades en la clausula
=) Sa?: vint-i-tresena del plec de clausules administratives.
53
- 2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccié6 en el lloc de treball. Aquesta obligacié te la
consideracio d'obligacions contractuals essencials.
3. El contractista assumeix les obligacions seguents, les quals tenen la consideracié de
condicions especials d'execucio:
Nz
SE8S a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
P> 9
Nzg oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
o
s
538
n e b) No realitzar accions que posin en risc I'interes public.
L =
58
53 c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
- T , y
Q= contractacio publica o durant I'execucio6 dels contractes.
o
@
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
p 8 ) p p p
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacio d'ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
NZ® N C . -
gaa f) Col-laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per
58 % al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment
S 5:3 2 facilitant la informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la
Q o . ., L T
2o legislaci6 de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
&g adjudicataris en relacié amb I'’Administracié o administracions de referencia, sens
- . « . . . . \ . .
o 2 perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin
> . . ez
§ - de forma directa per previsié legal.
7y

Aquestes obligacions tenen la consideraci6 d'obligacions contractuals essencials.
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4. En el cas que 'empresa adjudicataria hagi de contractar a noves persones per a l'execucio
del present contracte, obligatdoriament les contractacions hauran de provenir de l'atur,
préviament inscrites com a demandants d’'ocupacié al Servei d'Ocupacié de Catalunya (SOC)
i que no cotitzin a cap dels regims de la Seguretat Social.

S'acreditara obligatoriament aquesta condicié mitjangant la presentacié de la documentacio
seglent a requeriment del Responsable del contracte:

- declaracié responsable on s'indiqui quin és el treballador o treballadora destinat o
destinada a I'execucié de I'obra que compleix el requisit esmentat.

- document en vigor de la inscripcié al SOC i informe de la vida laboral emes per la Tresoreria
General de la Seguretat Social del treballador o treballadora.

- copia del contracte de treball del treballador o treballadora.
- relacié nominal de treballadors (RNT) dels mesos d'execucié del contracte.

Aquesta obligacio té la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

1. L'adjudicatari haura de tenir mitjans de seguretat d'obra per a visites institucionals per a
equipar fins a 10 persones simultaniament amb els seus epis.

2. L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost del cartell i del cost de la instal-lacié del
cartell anunciador d'aquesta actuacié d'acord amb les indicacions que li facilitara el
responsable del contracte.

3. Es obligaci6 de l'adjudicatari:
- Designar un/a interlocutor/a que pugui respondre amb agilitat a les demandes de
I'Ajuntament en relacio a I'execucié del contracte.

- Assignar els recursos humans i materials necessaris per al bon desenvolupament del
projecte.

4. A les certificacions mensuals a compte i les respectives relacions valorades que les
justifiquen, s'indicara la informacié necessaria que permeti portar el control de I'import
executat cada mes i l'import executat acumulat al mes de la certificacio i la seva relacio
amb l'import del contracte.

5. Una vegada finalitzada I'obra, es fara el lliurament As-Built realitzant un nou topografic
final d'obra, Aquest topografic final d'obra haura de complint la normativa oficial

INFORME DE NECESSITATS DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DE LA ZONA VERDA DE LA PLAGA DE LA BIBLIOTECA DE REUS
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(facilitada pel departament de cartografia de 'Ajuntament de Reus) i obtenir "l'informe
de validacio positiu" per a poder obtenir el final d'obra.

29.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP:76.2/192.1/193.3/202.3

- Les previstes per la llei.

=0
0S ,
=2 30.-CAUSES DE RESOLUCIO
o LCSP: 211.1f)
o Q
59
o3 Les previstes a la llei.
oo
o 3
Qo
©3
31.-CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214
D'acord amb l'article 214 de la LCSP.
>0
2@
S5 )
Zo 32.-SUBCONTRACTACIO
=3 LCSP: 214
g
S8 Si s'ladmet.
Q 3
o o
02
QD
=3
[¢)
33.-TERMINI DE GARANTIA
LCSP: 210.3243.3
El termini de garantia comenga a comptar a partir de I'acta de recepcio.
S'estableixen els seglients terminis de garantia d'obres: de 1 any, article 243 LCSP.
52 Al projecte s'estableixen 4 mesos de manteniment de la vegetacio. A I'apartat de de Criteris
=3
32 d'Adjudicacio, s'inclou una millora d'oferta per I'adjudicatari, si s'ofereixen 4 mesos o 8
5_,'93 % mesos de més, als quatre inicials.
D =
n o
§* 2 La garantia definitiva dipositada és Unica i es retornara una vegada hagi finalitzat I'GItim dels
€5 terminis de garantia.
o3
L =
=)
D
7]

34.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3%3
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Aquesta inversio, comportara un increment en les despeses de manteniment de les noves
zones enjardinades.

El cost del manteniment esta descrit dins el Pla de manteniment del projecte, i el seu valor
anual ascendeix a 24.918,61 euros anuals, (8.306,20 euros cada quatre mesos) i inclou el prat
florit de baixa alcada, les arbustives, els parterres i els arbres.

Aquestes despeses seran recurrents.

No s'estima que hi hagi despeses de caracter excepcional.

La vida util dels elements d'inversié s'estima en 25 anys.
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A la data de la signatura digital.

M. Cinta Plana Obradé
Técnica del Dep. de Planejament i Projectes Urbans
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% Anton M. Salvadé Cabré

o Gerent-coordinador de Serveis Territorials

g Marina Berasategui Canals

g Regidora Delegada d'Urbanisme i Habitatge
Josep Solé Tarragé
Gerent de Serveis Generals
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