
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut 
conjunta de les obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 

Condicionament i instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" 
i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 

instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:   Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.  

Vocalia:          Sr. Xavier González i Llobet, Cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat.   

Secretaria:       Sr. Alejandro Gárate i Cuenca, Tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat.  

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 7. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de


seguretat i salut conjunta de les obres del "Projecte constructiu de la


Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de


l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte


constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i


instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau:


TM-00509.31C.3+1


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·1·5 06-8.2·1·6


Idea 10 Integral, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Incope Consultores, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL & TPF Getinsa Euroestudios, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


PrevenConsult Barcelona S.L. & Socotec Engineering Solutions Spain, SLU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Q-safety by Quiroprevención, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SGS Tecnos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1080788


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 408.626,43 €


Import ofertable (IVA no inclòs) 340.522,02 €


Import fix (IVA no inclòs): 68.104,41 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50]


2.1.1    Descripció general de l’actuació    [0-3,50] 3,5 3,50 2,00 3,50 3,50 2,00 3,50 2,00


2.1.2    Revisió de l’estudi de SiS de projecte    [0-8,00] 8 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


2.1.3    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-5,00] 5 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50


2.1.4    Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


2.1.5    Notificacions i informes    [0-5,00] 5 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 3,00 0,00


2.1.6    Disponibilitat de servei durant el període de garantia    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-4,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50] 27,5 27,50 25,00 25,00 25,00 23,50 22,60 18,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50] 27,5 27,50 25,00 25,00 25,00 23,50 22,60 18,50


TOTAL PUNTUACIÓ 27,5 25 25 25 23,5 22,6 18,5


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A 


JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i 


salut conjunta de les obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de 


Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: 


TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 


Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". 


Clau: TM-00509.31C.3+1
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Clau:CSS. TM-00509.31C.3+1


Descripció: Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de les 
obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de 
Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1                      


Empresa:Incope Consultores, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00
Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00
Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00
Notificacions i informes (0.00-5.00) 4.00
Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 25.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00
Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren 
rellevants en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de les activitats previstes als projecte de l'Estació de Maragall TM-00509.31C.3 i Estació de 
Guinardó TM-00509.31C.2, sense detallar aspectes rellevants en matèria de seguretat com: planificació de reunions CAE amb 
empreses concurrents -d'altres expedients d'obra- que treballin o necessitin accedir pel mateix àmbit de treball.
Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00
Es fa anàlisi dels documents que integren l'ESS dels dos projectes TM-00509.31C.3 i TM-00509.31C.2 i fa un recull de les 
següents propostes per contribuir a la seva millora: 1) Incloure procediments operatius de seguretat per activitats crítiques com 
connexió pou d’Havaneres i túnel, muntatge i hissat de ventiladors, etc. 2) Manca d’avaluació de riscos d’equips de treballs i 
medis auxiliars previstos (plataformes elevadores, bastides, etc.), 3) Afegir protocols d’aplicació per a obres subterrànies com: 
condicions ambientals (pols i sílice cristal·lina), espais confinats, etc. 4) Aportar plànols més detallats amb traçat de 
proteccions col·lectives i/o individuals (baranes, xarxes anticaigudes, etc.), fases d’implantació de la urbanització, radi d’hissat 
de càrrega i ubicació de maquinària d’elevació, etc.
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la 
correcta aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 4.00


Es presenten 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 
d’accidents o incidents, informes mensuals).  


4.00


Manca model: Instruccions de treball
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.31C.3+1


Descripció: Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de les 
obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de 
Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1                      


Empresa:Q-safety by Quiroprevención, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 22.60


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00
Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50
Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00
Notificacions i informes (0.00-5.00) 3.00
Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 0.60


VALORACIÓ TÈCNICA 22.60


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.60


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00
Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00
El licitador enumera els aspectes revisats a cada document que forma part de l'ESS dels projectes TM-00509.31C.3 i 
TM-00509.31C.2. Com a resultat de la revisió aporta les següents propostes que contribueixen a la seva millora: 1) Priorització 
dels riscos crítics amb la metodologia semi quantitativa (P x S), 2) Desenvolupament de check-list per a treballs d’alt risc com 
maniobres d’hissat vertical, muntatge elèctrics, etc. 3) Incorporar protocol de rescat específics per a L9 i definició de ruta 
d’evacuació vertical a superfície, 4) Inclusió d’un pla de control ambiental i KPI preventiu associat (mesurament de soroll, 
gasos, pols en suspensió, etc.)
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
és incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
no menciona: treballs d'obra civil per a la connexió del pou d'Havaneres a túnel de L9 (retirada i demolició de dovelles, cindri 
provisional, forjat separació túnel i escales d'interconnexió d'accés a túnel).
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la 
correcta aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 3.00


Es presenten 2 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 
d’accidents o incidents, informes mensuals).  


3.00


Manca els models: Informe d'investigació d'accident i Instruccions de Treball
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 0.60


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 48 hores.   0.60
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Clau:CSS. TM-00509.31C.3+1


Descripció: Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de les 
obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de 
Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1                      


Empresa:SGS Tecnos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00
Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50
Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00
Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00
Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 25.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00
Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00
El licitador ha realitzat l’anàlisi de l'ESS dels projectes TM-00509.31C.3 i TM-00509.31C.2 mitjançant un check-list de revisió i 
proposa les següents mesures de millora: 1) Incloure unitats constructives que manquen o es troben poc definides: treballs en 
túnel, muntatge de ventilacions, etc., 2) Realitzar avaluacions de riscos específiques per les activitats, 3) Preveure mesures de 
coordinació d’activitats amb els contractistes principals de fases anteriors, així com amb les diferents companyies 
d’instal·lacions i serveis afectats, 4) Incloure plànols específics de treballs amb riscos especials identificant zones de treball, 
mesures implementades i vies de circulació.
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
és incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
no menciona: treballs d'obra civil per a la connexió del pou d'Havaneres a túnel de L9 (retirada i demolició de dovelles, cindri 
provisional, forjat separació túnel i escales d'interconnexió d'accés a túnel).
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la 
correcta aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 
d’accidents o incidents, informes mensuals).  


5.00
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.31C.3+1


Descripció: Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de les 
obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de 
Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1                      


Empresa:Inlex Ingenieria y MediosPreventivos, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 18.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00
Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00
Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00
Notificacions i informes (0.00-5.00) 0.00
Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 18.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 18.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00
Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren 
rellevants en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de les activitats previstes als projecte de l'Estació de Maragall TM-00509.31C.3 i Estació de 
Guinardó TM-00509.31C.2, sense detallar aspectes rellevants en matèria de seguretat com: planificació de reunions CAE amb 
empreses concurrents -d'altres expedients d'obra- que treballin o necessitin accedir pel mateix àmbit de treball.
Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00
El licitador explica la metodologia emprada per a l’anàlisi dels ESS dels projectes TM-00509.31C.3 i TM-00509.31C.2 
identificant mancances i exposant propostes que contribueixen a la seva millora: 1) Descriure una seqüència de fases 
d’execució més detallada per a la detecció de punts crítics i possibles concurrències entre oficis, 2) Per a riscos específics 
com espais confinats i risc elèctrics, incorporar protocols de control atmosfèric, comunicacions i evacuació en cas d’accident, 
3) Establir matriu de simultaneïtat de treballs amb l’objectiu de definir zones d’exclusió i procediments de compatibilitat, 4) 
Integració de les millores al procés de validació del Pla de Seguretat i Salut.
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
és incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
no menciona: treballs d'obra civil per a la connexió del pou d'Havaneres a túnel de L9 (retirada i demolició de dovelles, cindri 
provisional, forjat separació túnel i escales d'interconnexió d'accés a túnel).
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la 
correcta aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 0.00


No es presenta el subapartat.   0.00
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Presenta subapartat enumerant models, però adjunta, a mode d'annex a la memòria segons apartat 2.5.4 de la mateixa, els 4 
models de notificacions i informes.
Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.31C.3+1


Descripció: Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de les 
obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de 
Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1                      


Empresa:Idea 10 Integral, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 23.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00
Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00
Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00
Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00
Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 23.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00
Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren 
rellevants en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de les activitats previstes als projecte de l'Estació de Maragall TM-00509.31C.3 i Estació de 
Guinardó TM-00509.31C.2, sense detallar aspectes rellevants en matèria de seguretat com: planificació de reunions CAE amb 
empreses concurrents -d'altres expedients d'obra- que treballin o necessitin accedir pel mateix àmbit de treball.
Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00
S’enumeren els aspectes revisats a cada document dels ESS dels dos projectes TM-00509.31C.3 i TM-00509.31C.2 exposant 
el resultat i conclusió de la revisió. Aporten les següents propostes que contribueixen a la seva millora: 1) Incloure unitats 
constructives més detallades, 2) Aportar plànols amb la implantació de proteccions col·lectives previstes, 3) Descriure protocol 
d'actuació en cas d’emergències, 4) Preveure mesures concretes i específiques pels treballs posteriors de manteniment o 
reparacions.
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
és incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
no menciona l'execució de treballs espais confinats (sales tècniques, cambres sota andana, etc.)
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la 
correcta aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 
d’accidents o incidents, informes mensuals).  


5.00
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.31C.3+1


Descripció: Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de les 
obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de 
Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1                      


Empresa:Ingeniería y Prevención de Riesgos,SL & TPF Getinsa Euroestudios, SL(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00
Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50
Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00
Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00
Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00
Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00
S’enumeren els ítems revisats a cada document dels ESS dels dos projectes TM-00509.31C.3 i TM-00509.31C.2 i detectant 
les deficiències detectades a cadascun d’ells. En relació a les deficiències s’aporten noves propostes que contribueixen a la 
seva millora: 1) Definir els procediment d’execució de les unitats constructives amb l’objecte d’identificar els riscos i mesures 
preventives associades, 2) Identificació dels riscos i mesures preventives de la maquinaria i medis auxiliars previstos, 3) 
Anàlisi de les possibles emergències que es poden produir en fase d’obra i descriure el mínim de mesures preventives i 
organitzatives previstes, 4) Incloure plànols específics relatius a proteccions col·lectives implantades a les diferents fases 
d’execució previstes.
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la 
correcta aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 
d’accidents o incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00
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Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-00509.31C.3+1


Descripció: Contracte de de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de les 
obres del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de 
Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3" i del "Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Guinardó. Clau: TM-00509.31C.2". Clau: TM-00509.31C.3+1                      


Empresa:PrevenConsult Barcelona S.L. &Socotec Engineering SolutionsSpain, SLU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00
Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50
Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 2.50
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00
Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00
Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 25.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 25.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00
Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00
El licitador revisa el grau de compliment, dels requisits documental segons RD 1627/1997, dels l’ESS dels projectes 
TM-00509.31C.3 i TM-00509.31C.2. Com a resultat de la revisió enumera les mancances detectades i les propostes que 
contribueixen a la seva millora: 1) Preveure procediment i normativa de FMB en previsió de treballs a les seves instal·lacions, 
2) Definició de l’accés de persones a l’interior del pou (bastides penjades, muntacàrregues, etc.), 3) Incorporar protocols 
específics de treballs en alçada (muntatge d’instal·lacions), treballs elèctrics (connexió d’instal·lacions), espais confinats, 
exposició a fums dièsel, etc., 4) Estudi específics de riscos a tercers i afectacions a la via pública (plànols de detall, anàlisi de 
l’entorn, etc.)
Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 2.50


La relació d’activitats significatives a nivel de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
és incompleta o no s’han destacat algunes fases d’execució que requereixen d’atenció especial en matèria de seguretat.   2.50


La relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra, tot i estar adaptada a la tipologia d’obra, 
no menciona: treballs d'obra civil per a la connexió del pou d'Havaneres a túnel de L9 (retirada i demolició de dovelles, cindri 
provisional, forjat separació túnel i escales d'interconnexió d'accés a túnel).
Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la 
correcta aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes 
d’accidents o incidents, informes mensuals).  


5.00
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00









