



CONTRACTE ADMINISTRATIU D'EXECUCIÓ D'OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA VIA CICLISTA A LES MASIES DE VOLTREGÀ (EXPEDIENT 1350_2025)

I.- PARTS DEL CONTRACTE

D'una part, l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, amb NIF: P0811600F, representat per la Sra. Verònica Ruiz Leiva en qualitat d'Alcaldeessa-Presidenta, actuant en virtut de les facultats que legalment li atribueix l'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i assistida pel secretari-interventor de la Corporació, Sr. Jordi Hormigo Amaro, que dona fe de l'acte, de conformitat amb l'article 3.2 i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març.

I, d'altra part, la Sra. Sheila Miron Garcia, major d'edat, en qualitat de representant legal de l'empresa contractista CINNIA TECH SLU, amb NIF B60070505, domicili social al Carrer Santa Coloma, núm. 40, 17412 Maçanet de la Selva, Girona. Dita representació i capacitat suficient per subscriure el contracte s'han acreditat prèviament en l'expedient de contractació.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar el present contracte administratiu d'obres, als efectes del que manifesten els següents:

II.- ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

1. Expedient de contractació

En sessió Ordinària de Ple, celebrada el dia 10 de juliol de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació de les obres del *Projecte constructiu de la via ciclista a Les Masies de Voltregà*, així com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions Tècniques que regiran el contracte, amb un termini d'execució de 3 mesos a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament, i amb un pressupost màxim de licitació per un import total de SIS-CENTS NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (609.751,37 €) IVA inclòs.

En la mateixa sessió, el Ple va acordar delegar a la Junta de Govern Local les competències com a òrgan de contractació respecte de tots els acords posteriors a l'aprovació de l'expedient, inclosa l'adjudicació del contracte, d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En data 11 de juliol de 2025 es va publicar l'anunci inicial en el perfil del contractant de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà. El termini per presentar propostes va finalitzar el 31 de juliol de 2025.

2. Proposicions

En data 9 de setembre de 2025 es va constituir la Mesa de Contractació i, vist el certificat emès pel propi registre electrònic, es van presentar dins el termini legal les empreses següents:



Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
CINNIA TECH SLU	B60070505	30/07/2025	16:26:00	E-2025-4509
PASQUINA, SA	A08798852	31/07/2025	9:15:00	E-2025-4514
PROSEÑAL S.L.U.	B59720987	31/07/2025	13:30:00	E-2025-4523

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació va formular la proposta d'adjudicació del contracte a favor de l'empresa CINNIA TECH SLU per haver presentat l'oferta millor valorada.

V. En data 18 de setembre de 2025, dins el termini requerit, l'empresa adjudicatària ha presentat la documentació acreditativa del compliment de les condicions i requisits d'aptitud exigits per poder resultar adjudicatària del contracte.

3. Adjudicació del contracte

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2025 es va acordar adjudicar la contractació de les obres per a l'execució del *Projecte constructiu de la via ciclista a les Masies de Voltregà* a l'empresa CINNIA TECH SLU amb NIF B60070505, per ser l'oferta millor valorada (relació qualitat-preu), i que compleix amb les condicions establertes als plecs que regeixen aquesta licitació, per un import de 579.263,80 €, desglossat en 478.730,41€ més 100.533,39 € en concepte d'IVA (21%).

III.- CLÀUSULES CONTRACTUALS

PRIMERA.- Aquest contracte administratiu té per objecte l'execució de les obres compreses en el Projecte constructiu de la via ciclista a Les Masies de Voltregà, redactat pels enginyers Albert Casajuana i Jordi Sorkau Casanova, Col·legiats adscrits a DOPEC, S.L., aprovat inicialment per acord del Ple Ordinari celebrat el dia 10 d'abril de 2025, i aprovat definitivament amb publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 12 de juny de 2025.

SEGONA.- L'empresa contractista CINNIA TECH SLU, es compromet a realitzar les obres identificades en la clàusula anterior amb estricta subjecció al projecte tècnic, al plec de prescripcions tècniques particulars i al plec de clàusules administratives particulars, les clàusules i estipulacions dels quals es consideren, a tots els efectes, part integrant del contracte i, per tant, amb força vinculant per a les parts.

TERCERA.- El preu del contracte s'estableix en CINC-CENTS SETANTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES AMB VUITANTA EUROS (579.263,80 €), desglossat en QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (478.730,41 €) en concepte de base imposable, més CENT MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (100.533,39 €) en concepte d'IVA (21%). que es farà efectiu mitjançant certificacions mensuals d'obra executada.

QUARTA.- El termini total d'execució del contracte és de 3 mesos (90 dies naturals), a comptar des de l'acta de comprovació del replanteig.

CINQUENA.- El termini de garantia s'estableix en un (1) any, a comptar des de la recepció de les obres, amb una ampliació addicional de quaranta-vuit (48) mesos (quatre anys) oferta per l'empresa contractista en la seva proposta.

SISENA.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, s'ha constituït a favor de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà una garantia definitiva per un import de 23.936,52 €, segons s'acredita amb la



presentació, en aquest acte, del corresponent resguard d'aval emès per la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., conforme al contracte administratiu d'obres per a la via ciclista.

SETENA.- D'acord amb l'establert en el plec de clàusules administratives particulars, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

VUITENA.- El contractista se sotmet expressament al règim de penalitats previstes en el plec de clàusules administratives particulars en els supòsits d'incompliment, compliment defectuós o incompliment parcial de l'execució de les prestacions del contracte i de les obligacions contractuals i condicions especials d'execució.

El pagament de les penalitats no inclou la indemnització a que pugui tenir dret l'Ajuntament per danys i perjudicis.

NOVENA.- El contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut en el treball per a la seva aprovació abans de l'inici de l'obra.

DESENA.- L'adjudicatari, a més de prestar la seva conformitat expressa amb els plecs de clàusules aprovats per contractar aquesta obra, se sotmet igualment, per a tot el que no s'hi preveu o resulti d'aplicació preferent, als preceptes de caràcter bàsic de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de la resta de normes bàsiques de la legislació estatal sobre contractes; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; i també, a la resta de normes autonòmiques i estatals sobre contractes, ens els seus aspectes no bàsics, per aquest ordre. Supletòriament, seran d'aplicació la resta de normes de dret administratiu i, en defecte d'aquest, seran d'aplicació les normes de dret privat.

Així ho atorguen, fets els advertiments de Llei, en especial els que es refereixen al compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.

ONZENA.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'Ajuntament ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre'n l'execució, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta.

DOTZENA.- El contracte es resoldrà per les causes i amb els efectes previstos als articles 198.6, 211 a 213, 245 i 246 de la LCSP i, a més, per les causes que es detallen en el plec de clàusules administratives particulars.

TRETZENA.- L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a dirimir les controvèrsies entre les parts amb motiu de l'execució del contracte.

CATORZENA.- Fer pública la formalització d'aquest contracte en el perfil de contractant de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà.

A tots els efectes, s'entén com a data de formalització d'aquest contracte la que consta en la signatura electrònica de l'alcalde.

I perquè consti, signen aquest contracte al final de tot el document, i a un sol efecte, a les Masies de Voltregà, a la data de la signatura electrònica, davant el secretari-interventor, qui en dona fe.



L'Alcaldessa – Presidenta

L'adjudicatari

El secretari – Interventor