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Exp. 903890/25 
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A la sala virtual a les catorze hores del dia vint-i-ú de gener de dos mil vint-i-sis, es constitueix la Mesa 
de Contractació de forma virtual, per a la valoració del sobre A (Documentació relativa als criteris 
d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor) del procediment obert simplificat, per a la 
contractació del servei d’assistència tècnica per a la de direcció de les obres de rehabilitació del 
pavelló Xavier Ballber de Cervelló. Coberta. 
 
La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea d’Administració i 
Territori i hi actuen com a vocals, el senyor Joan Antoni Pérez Vila, per delegació de la secretària, la 
senyora Silvia Rodríguez Sánchez, per delegació de l’Interventor; el senyor Jose Oriol Ribera 
Cabestany, com a vocal designat per l’òrgan de contractació dins la unitat encarregada del contracte 
i, la senyora Gemma Rodríguez Flores, com a Secretaria de la Mesa.   

Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en conseqüència 
s’informa als assistents les empreses presentades: EDDAB ARQUITECTURA SLP; ENGITEC 
PROJECTES D'ENGINYERIA, SL i ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP, que han estat 
admeses a la licitació. 
 

Els serveis tècnics han analitzat les ofertes i han emès informe al respecte, del mateix es dona 
lectura, essent el seu contingut el que segueix: 

“El present informe té per objecte la valoració corresponent als criteris d’adjudicació en funció d’un 
judici de valor de les ofertes incloses en el “sobre A” de les empreses presentades i acceptades a 
la licitació del contracte de serveis a dalt esmentat. 

El 16 de gener de 2026 es va efectuar l’obertura del “Sobre A” de les pliques de les empreses 

presentades i acceptades, que inclou els criteris avaluables que serviran de base per a 

l’adjudicació. 

La puntuació màxima per aquest sobre és de 45 punts. Si la proposta no obté un mínim de 22 

punts, quedarà eliminada del procediment. 

D’acord amb allò establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, la valoració de les 

propostes ha estat la següent: 
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NÚM 
OFERTA 

EMPRESA 
SUBTOTAL 
VALORACIÓ 

"SOBRE A"  (MÀX. 
45) 

ORDRE 
VALORACIÓ 
"SOBRE A" 

 

 

1 EDDAB ARQUITECTURA SLP 19,00 3 Exclòs 

2 ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA, SL 39,00 2  

3 ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP 44,00 1  

 

Tal i com es pot veure al quadre adjunt, la proposta presentada per l’empresa EDDAB 
ARQUITECTURA SLP queda exclosa del procediment donat que no ha superat la puntuació 
mínima de 22 punts. 

 

A continuació, un resum de de les puntuacions:  

NÚM. 

OFERTA 
EMPRESA 

1.1.1 Seguiment i 

control particular 

de l’obra objecte 

de la licitació 

Fins 20p 

1.1.2 

Metodologia 

general de la 

direcció d’obra 

Fins 20p 

1.1.3 Metodologia 

i control en fase 

de tancament 

d’obra 

Fins 5p 

TOTAL  

1 
EDDAB 

ARQUITECTURA SLP 
7,00 10,00 2,00 19,00 exclòs 

2 
ENGITEC PROJECTES 

D'ENGINYERIA, SL 
20,00 15,00 4,00 39,00  

3 
ESKUBI-TURRO 

ARQUITECTES SLP 
20,00 19,00 5,00 44,00  

 

 

 

 

 

A continuació, el detall d’aquesta valoració:  
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EDDAB ARQUITECTURA SLP (19,00 punts): 

 

1 
CRITERIS AVALUABLES SEGONS UN JUDICI DE VALOR 

DOCUMENTACIÓ A INCLOURE AL SOBRE A (45punts) 
19,00 

1.1 METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRA (45 punts) 19,00 

1.1.1 Seguiment i control particular de l’obra  
objecte de la licitació (20  punts) 

No mostra coneixement de les solucions adoptades al 
projecte ni n'identifica o analitza els aspectes singulars 
a tenir en compte abans de l'inici de l'obra.  

Aporta solucions genèriques per garantir els objectius 
envers al seguiment i el control de l'obra. 

7,00 

1.1.2 Metodologia general de la direcció d’obra  
(20 punts) 

Identifica les tasques i gestions a dur a terme en la 
direcció de l'obra de manera genèrica: Fase de treballs 
previs, de planificació i de seguiment i control.  

Proposa seguiment del cronograma, control de 
qualitat, control econòmic, gestió de la seguretat i salut 
i resolució d'incidències, sense aportar solucions 
concretes. No s'esmenta la periodicitat del seguiment 
d'obra. 

10,00 

1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament 
d’obra (5 punts) 

Assenyala les accions necessàries per tal de fer el 
tancament de l'obra de manera poc detallada. 
lliurament de la documentació final, però sense 
especificar . No s'esmenta la recepció de les obres, la 
liquidació de les obres, ni la garantia de les mateixes. 

2,00 
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ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA, SL (39,00 punts): 

 

1 
CRITERIS AVALUABLES SEGONS UN JUDICI DE VALOR 

DOCUMENTACIÓ A INCLOURE AL SOBRE A (45punts) 
39,00 

1.1 METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRA (45 punts) 39,00 

1.1.1 Seguiment i control particular de l’obra  
objecte de la licitació (20  punts) 

Mostra un gran coneixement de les solucions 
adoptades al projecte i n'identifica i analitza els 
aspectes singulars a tenir en compte abans de l'inici 
de l'obra. 

Fa un anàlisi extens dels aspectes singulars a tenir en 
compte i aporta solucions concretes per garantir els 
objectius envers al seguiment i el control de l'obra. 

20,00 

1.1.2 Metodologia general de la direcció d’obra  
(20 punts) 

Identifica les tasques i gestions a dur a terme en la 
direcció de l'obra de manera concreta, amb alguna 
referencia al projecte a executar:  Fase de treballs 
previs genèrica. En fase d'execució de manera 
genèrica, i la gestió documental detallada.  Proposa 
canals de comunicació, seguiment mitjançant visites 
setmanals, amb ampliació de nombre de visites quan 
es requereixi, control econòmic,  control  i validació 
materials. Informes mensuals. 

15,00 

1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament 
d’obra (5 punts) 

Assenyala totes les accions necessàries per tal de fer 
el tancament de l’obra de manera detallada, 
especificant la metodologia de seguiment. abans de 
donar per finalitzades les obres, com la elaboració 
d'una llista de repassos. També es durà a terme la 
redacció d'As-built, Instruccions d'ús i manteniment, 
Certificació Final d'Obra i tancament econòmic final. 
Acta de recepció. En període de garantia, proposta de 
seguiment genèric. 

4,00 
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ESKUBI-TURRO ARQUITECTES SLP (44,00 punts): 

1 
CRITERIS AVALUABLES SEGONS UN JUDICI DE VALOR 

DOCUMENTACIÓ A INCLOURE AL SOBRE A (45punts) 
44,00 

1.1 METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRA (45 punts) 44,00 

1.1.1 Seguiment i control particular de l’obra  
objecte de la licitació (20  punts) 

Mostra un gran coneixement de les solucions 
adoptades al projecte i n'identifica i analitza els 
aspectes singulars a tenir en compte abans de l'inici 
de l'obra. 

Fa un anàlisi extens dels aspectes singulars a tenir en 
compte i aporta solucions concretes per garantir els 
objectius envers al seguiment i el control de l'obra. 

20,00 

1.1.2 Metodologia general de la direcció d’obra  
(20 punts) 

Identifica les tasques i gestions a dur a terme en la 
direcció de l'obra de manera concreta, amb referencies 
al projecte a executar:  Fase de treballs previs en 
relació al tipus i ús d'edifici en el que s'actua i al 
projecte a executar. En fase d'execució de manera 
detallada, seguiment de termini i gestió documental 
detallada. Proposa seguiment mitjançant visites 
setmanals, amb ampliació de nombre de visites quan 
es requereixi, control econòmic,  control de  i validació 
materials. Informes mensuals. No proposa canals de 
comunicació específics. 

19,00 

1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament 
d’obra (5 punts) 

Assenyala totes les accions necessàries per tal de fer 
el tancament de l’obra de manera detallada, 
especificant la metodologia de seguiment. abans de 
donar per finalitzades les obres, com la elaboració 
d'una llista de repassos. També es durà a terme la 
redacció d'As-built, Certificació Final d'Obra i 
tancament econòmic final. Acta de recepció. El període 
de garantia, proposta de seguiment ajustat a l'obra 
realitzada i informe final. 

5,00 

” 

Analitzat l’informe emès, la Mesa el fa seu i en conseqüència accepta íntegrament les valoracions 
i puntuacions atorgades. 

La  puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors 
prèviament a l’obertura en acte públic del sobre B, aquell que conté la documentació relativa als 
criteris d’adjudicació avaluables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques. 
Amb posterioritat a la celebració d’aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant l’acta 
en la seva integritat. 
 
I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les catorze hores i quinze 
minuts i s'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa, que serà signada també 
pel President i els Vocals. 
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