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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
LABORAL I REDACCIÓ DEL DOCUMENT D’OBRA EXECUTADA DE LES OBRES DE 
“TREBALLS PER A LA RETIRADA D’AMIANT A LES INSTAL·LACIONS D’ATL: ETAP 
TER, ETAP LLOBREGAT I ED TRINITAT” 

 

Antecedents 

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament 
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter 
Llobregat (en endavant, ATL) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb 
personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per 
al compliment de les seves funcions. 

Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de prestar 
el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament 
d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i 
explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica que la prestació objecte d’aquestes 
actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial d’ATL. 

Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la 
necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com d’informar 
sobre la insuficiència de mitjans de que disposa ATL per a portar-los a terme amb mitjans 
interns. 

Justificació de les necessitats 

La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica per disposar de la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de les obres de retirada d’amiant a les instal·lacions d’ATL. 

Segons la normativa vigent (Ordre Ministerial de 7 de desembre de 2001 per la que es modifica 
l’annex I del Reial Decret 1406/1989, pel que s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l‘ús de certes substàncies i preparats perillosos), el fibrociment ha de ser substituït per 
elements de diferent material al final de la seva vida útil. 

S’ha detectat la presència de fibrociment a les següents instal·lacions d’ATL: ETAP Llobregat, 
ETAP Ter i ED Trinitat i és per això necessari contractar el servei de direcció d’obra pels 
treballs d’eliminar i/o substituir aquest fibrociment per altres materials que no suposin un risc 
per les persones ni pel medi ambient. Per altra banda, aquests treballs s’executaran en 
compliment al RD 396/2006, del 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

El detall tècnic de les necessitats de cadascuna d’elles es defineix amb detall i precisió en el 
corresponent plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). 
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Justificació de la insuficiència de mitjans 

Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari 
en número, perfil professional i disponibilitat suficients. 

Conclusió 

Per tot l’exposat, el Director de Manteniment informa favorablement la contractació del servei 
de DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, REDACCIÓ DEL 
DOCUMENT D’OBRA EXECUTADA (DOE), CORRESPONENT A LES OBRES DE 
RETIRADA D’AMIANT A LES INSTAL·LACIONS D’ATL (2025OSE0257), i proposo que es 
tramiti el corresponent expedient mitjançant el procediment següent: 

1 Procediment: 

Obert 

2 Tipus: 

Serveis 

3 Objecte del contracte: 

La contractació dels serveis per part d’una enginyeria de la Direcció d’obra, la Coordinació de 
Seguretat i Salut, i la redacció del document de l’obra executada (D.O.E.) de l’actuació de 
“TREBALLS PER A LA RETIRADA D’AMIANT A LES INSTAL·LACIONS D’ATL: ETAP TER, 
ETAP LLOBREGAT I ED TRINITAT”. 

En resum els treballs consisteixen en la retirada i substitució dels següents elements: 

- Canonades o tubs de serveis i de la xarxa de pluvials. 

- Canonades o tubs en desús i d’aigua de rebuig o sobrant. 

- Tubs airejadors de la coberta. 

 

Els treballs a dur a terme recollits en aquest projecte s’emmarquen en diferents localitzacions 
propietat d’ATL: 

- ETAP Ter 

- ETAP Llobregat  

- ED Trinitat 
 

Justificació de la no divisió en lots  

La no divisió en lots es justifica tenint en compte que si aquesta es realitzés, es podria posar 
en risc l’execució del contracte ja que si el personal integrant de l’equip de l’assistència tècnica 
es contractés a diferents empreses, fallaria la correcta coordinació entre aquests i per tant la 
qualitat del servei a prestar. 
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La realització independent de la prestació d’aquest servei dificulta des d’un punt de vista tècnic 
la seva correcta execució, ja que l'equip de direcció d'obra està format per un: 

-Director d'obra, Adjunt a Director d'obra i Coordinador de seguretat i salut, per part de 
l’empresa adjudicatària (tal com s’especifica al punt 4 del Plec de prescripcions tècniques). 

Aquestes prestacions es veurien molt dificultades d’executar si es dividissin en lots i l’execució 
recaigués en una pluralitat diferent d’adjudicataris, ja que aquest servei d'enginyeria està 
vinculat a un expedient d'un sol lot per l'execució de les obres. 

Codi CPV: 71520000-9 Serveis de supervisió d’obres 

4 Dades econòmiques: 

4.1 Determinació del preu. 

 Tant alçat 

 Preus unitaris 

 Honoraris / Tarifes 

4.2 Valor estimat del contracte. 

S’entén per valor estimat del contracte el valor de l’import total, sense incloure l’Impost del 
Valor Afegit, a pagar segons les estimacions realitzades. 

El mètode aplicat pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha obtingut d’acord amb els criteris 
establerts a l’article 101 de la LCSP. Concretament s’ha tingut en compte totes les despeses 
que el desenvolupament del servei pugui ocasionar a la part contractada (personal, 
desplaçaments, dietes, material, oficina tècnica, etc.), sense cap excepció i prenent com a 
base els preus actuals de mercat, així com el volum dels contractes successius similars 
adjudicats per ATL. 

4.3 Pressupost base de licitació (import màxim ofert): CINQUANTA-SET MIL 
QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS, 
IVA inclòs (57.434,47 €). 

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte 
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir 
en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la 
seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

a. Pressupost: 47.466,50 € 

b. Import total de l’IVA:  9.967,97 € 

c. Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 57.434,47 € 

I es desglossa de la següent manera: 
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Costos directes (87%) 41.295,85 € 
Costos indirectes (13%) 6.170,65 € 
Total costos 47.466,50 € 

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST LICITACIÓ: El preu del contracte es justifica en base al 
pressupost del PPT d’aquesta licitació (Clàusula 6), i es justifica en la següent taula: 

RETIRADA D’AMIANT A LES INSTAL·LACIONS D’ATL 

EQUIP DE DIRECCIÓ D'OBRA- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

Núm. (A) Mitjans personals Unitat 
Preu unitari 

(€/ut) 
Dedicació  

(%) 
Amidament Import (€) 

P1 Director d'Obra  Mes 9.310 15 9 12.568,50 

P2 Adjunt Director d'Obra  Mes 7.820 30 9 21.114,00 

P3 Coordinador de Seguretat i Salut Mes 5.130 20 9 9.234,00 

          Total (A) 42.916,50 

Núm. (B) Altres serveis           

P4 
Redacció d’informe previ del projecte i 
aprovació del Pla de SiS, i Pla de GR i 
MA i PAQ. 

ut 1.750   1 1.750,00 

P5 Redacció del DOE (*) PA 2.800   1 2.800,00 

          Total (B) 4.550,00 

Total serveis DO Total=(A)+(B) 47.466,50 
     IVA 9.967,97 

(*) La partida P5 no es pot modificar a la 
baixa 

 Total IVA Inclòs=(A)+(B) 57.434,47 

 

Els licitadors presentaran l’oferta en PDF conforme al model de l’Annex 3 i l’Excel del 
pressupost preu zero facilitat per ATL. 

No es podrà, però, oferir a la baixa les partides que apareguin amb import fix no zero en el 
pressupost lliurat per ATL, essent causa d’exclusió aquelles proposicions que no respectin 
aquesta instrucció i que corresponent a la partida del pressupost P-5 (redacció DOE). 

4.4 Contracte harmonitzat. 

No 

5 Existència de crèdit: 

5.1 Partida pressupostària. 

2DIR05001 Manteniment - General 

623000040 –  Assistència tècnica altres. 

5.2 Expedient d’abast plurianual. 

Sí. 
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Any Import 

2026 28.000,00 € 

2027 19.466,50 € 

Total 47.466,50 € 
 

6 Termini de durada del contracte: 

TERMINI: Nou (9) mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta d’inici. 

PRÒRROGA: No 

NOMBRE PRÒRROGUES PREVISTES: No aplica 

7 Tramitació de l’expedient: 

7.1 Tramitació. 

Ordinària 

7.2 Contracte reservat. 

 Si  Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

 No  Empreses d’Inserció Social 

   Altres (Especificar) 

8 Variants 

No 

9 Solvència i classificació empresarial: 

9.1 Classificació empresarial. 

Al tractar-se d’un contracte de serveis, l’empresari acreditarà el compliment dels requisits 
específics de solvència que s’exigeixen a continuació. 

9.2 Solvència Econòmica i Tècnica o professional. 

Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum 
de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de 45.000,00 €, quantitat que 
com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.  

L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en 
aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
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Solvència Tècnica o professional 

Article 90.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar 
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte, executats durant els darrers cinc (*) 
anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats 
s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat de bona execució expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què disposi 
que acrediti la realització de la prestació. 

L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major 
execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del 
contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte, 
i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 35.000,00 €.  

(*) S'amplia el termini de la solvència tècnica fins a cinc (5) anys per tal de garantir un nivell 
adequat de competència. 

Per aquest contacte, si l’empresa licitadora és de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys) 
la seva solvència tècnica s’acreditarà per mitjà d’allò establert a les lletres b) a i) de l’article 
90.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable allò establert a la lletra a), relatiu a 
l’execució d’un nombre determinat de serveis. Concretament per aquesta licitació es demana:  

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari 
per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa. 

9.3 Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del 
contracte. 

Sí 

Obligació essencial: Sí 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual essencial 
l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent durant la totalitat de 
la seva vigència de la relació de tècnics, que necessàriament hauran de complir com a mínim 
amb els requisits establerts en el PPTP (Clàusula 4.2) d’aquesta licitació: 

 Director/a de l’obra (responsable del contracte)  

Obligació NO essencial: El licitador proposat com adjudicatari també haurà d’adscriure a 
l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, les següents figures que com a mínim 
hauran de complir amb els requisits tècnics establerts a la clàusula 4.3 i 4.4 del PPTP i no 
tindran la condició d’obligació essencial: 

 Adjunt/a al Director/a d’obra 

 Coordinador/a de Seguretat i Salut 

Aquest compromís quedarà integrat en el contracte i la de presentar el proposat com 
adjudicatari d’acord amb el model de l’Annex 1: ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS. 
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9.4 Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari. 

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada com 
a adjudicatària del contracte haurà de presentar, amb posterioritat al procés de licitació:  

 Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i 
riscos inherents als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte 
com dels possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import mínim de 
600.000.-€ per sinistre i any, i un sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a 
mínim 300.000.-€. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari 
serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al 
PCAP. 

 Acreditació de la formació i experiència de les persones que formaran part de l’equip 
tècnic (Director d’obra, Adjunt del Director d’obra i Coordinador de Seguretat i Salut), 
en els termes establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta licitació. Aquesta 
acreditació constarà del currículum amb tot l’historial professional i els títols acadèmics. 

 Aportar compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte 
durant la totalitat de la seva vigència. Aquest compromís quedarà integrat en el 
contracte i es seguirà, per a la seva presentació, el model de l’Annex 1. 

 En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), haurà 
d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de l’adjudicació del 
contracte. 

 Aportar una declaració responsable sobre la compatibilitat dels màxims responsables 
del contracte en relació amb les dedicacions d’aquestes persones en altres contractes 
vigents amb ATL, segons el model de l’Annex 5. Així mateix, per aquests mitjans 
personals essencials, caldrà presentar quadre de dedicacions conjunta per la licitació 
que ens ocupa i amb altres serveis d’altres entitats que ja s’hagin contret per tal de 
poder contrastar que són compatibles amb allò exigit per a licitació que ens ocupa 
 

 Document de confidencialitat d’acord amb la Llei de protecció de dades i que es 
facilitarà des d’ATL. 

 

10 Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici de 
valor: 

10 punts 

11 Criteris d’adjudicació: 

La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-
preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració de la 
qualitat i del preu. 
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La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà causa d’exclusió. 

Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 49 punts i la 
valoració màxima de la qualitat de serà de 51 punts. 

La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici de 
valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics. 

La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació: 

P = P(judici valors) + P(automàtics) 

 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de 
valor: 

La valoració es realitzarà entre totes les ofertes admeses, atenent als conceptes i barems dels 
següents criteris: 

Criteris de judici de valor 
Puntuació 

màxima 

a) Memòria tècnica descriptiva i anàlisi dels projecte. 18 

b) Sistemes pel seguiment i control de les diferents etapes 17 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un judici de 
valor (a i b), serà de 35 punts. La puntuació mínima exigida per poder resultar adjudicatari 
serà de 10 punts. 

Per als criteris a) i b) es realitzaran diferents valoracions Vi (i=1,2,3,...). 

Fórmula a aplicar a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor: 

La fórmula lineal proposada amb l’aplicació de la qual la millor oferta sempre rep la màxima 
puntuació i que distribueix proporcionalment les puntuacions en relació a les valoracions 
prèvies obtingudes per les propostes tècniques, és la següent: 

𝑃௜ = 𝑃௜ெ௔௫ 𝑥 ൬
𝑉௜

𝑉௜ெ௔௫
൰ 

Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 
PiMax = Puntuació del criteri 
Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua 
ViMax = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 

Aquesta valoració es realitza en dos passos d’acord a la següent descripció. 

Pas 1: Valoració amb valors numèrics que permetin ordenar les ofertes: 

Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subscrites donant lloc a un 
conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). 
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Es definirà, per a cada valoració “i” el valor ViMax que correspondrà a la valoració que obtingui 
l’oferta millor valorada. La valoració es farà entre el valor 0 i el valor PiMax establert a les bases 
de la licitació per a cada valoració “i”. 

Pas 2: Puntuació de les ofertes: 

Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal que la 
puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les diferents 
ofertes es procedirà de la següent manera. 

Per a cada oferta la puntuació Pi, associada a la valoració Vi serà: 

a) si ViMax ≥ 0.75 PiMax, és a dir, si almenys una de les ofertes es valorada amb un valor 
igual o superior al 75% de PiMax, aleshores: 

𝑃௜ = 𝑃௜ெ௔௫ 𝑥 ൬
𝑉௜

𝑉௜ெ௔௫
൰ 

b) en cas contrari, si ViMax < 0.75 PiMax, aleshores: 

Pi= Vi 

La valoració de l’oferta d’acord als criteris a) i b) serà Pab = ∑ Pi . 

A continuació es descriuen els criteris i subscrites que formen part del judici de valors i els 
seus requisits i a l’Annex 4 es descriu la documentació per a la valoració tècnica de les ofertes: 

a) Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte: 

Es valorarà amb una puntuació màxima de 18 punts. Aquesta memòria constarà de tres 
apartats: 

a.1) Coneixement i aspectes rellevants de les obres. 

Valoració:  V1: El licitador presentarà una breu descripció tècnica de les característiques 
principals de l’obra. S’identificaran i s’exposaran també els principals aspectes 
propis de l’obra o externs a la mateixa que, a judici del licitador, podrien 
condicionar el seu normal desenvolupament. També s’exposaran les alternatives 
que ofereix el mercat en referència als materials de reposició del fibrociment, quins 
continguts i amb quin abast es tractaran. La valoració serà com a màxim de P1max 
= 9 punts. 

a.2) Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives 

Valoració:  V2: El licitador realitzarà un anàlisi del pla d’obra del projecte constructiu ressaltant 
els possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per 
l’execució de les diferents fases de les obres. En especial la fase prèvia per 
l’aprovació del pla de desamiantat per part de les autoritats laborals Així mateix, 
farà un anàlisi del camí crític, revisarà la seva coherència dels lligams i durades, i 
presentarà les propostes a fer al constructor per al seu compliment. També 
s’indicaran els terminis d’entrega dels principals materials, i la seva afecció al 
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compliment del termini d’execució. La valoració serà com a màxim de P2max = 9 
punts. 

b) Sistemes pel seguiment i control de les diferents etapes de l’obra: 

Es valorarà amb una puntuació màxima de 17 punts. 

b.1) Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental. 

Valoració:  V3: El licitador realitzarà un anàlisi del control de qualitat previst en el projecte 
preveient si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i 
activitats a controlar, com del tipus de control a realitzar. En cas de no existir el pla 
de control, haurà de proposar el pla d’autocontrol del contractista de les obres i 
assajos de contrast. (S'especificarà el temps màxim de lliurament dels resultats i 
de l'informe corresponent de cada tipus d'assaig, des del moment mateix de la 
seva execució). La valoració serà com a màxim de P3max = 9 punts. 

b.2) Metodologia dels treballs finals. 

Valoració:  V4: Es valorarà el contingut de les activitats i metodologies proposades per als 
treballs finals de les obres: redacció del DOE. S’haurà d’indicar quin procediment 
establirà per a, des de bon principi, per anar recopilant la documentació relativa a 
l’obra que es vagi executant. Haurà de definir per a cada part de l’obra la 
documentació que creu que serà rellevant, com ara: fitxes tècniques dels 
materials, actes d’assaigs, etc. i després explicar quin protocol implementarà per 
anant-la processant, registrant i arxivant. També formen part de la documentació 
final d’obra els plànols finals, les modificacions de preus, la justificació dels 
amidaments mensuals, etc., i per tant caldrà que expliqui també com gestionar-la. 
L’objectiu a complir es disposar de tota la documentació final d’obra com a màxim 
un mes després de la seva recepció. La valoració V4 serà com a màxim de P4max 
= 8 punts. 

Valoració dels subscrites de Judici de valors (V1 fins a V4): 

Vi= PiMax: si tots els continguts s’ajusten a aspectes concrets i particulars dels treballs 
a executar. 

Vi=0,75×PiMax: si la majoria de continguts s’ajusten en aspectes concrets i particulars dels 
treballs a executar, però en d’altres no. 

Vi=0,50×PiMax: si aproximadament la meitat dels continguts no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars dels treballs a executar, sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol actuació i per tant també per a aquest. 

Vi=0,25×PiMax: si aproximadament la meitat dels continguts no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars dels treballs a executar, sinó que és un document genèric 
que podria servir per a qualsevol actuació, i que a més conté o descriu elements 
que no pertanyen al projecte d’aquesta actuació. 

Vi=0  si els continguts no s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta actuació. 
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 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics: 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn de l’aplicació 
de criteris automàtics  serà de 16 punts. No s’estableix puntuació mínima en aquest apartat 
per a poder resultar adjudicatari/a. 

En aquesta licitació els criteris de qualitat tècnica es valoren segons establert a l’Annex 2 del 
present informe: 

Criteri Descripció 
Puntuació 

màxima 

1 

Experiència del Director/a d’obra en obres de similar 
naturalesa que l’objecte del contracte 

7 

“Import” > 160.000 € 7 punts 
120.000 € < “Import” ≤ 160.000 € 5 punts 
40.000 € < “Import” ≤ 120.000 € 2 punts 

2 

Experiència del Coordinador/a de Seguretat i Salut en 
obres de similar naturalesa que l’objecte del contracte 

6 

“Import” > 120.000 € 6 punts 
80.000 € < “Import” ≤ 120.000 € 4 punts  
40.000 € < “Import” ≤ 80.000 € 2 punts 

3 

Vehicle amb classificació ambiental (ús obligat per 
Director/a d’obra) 

3 

Emissions 0 3 punts 
ECO 1 punt 

 

Criteri 1 i 2: Amb l’aprovació i l'entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, s'estableix que 
els criteris d’adjudicació poden incloure l’experiència del personal encarregat d’executar el 
contracte, en el cas que la qualitat del personal emprat pugui afectar de manera significativa 
l’execució del contracte. Aquest criteri de la Directiva ha estat transposat també al dret intern 
de manera idèntica mitjançant l’article 145.2.2 de la Llei de contractes del sector públic, en el 
qual s’indica que per avaluar la millor relació qualitat-preu s’han d'utilitzar criteris econòmics i 
qualitatius i, dins dels criteris qualitatius, entre d’altres, l’experiència del personal adscrit al 
contracte que l'hagi d'executar, sempre que la qualitat d’aquest personal pugui afectar 
significativament la seva millor execució. 

L’experiència professional és un criteri d’adjudicació en qualsevol contracte sempre que 
compleixi els requisits que estableix l’article 145 de la LCSP per a tots els criteris d’adjudicació 
i quedi justificat i motivat, tal com exigeix l’article 116.4 de la LCSP, en l’expedient que la 
qualitat del personal adscrit a l’execució del contracte pot repercutir en una millor execució de 
la prestació. 

La millora en l’experiència del Director/a d’obra i del Coordinador/a de seguretat i salut, al 
respecte dels mínims sol·licitats a la proposta de contractació considerada com a criteri 
objectiu es deu al fet que pot repercutir positivament en el desenvolupament de l’obra ja que 
una major experiència a l’hora de realitzar les feines és sinònim de més expertesa i de 
capacitat de resolució de problemes sobrevinguts que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de l’actuació. 
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Criteri 3: Atesa la naturalesa de l'actuació que implica haver de realitzar diversos 
desplaçaments a les obres i amb la finalitat que el treball del Director d’obra sigui 
ambientalment respectuós, cal que els desplaçaments que es duguin a terme minimitzin les 
emissions i per aquest motiu es valora la classificació ambiental dels vehicles que s'utilitzin 
per a tal efecte. En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació 
ambiental del vehicle que utilitzaran durant les visites de camp a realitzar en compliment del 
contracte, segons la classificació de la DGT. 

 Preu 

La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 49 punts sobre un total de 100. La fórmula 
per a determinar la puntuació serà la següent i la proposta econòmica s’haurà de justificar 
d’acord a l’Annex 3: 

𝑃𝑣 = ൤1 − ൬ 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ൰ × ൬

1

𝑉𝑃
൰൨ × 𝑃  

On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P= Puntuació Criteri econòmic (49 punts) 
𝑶𝒗= Oferta a Valorar 
𝑶𝒎= Oferta Millor 
𝑰𝑳= Import de Licitació 
𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el valor 
de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

12 Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats: 

En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes ofertes 
anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents: 

A. Quan la baixa oferta pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també expressada 
en % respecte el tipus de licitació, sempre que el nombre d’ofertes sigui superior a 2. 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 
supòsits: 

 Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb 
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

 Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes 
amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 

B. Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ha ofertes 
anormalment baixes. 
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13 Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots: 

No aplica. 

14 Garantia definitiva: 

 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs 

 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs 

 Contractes reservats 

15 Causes resolució contracte: 

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la 
resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest 
contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic que l’adjudicatari s’ha 
compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb els 
requisits establerts en el PPTP d’aquesta licitació. 

Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta el 
contractista sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi, 
sempre que: el contractista justifiqui degudament la causa excepcional que l'impedeix 
mantenir l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones proposades 
tinguin una qualificació i perfil professional equivalents als oferts. En qualsevol cas, és ATL 
qui ha de valorar si concorren aquestes circumstàncies i resoldrà motivadament sobre 
l'acceptació de la substitució o bé la resolució del contracte per incompliment d'aquesta 
obligació essencial. 

16 Responsable del contracte: 

El Sr. Francesc Vinyals Ferràs, Tècnic de Manteniment, assistit per la unitat encarregada del 
seguiment ordinari de l’execució del contracte integrada per l’equip tècnic del seu 
departament, unitat amb potestats per comunicar-se de forma directa i presentar requeriments 
a qualsevol membre de l’equip tècnic de l’adjudicatari/a. 

17 Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació del 
contracte: 

No es preveuen 

18 Cessió: 

Atenent a l’article 214 de la LCSP, no es permet la cessió del contracte per entendre que la 
naturalesa de la prestació contractada és de caràcter intel·lectual i, per tant, el contingut de la 
proposició i les qualitats tècniques del personal que forma part de l’equip contractat van ser 
motius determinants de la seva adjudicació. 

19 Subcontractació: 

Possibilitat: Sí, prèvia autorització per part d’ATL Límit: Sí 

S’exigeix No 
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La figura del Director d’obra constitueix un element essencial per a la bona execució de 
l’objecte del contracte, i per tant, s’entén que caldrà executar-se de forma personalíssima per 
part de l’adjudicatari amb la finalitat de no desvirtuar la prestació contractual. Per aquet motiu, 
atès que la figura del Director/a d’obra serà el responsable de bona part de la prestació 
principal del servei no pot ser objecte de subcontractació, de conformitat a l’establert a l’article 
215.2 e) LCSP. 

20 Revisió de preus: 

Possibilitat: No 

21 Termini de garantia: 

No s’estableix cap termini de garantia, doncs els terminis de vigència del propi servei ja 
garanteixen una presència de l’adjudicatari en temps suficient com per preveure qualsevulla 
eventualitat sobre el servei contractat. 

Per la coordinació en matèria de seguretat i salut, no es considera pertinent un termini de 
garantia en tractar-se de la prestació d’un servei d’accions preventives que s’exerceixen 
directament durant la fase d’execució de les obres. 

22 Penalitats: 

L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial per a la seguretat de les 
instal·lacions com a operador crític. 

És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la 
facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP s’estableix 
el següent. 

Si el responsable de la prestació del servei (director/a de les obres) incorregués en demora 
respecte del compliment dels terminis establerts per la normativa vigent que regula aquest 
contracte en l’adopció d’algun dels actes de la seva responsabilitat, s’imposaran a l’empresa 
adjudicatària les següents penalitats:  

 Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de 
les obres, IVA exclòs, per cada dia de demora respecte del compliment dels terminis 
establerts per la normativa vigent en l’adopció d’algun dels actes de la seva 
responsabilitat. 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte per part del responsable 
de la prestació del servei (director/a de les obres), s’imposaran a l’empresa adjudicatària les 
següents penalitats: 

 En cas que el/la director/a de les obres autoritzi o consenti, per acció o omissió, accions 
no permeses segons la normativa vigent (com ara autoritzar o certificar preus nous no 
aprovats, realitzar unitats d’obra no previstes o permetre la modificació d’unitats d’obra 
sense la corresponent aprovació): 

 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 
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 En cas que el/la director/a de les obres no realitzi directament el correcte seguiment 
geomètric (elaboració de plànols reals actualitzats amb georeferències), i pressupostari 
(elaboració de relacions valorades) amb caràcter mensual: 

 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

 En cas que el/la director/a de les obres realitzi una gestió incorrecta o insuficient sobre el 
control de qualitat de l’obra: 

 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

En cas de no realitzar les visites de seguiment previstes o els informes de seguiment 
corresponents (director/a de les obres): 

  1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

En cas de no realitzar (director/a de les obres) un control correcte sobre la subcontractació en 
el contracte d’execució de les obres: 

 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

En cas d’incompliment de l’adscripció al contracte de les figures amb caràcter no essencial 
del Adjunt/a al Director d’obra i Coordinador/a de seguretat i salut:  

 1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

Atesa la naturalesa de l'actuació que implica haver de realitzar visites a l’emplaçament de 
l’obra i amb la finalitat que els treballs siguin ambientalment respectuós, cal que els 
desplaçaments que es duguin a terme minimitzin les emissions i per aquest motiu es valora la 
classificació ambiental del vehicle que s'utilitzi per a tal efecte. En cas d’incompliment del 
compromís adquirit en relació a la classificació ambiental del vehicle que utilitzarà el Director 
d’obra durant les visites de camp a realitzar en compliment del contracte, segons la 
classificació de la DGT: 

 Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, per cada 
incompliment. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
adjudicatària o, si escau, per no poder-se deduir dels pagaments esmentats, sobre la garantia 
constituïda. 

Atenent a l’article 194 de la LCSP, en cas d’incompliment parcial o en el cas de compliment 
defectuós o demora en l’execució en què no estigui prevista una penalitat específica, o en cas 
que l’aplicació de les penalitats previstes no cobreixi els danys causats a l’Administració, 
s’exigirà al contractista una indemnització per danys i perjudicis. 

23 Condicions especials d’execució: 

Són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen a continuació:  
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 L’empresa adjudicatària ha d’organitzar una formació professional en el lloc de treball que 
millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte i les 
seves capacitats. Aquesta formació ha de versar sobre l'entorn de la ISO 22.000. 

24 Tractament de dades personals de caràcter personal: 

 No 

Sí, respecte dels tractaments següents: 

S’habilita a l’Encarregat del tractament, per tractar per compte d’ATL, les dades de caràcter 
personal necessàries per prestar el servei de direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut 
laboral i redacció del document d’obra executada de l’obra del projecte constructiu. El 
tractament consistirà en:  

- Prestació dels serveis de coordinador de seguretat i salut d’acord amb els serveis 
indicats en els plecs. 

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, correu electrònic. 

Dades de característiques personals: Data de naixement, nacionalitat. 

Dades de lloc de treball: categoria professional, empresa contractant, titulació i cursos. 

Altres dades: informació sobre el compliment  de les mesures de seguretat i salut en el 
treball. 

Categories de persones interessades: 

 Empleats 

 Empleats d'empreses Col·laboradores i prestadores de serveis 

25 Subrogació personal: 

 No 

 Sí, d’acord amb el conveni...................................... i d’acord amb l’annex....... 

 

Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital. 

2024-305 
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ANNEX 1 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS  

 

El/la Sr/Sra. ......................................................................, amb residència a 
....................................., carrer .................................................. número ............, declara 
que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte “.............................................................”, amb número de 
clau d’expedient ......................., en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
.............................................., i amb NIF .................., 

Obligació essencial: Sí 

Es compromet: 

A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de la 
seva vigència, de la relació de tècnics (*), que necessàriament ha de complir com a mínim 
amb el requisits establerts en el PPTP (Clàusula 4.2) d’aquesta licitació i que ocupa la 
següent posició: 

Posicions amb adscripció permanent(**) 

Director/a d’obra 

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de les 
persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de bases tècniques 
d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del currículum amb tot l’historial 
professional. 

(**)Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la 
resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte, 
durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip tècnic que l’adjudicatari s’ha compromès a adscriure 
a l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en el PPTP 
d’aquesta licitació. 

Malgrat això, si per motius sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta l’adjudicatari 
sol·licita la seva substitució, ATL podrà autoritzar expressament aquest canvi, sempre que: 
l’adjudicatari justifiqui degudament la causa excepcional que l'impedeix mantenir l'adscripció al que 
es va comprometre i que la persona o persones proposades tinguin una qualificació i perfil 
professional equivalents als oferts. En qualsevol cas, és ATL qui ha de valorar si concorren aquestes 
circumstàncies i resoldrà motivadament sobre l'acceptació de la substitució o bé la resolució del 
contracte per incompliment d'aquesta obligació essencial. 
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Obligació essencial  No 

Es compromet: 

A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de la 
seva vigència, de la relació de tècnics (*), que necessàriament ha de complir com a mínim 
amb el requisits establerts en el PPTP (Clàusula 4.3 i 4.4) d’aquesta licitació i que ocupen 
les següents posicions: 

Posicions amb adscripció permanent(**) 

- Adjunt/a al Director/a d’obra 
- Coordinador/a de Seguretat i Salut 

 

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de les 
persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de bases tècniques 
d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del currículum amb tot l’historial 
professional i haurà de ser coherent amb el que s’ofereix als criteris automàtics.. 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable,  a data de la signatura digital. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

DM/fv  

ANNEX 2 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 

 

El/la Sr/Sra. .........................................................................................., amb residència a 
....................................., carrer.......................................... número.............., declara que, 
assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de prestació del servei de “.....................................”, número 
de clau d’expedient …….........…., es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ..................................................., amb NIF...........................) a prestar el servei 
amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la 
licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta tècnica: 

Criteri Descripció 
Puntuació 

màxima 
Marca 
opció 

1 

Experiència del Director/a d’obra en obres de 
similar naturalesa que l’objecte del contracte 
(MARCA OPCIO AMB UNA X) 

7 

“Import” > 160.000 € 7 punts  
120.000 € < “Import” ≤ 160.000 € 5 punts  
40.000 € < “Import” ≤ 120.000 € 2 punts  

2 

Experiència del Coordinador/a de Seguretat i Salut 
en obres de similar naturalesa que l’objecte del 
contracte 
(MARCA OPCIO AMB UNA X) 

6 

“Import” > 120.000 € 6 punts  
80.000 € < “Import” ≤ 120.000 € 4 punts   
40.000 € < “Import” ≤ 80.000 € 2 punts  

3 

Vehicle amb classificació ambiental (ús obligat 
per Director/a d’obra) 
(MARCA OPCIO AMB UNA X) 

3 

Emissions 0 3 punts  
ECO 1 punt  

 

Criteris 1 i 2: Els licitadors presentaran una llista dels treballs relacionats amb l’objecte 
del contracte en els quals hagin participat en els darrers 15 anys. Per cada actuació 
s’indicarà: títol de l’actuació, breu descripció dels treballs, promotor, import facturat i any 
d’execució. 

Així mateix, per l’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant la 
presentació de certificats nominatius emesos pel client que acreditin qualsevol dels 
següents nivells de participació en els treballs dels llistats presentats. En cas de destinatari 
privat també es permet la presentació d'una declaració de l’empresari promotor 
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la 
prestació per aquests perfils a valorar. Aquests certificats o declaracions s'han de presentar 
preferentment de forma individual i amb signatura digital i han d’indicar la descripció de 
l’actuació, l’import, les dates d’inici i final i el lloc d’execució dels treballs. 
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En qualsevol cas ATL podrà exigir a l’adjudicatari, abans de formalitzar l’adjudicació, 
documentació complementària per a garantir la traçabilitat de la signatura de qualsevol dels 
certificats presentats, si ho considera oportú. (No s’admetran declaracions responsables 
emeses pel propi licitador). 

Criteri 3 – El licitador indicarà la classificació ambiental oferta del vehicle que utilitzarà el 
Director/a d’obra durant les visites de camp a realitzar en compliment del contracte, segons 
la classificació de la DGT, i portarà el distintiu adherit a l’angle inferior dret del parabrises 
per a una fàcil i ràpida identificació. L’incompliment d’aquest compromís comportarà el 
règim de penalitats detallat a l’apartat 22 d’aquest document. 

 

MPORTANT: 
En cas de contradicció entre allò declarat en el quadre del criteris automàtics i la documentació o 
declaració presentada a l’oferta, no es donarà cap puntuació obtenint una valoració de 0 punts. 

En tots els apartats que es deixin les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen les millores i també 
obtindrà una valoració de 0 punts. 

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
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ANNEX 3 

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de 
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al 
carrer........................ número........, declara que, assabentat/da de les condicions i els 
requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte de 
“........................................................”, amb expedient número ................, es compromet en 
nom propi / en nom i representació de l’empresa ............................., amb NIF........... a 
executar-lo amb estricte subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs 
reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, per la quantitat total del contracte 
de: ...................€ (xifra en lletres i en números), de les quals .......................€, es 
corresponen al preu del contracte i ....................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA), d’acord amb la següent proposta econòmica:  

(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el PPTP i es facilita al sobre digital corresponent). 

EQUIP DE DIRECCIÓ D'OBRA- PRESSUPOST DE LICITACIÓ  

Núm.  (A) Mitjans personals  Unitat  
Preu unitari 

(€/ut) 
Dedicació 

(%)  
Amidament Import (€)  

P1  Director d'Obra   Mes  - 15  9 - 

P2  Adjunt Director d'Obra   Mes  - 30  9 - 

P3  
Coordinador de Seguretat i 
Salut  

Mes  - 20  9 - 

               Total (A)  - 

Núm.  (B) Altres serveis                 

P4  
Redacció d’informe previ del 
projecte i aprovació del Pla de 
SiS, i Pla de GR i MA i PAQ.  

ut  -    1  - 

P5  Redacció del DOE (*)  PA 2.800     1  2.800,00  

               Total (B)  - 

Total serveis DO  Total=(A)+(B)  - 
     IVA  - 

 Total IVA Inclòs=(A)+(B)  - 

(*) Les partides P5 no es pot modificar a la baixa   

 

I per a què consti, signo aquesta proposició a ................ a data de la signatura digital. 
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ANNEX 4 

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES 

 

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar per 
a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 
s’inclouen al PCAP. 

Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 
apartats: 

A) Memòria tècnica descriptiva i anàlisis del projecte: 

 a1) Coneixements i aspectes rellevants de les obres 

 a2) Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives 

B) Sistemes pel seguiment i control de les diferents etapes de l’obra: 

 b1) Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental  

 b2) Metodologia dels treballs finals 

 

A) MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA I ANÀLISI DEL PROJECTE 
 

a.1) Coneixement i aspectes rellevants de les obres 

Proposta tècnica relativa a una breu descripció tècnica de les característiques principals de 
l’obra. S’identificaran i s’exposaran també els principals aspectes propis de l’obra o externs 
a la mateixa que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu normal desenvolupament. 
També s’exposaran les alternatives que ofereix el mercat en referència als materials de 
reposició del fibrociment, quins continguts i amb quin abast es tractaran. 

Extensió màxima de la proposta: 

 No superior a nou (9) pàgines DIN A4, en format vertical o horitzontal, incloent-hi gràfics, 
quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia 
Arial. 

 

a.2) Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives  

Proposta tècnica relativa a un anàlisi del pla d’obra del projecte constructiu ressaltant els 
possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per l’execució de 
les diferents fases de les obres. En especial la fase prèvia per l’aprovació del pla de 
desamiantat per part de les autoritats laborals Així mateix, farà un anàlisi del camí crític, 
revisarà la seva coherència dels lligams i durades, i presentarà les propostes a fer al 
constructor per al seu compliment. També s’indicaran els terminis d’entrega dels principals 
materials, i la seva afecció al compliment del termini d’execució 
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Extensió màxima de la proposta: 

 No superior a nou (9) pàgines DIN A4, en format vertical o horitzontal, incloent-hi gràfics, 
quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia 
Arial. La pàgina a la que s’incorpori el diagrama de Gantt tindrà preferiblement mida DIN 
A3. 

B) SISTEMES PEL SEGUIMENT I CONTROL DE LES DIFERENTS ETAPES DE L’OBRA 
 

b.1)  Anàlisi del pla de control de qualitat i ambiental 

Proposta tècnica relativa a un anàlisi del control de qualitat previst en el projecte preveient 
si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats a controlar, 
com del tipus de control a realitzar. En cas de no existir el pla de control, haurà de proposar 
el pla d’autocontrol del contractista de les obres i assajos de contrast. (S'especificarà el 
temps màxim de lliurament dels resultats i de l'informe corresponent de cada tipus d'assaig, 
des del moment mateix de la seva execució) 

Extensió màxima de la proposta: 

 No superior a nou (9) pàgines DIN A4, en format vertical o horitzontal, incloent-hi gràfics, 
quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia 
Arial. 

b.2) Metodologia dels treballs finals 

Proposta tècnica relativa a un anàlisi de les activitats i metodologies proposades per als 
treballs finals de les obres: redacció del DOE. S’haurà d’indicar quin procediment establirà 
per a, des de bon principi, per anar recopilant la documentació relativa a l’obra que es vagi 
executant. Haurà de definir per a cada part de l’obra la documentació que creu que serà 
rellevant, com ara: fitxes tècniques dels materials, actes d’assaigs, etc. i després explicar 
quin protocol implementarà per anant-la processant, registrant i arxivant. També formen 
part de la documentació final d’obra els plànols finals, les modificacions de preus, la 
justificació dels amidaments mensuals, etc., i per tant caldrà que expliqui també com 
gestionar-la. L’objectiu a complir es disposar de tota la documentació final d’obra com a 
màxim un mes després de la seva recepció. 

Extensió màxima de la proposta: 

 No superior a sis (6) pàgines DIN A4, en format vertical o horitzontal, incloent-hi gràfics, 
quadres, figures, etc. Els textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia 
Arial. 
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ANNEX 5 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA COMPATIBILITAT DEL MÀXIM 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El/la Sr/Sra. ......................................................................., amb residència a 
....................................., carrer ................................ número ........, declara que, 
assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de “............................................”, número de clau d’expedient 
………….., en nom propi / en nom i representació de l’empresa ..........................., amb NIF 
.................. 

DECLARA:  

Que les dedicacions proposades per a l’execució dels treballs corresponents al servei de 
direcció d’obra, coordinació seguretat i salut i redacció del document d’obra executada per 
l’execució de l’obra de “...................................................................” ID_PLA .......... per la 
figura essencial del Director/a d’obra resulten compatibles amb les dedicacions d’aquestes 
persones en contractes vigents amb ATL i altres promotors.  

S’inclou seguidament taula detallada: 

 Director d’obra:................... 

NOTA: Així mateix, per aquests mitjans personals essencials, caldrà presentar quadre de 
dedicacions conjunta per la licitació que ens ocupa i amb altres serveis d’altres entitats que ja s’hagin 
contret per tal de poder contrastar que són compatibles amb allò exigit per a licitació que ens ocupa. 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

 


