
Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació 
de les obres del Projecte d’Ampliació i Millora de les dependències del 
Consell Comarcal de Cerdanya, mitjançant procediment obert simplificat, 
amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Subvenció PUOSC període 2025-2029

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

A) Descripció de l’objecte del contracte

Objecte: Projecte d’ampliació i millora de les dependències del Consell Comarcal de 
Cerdanya,  projecte  redactat  per  la  societat  DAU Puig  Associats  S.L.P i  signat  per 
l’arquitecte Alexandre Puig i  Flamerich amb número de col·legiat 61.246/4 CoAC, i 
aprovat per acord de Junta de Govern data 3 de desembre de 2025; exp. 1194/2025 i 
exposat al públic segons certificat del secretari que consta a l’expedient.

Tot i ser un projecte únic l’actuació recau en tres punts d’actuació:
1. Ampliació de l’edifici annex del Consell Comarcal.
2. Obres de manteniment i conservació i millora de la distribució interior de l’edifici 
principal de la seu del Consell Comarcal.
3. Millora dels jardins de l’edifici de la finca de la seu del Consell Comarcal.

El projecte es redacta per encàrrec del Consell Comarcal de Cerdanya, propietari del 
sòl i dels edificis motiu d’aquest projecte, amb seu social a la plaça del Rec número 5, 
en el terme municipal de Puigcerdà (17520), a la comarca de Cerdanya a la província 
de Girona, i amb C.I.F. número P-1700016G. 

La Finca respon a la anomenada Torre Viladomiu, amb referència de fitxa cadastral 
número 1687401DG1918N0001UZ.

Les obres estan finançades pel  Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 
per al  període 2025-2029,  a l’empara del  Decret 1/2025,  de 7 de gener,  pel  qual 
s’aproven les bases reguladores i d’execució (DOGC núm. 9325, de 9.1.2025), i de la 
Resolució PRE/381/2025, de 6 de febrer,  que obre la convocatòria única per a la 
concessió de les subvencions (ref. BDNS 813736).

Expedient Actuació Anualitat Pressupost 

inicial

Pressupost 

subvencionabl

e

Despesa  no 

subvencionable

Subvenció 

proposada

PRE219/25/002217 Ampliació  i 

millora  de  les 

dependències 

del  Consell 

Comarcal  de 

2028 539.059,85€ 539.059,85 0,00 512.106,86
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

la Cerdanya

 Codi de l’expedient: 124/2026

 Codi NUTS, lloc d’execució: Puigcerdà (Girona).

 Divisió en lots: Si.

B) Dades econòmiques

 B.1. Determinació del preu: D’acord amb les especificacions del projecte, el 

PBL (pressupost base de licitació) té un import de 498.664.78€, IVA exclòs.

 B.2. Valor estimat del contracte (VEC): Segons art. 101 de la LCSP: 

o PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (PBL) IVA EXCLÒS: 498.664.78€

o MODIFICACIÓ MÀXIMA SI S'ESCAU 20%: 99.732,96€

o VALOR ESTIMAT CONTRACTE (VEC) IVA EXCLÒS: 598.397,74€

 B.3.  Pressupost execució material  (PEM) i  pressupost base de licitació 

(PBL): Segons art. 100 de la LCSP: 

o TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 419.046,04 €

o DESPESES GENERALS 13%: 54.475,98 €

o BENEFICI INDUSTRIAL 6%: 25.142,76 €

o TOTAL BASE (PBL IVA exclòs): 498.664,78€

o IVA 21%: 104.719,60€

o TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (PBL amb IVA): 603.384,38€

C) Lots i CPV del contracte

Lot Descripció
Director  de  Codi 
CPV

Codi  CPV 
alternatiu

Import  (IVA 
inclòs)

Lot 
1

Ampliació de l'edifici 
annex

45210000-2
Edificis de 
construcció civil

45215100-8 
Ampliació d’edificis

334.388,29 €

Lot 
2

Millora dels jardins

45112700-1
Obres de 
paisatgisme y 
jardineria

45112000-5 
Obres de 
preparació del 
terreny

241.806.22€
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

Lot Descripció
Director  de  Codi 
CPV

Codi  CPV 
alternatiu

Import  (IVA 
inclòs)

Lot 
3

Rehabilitació exterior 
edifici principal

45262500-5
Obres de 
rehabilitació 
d’edificis

45453100-5 
Obres d’exteriors 
en edificis

27.189,87 €

C) Existència de crèdit
C.1. Aplicació pressupostària: 2026 01 920 622 04

C.2. Expedient d’abast plurianual: No

D. Termini d’execució del contracte:
D.1 Termini d’execució: 3 mesos (13 setmanes)
D.2 Possibilitat de pròrroga: No.
El termini màxim d’execució del contracte és de tres (3) mesos, comptats des de la 
data de l’acta de comprovació del replanteig. Aquest termini té el caràcter d’element 
essencial del contracte atesa la necessitat de disposar de les instal·lacions i espais 
objecte de les obres dins d’aquest període per garantir el correcte funcionament dels 
serveis  del  Consell  Comarcal  de  la  Cerdanya  i  minimitzar  les  afectacions  sobre 
l’activitat ordinària.

El contractista està obligat a complir tant el termini total com, si escau, els terminis 
parcials que constin en el programa de treball aprovat per la direcció facultativa, de 
conformitat amb el que disposa l’article 193 de la LCSP.

Es declara expressament que el compliment del termini màxim d’execució de tres (3) 
mesos, o l’establert a la proposta de l’empresa, constitueix una obligació contractual 
essencial, als efectes de l’article 211.1.f) de la LCSP.

La demora significativa en el compliment d’aquest termini, apreciada a la vista de la 
reiteració  o  quantia  de  les  penalitats  imposades,  podrà  comportar  la  resolució  del 
contracte per culpa del contractista, amb els efectes previstos a la LCSP i en aquest 
plec.

Els treballs projectats es poden executar per separat, però en el mateix temps material 
(solapament de les activitats), al tenir les diferents actuacions en espais i superfícies 
de distinta ubicació o emplaçament.

L’empresa constructora executora de les obres haurà d’ajustar la seva planificació de 
les obres a aquest termini màxim de tres mesos (tretze setmanes).
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

Per causes d’interès públic el contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de 
contractació.

E. Variants: No.

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte:
Tramitació: Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP)
Procediment: Obert simplificat (art. 159 de la LCSP)
Tramitació electrònica: Sí.

A aquesta licitació se li aplicaran les mesures de gestió en la tramitació establertes a 
l’article 8 del decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el termini 
de presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes 
les empreses que haguessin activat oferta.

G. Solvència i classificació empresarial

G.1. Classificació empresarial:     

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la 
Unió  Europea  o  no  signataris  de  l’Acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu  poden 
acreditar,  aquesta  solvència  mitjançant  la  classificació  empresarial  especificada  a 
continuació o una de superior:

Lot Descripció Grup d’obres Subgrup específic Categoria

Lot 1
Ampliació de l'edifici 
annex

Edificació (Grup C)
Subgrup 2 (estructura de 
fàbrica o formigó)

Categoria 2 
150.000-
360.000€

Lot 2 Millora dels jardins
Urbanitzacions i 
jardineria (Grupo 
C)

Subgrup 6 (paviments, 
enllosats i enrajolats) i 
Grup K Subgrup 6 
(jardineria i plantacions)

Categoria 2 
150.000-
360.000€

Lot 3
Rehabilitació exterior 
edifici principal

Edificació (Grupo 
C)

Subgrup 4 (feines de 
paleta, estucats i 
revestiments)

Categoria 1 
menys de 
150.000€

G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional.
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

G.2.1 Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i 
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:

 Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis 
dels 3 últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de l’activitat de 
l’empresari,  haurà  de  ser  almenys  una  vegada  i  mitja  el  valor  estimat  del  lot 
corresponent.

G.2.2 Acreditació de la solvència tècnica o professional
  Relació  de  les  obres  executades  en  curs  dels  3  últims  anys, avalada  per 
certificats de bona execució per a les obres mes importants, aquests certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van 
realitzar  segons  les  regles  per  les  quals  es  regeix  la  professió  i  es  van  portar 
normalment bon terme; si s’escau els certificats han de ser comunicats a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent. El requisit mínim de solvència serà que l’import 
acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% del valor estimat 
del lot corresponent o de la seva anualitat mitjana si aquest valor és inferior al valor 
estimat del contracte.

Les entitats que disposin de la classificació empresarial poden obviar la presentació 
dels documents acreditatius a la solvència tècnica o professional.

El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditar la solvència a través 
dels mitjans establerts als plecs.

Per tal de determinar la solvència econòmica i tècnica de la unió temporal, s’acumula 
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

H. Comitè d’experts: No.

I. Criteris d’adjudicació
I.1 SOBRE A
Documentació administrativa.

I.2 SOBRE B
Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (de 0 a 25 punts)

NÚM.
CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUE  DEPENEN  D’UN 
JUDICI DE VALOR

PUNTS TOTALS

1 MEMÒRIA 12

1.1 Procés d'execució 0 - 6
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

NÚM.
CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUE  DEPENEN  D’UN 
JUDICI DE VALOR

PUNTS TOTALS

1.2 Millores en els materials i sistemes oferts 0 - 4,5

1.3
Qualificació  i  experiència  del  cap  i  l’encarregat  de 
l’obra.

0 – 1,5

2 PLANIFICACIÓ DEL TREBALL 0 - 4

2.1 Planificació temporal 0 - 2

2.2 Planificació reducció de termini 0 - 2

3
PLA DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  L'EMPRESA I 
APLICACIÓ EN L'OBRA

0 - 2,5

4
PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I  DEL 
MEDI AMBIENT

0 - 3,5

5
INVERSIÓ  EN  LA  REDUCCIÓ  DE  L'IMPACTE 
MEDIAMBIENTAL

0 - 3

TOTAL MÀXIM PUNTS 25

1. MEMÒRIA: 0 a 12 punts

1.1. PROCÉS D’EXECUCIÓ (0-6 punts): 

Descripció del procés organitzatiu i metodologia de treball. Qualitat de les propostes 
d’execució  amb  mitjans  propis  o  subcontractats,  subcontractació  compromesa.  En 
base al  coneixement del  projecte i  de l’emplaçament amb la descripció del  procés 
constructiu i organitzatiu explicitant la metodologia de treballs, de forma coherent amb 
el programa de treballs i els mitjans humans, tècnics i materials. Les empreses que 
tinguin previst subcontractar una part de l’obra hauran de comunicar-ho assenyalant la 
part  de  la  prestació  que  es  pretén  subcontractar,  fent-hi  constar:  percentatge,  la 
identitat  del  subcontractista,  perfil  empresarial,  import  i  solvència  tècnica,  és  a  dir 
justificació  suficientment  de  l’aptitud  d’aquest  per  executar-la  fent  referència  als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència. En el cas que el 
subcontractista  tingui  la  classificació  adequada  per  realitzar  la  part  del  contracte 
objecte  de  la  subcontractació,  la  comunicació  d’aquesta  circumstància  eximeix  el 
contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell.

Aquest apartat es valorarà tenint en compte el següent:
- S’aporta documentació específica i detallada, de qualitat, del procés, indicant els 

aspectes  significatius  a  tenir  en  compte  en  l’execució  total  de  l’obra 
….........................................................................…………………...................6 punts
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

- S’aporta documentació menys específica i detallada, i sense indicació de tots els 
aspectes significatius,  només alguns,   a  tenir  en compte en l’execució total  de 
l’obra .........................................................................................................................3 
punts

-  descripció aportada com a documentació no es correspon amb el  contingut  o 
denota  poc  coneixement  de  l’execució  total  de  l’obra………...
……………...................0 punts

1.2.-  MATERIALS  I  SISTEMES  OFERTS.  MILLORES  EN  ELS  MATERIALS  I 
SISTEMES OFERTS 0 a 4,5 punts
Descripció detallada dels  materials  i  sistemes de l’oferta.  I,  si  s’escau per part  del 
licitant, descripció detallada dels materials i sistemes de superior qualitat als descrits 
en el projecte redactat amb motiu de les obres a executar.

També es considerarà la qualitat i la idoneïtat de les tecnologies que el licitant proposi 
utilitzar a l’obra i que suposin una millora respecte a l’especificat en el projecte.

Cal especificar d’entre les diverses opcions disponibles al mercat, quines marques i 
models s’ofereixen en els materials i sistemes amb informació de les característiques 
tècniques, certificats de qualitats i homologació.

Cal presentar una descripció detallada de les millores, indicant a més del preu, quin és 
el  material  o  sistema  millorat  i  quines  són  les  seves  característiques  tècniques, 
funcionals i/o estètiques en relació al material o sistema indicat al PPT amb els detalls 
constructius  i  d’instal·lacions  grafiats  en  el  plànols  corresponents  i  explicació  dels 
canvis respecte al projecte original . En cas que no es presenti s’entén que la oferta 
s’ajusta a tot el que ve especificat en els plecs.

Aquest apartat es valorarà tenint en compte el següent:
- S’aporta documentació específica i detallada dels materials i sistemes de l’oferta i 

suposen una millora de qualitat significativa en relació a l’actuació a executar i en 
relació a la totalitat  de materials i  sistemes que s’indiquen al  plec de clàusules 
tècniques...................................................................................................4,50 punts

- S’aporta documentació menys específica i detallada dels materials i sistemes de 
l’oferta i  suposen una millora  de qualitat   significativa  en relació  a alguns dels 
materials  i  sistemes  que  s’indiquen  al  plec  de  clàusules 
tècniques....................................................... 2,25 punts

- La documentació aportada és insuficient i no es desprèn millora en la qualitat dels 
materials i sistemes o  que s’indiquen al plec de prescripcions tècniques o no es 
presenta documentació …………………...……........................................... 0 punts
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

1.3. QUALIFICACIÓ I EXPERIÈNCIA DEL CAP I L’ENCARREGAT D’OBRA (0 a 1,5 
punts)
D’acord  amb l’article  145.2.2n de la  LCSP,  es valorarà l’experiència  i  formació del 
personal adscrit a l’execució del contracte, sempre que superi els requisits mínims 
de solvència establerts,  entenent  que una major especialització del  Cap d’Obra i 
l’Encarregat  repercuteix  directament  en  la  qualitat  de  l’execució  i  la  reducció  de 
defectes.

A) Cap d’Obra (Fins a 1 punt)
Es valorarà l’experiència addicional a la mínima exigida com a solvència en la direcció 
d'obres de naturalesa equivalent a la del lot que es valora (obra civil/edificació segons 
correspongui) en els darrers 5 anys:

 Per cada obra dirigida d’import d’execució material igual o superior al 70% del 
pressupost de licitació de la present obra: 0,25 punts.

 Màxim: 1 punt.

B) Encarregat d’Obra (Fins a 0,5 punts)
Es  valorarà  l’experiència  específica  en  la  supervisió  d'instal·lacions  o  obres  de 
complexitat tècnica anàloga a la del lot que es presenta:

 Per  cada  obra  executada amb  funcions  d'Encarregat  que  incloguin 
instal·lacions similars a les del projecte: 0,10 punts.

 Màxim: 0,5 punts.

2.- PLANIFICACIÓ DEL TREBALL: 0 a 4 punts
2.1.- PLANIFICACIÓ TEMPORAL: 0 a 2 punt
Caldrà planificar  les obres d’acord amb el projecte redactat per a l’execució de les 
obres. Planificació de totes les activitats previstes per assolir, d’acord amb el projecte, 
els terminis fixats en el mateix. Aportar diagrama representat a escala de temps, amb 
els condicionants següents:

-  Data  d'iniciació:  se  suposarà  un  mes  a  partir  de  la  data  de  presentació  de 
proposicions a fi i efecte d'unificar criteris en la redacció del programa.
-  Sistema  de  programació:  S’ha  d’utilitzar  qualsevol  mètode  que  permeti  fer  una 
correcta planificació i  seguiment tècnic i  econòmic de l’obra i de totes les activitats 
incloses al programa, identificades numèricament i alfabètica i se n’haurà de fer una 
descripció suficient per conèixer l’abast de l’activitat.
- La durada estimada per a la realització de cada activitat s’ha d’expressar en dies 
naturals.
- Els licitadors resten en llibertat de proposar, com a millora, un pla d'obres amb una 
reducció  del  termini  d'execució  que  estimin  adient,  sempre  que  no  sobrepassi  el 
marcat pel Consell.

Aquest apartat es valorarà tenint en compte el següent:
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

- La planificació de totes les activitats previstes és coherent i es troba adaptada  a 
l’obra a executar i s’ajusta a les previsions i prescripcions previstes d’acord amb el 
projecte............................................................................................................  2 
punts

- La planificació de totes les activitats previstes és correcta però hi ha mancances en 
algun  dels  punts  assenyalats  o  hi  ha  faltes  d’adaptació  a  l’obra  a  executar  i 
s’ajusta, en la major part, a les previsions i prescripcions previstes d’acord amb el 
projecte............................................................................................................ 1 punt 

- La planificació de totes les activitats previstes no és correcta, és insuficient, no esta 
adaptada a l’obra a executar o no es presenta documentació no ajustant-se la 
documentació presentada a les previsions i prescripcions previstes d’acord amb el 
projecte  ...........................................................................................................  0 
punts

2.2.- PLANIFICACIÓ REDUCCIÓ DEL TERMINI: 0 a 2 punts
Caldrà planificar les obres d’acord amb la proposta de terminis del licitador. Planificació 
de  totes  les  activitats  ofertades  per  assolir,  d’acord  amb les  seves  previsions,  els 
terminis  fixats  per a la  reducció,  si  s’escau,  del  termini  en l’execució de les obres 
ofertades. 

Presentar les justificacions pertinents perquè el Consell compti amb l'absoluta garantia 
que,  en el  termini  ofert,  es pugui dur a terme raonablement,  sense perjudici  de la 
qualitat de l'execució de l'obra. S’ha de donar la màxima importància a la ponderació i 
el rigor en aquest aspecte de l'oferta, ja que un escurçament del termini excessiu o 
indegudament justificat pot considerar-se temerari i, per tant, pot invalidar l’oferta.

En el cas que el Consell accepti la proposta de reducció del termini, aquesta passarà a 
ser contractual si resulta adjudicatària l'empresa licitadora que l’hagi proposada. Per 
acceptar aquesta millora (i valorar- la) el licitador la justificarà explícitament amb:

- Programa de treball específic d’aquests termini reduït.
- Descripció dels mitjans humans, materials i/o tècnics i dels processos i metodologia 
específics que fan viable aquesta reducció de termini, sense increment de cost per al 
Consell i amb les qualitats prescrites a l’oferta tècnica

Aquest apartat es valorarà tenint en compte el següent:
- l termini proposat i la justificació és completa i es garanteix que, en el termini ofert, 

es  pugui  dur  a  terme raonablement,  sense  minvar  la  qualitat  de  l'execució  de 
l'obra...............................................................................................................2 punts

- El termini proposat i la justificació no és completa, no es presenta documentació o 
no permet garantir que, en el termini ofert, es pugui dur a terme raonablement, 
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

sense minvar la qualitat de l'execució de l'obra........................................................0 
punts 

3.- LA SEGURETAT I SALUT DE L’EMPRESA I APLICACIÓ EN L’OBRA: 0 a 2,5 
punts
Es valorarà el sistema intern de l’empresa en quan a la Seguretat i Salut, així com de 
forma especial, la seva aplicació en l’obra, per tal de donar compliment al Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat 
i de Salut en les obres de construcció.

Compromís de redactar al seu càrrec el  Pla de seguretat i salut en el treball  de 
l’obra i valoració del sistema intern de Seguretat i Salut que es proposi aplicar a l’obra.

Es valorarà més favorablement l’aportació d’un Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
correspondència a l’obra motiu de la licitació o en el seu defecte un Pla de Seguretat i  
salut en el treball, tipus.

També es valorarà l’aportació justificada d’estar en disposició de la certificació ISO 
45001 i la OSHAS 18001.

Aquest apartat es valorarà tenint en compte el següent:
- Compromís de redactar al seu càrrec el Pla de seguretat i salut en el treball de 

l’obra i valoració del sistema intern de Seguretat i Salut que es proposi aplicar a 
l’obra...............................................................................................................1. punt

- Aportació d’un Pla de Seguretat i Salut en el treball en correspondència a l’obra 
motiu de la licitació o en el seu defecte un Pla de Seguretat i salut en el treball,  
tipus, sempre que consti tot el contingut i de qualitat .........................................0,50 
punts

- També es valorarà l’aportació justificada d’estar en disposició de la certificació ISO 
45001  i  la  OSHAS  18001...................................................................................1 
punt

 
4.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I MEDI AMBIENT: 0 a 3,5 punts
Es valorarà el compliment de tots els condicionants en matèria de control de qualitat 
tant pel que fa als materials aportats així  com les mesures que es puguin prendre 
durant l’execució de les obres destinades a reduir l’impacte ambiental.

També es valorarà l’aportació justificada d’estar en disposició de les certificacions ISO 
9001 referent a la Gestió de la Qualitat  i  ISO 14001 en referència als sistemes de 
Gestió Ambiental; així com el PAQMA referent a l’empresa i a l’obra.
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

Aquest apartat es valorarà tenint en compte el següent:

Compliment de tots els condicionants en matèria de control de qualitat tant pel que fa 
als materials aportats així com les mesures que es puguin prendre durant l’execució de 
les  obres  destinades  a  reduir  l’impacte  ambiental..................................................2 
punts

Aportació justificada d’estar en disposició de les certificacions ISO 9001 referent a la 
Gestió de la Qualitat i ISO 14001 en referència als sistemes de Gestió Ambiental; així 
com  el  PAQMA referent  a  l’empresa  i  a  l’obra...................................................1,50 
punts

5.- INVERSIÓ EN LA REDUCCIO DE L’IMPACTE MEDIOAMBIENTAL: 0 a 3 punts
Es valoraran les inversions previstes en els costos indirectes a aquest destí. Així com 
els processos de control, documentació dels materials i de les unitats d’obra.

Caldrà  aportar  els  corresponents  comprovants  d’aquestes  inversions,  degudament 
justificades.

Aquest apartat es valorarà tenint en compte el següent:

- Es realitzen inversions previstes en els costos indirectes a aquest destí i en els 
processos de control,  documentació dels materials  i  de les unitats d’obra i  son 
idònies en relació amb l’objecte del contracte ...............................................3 punts

- Es realitzen inversions previstes en els costos indirectes a aquest destí i en els 
processos de control,  documentació dels materials  i  de les unitats d’obra i  son 
idònies en relació amb l’objecte del contracte però en menys quantitat o qualitat 
que  les  altres  empreses  ..................................................................................1,50 
punts

- No es realitzen inversions previstes en els costos indirectes a aquest destí i en els 
processos de control, documentació dels materials i de les unitats d’obra.. 0 punts

I.3 SOBRE C
Criteris d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor avaluables segons
fórmules matemàtiques (de 0 a 75 punts)

NÚM.
CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUE  NO  DEPENEN 
D’UN JUDICI DE VALOR (0 a 75 PUNTS)

PUNTS TOTALS

1 VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA 0 - 70

2 VALORACIÓ  DE  LA  QUALITAT  DE  L'OFERTA 0 - 5
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

NÚM.
CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUE  NO  DEPENEN 
D’UN JUDICI DE VALOR (0 a 75 PUNTS)

PUNTS TOTALS

ECONÒMICA

2.1
PRESENTAR  BAIXA  LINEAL  SENSE  ESTUDI 
DETALLAT DEL PREU

0

2.2.
PRESENTAR  UN  ESTUDI  DETALLAT  PER 
PARTIDES AMB PREUS UNITARIS

0-5

TOTAL MÀXIM PUNTS (PART 1 + PART 2) 75

1.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 70 punts
Efectuada segons l’annex 3. L’expressió de reserves o condicions al contingut d’aquest 
apartat  és  causa  d’exclusió  del  licitador.  En  la  proposició  econòmica  caldrà 
especificar  clarament l’import i  el  tipus del  l’impost sobre el  Valor Afegit que 
s’aplica per separat.

 
P= Puntuació de l’oferta
O= Oferta a puntuar
O baixa = Oferta més baixa, que no tingui caràcter desproporcionat o anormal
T= Tipus de licitació.ç

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA QUALITAT DE LA OFERTA ECONÒMICA: 0 a 5 punts
Pressupost desglossat en partides i preus unitaris dels materials oferts. En cas de que 
no es presenti s’entén que el preus unitaris son els del projecte i que el pressupost 
final es una baixa lineal.

J.  Criteris  per  a  la  determinació  de  l’existència  de  baixes  presumptament 
anormals
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

J.1 Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:
 Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 80% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

J.2 Si  concorren dues empreses licitadores,  es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

Que la puntuació total  que li  correspongui  en la suma de punts de tots els 
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 
20% a la puntuació total més baixa.

J.3 Si  concorren tres o més empreses licitadores,  es considera anormalment 
baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següent:

- Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

 Que la  puntuació de la  oferta sigui  superior  en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions.

-Quan  hi  ha  puntuacions  per  sota  del  90%  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 
aritmètica  de  totes  les  puntuacions,  la  puntuació  de  la  oferta  sigui 
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions 
que no han estat excloses.

K. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP, als efectes d’afavorir la formació en el lloc de 
treball, l’empresa adjudicatària es compromet dins del termini d’1 mes de l’inici de les 
obres,  a organitzar  una jornada als  treballadors adscrits  a l’obra  per  combatre els 
riscos laborals i promoure la seguretat i la protecció de la salut en el treball.

L.  Altra  documentació  a  presentar  per  les  empreses  licitadores  o  per  les 
empreses proposades com adjudicatàries:   No  

M. Garantia
Garantia Provisional:  No procedeix en tractar-se d’un procediment obert simplificat, 
art. 159.4.b) LCSP.

Garantia Definitiva: Sí, 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA.

N  .   Pagament i presentació de factures:   Les factures han de ser en format electrònic. 
El codi DIR3 del Consell, és el mateix pels tres apartats: L06090020.

O. Modificacions del contracte prevista: No.

P. Subcontractació: sí, per a tots els lots i  en els termes establerts a l’article 215 
LCSP.
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

Q. Revisió de preus: No.

R. Termini de garantia: Sí, per a tots els lots el termini i de garantia serà de 24 mesos 
des de la recepció de les actuacions.

S. Programa de treball: No, per no superar el termini d’1 any en l’execució de l’obra 
segons art. 144.3 RGLCAP.

T.  Memòria Final: No, d’acord amn l’article 49 de a Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, per no superar els 10 milions d’euros.

U. Penalitats
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en 
els termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el 
Programa de treball.  El règim de penalitats per demora serà el previst  a l’article 193 
LCSP. 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i  que comportin  un perjudici  o una pèrdua en 
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica. 

Els  incompliments  defectuosos  i  els  incompliments  de  les  obligacions  contractuals 
imputables  al  contractista  durant  la  vigència  del  contracte  són  classificades  com  a 
infraccions molt greus, greus i lleus.

a) Infraccions molt greus:
- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 

establertes  pel  dret  de  La  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del 
responsable del  contracte,  o bé realitzar  accions que posin en risc l’interès 
públic.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els  comportaments 
col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  eliminació 
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, 
dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant 
en la prestació.

- L’aplicació  greu  i  dolosa,  per  part  del  contractista,  de  condicions  salarials 
inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors 
que estiguin participant en la prestació. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus
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Quadre característiques ampliació i millora dependències del Consell

b) Infraccions greus:
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en 

relació a la prestació.
- No  posar  en  coneixement  del  responsable  del  contracte  prèviament  a  la 

celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària 
relativa a l’objecte d’aquest contracte.

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els  oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels 
contractes.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al  seguiment i/o l’avaluació del compliment del  contracte,  particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en relació  amb l’Administració  o administracions de referència, 
sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i  quan la  Direcció d’obra  consideri  que les  unitats  d’obra 
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del 
preu.  El  contractista,  a  més  de  la  penalitat  que  s’imposi,  estarà  obligat  a 
acceptar els preus rebaixats fixats per la Direcció d’obra llevat que prefereixi 
enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint les condicions exigides 
en el Plec de prescripcions tècniques

- Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 
subcontractista establertes a l’apartat L del Quadre de característiques.

- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per 
l’òrgan de contractació. (si hi ha millores als criteris d’adjudicació)

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació. 

- L’aplicació,  per  part  del  contractista,  de  condicions  salarials  inferiors  a  les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:
- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 

irregularitats en la prestació del servei.
- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
- Els  retards  reiterats  en  el  pagament,  durant  l’execució  del  contracte,  dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en 
l’obra. 
Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment 
de  les  obligacions  o  condicions  establertes  en  aquest  plec  o  el  plec  de 
prescripcions tècniques.
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- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses són admissibles.  

Penalitats contractuals
La  comissió  d’infraccions  contractuals  per  part  de  l’empresa  adjudicatària 
comportarà,  previ  procediment  sancionador  contradictori  instruït  a  l’efecte,  la 
imposició de les següents penalitats contractuals:

a) Per infraccions molt greus: 
 Multa del 5,1 % al 10% de l’import del contracte adjudicat. 

b) Per infraccions greus: 
 Multa del 2,6 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat. 

c) Per infraccions lleus: 
 Multa fins al 2,5% de l’import del contracte adjudicat 

L’import de la penalitat no pot ser superior al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, i 
no pot superar el 50% d’acord amb l’art. 192.1 de la LCSP.

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració 
els següents criteris de graduació:

- la gravetat de la infracció comesa,
- la importància econòmica,
- l’existència d’intencionalitat,
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de 

la mateixa naturalesa,
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
- el benefici obtingut pel contractista.

V.- Altra informació
Consultes administratives: Àrea de Secretaria del Consell comarcal de la Cerdanya

secretaria@cerdanya.org
Plaça del Rec, 5 
17529 Puigcerdà
Codi NUTS ES512

Tf 972 884 884

Perfil del contractant: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3328187?categoria=0
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Isidre Chia Trilles President del Consell Comarcal de Cerdanya
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	Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
	Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions.
	Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
	Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.
	L’import de la penalitat no pot ser superior al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, i no pot superar el 50% d’acord amb l’art. 192.1 de la LCSP.

