
 

 

 
INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES PER LA REFORMA 

DEL CSS SANT ANDREU SITUAT A LA PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI EXISTENT DEL CARRER SEGADORS 2, AL DISTRICTE DE SANT 

ANDREU, BARCELONA. _PR.2025.0287   
 
De conformitat amb  l’article 308.4 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (redacció donada per  la 
disposició final 1ª, apartat 4t, de la Llei 9/2022, de 14 de junt, de Qualitat de l’Arquitectura), es procedeix a justificar la contractació 
conjunta del projecte i la posterior direcció de les obres. Segons l’esmentat article: 

 

 

“Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación separada 
conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad 
entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el 
expediente que concurren estas circunstancias.” 

 

 

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar dita contractació conjunta de redacció de projecte i direcció 
de les obres. 

 

Així, donada  la naturalesa  tècnica  i  intel∙lectual d’ambdues prestacions,  la  seva  contractació  conjunta    representa una millor 
coordinació i continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva execució. 
 
 

 
Barcelona, a data signatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordina Ginesta Vilà  Ignasi de Moner i de Castellarnau 

Assistència Tècnica de Gestió de Projectes  Director Tècnic del Departament de Gestió de Projectes 
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