
 

ORDRE D'ESTUDI 
 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU . MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
DEL CORREDOR DEL VALLÈS: RECUPERACIÓ AMBIENTAL DELS TORRENTS 

DE LA GRÍPIA I LA BETZUCA 
 

 
 

1. Dades generals 
 
 Clau: MCB-25257 

Títol abreujat: Millora de connectivitat Torrents de la Grípia i la Betzuca. Terrassa 
Tipus d'estudi: Projecte constructiu 

  
2. Condicionants del projecte 

 
2.1. Introducció 

 
El Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya posa de manifest que la fragmentació dels hàbitats és 
una de les pressions més greus i que més compromet la conservació de la biodiversitat. El 30% del territori 
de la Unió Europea presenta un grau de fragmentació entre moderat i alt (segons l’Estratègia de la UE 
sobre Biodiversitat fins 2020: la nostra assegurança de vida i capital natural, Comissió Europea, 2011).  
 
L’objectiu estratègic 1 del PIVC: Conservar la biodiversitat i mantenir les funcions i els serveis ecosistèmics 
propis dels hàbitats naturals, es fonamenta en el desenvolupament de projectes de millora de l’estat de 
conservació d’hàbitats i espècies, de la connectivitat ecològica i del manteniment de les funcions i serveis 
ecosistèmics. Dins d’aquest objectiu estratègic trobem l’objectiu operatiu referent al restabliment de la 
connectivitat ecològica mitjançant la desfragmentació d’habitats causada per infraestructures de transport 
o d’altres de tipus lineal i restauració de les funcions dels connectors terrestres. 
 
El Pla territorial metropolità de Barcelona considera els torrents de la Grípia i la Betzuca punts clau per la 
connectivitat ecològica entre les serralades Litoral i Prelitoral al Vallès Occidental, on caldria emprendre 
actuacions de desfragmentació i recuperació de la permeabilitat perduda. 

 
El torrent de la Grípia es tributari del torrent de la Betzuca i junts estructuren l’espai a nivell hidrogràfic, 
travessant el territori de nord a sud, creuant per diverses infraestructures viàries com la via del ferrocarril 
de Renfe Barcelona-Manresa, la carretera Terrassa-Barcelona (C-14 o N-150) i l’autopista C-58. En aquest 
sentit el PIVC proposa una primera actuació sobre un punt crític per la connectivitat en el pas del torrent 
de la Grípia sota la N-150, entre Terrassa i Sabadell. 
 
Així, en data 11 de desembre de 2022, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
encarrega a Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic, la gestió de la redacció del Projecte constructiu. Millora connectivitat. Pas de fauna. Carretera 
N-150 PK 15+900 al Torrent de la Grípia. Terrassa. 
 
En data 22 d’octubre de 2024, s’aprova el “Projecte constructiu. Millora connectivitat. Pas de fauna. 
Carretera N-150 PK 15+900 al Torrent de la Grípia. Terrassa Clau: MCB-22363 "   
 
Les obres del “Projecte constructiu. Millora connectivitat. Pas de fauna. Carretera N-150 PK 15+900 al 
Torrent de la Grípia. Terrassa Clau: MCB-22363”, s’inicien el 15 de juliol de 2025 i en aquest moments es 
troben en execució. 
 
Aquesta primera actuació suposa una millora de la funcionalitat del drenatge adaptat com a pas de fauna 
al citat punt de la carretera C-14. L’actuació comporta també una millora dels hàbitats del torrent de la 
Grípia aigües amunt, on s’intervé retirant canyars, runa i deixalles i recuperant la vegetació de ribera del 



torrent. Aquest projecte representa un primer pas per la desfragmentació i restitució de la funcionalitat 
connectora del sistema que formen la Grípia i la Betzuca.  
 
Donant continuïtat a la recuperació de i restitució del corredor del Vallès, es proposa una nova actuació 
que dona continuïtat a la primera intervenció sobre aquest espai connector. 
 
Es proposa una millora de les funcions connectores dels torrents de la Grípia i la Betzuca en el seu tram 
des de la Línia de ferrocarrils de Rodalies RENFE Barcelona - Manresa i fins a la carretera C-58. L’espai 
agroforestal que queda delimitat i emmarcat per ambdós cursos fluvials suposa un dels espais connectors 
estratègics per recuperar la connectivitat entre la Serra de Collserola i el Massís de Sant Llorenç del Munt 
o conegut també com a Corredor del Vallès. 
 
Pel cas del torrent de la Grípia, es planteja la recuperació ecològica del ramal dret, adjacent al recinte del 
Tanatori de Terrassa. 
 

2.2. Objecte 
 
L'objecte de la present ordre d'estudi és la redacció del projecte constructiu que contempli la recuperació 
ecològica del Torrent de la Grípia i el Torrent de la Betzuca entre la Ctra C-14 i la Ctra C-58 a Terrassa. 
En concret és objecte d’aquesta actuació: 
 
˗ Millorar la capacitat de drenatge de l’espai fluvial mitjançant actuacions de neteja de lleres 
˗ Minimitzar la presència de restes vegetals, brossa i altres residus als espais fluvials millorant la seva 

capacitat de drenatge 
˗ Eliminar la presència d’espècies al·lòctones invasores, especialment la canya americana (Arundo 

donax) per tal d’afavorir la secció hidràulica del riu i recuperar els sistemes naturals associats. 
˗ Preparar el terreny previ als treballs de revegetació mitjançant actuacions d’adequació morfològica. 
˗ Revegetar les superfícies alterades mitjançant inserció d’estaques, plantacions i hidrosembres així com 

altres tècniques de bioenginyeria  
˗ Augmentar la riquesa biològica i la qualitat paisatgística del sistema fluvial 
˗ Eliminar, sempre que sigui possibles estructures i construccions dels cursos fluvials que fragmentin la 

seva connectivitat fluvial. 
˗ Afavorir i potenciar bassiots associats a la llera. 
˗ Millorar la conducció de la fauna els entorns de les estructures de drenatge associades a les 

infraestructures de transport que intercepten els torrents de la Betzuca i la Grípia. 
 

2.3. Aspectes a estudiar 
 
˗ Inventari de flora i fauna exhaustiu, amb delimitació de les espècies al·lòctones i invasores. 
˗ Inventari d’estructures i elements construïts al llarg de la llera que puguin representar una barrera o 

que es trobin en desús, per a la seva descripció i actuació de millora o demolició en cas que es consideri 
necessari. Inclouria guals i petits assuts. 

˗ Inventari d’estructures de drenatge que intercepten els torrents de la Betzuca i la Gripia, caracterització 
de la seva funcionalitat com a passos de fauna i proposta d’actuacions puntuals de millora si es 
considera adequat i justificat. Pot incloure actuacions tals com revegetació dels entorns per atraure la 
fauna, construcció de passos secs, millora de l’accessibilitat dels passos, entre altres. 

˗ Detecció de punts de la llera que presentin major grau d’erosió i proposta d’actuació. 
˗ Detecció de punts d’abocaments de residus (abocaments de residus, antics abocadors, restes de 

construccions, antics horts, etc.) inclosa la seva caracterització detallada i proposta de retirada i gestió. 
Serà necessari realitzar treballs preliminar que incloguin desbrossades, cales de 2-3 metres de 
profunditat i assaigs de caracterització terres contaminades. Un mínim de 8 mostres, en tres indrets 
independents 

˗ Proposta de restauració ambiental del bosc de ribera afectat per les actuacions i eliminació i tractament 
d’espècies al·lòctones invasores i la seva revegetació. 

˗ Proposta d’actuacions de petits bassiots o tolles 
˗ De manera específica es tractaran els següents punts a millorar i condicionar: 

 
o Definir una solució constructiva pel gual en precari sobre el Torrent de la Betzuca al sector del Pi 

Gros, entre Can Canya i Torrebonica. Caldrà seguir els condicionants de l’Agencia Catalana de 



l’Aigua  https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/25-guia-disseny-
guals-indundables.pdf 

o Definir una solució constructiva pel gual en precari sobre el torrent de la Betzuca entre Can 
Badiella i Can Coniller Caldrà seguir els condicionants de l’Agencia Catalana de l’Aigua  
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/25-guia-disseny-guals-
indundables.pdf 

o Supressió del pas existent sobre el Torrent de la Grípia que connecta en precari la pista forestal 
de Can Torella amb el recinte de l’Hospital de Terrassa. 

o Supressió d’una obra de fàbrica obsoleta sobre el torrent de la Betzuca situat entre la carretera N-
150 i el nou vial BUS –VAO de connexió entre Sabadell i Terrassa. Caldrà proposar reforç 
d’estreps o entrada de l’obra de fàbrica continua a determinar amb l’estudi  hidràulics 
corresponents  

o Supressió d’una obra de fabrica obsoleta al torrent de la Grípia aigües avall de la N-150 
o Naturalització del relleu fluvial i ampliació de la secció del torrent de la Grípia en el seu tram de 

Can Torrella. Incloure estudi hidràulic de la nova definició 
 

˗ Estudi dels possibles serveis afectats per l’obra. 
˗ Programa de conservació. 
 
 

3. Condicionants a tenir en compte 
 
Per la realització de l’estudi caldrà tenir en compte els següents organismes: 

 
Agència Catalana de l’Aigua 
Ajuntament de Terrassa 
Direcció General d’Infraestructures de Mobiliat. DTER 

 
Caldrà tenir en compte el “Projecte constructiu. Millora connectivitat. Pas de fauna. Carretera N-150 PK 15+900 
al Torrent de la Grípia. Terrassa Clau: MCB-22363”. 
 
4. Annexos a contemplar 
 

El projecte constructiu es redactarà tenint en compte el "Plec de Prescripcions Tècniques per a la redacció 
de projectes constructius", i el “Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes 
complementaris de mesures correctores d’impacte ambiental” d’Infraestructures.cat, tenint especial cura 
en la redacció dels següents annexos a la Memòria: 

 
Antecedents 
Estudi del medi 
Proposta d’actuacions i justificació de la solució final 
Estructures i murs 
Moviment de terres 
Demolicions  
Restauració ambiental 
Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra 
Serveis afectats 
Estudi de seguretat i salut laboral 
Pla de treballs 
Justificació de preus 
Pressupost per a coneixement de l'Administració 
Estudi de gestió de residus 
Titularitats i catàlegs 
Reportatge fotogràfic 

 
 
 



 

 

5. Instruccions particulars i documentació 
 
5.1. Plànol de situació. 

 
 
 
UTM31N - ETRS89  421135.56, 4600319.11  

 
5.2. Fases del projecte: 
 
La direcció del projecte haurà de posar en coneixement de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de l'ordre 

d'estudi, en especial, haurà d'informar per a la seva aprovació de l'estat del projecte en les 
següents fases com a pas previ per a la seva continuació. 

 
Anàlisi i diagnosi de l’àmbit d’estudi            
 
Estudi d’alternatives i proposta d’actuacions 
 
Maqueta 

10  setmanes del contracte.   
                                                      
18  setmanes del contracte. 
 
20  setmanes del contracte. 

  
 



 

5.3. Termini de redacció: 
 
El termini de redacció no superarà els 6 mesos 
 
 
5.4 Seguiment del projecte: 
 
El seguiment del projecte serà a càrrec del Sr. Antoni Sorolla Amat 
 
Barcelona, 
 
Marc Vilahur i Chiaraviglio 
Director General de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural 
 
Signat electrònicament 
 


