
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES PER  LICITAR  EL  CONTRACTE  PER  LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’URBANISME PER LA REDACCIÓ  DEL PROJECTE 
D’OBRES “ARRANJAMENT D’UN PARC URBÀ (PATI DE CAL SANT)”
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1. Objecte del contracte

L’objecte  del  present  contracte  és  la  redacció  del  projecte  bàsic  i  d’execució 
d’arranjament d’un parc urbà  (pati de cal Sant) del municipi d’Ivars d’Urgell.

Emplaçament

Direcció: Pati Cal Sant (Plaça 1 d’octubre)

Coordenades 
UTM:

E (X): 332356 m    N(Y): 4616454 m  -  UTM 31 / ETRS89  

Referència 
cadastral:

2466822CG3126N0001BI

Inclou:
 Redacció del projecte bàsic i d’execució. 
 El visat del projecte per part del Col·legi d’Arquitectes en cas que sigui necessari.
 Redacció de l’estudi de seguretat i salut en l’obra.
 Els projectes tècnics d’instal·lacions que siguin necessaris.
 Projecte tècnic d’activitat en cas que sigui necessari.
 Estudi de gestió de residus.
 Render de la proposta arquitectònica.

1.1. Presentació dels projectes:

Els  projectes  es  podran  presentar  en  format  DIN-A4  o  DIN-A3,  però  en  qualsevol  cas 
sempre aniran encapsats en caixes del format DIN-A4 dures i estanques, no cartolina.

Visat: caldrà presentar els projectes bàsic i executiu amb visat telemàtic si així ho requereix 
l’ajuntament.

Idioma: en català.

Nombre d’exemplars en suport paper: l’adjudicatari/a haurà de lliurar els exemplars dels 
següents projectes aprovats:

 Projecte bàsic i executiu: 2 còpies.

Nombre d’exemplars en suport digital: incloent la documentació complerta en format pdf i 
en els formats editables (doc, xlsx, bc3, dwg, ifc...):

 Projecte bàsic i executiu: 1 pen drive

A més, caldrà aportar els exemplars previs que siguin necessaris per a la completa revisió 
del projecte.
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2. Àmbit d’actuació

L’any 2023 l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell va culminar el procés de compra de l'edifici de Cal 
Sant,  les finques de Cal Viladot i una parcel·la adjunta coneguda com l’Hort de Cal Sant. 

L’Hort  de  cal  Sant  és  un  pati  d’uns  2.100  m2 que enllaça  amb la  zona  d’equipaments 
sociosanitaris més al sud, on s’hi troba la llar del jubilats, el centre de serveis per a la gent 
gran i el consultori mèdic. Aquest espai de l’Hort de cal Sant és, justament, l’àmbit que es 
pretén arranjar i millorar per tal de crear el parc urbà.

Imatge de l’espai de 
l’Hort de cal Sant des del 
costat sud
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Imatge de l’espai de l’Hort de cal Sant des del costat nord

Aquest  pati  antigament  estava vinculat  a la  finca o casa històrica de cal  Sant,  amb qui 
confronta per  la  banda nord,  separat  únicament  per  un estret  carreró,  on hi  destaca la 
construcció històrica del “pont de les bruixes” 

       
Cal Sant des del pati o àmbit del projecte i pont de les bruixes que connecta cal Sant amb el pati

L’accés a l’àmbit es realitza a través del Passeig Felip Rodés, mitjançant un espai lliure per 
a  vianants  que  discorre  pel  costat  de  l’edifici  del  nou  ajuntament  i  l’edifici  de  serveis 
sociosanitaris. 
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Antiga piscina Peus arboris en diferents punts del pati

Escales que porten al pont de les bruixes que 
connecten amb cal Sant

Murs i parets de tancament al costat nord, 
est i oest

3. Pressupost orientatiu de les obres a realitzar

Ateses les característiques tècniques que es detallen en aquest plec, que serviran de base 
per la redacció del projecte, s’estima el següent pressupost d’execució material de l’obra.

PEM: 208.348,52 €
Despeses generals (13% del PEM):   27.085,31 €
Benefici industrial (6% del PEM):      12.500,91 €

TOTAL:    247.934,74 €

21% IVA sobre 247.934,74 €:              52.066,30 €
TOTAL PEC:  300.0001,04 €

4. Pressupost base de licitació per la redacció del projecte i forma de pagament

Honoraris de licitació per la redacció del projecte bàsic i executiu d’arquitecte/a són: 

ajuntament@ivarsdurgell.cat
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Costos directes                                                    Import €

Honoraris de redacció 14.255,38

Costos indirectes 2.565,97

Despeses generals 1.282,98

Benefici empresa 855,32

Subtotal 18.959,65

21% IVA 3.981,53

Total costos 22.941,18

L'import  dels  honoraris  de  redacció  del  projecte  serà  abonat  a  la  presentació  de  la 
corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el títol de l’actuació i núm. 
d’expedient, amb un sol pagament un cop entregat el projecte i aprovat definitivament.

5. Obligacions de l’adjudicatari/a 

 Redacció del projecte bàsic i d’execució:

Adaptació a les normatives i ordenances municipals
Memòria descriptiva i constructiva
Justificació del compliment del CTE i altres reglaments i disposicions
Càlcul estructural
Protecció contra incendis
Instal·lacions de l’edifici
Pla de control de qualitat
Plànols
Plecs de condicions
Amidaments i pressupost

 Redacció de l’estudi de seguretat i salut

Seran funcions de l’adjudicatari/a de la redacció del projecte, a banda de la documentació 
específica, les següents: 

 Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte; a les reunions i/o visites 
tècniques que es requereixi.

 Proporcionar  la  documentació  necessària  per  a  la  posterior  elaboració  dels 
documents per a la direcció d’obra.

 Preparar documentació per a la sol·licitud i/o justificació d’ajuts i subvencions ( en 
cas que sigui necessari)

 Emetre informes sobre les al·legacions presentades durant  el  termini  d’informació 
pública ( si és el cas).

 Modificacions  del  projecte  per  informes  d’administracions  amb  competències 
concurrents i derivades de l’estimació d’al·legacions del procés d’informació pública.

ajuntament@ivarsdurgell.cat
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 Informes  de  valoració  tècnica  de  pliques,  de  recursos  i/  o  d’aclariments  en  els 
processos de licitació de les obres.

6. Paràmetres de definició del projecte

6.1 Enderrocs i retirada d’elements urbans

Es preveu l’enderroc de tots els paviments i elements urbans incompatibles amb la futura 
ordenació. Això inclou l’enderroc i gestió de materials i runes dels: 

• Paviments de l’antiga pista poliesportiva (560 m2)
• Paret de frontó 
• Antiga piscina (50 m2)
• Mur i tancaments perimetrals (35 m x 2,5 m)
• Mobiliari urbà
• Altres.

6.2 Moviments de terres

L’actuació pretén adequar els pendents de l’espai per tal facilitar la gestió de les aigües de 
pluja (afavorint la permeabilitat), regularitzar els accessos i l’adaptació a les contes de les 
preexistències amb les que es connectarà el parc, especialment el costat de cal Sant i el 
costat de l’espai en contacte amb l’equipament sociosanitari. 
En tot cas es preveu minimitzar els moviments de terra, compensar els materials a l’espai i 
efectuar  les rases per  les instal·lacions.  Es conformaran les bases de les plataformes i 
recorreguts, reajustant amb moviments de terra tot l’àmbit  del parc (2.041 m2),  amb una 
previsió de +/- 1 metre, equivalent a uns 2.000 m3 aproximats. 

6.3 Estructures i murs

No es preveu l’execució  d’estructures  o  d’obres  de fàbrica  significatives.  Si  més no cal 
destacar l petites actuacions com garantir l’estabilitat dels murs de la banda est, la seguretat 
de  l’espai  de transició  entre  el  carreró  de  la  banda  nord  i  el  pati,  així  com murets  de 
delimitació i ordenació interior. 

6.4 Restauració del pont de les bruixes

L’estructura patrimonial  històrica que conforma les escales i  el  pont  de les Bruixes,  que 
connecta  el  nou  parc  amb  cal  Sant,  serà  objecte  d’una  intervenció  de  sanejament  i 
restauració. 

6.5 Serveis

Es preveu dur  a  terme els  treballs  necessaris  per  preveure  les  afectacions  i  les  noves 
escomeses de serveis: 

 Subministrament d’aigua potable
 Sanejament
 Electricitat
 Enllumenat
 Reg

ajuntament@ivarsdurgell.cat
Telèfon 973 58 01 25
 Passeig Felip Rodés, núm. 08
25260  Ivars d’Urgell
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6.6 Ferms i paviments

A partir dels condicionants de lloc es realitza una selecció de ferms i paviments, amb el 
criteri d’afavorir la permeabilitat general del parc. Es proposa doncs la instal·lació de nous 
paviments  per  tota  la  zona dins  de l’àmbit  d’actuació.  La relació  dels  nous paviments i 
remats proposats és la següent:

• Paviment de sauló
• Paviment de formigó 
• Paviment de peces de formigó
• Vorades prefabricades

6.7 Elements i mobiliari urbà

Es preveu la col·locació de diversos elements urbans al llarg de tota la proposta:
• Creació d’un espai amb una petita tarima de formigó per actes i esdeveniments
• Pèrgola en la zona de grades per a crear zones d’ombra
• Tanca i baranes de llistons de fusta tractada per exterior per delimitar zones i/o usos
• Tanca metàl·lica 
• Bancs i banquetes
• Font d’aigua potable
• Aparca-bicis 
• Jocs infantils
• Cartell i senyalització d’entrada

6.8 Enjardinament i vegetació

A manera de fomentar que el parc serveixi de cotó urbà, s’implantarà un enjardinament de 
valor ecològic. Els arbres existents amb bon estat es conservaran en la seva gran majoria.

En tots els casos, les espècies vegetals seleccionades per a tot el parc, seran triades pel 
seu mínim manteniment, el caràcter autòcton i per l’adaptabilitat a l’ambient d’Ivars d’Urgell.

Es defineixen tres tipologies de formacions de vegetació: 

• Arbustiu mediterrani:  per als espais vegetals de l’interior  del parc es planteja una 
comunitat  vegetal  basada  en  espècies  majoritàriament  arbustives,  autòctones  i 
adaptades al clima de la zona, que puguin establirse de froma ràpida i eficient alhora 
que proporcionar un cert interès visual i olfactiu típic de la vegetació mediterrània. 
S’utilitzaran espècies com el bruc, l’espígol, el romaní, la farigola o el llentiscle, els 
quals no superen habitualment l’1,5 metres d’alçada

• Arbres: respecte a la selecció d’arbrat es fa una tria o barreja d’espècies autòctones, 
com alzines, freixes, tamarius, plataners, lledoners, aurons i til·lers. 

• Prat transitable: consisteix en un espai tipus prat, transitable i amb capacitat de ser 
segat a pocs centímetres de terra. Format per una barreja d’espècies de grama i 
herbàcies escollides especialment per la seva resistència tant al clima mediterrani, 
resistint períodes de sequera, com al fet que es trepitgin a causa de l’ús.

ajuntament@ivarsdurgell.cat
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7. Termini i fases d’execució dels treballs objecte del contracte

El termini màxim per la redacció del projecte executiu és de quatre (4) mesos a partir 
de l’adjudicació definitiva del contracte.

Fases:

Primera fase: Estudis previs

La  primera  fase  s’iniciarà,  amb  la  formalització  del  contracte.  A  partir  d’aquesta  data 
l’empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat de convocar una primera reunió amb els 
tècnics municipals responsables del contracte. Aquesta reunió s’haurà de dur a terme en el 
termini màxim de dues setmanes a comptar a partir des del en que s’hagi la formalització del 
contracte.

A partir de les concrecions a que s’hagi arribat en la reunió anterior, l’empresa adjudicatària
procedirà a realitzar les següents tasques:

a) Treballs ambientals i paisatgístics (Paisat)
b) Treballs urbanístics (TUrb)
c) Proposta general bàsica relativa al projecte (PropGB).
d) Estudi previ del cost global de l’obra (ECost), amb uns costos orientatius
e) Plantejament bàsic de les propostes en relació als permisos a sol·licitar a l’ACA

Segona fase: Redacció d’una proposta general bàsica

La segona fase s’iniciarà amb el lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l’Estudi 
previ del cost global de l’obra (ECost). Paral·lelament, la representació de l’equip redactor 
del  projecte convocarà una reunió per a presentar els seu treball  als  tècnics municipals 
responsables  del  contracte.  Aquesta  convocatòria  s’haurà  de  fer  després  d’haver 
consensuat una proposta de dia i hora amb els tècnics municipals.

Aquesta reunió s’haurà de realitzar dins el termini màxim de dues setmanes a comptar des 
de
la data de lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l’Estudi previ del cost global 
(ECost).

La proposta general bàsica relativa al projecte s’haurà d’acabar de concretar mitjançant el 
treball conjunt entre l’equip redactor del projecte i els tècnics municipals responsables del 
contracte.
Tercera fase: Redacció del projecte executiu

Un cop validats els estudis previs anteriorment esmentats per part dels tècnics municipals 
responsables del contracte de l’Àrea d’Urbanisme i Obres, es donarà inici a la tercera fase 
corresponent a la redacció del projecte executiu.

Pel que fa a la redacció del projecte executiu(Proj), l’empresa adjudicatària disposarà d’un 
termini màxim de 2 mesos, a comptar des de la data de validació de la proposta general 
bàsica per part dels tècnics municipals responsables del contracte

ajuntament@ivarsdurgell.cat
Telèfon 973 58 01 25
 Passeig Felip Rodés, núm. 08
25260  Ivars d’Urgell
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Durant aquest termini l’adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament el corresponent projecte 
bàsic i d’execució per tal de que aquest pugui ser informat per les diferents àrees municipals 
i per les administracions amb competències concurrents.

Abans de lliurar el projecte, l’equip redactor del projecte farà una presentació del projecte en 
el marc d’una nova reunió, a la que podran assistir membres de l’equip de govern municipal. 

Quarta fase: Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu i modificació del projecte, 
si s’escau

La quarta fase s’iniciarà amb l’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu (Proj) per part de 
l’Ajuntament, moment a partir del qual s’iniciaran els tràmits administratius relatius al procés 
d’informació  pública  i  de  sol·licitud  d’informes  a  les  administracions  amb  competències 
concurrents.

Un cop finalitzat el període d’informació pública i un cop rebuts els informes procedents de 
les
administracions amb competències concurrents i de les àrees de l’Ajuntament implicades, 
l’Ajuntament  facilitarà  tota  la  documentació  a  l’empresa  adjudicatària  per  tal  que  pugui 
procedir
a  la  modificació  del  projecte  en base als  informes esmentats  i/o  a les  al·legacions  que 
s’haguessin pogut produir.

Per  tal  d’informar  les  al·legacions  presentades,  l’empresa  adjudicatària  disposarà  d’un 
termini
de  10  dies  laborables  des  del  trasllat  a  l’empresa  adjudicatària  de  les  al·legacions 
formulades.
Per a modificar el projecte en base a les al·legacions estimades així com en base a les 
indicacions de les administracions amb competències concurrents i/o als informes tècnics de 
les diferents àrees de l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies 
laborables  a  comptar  des  de  la  notificació  a  l’empresa  adjudicatària  de  l’estimació  o 
desestimació de les al·legacions i/o de l’enviament dels informes corresponents.

La quarta fase finalitzarà amb l’aprovació definitiva del projecte per part de l’Ajuntament

8. Propietat dels treballs realitzats.

El resultat de la consultoria o assistència contractada, en la seva totalitat o en qualsevol de 
les  seves  fases,  serà  propietat  de  l'Administració,  i  aquesta,  en  conseqüència,  podrà 
recaptar en qualsevol moment els lliuraments dels documents o materials que la integrin, 
amb tots els seus antecedents, dades o procediments.

L'adjudicatari  tindrà l'obligació  de proporcionar  a l'Administració  totes les  dades,  càlculs, 
processos i procediments emprats durant l'elaboració dels treballs.
Els drets d'explotació de les idees representades en el projecte, plans i altres documents 
objecte del contracte quedaran de propietat exclusiva de l'Administració, sense que puguin 
ser reproduïts totalment o parcialment sense prèvia i  expressa autorització de l'òrgan de 
contractació.

ajuntament@ivarsdurgell.cat
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Ivars d’Urgell, en data de la signatura electrònica 

Noemí Bañeres Porta, arquitecte
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