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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte del contracte: 

L’objecte del present contracte és l’execució, legalització i posada en funcionament de les set 
instal·lacions de generació fotovoltaica pel sistema d’abastament d’aigua en alta Bages 
Cardener, corresponents als següents projectes i memòries tècniques:
 

 Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 18,48 kWp per autoconsum 
individual amb compensació d’excedents a l’edifici de bombament Can Torres. 

 Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 12,60 kWp per autoconsum 
col·lectiu amb compensació d’excedents al dipòsit Parrot. 

 Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 12,60 kWp per autoconsum 
individual amb compensació d’excedents al dipòsit Triple Bombament Sant Salvador. 

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 3,36 kWp per 
autoconsum individual amb compensació d’excedents al dipòsit La Carena. 

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 2,52 kWp per 
autoconsum individual amb compensació d’excedents a la coberta de l’edifici de 
bombament Can Servitja. 

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 1,68 kWp per 
autoconsum individual amb compensació d’excedents a la coberta de l’edifici de 
bombament Boixeda. 

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 2,1 kWp per autoconsum 
individual amb compensació d’excedents a la coberta de l’edifici de bombament 
Fontanet.  

El contracte inclou els tràmits amb la distribuïdora d’energia per a nou punt de subministrament 
o modificacions de l’existent, as-built i inscripció. Específicament, per l’execució del Projecte 
executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 12,60 kWp per autoconsum col·lectiu amb 
compensació d’excedents al dipòsit Parrot, s’inclou la reforma del CT N2359 existent 
consistent en la substitució del transformador de 50kVA existent per nou transformador de 100 
kVA, a gestionar per part de l’empresa adjudicatària d’acord amb la proposta prèvia d’accés i 
connexió presentada per e-distribución.

Es destina el contracte a reserva social per tal d'afavorir la inclusió de col·lectius amb especial 
vulnerabilitat. 

Justificació de la necessitat: 

El Consell Comarcal del Bages, d’acord amb la delegació conferida pels ajuntaments 
beneficiaris, gestiona els sistemes d’abastament d’aigua potable en alta Bages-Llobregat i 
Bages-Cardener. Els sistemes compten amb diverses instal·lacions de tractament i 
bombament de l’aigua, que tenen un consum elèctric important. És voluntat del Consell 
Comarcal instal·lar plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a les instal·lacions que 
comptin amb superfícies hàbils disponibles per contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i 
reduir les despeses dels subministraments elèctrics.

Les instal·lacions d’autoconsum compten des de fa uns anys amb un marc normatiu molt més 
favorable al desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica en cobertes d’edificis. Així, el 
Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, entre d’altres aspectes, fixa les modalitats d’autoconsum, 
defineix l’autoconsum compartit i estableix un nou mecanisme de compensació d’excedents. 
Aquesta nova normativa i la reducció de costos de les plaques solars fotovoltaiques, 

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_NECESSITATS CONTRACTACIÓ FV
BAGES CARDENER_27112025

Codi per a validació: 70UDK-89O9D-UJKUX
Data d'emissió: 9 de Febrer de 2026 a les 12:25:51
Pàgina 2 de 19

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic/a de Transició Energètica de Consell Comarcal del Bages. Signat 27/11/2025 09:07

SIGNAT
27/11/2025 09:07

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

74
21

16
 7

0U
D

K
-8

9O
9D

-U
JK

U
X

 5
D

E
C

C
56

B
3F

46
0C

B
27

D
D

66
67

55
99

17
B

89
68

62
E

83
3)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
co

nc
om

ab
ag

es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA N.I.F: P-5800009-B - Tel. 93 693 03 50 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat

converteixen aquest tipus d’instal·lacions en una de les mesures amb major impacte sobre la 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així, permet al Consell Comarcal del 
Bages avançar en els compromisos en matèria d’energia i clima, establerts al seu Pla d’Acció 
pel Clima i l’Energia Sostenible del Bages 2022-2030, aprovat pel Ple del Consell Comarcal 
de 8 de maig de 2023. Dins la línia estratègica LE6 Una gestió de l’aigua més eficient i 
adaptada al canvi climàtic, s’incorpora l’actuació 50. Estudiar l’alimentació dels sistemes 
d’abastament d’aigua amb energies renovables. La promoció de l’autoconsum fotovoltaic és 
també una de les principals línies d’actuació de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages 
(ACEB).

La normativa elèctrica bàsica d’aplicació per a aquest tipus d’instal·lacions és el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), que estableix l’obligatorietat de disposar de projecte 
en instal·lacions generadores d’energia elèctrica de més de 10 kW, el qual es pot substituir 
per una memòria tècnica de disseny quan són de 10 kW o inferiors. 

Per a resoldre aquestes necessitats, el Consell Comarcal del Bages va adjudicar a l’empresa 
ESITEC ENERGIA S.L la redacció de diferents projectes executius per a la posterior execució 
d’instal·lacions de generació fotovoltaica per les instal·lacions del sistema d’abastament 
d’aigua Bages Cardener. La memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 3,36 
kWp per autoconsum individual amb compensació d’excedents al dipòsit La Carena es va 
aprovar inicialment per decret de presidència núm. 2025/605, de 6 d’octubre de 2025, i, 
havent-se realitzat el tràmit d’informació pública, no s’ha rebut cap reclamació. La resta de 
projectes es van aprovar inicialment per decret de presidència núm. 2025/510 el 29 de juliol 
de 2025 i núm. 2025/605 el 6 d’octubre del 2025. Havent-se realitzat el tràmit d’informació 
pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, per decret de presidència núm. 2025/591, 
de 26 de setembre, els projectes es van aprovar definitivament.

Es necessita, doncs, l’execució dels projectes i memòries tècniques de fotovoltaica indicats 
anteriorment. 

Justificació de la idoneïtat:

L’execució d’aquests projectes permetrà un major ús de les energies renovables mitjançant la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques d’aprofitament de l’energia solar en equipaments dels 
sistemes d’abastament d’aigua del Bages Cardener i permetrà assolir els objectius de 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la dependència dels combustibles 
fòssils. Contribuirà també a reduir significativament els costos de subministrament elèctric. 

No es disposa de mitjans propis per a l’execució de l’actuació. 

Justificació del procediment utilitzat:

Atès que en l'article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament europeu i del Consell de 26 
de febrer de 2024 sobre contractació pública i en la disposició addicional quarta de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic, s'imposa l'obligació als poders adjudicadors per tal 
que reservin una part de la seva contractació a Centres especials de treball d'iniciativa social 
i a empreses d'inserció regulades, en el text refós de la Llei General de drets a les persones 
amb discapacitats i de la seva inclusió socials (RD-Leg 1/2013) i en la Llei 44/2007 de 13 de 
desembre, per la regulació del regim de les empreses d'inserció. 

Considerant l'anterior, és voluntat del Consell destinar projectes i contractes a reserva social 
per tal d'afavorir la inclusió de col·lectius amb especial vulnerabilitat, per això la licitació es 
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configura mitjançant procediment obert però reservat a aquest tipus d'entitats, per tal de 
reinvertir part dels recursos emprats en el teixit social de treballadors amb situacions de 
dificultat. 

En aquest sentit, el caràcter dels Centres especials de treball d’iniciativa social o d'empresa 
d'inserció que puguin concorre en el present contracte, és un condició legal d'aptitud i no un 
requisit de solvència, sense que impliqui una vulneració dels principis d'igualtat, no 
discriminació i de la llibertat de competència, al estructurar-se el procediment obert, però 
situant-nos en el marc de la reserva social, com precisa la Resolució 914/2018 de 11 d'octubre 
de 2018 del Tribunal Central de Recursos Contractuals. 

En addició cal esmentar que les actuacions proposades es troben en el marc de les obres i 
subministrament de plaques solars a diferents punts de la Comarca del Bages, i de tot el 
conjunt d'actuacions previstes a la comarca, s'han seleccionat els projectes indicats per 
destinar-los a reserva social amb la intenció que tinguin un retorn positiu en la societat i els 
col·lectius especialment vulnerables, i així també, acomplir la quota de contractes reserva 
social del Consell Comarcal del Bages.

Aquesta licitació no es divideix en lots perquè interessa que hi hagi una homogeneïtat en els 
equips instal·lats de cara a facilitar el seu monitoratge i manteniment.

2. TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU

d) Contracte mixt de d’obres, subministraments i serveis (art. 18 LCSP)

CPV:

- 09332000-5 (Instal·lació solar)
- 09331000-8 (Plaques solars)
- 09331200-0 (Mòduls solars fotovoltaics)

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I 
EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

3.1.- Pressupost base de licitació

El Pressupost base de licitació d’acord amb l’article 100 de la LCSP, inclou el límit màxim de 
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost 
sobre el valor afegit, però sense incloure possibles pròrrogues ni modificacions recollides en 
aquest plec.

Considerant l’anterior, el pressupost base de licitació és de 107.518,67 € al que cal afegir 
22.578,93 € en concepte de 21 % d’IVA, i per tant un import global de 130.097,60 €. 

El pressupost per projecte és el següent:

Projecte Import sense IVA IVA (21%) Preu
EB Can Torres  30.303,46 €  6.363,73 €  36.667,19 € 
Dipòsit Parrot  30.075,90 € *  6.315,94 €  36.391,84 € 
Triple bombament St Salvador  21.529,79 €  4.521,26€  26.051,05 € 
Dipòsit Carena  9.021,28 €  1.894,47 €  10.915,75 € 
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EB Can Servitge  6.306,50 €  1.324,37 €  7.630,87 € 
EB Boixeda  4.892,21 €  1.027,36 €  5.919,57 € 
EB Fontanet  5.389,53 €  1.131,80 €  6.521,33 € 

TOTAL 107.518,67 € 22.578,93 € 130.097,60 €
* 21.900,97 € de projecte i 8.174,93 € de canvi de transformador.

3.2.- Valor estimat del contracte 

En virtut de l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte es calcula, en obres, 
subministraments i serveis, agafant l’import total sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit, 
però incloent en tot cas possibles pròrrogues i modificacions, essent aquest import, l’import 
de referència per a procedir a la licitació.

El valor estimat (VE) del contracte és el que segueix:

Any VE
prestació

VE
eventuals 
pròrrogues

VE
modificacions
previstes

VE
altres 
conceptes

SUMATORI

2025 107.518,67 € 0 € 0 € 0 € 107.518,67 €
TOTAL 107.518,67 €

Per tant, el valor estimat del contracte és de 107.518,67 euros. 

3.3.- Existència de crèdit i finançament 

Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec al 
pressupost de i la/es partida/es pressupostària/es següent/s:

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost 
net

% IVA Import IVA Import total

2025 161.0 633 107.518,67 € 21% 22.578,93 € 130.097,60 €

Les actuacions es financen amb l’ajut de la línia 2 “Renovables 2030” del Programa sectorial 
de transició ecològica 2030 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 atorgat 
per la Diputació de Barcelona i per les tarifes del servei d’abastament d’aigua en alta.

Forma de pagament: 

A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment o per agrupació de partides 
executades, a criteri de la Direcció facultativa, certificacions que comprenguin l'obra executada 
conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments 
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. 
Aquestes certificacions en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres.

El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte per les operacions 
preparatòries realitzades com per exemple instal·lacions i apilament de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l'obra, havent d'assegurar els referits pagaments mitjançant la 
prestació de garantia.
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Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l’aprovació i la recepció de les obres. 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el RD 1619/2012, de 20 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 
els extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició Addicional Trigèsimosegona de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica.

Les factures hauran de conformar-se per part del responsable del contracte. Conformada la 
factura, s’aprovarà el pagament per part de l’òrgan competent del Consell Comarcal.

La factura serà expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els 
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. D’acord amb el que estableix 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada 
basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes de 
la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L06090007, l’òrgan gestor és 
L06090007, i l’oficina comptable és L06090007.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP.

4. TERMINI EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte s’inicia des de la data de la seva formalització i finalitza al final del període de 
garantia de l’obra. 

 Termini d’execució de les obres: 4 mesos.
 Termini per la presentació del document d’obra executada: 1 mes a comptar des de 

la recepció de les obres.

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP en els contractes d’obres les facultats del 
responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa, d’acord amb els articles 
del 237 al 246 de la LCSP, el qual serà nomenat mitjançant encàrrec a mitjà propi. 

6. HABILITACIÓ PROFESSIONAL

Centres especials de treball d’iniciativa social o empreses d'inserció que comptin amb la 
solvència i experiència necessàries, així com que constin inscrites al RELI o ROLECE.

7. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
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El licitador haurà de complir les condicions següents:

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel licitador 
proposat com a adjudicatari i en els termes que es detallin en el requeriment.

Els licitadors hauran de disposar de la solvència següent:

1.- Solvència econòmica i financera (article 87 LCSP)

1.1.- Declaració sobre el volum anual de negocis de licitador referit a l'any de major 
volum de negoci dels tres últims conclosos

Mínim: Per un import mínim de igual al valor estimat del contracte en algun dels tres (3) 
exercicis esmentats.

Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigui inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el 
volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. També es pot acreditar mitjançant certificació bancària i declaració de 
l'empresari en que indiqui el volum de negocis global de l’empresa.

2.- Solvència tècnica o professional contractes d’obres (Article 88 LCSP)

2.1.- Relació de les principals obres o treballs realitzats en els darrers cinc anys del 
mateix tipus o naturalesa a la qual correspon l’objecte del contracte, avalada per 
certificats de bona execució.

Mínim: haver executat com a mínim 2 treballs de característiques similars a l’objecte del 
projecte en el curs dels últims tres anys i haurà d'acreditar que el seu objecte i/o epígraf fiscal 
li permet la realització de projectes d'aquesta naturalesa, per un valor que sigui igual o superior 
a 50.000,00 euros. 

Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims realitzats és la que es detalla a 
continuació: 

● Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 

● Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora.

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot acudir, 
a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el Codi 
normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central 
de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot 
cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si el plec no ho 
preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.

3.- Altres mitjans de solvència 
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De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del 
contracte, disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es recorri 
no està incursa en una prohibició de contractar.

De conformitat amb el que disposa l’article 90.4 de la LCSP, les empreses de nova creació, 
és a dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que acreditin l’execució d’un 
determinat nombre de serveis. La seva solvència tècnica o professional es podrà acreditar pel 
segon requisit de titulació acadèmica. No obstant, hauran de comptar amb la inscripció al RELI 
o ROLECE. 

Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà 
dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit 
de dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor 
oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de 
l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la 
LCSP.

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 
97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests. 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els 
termes indicats en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, 
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

4.- Classificació empresarial 

Atès que es tracta d’obres amb un valor inferior als 500.000 euros, no es requereix de 
classificació empresarial, sense perjudici que els licitadors la presentin, havent de ser requisit 
sine qua non, la inscripció al RELI o ROLECE i l’aportació de la documentació de solvència si 
fos necessària la seva comprovació. 

5.- Adscripció de mitjans personals i materials

És imprescindible que l’adjudicatari destini a l’execució de les actuacions previstes en els 
projectes amb els mitjans personals i materials, que resultin necessaris per executar 
degudament les diferents partides d’obra.

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, s’atendrà a una 
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu per a l’execució 
de l’obra. 

Es preveu la valoració de l’experiència del contractista amb l’aportació d’altres projectes 
d’instal·lacions fotovoltaiques, per tal que es pugui acreditar que el contractista ha realitzat 
obres de la mateixa indole i les ha finalitzat satisfactòriament. Per altra banda, la valoració de 
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la inclusió de 4 anys de manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques contribueix a 
assegurar la qualitat dels materials i treballs a efectuar. 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ Puntuació 
màxima

Millora en el preu de la licitació

Es puntuarà una baixa en el preu d’acord amb la següent fórmula:
Pv = P x Om/Ov
Pv= Puntuació de l’oferta a valorar
P= Punts criteri econòmic = 50
Om= La millor oferta
Ov= Oferta a valorar 

L’import màxim és el que preveu el plec de clàusules

50 punts

Qualitat tècnica

Experiència en l’execució d’obres d’igual naturalesa 

Es puntuarà aquell licitador que acrediti l’experiència en l’execució 
d’obres d’igual naturalesa que la prevista en aquesta licitació, 
descomptant els projectes que s’utilitzin per justificar la solvència 
tècnica.

Forma de valoració: s’atorgaran 3 punts per cada obra executada, fins a 
un màxim de 30 punts.

Forma d’acreditació (adjudicatari): el licitador que indiqui que compta 
amb aquesta experiència l’haurà d’acreditar previ requeriment de l’òrgan 
de contractació, aportant certificat de l’administració, contracte, factura o 
altre document equivalent on s’indiqui que l’objecte fa referència, 
inequívocament, a l’execució d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 

Aquests documents hauran de relacionar directament el projecte amb el 
licitador presentat, restant sense puntuació aquells projectes o 
documents dels que no es pugui saber amb certesa que l’empresa 
executora del projecte ha sigut l’empresa licitadora que concorre en la 
licitació. 

30 punts

Manteniment de les instal·lacions

Es puntuarà amb 20 punts aquell licitador que inclogui en la seva 
proposició l’assumpció del manteniment de les instal·lacions durant un 
període de 4 anys. El manteniment inclou: 

– Revisió anual de l’estat dels panells i neteges preventives.
– Verificació anual del funcionament dels inversors i equips de 

monitoratge.
– Control anual de connexions elèctriques, cablejat i proteccions.

20 punts
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– Comprovació anual de l’estructura de suport i elements 
d’ancoratge.

– Atenció d’avaries i reposició d’elements defectuosos, sense que 
aquestes actuacions impliquin ampliacions de la instal·lació

TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA 100 punts

9. RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part del Consell 
Comarcal.

El contractista haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal dels perjudicis derivats de culpa o 
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest supòsit 
la indemnització es determinarà pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis realitzats, prèvia 
audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi.

El Consell, d’acord amb l’article 192 de la LCSP, podrà imposar penalitats al contractista que 
no podran ser superiors al 10% del preu del contracte per cada penalitat, ni superar el total de 
les penalitats imposades el 50% del preu del contracte en el seu conjunt, en ambdós casos 
IVA exclòs, pels incompliments detallats a continuació:

a) Incompliments molt greus:

 L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.
 La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa

contractista.
 El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista a efectes de 

l'elaboració de la relació valorada, de la valoració i de les certificacions, així com el 
falsejament de les prestacions consignades pel contractista en .

 L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.
 L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social derivades 

de l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en la seva execució 
i especialment en les condicions de seguretat.

 L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
obres públiques.

 L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les 
previsions del Pla de Seguretat i Salut en les obres.

 Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent.

 L’incompliment de la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció 
de dades. Aquesta obligació té caràcter essencial als efectes de l’article 211.1, apartat 
f), de la LCSP.

 L’afectació al funcionament del servei d’abastament d’aigua en alta que tingui com a 
conseqüència un tall en el subministrament o un incompliment sanitari de l’aigua 
entregada als municipis.

 La reiteració d’una infracció greu.

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_NECESSITATS CONTRACTACIÓ FV
BAGES CARDENER_27112025

Codi per a validació: 70UDK-89O9D-UJKUX
Data d'emissió: 9 de Febrer de 2026 a les 12:25:51
Pàgina 10 de 19

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic/a de Transició Energètica de Consell Comarcal del Bages. Signat 27/11/2025 09:07

SIGNAT
27/11/2025 09:07

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
37

74
21

16
 7

0U
D

K
-8

9O
9D

-U
JK

U
X

 5
D

E
C

C
56

B
3F

46
0C

B
27

D
D

66
67

55
99

17
B

89
68

62
E

83
3)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
co

nc
om

ab
ag

es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA N.I.F: P-5800009-B - Tel. 93 693 03 50 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat

b) Incompliments greus

 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi incompliment molt greu.

 L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
obres.

 L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

 La no reparació dels desperfectes ocasionats durant l’execució de les instal·lacions.
 Incomplir les instruccions de la direcció d’obra i de la coordinació de seguretat i salut.
 Incomplir les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents. 
 L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 

l’àmbit de la Projecte executiu i del Pla de seguretat i salut. 
 La deixadesa en la neteja dels espais que s’hagin de fer servir en el marc de les 

actuacions. 
 L’afectació al funcionament del servei d’abastament d’aigua en alta que posi en risc el 

subministrament als municipis.
 La reiteració d’una infracció lleu.

c) Incompliments lleus

 No assistir o bé anular a les reunions de coordinació i seguiment del projecte sense 
justificar-ho durant la vigència del contracte.

 No informar a la persona de referència del Consell Comarcal de qualsevol incidència 
que pugui sorgir en l’execució del contracte. 

 No proposar solucions o no col·laborar amb el Consell Comarcal, per part de la 
persona encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del 
contracte plantegi.

 No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures adequades 
per a evitar interrupcions o demores als treballs.

 No atendre les comunicacions telefòniques i/o telemàtiques efectuades pel personal 
tècnic del Consell Comarcal del Bages per un període superior als 3 dies.

 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi incompliment greu.

 L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals.

 La demora en la presentació de la documentació requerida.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, el Consell Comarcal podrà aplicar les sancions següents: 

a) Incompliments lleus: penalitat de fins al 3% sobre el preu del contracte, entès com a 
import d’adjudicació. En el cas de no assistir sense justificació a les visites o reunions 
de coordinació i seguiment s’aplicarà una penalització d’un  0,5% del preu total de 
licitació del conjunt de contracte.
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b) Incompliments greus: penalitat de fins a un 6 % del preu del contracte, entès com a 
import d’adjudicació.

c) Incompliments molt greus: penalitat de fins a un 10% del preu del contracte, entès com 
a import d’adjudicació.

Es  determinarà la penalitat adequada per a cada tipus d’incompliment, les quals es graduaran 
d’acord amb els següents criteris:

a) Intencionalitat.
b) La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l'Administració i en 

general a l’interès públic.
c) La reincidència en la comissió d'incompliments.
d) La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari.

En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació al Consell Comarcal, s’imposarà al 
contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el 
contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del mateix 
caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.

El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a comptar 
des de la data d’incoació del corresponent expedient.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia 
l’emissió dels informes pertinents.

L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la 
seva deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació.

El Consell Comarcal podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o 
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats al Consell Comarcal, 
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Penalitats per demora

L'adjudicatari quedarà obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 
parcials fixats per l'òrgan de contractació.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte 
al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció 2 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.
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Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar 
la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de 
les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la 
seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

Penalitat especial per demora: En el supòsit que l’empresa contractista, per causes que li 
siguin imputables, incorri en demora en relació amb el termini de l’obra i aquest fet comporti 
la pèrdua del finançament concedit al Consell Comarcal, l’empresa estarà obligada a aportar 
a l’ens local la mateixa quantitat de l’ajut econòmic perdut. És d’aplicació la mateixa penalitat 
en cas de pèrdua de l’ajut per una deficient execució dels treballs en el termini establert, que 
també tingui com a conseqüència la pèrdua del finançament concedit.

10. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

No se’n preveuen. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos 
i en la forma  que  s’especifiquen  en  aquesta  clàusula  i  de  conformitat  amb  el  que  es  
preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.  

Modificacions no previstes  

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP.  

Aquestes  modificacions  són  obligatòries  per  a  l’empresa  contractista,  llevat  que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el  20%  del  preu  
inicial  del  contracte,  IVA  exclòs. En  aquest  cas,  la  modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Les  modificacions  del  contracte  es  formalitzaran  de  conformitat  amb  el  que estableix 
l’article 153 de la LCSP. 

L’anunci   de   modificació   del   contracte,   juntament   amb   les   al·legacions   de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.  

11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

1- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial 
als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP
 
2.- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està obligada al 
compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu 
sectorial d'aplicació.

En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial 
als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP

12. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No se n’estableixen d’addicionals a les inherents i establertes en la present contractació.

13. DRETS I OBLIGACIONS

13.1.- Garantia definitiva

L’import de la garantia definitiva és del 5% del  preu, exclòs I’IVA.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions 
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del 
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. L’efectiu s’ha 
de dipositar a la Tresoreria del Consell Comarcal del Bages. 
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b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun  
dels  bancs,  caixes  d’estalvi,  cooperatives  de crèdit,  establiments  financers de  crèdit  o  
societats  de  garantia  recíproca  autoritzats  per  operar  a  Espanya,  que s’han de dipositar 
la tresoreria.
  
c) Mitjançant  contracte  d’assegurança  de  caució  amb una  entitat  asseguradora  autoritzada 
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El  certificat  de  
l’assegurança  s’ha de lliurar  a la Tresoreria.

d) Mitjançant retenció sobre el preu. Aquesta retenció s’efectuarà sobre el global de la primera 
factura i si aquesta no ho cobris en la seva totalitat, el mateix s’efectuarà sobre les següents 
fins a cobrir el total de la garantia.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 

Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
  
13.2.- Abonaments al contractista

A l’efecte del pagament, l’Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies 
següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada 
conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments 
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final.

Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l’aprovació i la recepció de les obres. 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el RD 1619/2012, de 20 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 
els extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició Addicional Trigèsimosegona de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica.

Les factures seran expedides d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en 
els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. D’acord amb el que 
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número 
d’expedient de contractació. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes de 
la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L06090007, l’òrgan gestor és 
L06090007, i l’oficina comptable és L06090007.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 
13.3.- Pla de Seguretat i Salut

En compliment de l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció al contractista haurà 
de presentar el Pla de seguretat i salut amb el contingut indicat en el citat RD i basat en l’estudi 
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de seguretat o salut o en l’estudi bàsic de seguretat i salut que acompanya al projecte, en el 
termini de 10 dies des del moment de la signatura del contracte. Cas que el Pla de Seguretat 
i Salut en el Treball no  obtingui la conformitat prèvia del servei promotor, es requerirà al 
contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin. 

Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra. 

13.4 .- Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del RDL 1/2013, de 29 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals, 
i del Reglament dels serveis de prevenció.

Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’art. 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, l’adjudicatari del contracte està obligat a 
subministrar a l’administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al 
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que 
es dictin en l’àmbit municipal.

13.5.- Programa de treball

El contractista està obligat a presentar un programa de treball en el termini màxim de  deu 
dies hàbils comptats des de la formalització del contracte. L’òrgan de contractació resoldrà 
sobre el programa de treball dins dels deu dies següents a la seva presentació, podent 
imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions. 

Al programa de treball a presentar pel contractista s’hauran d’incloure les dades recollides en 
l’art. 144.3 del Reglament 1098/2001, de 12 d’octubre.

En el mateix termini de 10 dies, caldrà aportar un llistat del personal que treballarà a l’obra, en 
coherència amb el tipus de projecte. En el mateix llistat s’indicarà de cada un d’ells si es tracta 
d’un treballador de la mateixa empresa licitadora o d’una empresa subcontractada.

13.6.- Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà 
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta 
del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació 
del replanteig, i el contractista i el Consell Comarcal signaran una acta d’inici de les obres en 
un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.
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13.7.- Recepció i termini de garantia

El contractista amb una antelació de 10 dies hàbils comunicarà per escrit la data prevista per 
a l’acabament del contracte, a l’efecte de que pugui realitzar la seva recepció.

A la recepció de les obres hi concorrerà un facultatiu designat per l’Administració representant 
d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, l’òrgan interventor i el 
contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del resultat de la recepció s’aixecarà un 
Acta que subscriuran tots els assistents.

Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament general amb assistència del contractista, 
formulant-se pel director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, el mesurament 
de les realment executades d’acord amb el projecte. Sobre la base del resultat del 
mesurament general el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada.

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de l’obra executada, que serà abonada al contractista a compte 
de la liquidació del contracte.

Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, la direcció 
facultativa designada per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà per 
rebudes, aixecant-se la corresponent Acta i començant llavors del termini de garantia que serà 
com a mínim d’un any.

Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena d’aquests. Dins 
del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l’obra, d’ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres.

Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, exceptuant el 
que està disposat en l’art. 244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se la liquidació del 
contracte, i si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el 
termini de 60 dies. En el cas de què l’informe no fos favorable el director facultatiu procedirà 
a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació, concedint-li un 
termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense 
dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada 
la recepció de les obres, serà de tres anys per l’obra civil i un any pels equips. 

14. SUSPENSIÓ DE LES OBRES

De conformitat amb l’article 208.1 de la LCSP, si el Consell Comarcal acordés la suspensió 
del contracte o aquesta tingués lloc per aplicació del disposat a l’article 198.5 de la LCSP, 
s’aixecarà una acta, en la que es consignaran les circumstàncies que l’han motivat i la situació 
de fet en l’execució del mateix. Aquesta acta haurà de ser signada per un representant de 
l’òrgan de contractació, pel contractista i pel Director de l’obra, hi haurà d’incloure un annex 
amb la medició de l’obra executada i els materials existents a peu d’obra utilitzables 
exclusivament en la part o parts de l’obra suspesa.
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15. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Direcció i coordinació dels treballs 

L’òrgan de contractació designarà un/a director/a d’obra, que exercirà les funcions de 
coordinació, direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta 
execució de l’obra, subministrament i serveis contractats.

El contractista designarà una persona responsable de l’obra, que haurà de ser tècnic/a 
titulat/da de grau mig o superior, amb experiència acreditada en obres de característiques 
similars a les que són objecte d’aquest contracte. 

Caldrà coordinar els treballs amb el Consell Comarcal i l’empresa explotadora del servei 
d’abastament d’aigua potable. Caldrà informar amb antelació suficient a l’explotador per tal 
que aquest pugui planificar els seus treballs. 

Tots els treballs s’han de compatibilitzar amb el servei de potabilització i subministrament 
d’aigua als municipis. 

En relació al pla de treball, l’adjudicatària programarà el desenvolupament de les feines 
juntament amb la direcció d’obra i l’explotador de la xarxa per tal de reduir les incidències al 
subministrament. 

El contractista haurà de col·laborar amb la direcció d’obra en tot allò que sigui necessari per 
a l’elaboració de la documentació final d’obra (As-built).

Serveis afectats 

Abans de començar les obres, l’empresa contractista haurà de contactar amb totes les 
companyies de subministrament per tal de comprovar i situar els serveis existents i preveure 
les seves possibles afectacions/modificacions. 

Caldrà considerar específicament l’existència de zones amb canonades o cablejat elèctric 
propis del funcionament de les instal·lacions en servei, pel que caldrà prendre les mesures 
adequades. 

Autoritzacions 

La contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, totes les autoritzacions necessàries per a 
l’execució de les obres. 

En cas que sigui necessari, haurà de tramitar la corresponent autorització per a la realització 
d'activitats amb risc d'incendi forestal i, en qualsevol cas, adoptarà les mesures oportunes per 
evitar la generació d’un incendi durant l’execució dels treballs. 

Responsabilitat 

El contractista serà responsable, durant l’execució de l’obra, de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o 
d'una deficient organització de l’obra i subministrament. 
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Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'ésser reparats pel 
contractista, el qual haurà de restablir les seves condicions primitives, al seu càrrec, o 
compensar adequadament els danys i perjudicis causats. 

Serà per compte del contractista indemnitzar els danys que s'originin a tercers. Serà així 
mateix pel seu compte indemnitzar els danys que s'originin al mateix Consell o al personal 
que en depèn. 

Dins dels danys a reparar s’inclouen els desperfectes que l’empresa contractista pugui 
ocasionar en els camins d’accés a les obres. 

Rètol:

El contractista haurà de dissenyar, instal·lar i retirar, si s’escau, a càrrec seu, el rètol d’obra o 
final de les instal·lacions que es requereixi d’acord amb les bases del Programa sectorial de 
transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima. El disseny del rètol caldrà que 
sigui validat pel Consell Comarcal del Bages prèvia instal·lació.

16. ANNEX

 Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 18,48 kWp per autoconsum 
individual amb compensació d’excedents a l’edifici de bombament Can Torres. 

 Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 12,60 kWp per autoconsum 
col·lectiu amb compensació d’excedents al dipòsit Parrot. 

 Proposta prèvia d’accés i connexió d’e-distribución per a la instal·lació fotovoltaica del 
dipòsit del Parrot.

 Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 12,60 kWp per autoconsum 
individual amb compensació d’excedents al dipòsit Triple Bombament Sant Salvador. 

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 3,36 kWp per 
autoconsum individual amb compensació d’excedents al dipòsit La Carena.

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 2,52 kWp per 
autoconsum individual amb compensació d’excedents a la coberta de l’edifici de 
bombament Can Servitja. 

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 1,68 kWp per 
autoconsum individual amb compensació d’excedents a la coberta de l’edifici de 
bombament Boixeda. 

 Memòria tècnica de disseny d’una instal·lació fotovoltaica de 2,1 kWp per autoconsum 
individual amb compensació d’excedents a la coberta de l’edifici de bombament 
Fontanet.  

La Cap-Tècnica del Servei de Sostenibilitat Ambiental, Territori i Protecció Civil
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