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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE 
CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ 
DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE DE: 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL AL CARRER BUENAVENTURA MUÑOZ 10 BIS, PER 
DESTINAR-LO A UN BANC DEL MOVIMENT, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE 
BARCELONA.   
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 
 Justificació del personal clau del contracte. 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen al projecte 

d’adequació del local al carrer Buenaventura Muñoz 10 bis, al districte de Sant Martí de 
Barcelona per destinar-lo a un Banc del Moviment.  
 

Consisteix en adequar el local situat al carrer Buenaventura Muñoz 10 bis perquè pugui 
funcionar com a nova seu del Banc del Moviment. L’actuació inclou la reorganització de la 
distribució interior, la renovació de les instal·lacions, la substitució dels acabats obsolets i 
l’adequació dels espais de treball, suport i emmagatzematge vinculats al servei. També es 
preveuen les intervencions necessàries a la façana i a l’accés per adaptar el local a les 
necessitats operatives del Banc del Moviment. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

 Desmuntatge i enderrocs  
 Reforç estructural  
 Sistema envolvent i acabats exteriors  
 Sistema de compartimentació i acabats interiors  
 Instal·lacions de climatització i ventilació  

 
1.2. Termini d’execució 
8 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Cal tenir present que de conformitat amb el què s’estableix al projecte i al plec de prescripcions 
tècniques, la concreta execució de les obres s’haurà de realitzar de conformitat amb el 
Planning que consta en l’apartat ME.3.2. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES del Projecte. 
 
1.3. Pressupost de licitació 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
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generals, benefici industrial, I:VA) es troba al document del projecte d’execució de les obres, 
annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• Document:  III-Amidaments i pressupost_v5_sMQ.pdf  
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat projecte d’execució en base als 
següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ...............................................  471.676,30 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i  
despeses auxiliars de mà d’obra):  ..................................................................... 430.361,59 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra .......................... 135.281,33 € 
- Despeses indirectes (9,6% s/costos directes): ....................................................  41.314,71 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .............................................................. 61.317,92 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ....................................................................  28.300,58 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   .................................................................................. 561.294,80 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .................................................................. ...  117.871,91 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .......................................... 679.166,71 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 561.294,80 euros 
- Possible pròrroga: 0,00 euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 112.258,96 euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 673.553,76 euros 

 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 673.553,76 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, 

hauran de disposar de la classificació següent: 
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

J 2 3 

 
 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 

compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 471.487,63 euros/ 
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats 
de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al 
període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment 
podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 336,776,88 
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la 
mateixa consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última 
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 
per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la 
proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
 

Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de 
l’obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder 
de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu 
càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
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l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de 
prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i 
molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels 
vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips 
de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui 
format pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que 
concorren en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i 
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi 
podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics 
(sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 
A) 15 punts Pla d’obres i procés constructiu 

5 punts  Consistència 
5 punts  Justificació de rendiments 
5. punts Procés constructiu 

B) 5 punts              Xarxa de precedències 
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C) 5 punts              Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació de 
pressupostos 

 
El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 
25%, i s’adjunten al present document. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 35 punts  Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts  Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts  Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 25 punts  Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

12 punts Cap d’Obra 
9 punts Encarregat/da 
4 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 75 punts, el 
que representa un 75% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació 
a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la 
instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot 
ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 
estabilitat del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa 
que el licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i 
per tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del 
percentatge de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
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El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que 
ha d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les 
millores següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin 
suport en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels 
diferents professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva 
comunicació com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i 
en horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en 
el normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure 
la qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució 
de les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de 
solució i coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de 
rehabilitació d’un equipament públic en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes 
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tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en 
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament 

-    La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de 
reacció i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de 
millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa 
que es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un 
aspecte rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de 
licitació li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució 
material de cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o 
alternatives factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major 
coneixement de la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents 
equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  
i als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la 
seva execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
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5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a 
actuació similar: 
 

• obres de rehabilitació/reforma executades en entorns urbans en els darrers QUINZE 
(15) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.000,00€ 

(PEC, IVA no inclòs) 
 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest 
criteri:  

 Import de referència (IR) = 600.000,00€.  
 
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta 
mitjana calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives 
Particulars seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula 
descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els 
preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix 
el conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que 
comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats 
addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una 
modificació substancial. 
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C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos 
en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a 
tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin 
l’eficiència energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per 
tal de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats 
competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades 
per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa 
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o 
aturada de les obres. 

 
8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 

- L’objecte de l’obra consisteix en la l’adequació d’un local situat al carrer Buenaventura 
Muñoz 10 bis perquè pugui funcionar com a nova seu del Banc del Moviment al 
districte de Sant Marti de Barcelona..  

 
- Els àmbits establerts en relació a la implantació de les obres (accessos, àmbit 

d’abassegament, mitjans auxiliars, etc.), previstos al projecte executiu, només mostren 
una proposta inicial en relació amb el plantejament de l’evolució de les obres, que en 
tot cas podrà servir de base per al desenvolupament de tota la documentació tècnica a 
presentar pels licitadors dins del sobre núm. B, així com desenvolupar-lo o millorar-lo 
en el seu cas.  
 

- Tots els talls de carrer que s’hagin de dur a terme s’hauran de comunicar al districte i 
en cap cas es podran realitzar sense la corresponent conformitat. 
 

- S’haurà de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions òptimes de 
seguretat, per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball 
específiques, àmbits de càrrega i descàrrega, etc. S’haurà de garantir en tot moment, 
que les condicions de treball, així com de tot l’entorn afectat, es desenvolupen amb 
condicions de seguretat. 
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- S’adjunta el Planning general de l’actuació, el qual engloba les activitats i necessitats 

de les obres objecte de licitació i d’altres treballs necessaris per a la correcta execució 
de l’actuació, el que substitueix al que consta a l’Annex corresponent del Projecte. 

 
- S’haurà de garantir, en tot moment, que tant les condicions de treball de les obres, així 

com de l’entorn afectat, segueixin les directrius establertes pel projecte. 
 

- La oferta presentada haurà d’incloure totes les despeses per garantir el 
desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de 
seguretat i salut en el treball. 

 
- És garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre 

constant de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació. 
 

- S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau. 
 

- El contractista es responsabilitzarà de tot el moviment interior de l’obra. El Contractista 
controlarà tot el material entrat a l’obra i coordinarà la seva ubicació, provisional o 
definitiva, així com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecànics del 
material que ho necessiti. 

 
 
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis 

previstos per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose 
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
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No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo 
en los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es 
divideixi en lots: 
 
- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 
del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots. 
 
 
 
 
Sandra García Pulido    Raimon Salvat Devesa  Anna Llorà i Corominas 
Coordinadora d’Obres d’Edificació         Director Tècnic d’Edificació  Directora de Finançament, 
         Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



Adequació del local al c/ Buenaventura Muñoz 10 bis
per destinar-lo a banc del moviment.
BIM/SA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

471.676,30PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

61.317,9213 % Despeses Generals SOBRE 471.676,30....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 471.676,30....................................................................................................................................28.300,58

Subtotal 561.294,80

21 % IVA SOBRE 561.294,80....................................................................................................................................117.871,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 679.166,71€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS SETANTA-NOU MIL  CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )



ID Tasca Predecessors Duration

1 24364 BANC MOVIMENT 172 days
2 ENDERROCS 40 days
3 Desmuntatge de falsos sostres 10 days
4 Realització d'obertures i repicat de revestiments 10 days
5 Retirada de canonades i accessoris de 

subministrament d'aigua
4 5 days

6 Retirada de fan coils i circuit de canonades i 
conductes de vestuaris

4 10 days

7 Retirada de màquina 6 5 days
8 Retirada de circuit de canonades I conductes 6 10 days
9 Retirada instal·lacions obsoletes amb totes les seves 

connexions
8 4 days

10 Retirada de cablejat i elements d'instal·lació elèctrica 8 4 days
11 Desmuntatge d'enllumenat 10 4 days
12 Enderroc de murs 8 10 days
13 OBRA NOVA 66 days
14 Execució de tasques de reparació puntuals 11 10 days
15 Construcció de noves particions i envans interiors 14 15 days
16 Col·locació de fusteries exteriors i interiors 15 7 days
17 Rehabilitació i pintat del pati interior 16 7 days
18 Execució de paviments I revestiments segons acabats 

de projecte
17 15 days

19 Instal·lació de falsos sostres, aïllaments i pintura final 14 7 days
20 Muntatge de mobiliari fix i elements de fusteria 

decorativa
18 7 days

21 Adequació d’accessos i paviment de pati exterior 20 5 days
22 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 87 days
23 Instal·lació de noves canonades i elements de 

subministrament d'aigua
21 10 days

24 Instal·lació de sanejament 23 10 days
25 Instal·lació de recuperadors de calor amb les 

canonades, conductes i reixes
24 5 days

26 Instal·lació de màquines de clima 25 5 days
27 Instal·lació de canonades, conductes i reixes 26 5 days
28 Execució de nova instal·lació elèctrica 17 10 days
29 Instal·lació de noves lluminàries 19 7 days
30 Càrrega de gas frigorífic i posada en marxa dels 

sistemes
27 7 days

31 REMATS 26 days
32 Reposició i instal·lació falsos sostres 30 7 days
33 Tapada de forats i regates de murs 32 7 days
34 Impermeabilitzacions i proves d'estanqueïtat 33 5 days
35 Pintada i alicatat de paraments horitzontals i verticals 33 7 days
36 Repassos i neteja general 35 5 days

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Critical Split

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Critical

Proyecto: Proyecto1
Fecha: 18/12/2025



PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,12 20,51 535,74 0,11

2 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 8,31 217,17 0,05

3 A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12 33,32 870,26 0,18

4 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 283,79 7.412,51 1,57

5 A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 53,78 1.416,03 0,30

6 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 23,45 612,63 0,13

7 A01-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 194,89 5.082,66 1,08

8 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 281,65 7.345,42 1,56

9 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,08 17,56 458,00 0,10

10 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 291,71 7.619,55 1,62

11 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 0,85 26,44 0,01

12 A01-FEPK h Ajudant frigorista 26,08 12,00 312,96 0,07

13 A0D-0007 h Manobre 24,55 1.164,43 28.586,69 6,06

14 A0D-0008 h Manobre guixaire 24,55 33,41 820,31 0,17

15 A0D-0009 h Manobre p/SiS 24,55 0,80 19,64 0,00

16 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 52,98 1.344,73 0,29

17 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 58,47 1.720,14 0,36

18 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 30,41 196,24 5.967,59 1,27

19 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 508,70 14.965,91 3,17

20 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 316,38 9.621,19 2,04

21 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 29,42 20,51 603,43 0,13

22 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 7,11 209,30 0,04

23 A0F-000J h Oficial 1a frigorista 30,41 12,00 364,92 0,08

24 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94 65,50 1.961,07 0,42

25 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 29,42 56,39 1.659,06 0,35

26 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 0,05 1,61 0,00

27 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 48,94 1.488,21 0,32

28 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 3,50 104,59 0,02

29 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 326,44 9.927,03 2,10

30 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 165,19 4.859,90 1,03

31 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 221,21 6.508,06 1,38

32 A0F-000X h Oficial 1a polidor 29,42 153,30 4.509,97 0,96

33 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 60,81 1.818,16 0,39

34 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 2,40 68,59 0,01

35 A0F-0015 h Oficial 1a p/SiS 29,42 0,80 23,54 0,00

36 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 0,09 3,02 0,00

37 A0K-002B h Tècnic mig o superior 47,81 130,00 6.215,30 1,32

38 TOTAL Mà d'obra 135.281,33 28,68

39 B011-05ME m3 Aigua 2,45 7,94 19,44 0,00

40 B015-16HS l Diluent pintura silicat,p/int.-ext. 11,34 9,40 106,65 0,02

41 B030-05PJ m3 Argila exp. 3 a 8 mm,550kg/m3,sacs 104,09 0,54 56,29 0,01

42 B03L-05MQ t Sorra pedra calc. P/forms. 19,42 0,57 11,10 0,00

43 B03L-05MU t Sorra sílice 0 a 3,5 mm 209,35 0,53 109,91 0,02

44 B03L-05N5 t Sorra 0 a 3,5 mm 24,54 5,46 134,00 0,03

45 B03L-05N7 t Sorra p/morters 25,08 20,12 504,72 0,11

46 B053-1VF8 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,55 38,77 21,33 0,00

47 B053-1VF9 kg Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color 1,45 94,65 137,23 0,03

48 B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,39 796,67 310,70 0,07

49 B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 166,26 2,73 454,14 0,10

50 B055-0685 t Ciment pòrtland+escòr. CEM II/B-S 42,5N, & sacs 142,90 0,29 41,40 0,01

51 B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 0,15 18,40 2,76 0,00

52 B059-06FN kg Guix C6/20/2 0,17 177,17 30,12 0,01

53 B059-06FO kg Guix B1/20/2 0,17 4.178,12 710,28 0,15

54 B059-06FP kg Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496 0,75 22,04 16,53 0,00

55 B069-2A9H m3 Form.no estructural HNE-15/B/20 109,72 4,98 546,08 0,12

56 B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6103,02 0,77 78,81 0,02

Adequació del local al c/ Buenaventura Muñoz 10 bis
per destinar-lo a banc del moviment.
BIM/SA

Data:14/01/26



57 B06F2-I14N m3 Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6101,52 16,50 1.675,08 0,36

58 B079-06TD kg Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió 8,57 292,81 2.509,39 0,53

59 B079-06TE kg Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control.,p/reparac. 1,28 68,75 88,00 0,02

60 B07E-I0O4 kg Pasta autoaniv.ciment CT-C15-F3(UNE-EN 13813),granel 0,14 2.993,10 419,03 0,09

61 B07L-1PY6 t Mort.ram paleta ciment M 5,sacs,G UNE-EN 998-2 25kg 57,88 0,01 0,67 0,00

62 B07L-1PYA t Mort.ram paleta ciment M 5,granel,G UNE-EN 998-2 46,75 1,16 54,44 0,01

63 B090-06VU kg Adh.apl.2cares,cautxú 6,56 97,00 636,32 0,13

64 B091-06VL kg Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 21,96 19,20 421,63 0,09

65 B091-06VM kg Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. 18,34 14,40 264,10 0,06

66 B094-06TJ kg Adhesiu cimentós C1 0,43 190,57 81,94 0,02

67 B094-06TK kg Adhesiu cimentós C2 0,78 591,35 461,25 0,10

68 B0A1-07JC u Abraçadora tip.pera acer galv. D=2*,+elem.munt. 3,64 10,35 37,66 0,01

69 B0A1-07K5 u Abraçadora tip.pera acer galv. D=2 1/2*,+elem.munt. 3,83 1,15 4,40 0,00

70 B0A1-07KF u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,92 18,81 17,31 0,00

71 B0A1-07KK u Abraçadora plàstica,d/int.=20mm 0,58 42,90 24,88 0,01

72 B0A1-07KM u Abraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,52 58,97 30,66 0,01

73 B0A1-07KP u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 1,26 34,60 43,59 0,01

74 B0A8-07MS cu Grapa metàl.,p/fix.mir. 253,48 0,10 24,33 0,01

75 B0AK-07AS kg Clau acer 2,13 8,48 18,07 0,00

76 B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,90 9,53 18,10 0,00

77 B0AM-078G kg Filferro recuit,D=3mm 1,72 4,59 7,89 0,00

78 B0AO-07IG u Tac niló D<=5mm,+vis 0,19 544,60 103,48 0,02

79 B0AO-07II u Tac niló D=6 a 8 mm,+vis 0,33 2.507,23 827,39 0,18

80 B0AQ-07EX cu Visos acer,galvanitzats 5,97 50,14 299,37 0,06

81 B0AQ-07GR cu Visos p/guix lam. 16,19 277,50 4.492,72 0,95

82 B0B7-106Q kg Acer b/corrugada B500S 0,96 837,36 803,87 0,17

83 B0B8-107X m2 Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T 1,93 34,29 66,17 0,01

84 B0CC0-21OP m2 Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada 7,55 224,03 1.691,39 0,36

85 B0CC0-21OQ m2 Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada 8,39 86,26 723,70 0,15

86 B0CC0-21OS m2 Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada 9,17 30,81 282,50 0,06

87 B0CC0-21OU m2 Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada 6,79 239,02 1.622,96 0,34

88 B0CC0-21OV m2 Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada 5,55 373,68 2.073,94 0,44

89 B0CC0-21OY m2 Placa guix lamin.,F,g=18mm,vora afinada 16,06 613,75 9.856,86 2,09

90 B0CU2-2GUW m2 Tauler contraxapat plaq.fust.,tp.G cl.1,g=15mm,p/amb.sec,rf=B-s2, d0,revest.f.frondosa,tallat mida23,97 146,50 3.511,61 0,74

91 B0D21-07OY m Tauló fusta pi p/10 usos 0,42 382,50 160,65 0,03

92 B0D31-07P4 m3 Llata fusta pi 417,04 0,20 82,57 0,02

93 B0D61-12XT cu Puntal tubular metàl·lic,3 tubs,h>3 m,càrr.<= 150 kN,elem.recolz.rosc.,25 usos 13,17 0,18 2,32 0,00

94 B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 14,48 0,46 6,68 0,00

95 B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,98 1,35 4,02 0,00

96 B0F13-0LM8 u Maó foradat senzill,290x140x40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,21 70,20 14,74 0,00

97 B0F15-06N5 u Maó massís el.mec. R15,290x140x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,43 112,66 48,44 0,01

98 B0F15-06N7 u Maó massís el.mec.,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,39 1.209,37 471,66 0,10

99 B0F1A-075S u Maó calat R15,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,24 114,81 27,55 0,01

100 B0FG2-0GNC m2 Rajola gres porcell.premsat esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu alt 18,98 96,54 1.832,25 0,39

101 B0FG2-0GNV m2 Rajola gres porcell.premsat esmaltat antillis.,rectang/quadr. 6 a 15 u peces/m2,preu alt25,55 23,92 611,16 0,13

102 B0FG2-0GNX m2 Rajola gres porcell.premsat esmaltat antillis.,rectang/quadr. 6 a 15 u peces/m2,preu sup.33,11 27,75 918,94 0,19

103 B1518-0M3Y m2 Lona PE,malla reforç,p/SiS 3,21 60,00 192,60 0,04

104 B15Z0-0MDU m Corda poliam.,D=12mm,p/SiS 0,56 12,50 7,00 0,00

105 B2RA-28V2 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus 178,40 81,15 14.477,47 3,07

106 B44Z-0LXA kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox. 1,51 753,35 1.137,56 0,24

107 B44Z-0LY7 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox. 1,68 1.278,00 2.147,04 0,46

108 B44Z-0LZT kg Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. 1,76 15,89 27,97 0,01

109 B44Z-0M1J kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox.1,80 15,40 27,73 0,01

110 B44Z-0M1O kg Acer S275JR,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller1,82 227,22 413,54 0,09

111 B4F0-0L2I u Llinda prefab.ceràm.arm.14cm,llarg.=0,9m,p/revestir 3,43 1,00 3,43 0,00

112 B4L5-0KYV m Revoltó ind.mort.ciment,int=70cm,h=22cm 8,03 41,45 332,82 0,07

113 B5ZZB-131H u Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,29 16,00 4,64 0,00

114 B616-1PFF u Peça ceràmica gran format 700x500x100mm,p/revestir,I,LD,UNE-EN 771-1 1,49 5,81 8,66 0,00

115 B642-0KVL u Porta planxa acer bat.=1u,A=1,5m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS 245,60 1,00 245,60 0,05

116 B642-0KVM u Porta planxa acer bat.=1u,A=1m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS 164,66 1,00 164,66 0,03

117 B661-1KOC m2 Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 6+6mm 162,63 4,13 670,85 0,14

118 B6B0-1BTM m Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50 mm,p/junts plaques guix laminat 0,82 259,23 212,57 0,05

119 B6B1-0KK3 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm 0,99 373,39 369,66 0,08

120 B6B1-0KK4 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm 1,06 39,84 42,23 0,01



121 B6B1-0KK7 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm 1,02 1.141,07 1.163,91 0,25

122 B6B1-0KK8 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm 1,23 146,77 180,53 0,04

123 B7C44-0JJ6 m2 Placa sem.lv.MWaïll.,g=40mm,R>=1,1429m2·K/W 3,15 122,44 385,69 0,08

124 B7C93-0IWM m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35 kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0,037 W/(m·K) 2,65 25,81 68,40 0,01

125 B7C93-11IC0 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35 kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K) 2,97 41,14 122,17 0,03

126 B7C93-11LP5 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35 kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K) 2,97 188,88 560,96 0,12

127 B7C93-15TVJ m2 Placa ríg.MW-roca,dens.=46 a 55 kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K) 9,46 105,45 997,57 0,21

128 B7CJ0-1K7Y m2 Planxa escum.elastom. P/aïllam.tèrm.equips/conduct.,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 148,67 288,23 14.027,91 2,97

129 B7CP1-0001 m2 Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a200,00 27,12 5.424,30 1,15

130 B7D6-0IQJ kg Morter ignífug ciment+MW-roca,250kg/m3,aïll.foc,sacs 0,99 1.468,80 1.454,11 0,31

131 B7D7-19XF u Abraçadora p/segellar pas canonades D=110mm, anell metàl.folrat int.material intumes.,EI-180,p/fix.p36,50 2,00 73,00 0,02

132 B7D7-19Y5 u Abraçadora p/segellar pas canonades D=110mm, anell metàl.folrat int.material intumes.,EI-120,p/fix.p31,21 6,00 187,26 0,04

133 B7J1-0SL0 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,05 2.413,92 120,72 0,03

134 B7J4-0GSG dm3 Imprim.prèv.segellats massilla poliur.bicomp. 27,74 0,44 12,08 0,00

135 B7J6-0GSL kg Massilla p/junt cartró-guix 1,70 519,71 883,51 0,19

136 B7JE-0GTL dm3 Massilla segell.,poliuretà bicomponent 10,38 11,91 123,59 0,03

137 B7JE-0GTM dm3 Massilla segell.,silicona neut. Monocomponent 24,93 0,12 2,86 0,00

138 B845-2L8P m2 Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. Perfils cada 600mm +vareta de susp5,20 390,71 2.031,69 0,43

139 B84M-2I93 u Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla PGL (H) g=15mm46,02 12,00 552,24 0,12

140 B891-0P01 kg Esmalt poliuretà,un compon. 8,54 23,21 198,17 0,04

141 B891-0P02 kg Esmalt sint. 13,92 17,73 246,80 0,05

142 B896-HYAR kg Pintura plàstica,p/int. 4,43 579,48 2.567,11 0,54

143 B896-HYC4 kg Pintura silicat,p/ext. 16,24 33,58 545,26 0,12

144 B896-HYCS kg Pintura part.met. 16,98 2,23 37,78 0,01

145 B896-HYJB kg Pintura calç 0,84 6,02 5,06 0,00

146 B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 17,94 1,78 31,94 0,01

147 B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 23,80 4,49 106,81 0,02

148 B8ZH-358R kg Pintura fons silicat,p/ext. 11,57 18,81 217,63 0,05

149 B8ZK-0P39 l Protector p/fusta (TP8) 6,99 9,75 68,15 0,01

150 B8ZM-0P35 kg Segelladora 5,27 232,82 1.226,98 0,26

151 B931-1GCR m2 Revoltó PP recic.,h=45cm,,p/form.encof.perdut,+peces esp. 19,45 24,89 484,01 0,10

152 B9C0-0HKK kg Beurada color 0,98 790,54 774,73 0,16

153 B9C5-0GWN m2 Terratzo llis gra petit 40x40cm,preu mitjà,ext. 17,12 11,23 192,29 0,04

154 B9C5-0GWO m2 Terratzo llis gra petit 40x40cm,preu mitjà,int.intens 18,01 498,21 8.972,80 1,90

155 B9U2-H4V3 m Sòcol fusta DM hidròfug G=25mm,p/pintar-envernissar,H=10cm 4,47 112,72 503,86 0,11

156 B9V5-0JFG m Esglaó pedra artif.gra petit,preu alt,frontal+estesa,1 pol./abrill. 45,01 6,38 286,94 0,06

157 BAF5-1301 u Porta alumini lacat blanc,2bat/1xarn.,de 2,5 a 3,24 m2,perf.preu alt 3.852,00 1,00 3.852,00 0,82

158 BAF5-1302 u Porta alumini lacat blanc,2bat/1xarn.,de 2,5 a 3,24 m2,perf.preu alt 3.628,00 1,00 3.628,00 0,77

159 BAF5-1303 u Porta alumini lacat blanc,2bat/1xarn.,de 2,5 a 3,24 m2,perf.preu alt 2.850,00 2,00 5.700,00 1,21

160 BAF5-13F5 u Porta alumini lacat blanc,2bat/1xarn.,de 2,5 a 3,24 m2,perf.preu alt 6.850,00 1,00 6.850,00 1,45

161 BAM2-H501 m2 Tancament vidre lluna incol.,tractada àcid,tremp.g=10mm,2bat.+fix.mecàniques 3.542,00 1,00 3.542,00 0,75

162 BAM2-H502 m2 Tancament vidre lluna incol.,tractada àcid,tremp.g=10mm,2bat.+fix.mecàniques 1.312,00 1,00 1.312,00 0,28

163 BAQ0-FF01 u Porta interior de fusta revestida i lacada, d'una fulla batent de 80x210 cm, premarc i marc de fusta215,25 2,00 430,50 0,09

164 BAQ0-FF02 u Porta interior de fusta revestida i lacada, d'una fulla batent de 80x210 cm, premarc i marc de fusta321,00 3,00 963,00 0,20

165 BAR1-H5AR m2 Formació d'armari per a ubicació de CGP a la façana de l'edifici, al lateral de la persiana enrotlla168,45 6,00 1.010,70 0,21

166 BAR1-H5FK m2 Porta enrot.fulla microperforada de perf.planxa acer,pint.forn 218,31 10,98 2.397,04 0,51

167 BAS1-0I01 u Porta metàl.,EI2-C60,1bat.,80x210cm,preu sup. 571,50 1,00 571,50 0,12

168 BAS1-0I02 u Porta metàl.,EI2-C60,1bat.,80x210cm,preu sup. 372,00 2,00 744,00 0,16

169 BAS1-0I04 u Porta metàl.,EI2-C60,1bat.,80x210cm,preu sup. 458,50 1,00 458,50 0,10

170 BAS1-0I05 u Porta metàl.,EI2-C60,2bat.,215x210cm,preu sup. 1.952,00 1,00 1.952,00 0,41

171 BAS1-0I50 u Porta metàl.,EI2-C60,2bat.,180x210cm,preu sup. 886,66 4,00 3.546,64 0,75

172 BAV4-2ITJ m2 Cortina teixit FV+PVC,ampl.=1,5 a 2 m,h<=2m,accionam.+cadeneta,+guia alum. 62,07 13,91 863,08 0,18

173 BAW0-0Z98 u Automatisme motor sup<=15m2,eix 48mm+polit.200mm,p/fix.eix porta 791,00 1,00 791,00 0,17

174 BBM4-0SII m2 Cartell p/inf.corp. Alumini anoditzat acabat pintura n/reflectora 237,77 1,20 285,32 0,06

175 BC1K-0WNT m2 Mirall lluna incolora,g=3mm 32,60 2,40 78,24 0,02

176 BD1A-1NDX m Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar 7,69 1,38 10,57 0,00

177 BD1A-1NEH m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=5m,p/encolar 5,53 3,31 18,33 0,00

178 BD1A-1NEL m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar 2,32 28,16 65,33 0,01

179 BD1A-1NEN m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar 1,84 2,94 5,41 0,00

180 BD55-10LZP u Bonera sifònica d'acer inox.,80 a 120 mm,sort. Horitzontal,D=50 a 100 mm,tapa plana/registre d'acer,64,30 4,00 257,20 0,05

181 BD7D-Q0HR m Tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN 4,UNE-EN 13476-2,p/unió elàst.2,73 50,99 139,21 0,03

182 BDK5-1KH8 u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/600x600mm,B125 99,33 1,00 99,33 0,02

183 BDK5-1KHQ u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/700x700mm,D400 296,39 1,00 296,39 0,06

184 BDW3-FFA8 u Element munt. P/tub PVC,D=110mm 0,10 43,59 4,36 0,00



185 BDW3-FFAA u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 6,90 15,12 104,35 0,02

186 BDW3-FFAB u Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm 0,93 22,53 20,95 0,00

187 BDW3-FFAD u Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm 3,53 2,65 9,36 0,00

188 BDW3-FFAE u Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm 0,86 2,35 2,02 0,00

189 BDW3-FFAF u Element munt. P/tub PVC,D=40mm 0,01 22,53 0,23 0,00

190 BDW3-FFAH u Element munt. P/tub PVC,D=90mm 0,05 2,65 0,13 0,00

191 BDW3-FFAI u Element munt. P/tub PVC,D=32mm 0,01 2,35 0,02 0,00

192 BDZ0-H6WB u Cinta fibra+resina catalitzada aigua 200x760 mm 46,46 2,00 92,92 0,02

193 BDZ1-0LLW u Sifó descàrrega autom.D=100mm,h=de 600 a 700 mm,fosa dúctil 233,75 3,00 701,25 0,15

194 BE40-16KJ u Barret xemeneia planx.ac.inox.,d=125mm 23,33 1,00 23,33 0,00

195 BE421-0O48 m Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm 5,38 38,13 205,13 0,04

196 BE51-17XH m2 Conducte rect.MW,recobr.ext.Al+malla vidre,recobr.int.Al+malla vidre,g=25mm,R>=0,78128,78 315,68 2.771,63 0,59

197 BECF-0001 u Control remot electrònic mural d’alta gamma per a sistemes de climatització, amb programador setmana133,60 3,00 400,80 0,08

198 BEJ6-0001 u Unitat interior d'expansió directe a traves de conductes per a sistema de climatització tipus Split,1.872,80 1,00 1.872,80 0,40

199 BEJ6-0002 u Unitat interior d'expansió directe a traves de conductes per a climatització en cicle reversible fre2.069,60 1,00 2.069,60 0,44

200 BEJ6-0003 u Unitat interior tipus Split mural per a cicle reversible fred/calor, amb capacitat nominal de refrig1.055,20 1,00 1.055,20 0,22

201 BEK6-FGB1 u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=450mm,h=350mm 256,01 4,00 1.024,04 0,22

202 BEK7-0001 u Boca circular de ventilació amb con central regulable per ajust del cabal d’aire. Construïda en acer456,71 1,00 456,71 0,10

203 BEKA-0001 u Reixeta per a presa d’aire exterior, amb aletes fixes inclinades a 45° paral·leles al costat major, 67,45 2,00 134,90 0,03

204 BEKA-0002 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n19,70 2,00 39,40 0,01

205 BEKA-0003 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n14,72 2,00 29,44 0,01

206 BEKA-0004 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n33,59 1,00 33,59 0,01

207 BEKA-0005 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n29,31 1,00 29,31 0,01

208 BEKA-0006 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n38,75 2,00 77,50 0,02

209 BEKA-0007 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n27,94 2,00 55,88 0,01

210 BEKA-0008 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n28,62 11,00 314,82 0,07

211 BEKA-0009 u Reixeta lineal de distribució d’aire amb aletes fixes a 0° paral·leles al costat major, dimensions n28,62 11,00 314,82 0,07

212 BEKA-0101 u Comporta de regulació de cabal d’aire per a conducte rectangular de dimensions nominals 400×100 mm. 44,89 2,00 89,78 0,02

213 BEKG-FG01 u Comporta tallafoc amb motor 380,55 1,00 380,55 0,08

214 BEKG-FG-02 u Comprota tallafoc EI180 amb motor 200x200mm 389,45 1,00 389,45 0,08

215 BEKG-FG03 u Comporta tallafoc EI90 amb motor 450x350mm 423,25 3,00 1.269,75 0,27

216 BEKO-1HDS u Silenciador cel·les 1200 a 1600 mmx1200x1500mm,4 cel.MW+vel vidre,g=200mm 1.437,46 2,00 2.874,92 0,61

217 BEM7-0001 u Ventilador per a conducte circular de 125 mm de diàmetre nominal, amb motor de baix consum i alt ren0,00 1,00 0,00 0,00

218 BEU6-1CIX u Dipòsit exp.12l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4* 62,55 1,00 62,55 0,01

219 BEU9-0SR2 u Manòmetre de 0 a 16 bar,esfera 100mm,connex.1/2*G 23,50 1,00 23,50 0,00

220 BEUC-0OWB u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8* 10,21 6,00 61,26 0,01

221 BEV1-H6EA m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 2,06 128,52 264,75 0,06

222 BEV6-0001 u Controlador híbrid tipus HBC per a sistema de climatització amb distribució combinada gas/aigua, mod6.064,00 1,00 6.064,00 1,29

223 BEW1-0OWZ u Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm 6,32 12,34 77,96 0,02

224 BEW2-FG88 u Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt 6,49 137,25 890,75 0,19

225 BEY3-1OLC u P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt 0,32 274,50 87,84 0,02

226 BEZ4-0001 u Kit de vàlvula per a control de cabal d’aigua, apte per a integració en unitats interiors de climati308,00 1,00 308,00 0,07

227 BF16-2N6C m Tub acer pref.+manig s/sold. (S),2*, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.=1 1/17,55 31,35 550,19 0,12

228 BF16-2N6D m Tub acer pref.+manig s/sold. (S),2 1/2*, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.=21,01 5,23 109,78 0,02

229 BF52-34FI m Tub Cu recuit aïllat,simp.,DN=5/8*,g=0,8mm,aïllam.g=10mm 13,86 57,72 799,96 0,17

230 BFC0-0AFL m Tub PP-R pressió,DN=32x5,4mm,sèrie S 2.5 4,34 20,20 87,65 0,02

231 BFC0-0AFM m Tub PP-R pressió,DN=40x6,7mm,sèrie S 2.5 6,99 41,51 290,18 0,06

232 BFC0-0AFV m Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2.5 1,61 39,78 64,05 0,01

233 BFC0-0AFW m Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2.5 1,33 48,12 63,99 0,01

234 BFQ0-0DFI m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 5000 13,86 20,20 77,96 0,02

235 BFQ0-0DFK m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 5000 14,52 41,51 187,64 0,04

236 BFQ0-0DGL m Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y 105°C),D=35mm,e=25mm,factor dif.vapor>= 7000 18,94 30,29 270,83 0,06

237 BFQ0-0DM6 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=18mm,g=13mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7004,26 48,12 204,97 0,04

238 BFQ0-0DM7 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=22mm,g=13mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7004,73 39,78 188,16 0,04

239 BFW5-2NYH u Accessori p/tubs acer negre prefab. D=2*,extrems ranurats,acabat pintat +pp.elem.munt.62,32 9,41 586,12 0,12

240 BFW5-2NYI u Accessori p/tubs acer negre prefab. D=2 1/2*,extrems ranurats,acabat pintat +pp.elem.munt.84,10 1,31 109,86 0,02

241 BFWA-0AP3 u Accessori p/tubs PP pres.,D=16mm,p/soldar 0,84 14,15 11,89 0,00

242 BFWA-0AP4 u Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar 0,93 11,70 10,88 0,00

243 BFWA-0AP6 u Accessori p/tubs PP pres.,D=40mm,p/soldar 4,13 12,21 50,43 0,01

244 BFWA-0APC u Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar 1,90 5,94 11,29 0,00

245 BFY3-065J u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm 0,10 146,67 14,67 0,00

246 BFY3-065M u Pp.elem.mont.p/aisl.espum.elastom.,e=25mm 0,20 29,70 5,94 0,00

247 BFYF-0APY u Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=16mm,soldat 0,07 47,17 3,30 0,00

248 BFYF-0APZ u Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat 0,09 39,00 3,51 0,00



249 BFYF-0AQ1 u Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=40mm,soldat 0,34 40,70 13,84 0,00

250 BFYF-0AQ7 u Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat 0,23 19,80 4,55 0,00

251 BG12-0G55 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,p/munt.superf. 11,28 6,00 67,68 0,01

252 BG12-0G8M u Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 2,92 50,00 146,00 0,03

253 BG13-0G11 u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar 5,43 5,50 29,87 0,01

254 BG16-0BVO u C.G.P.polièst.+fibra,100A,UNESA 7,BUC, IP-43, IK09 137,49 1,00 137,49 0,03

255 BG1B-H64P u CPM TMF1, 25-63 A (17,32-43,64 kW),400V,s/compt.,s/ICP-M,s/ID 228,36 1,00 228,36 0,05

256 BG1C-J103 u Caixa p/quadre distrib.,metàl·lic,metàl·lica,125,4x96mòduls,classe II,IP30,p/munt.superf.600,31 1,00 600,31 0,13

257 BG23-2IY1 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x150mm,4 compart.màx.,blanc,IK10,n/propag.flama,obertura ta18,46 11,22 207,12 0,04

258 BG28-2HM1 m Coberta safata PVC,ample=200mm 11,50 24,68 283,87 0,06

259 BG28-2HM3 m Coberta safata PVC,ample=150mm 9,24 23,56 217,71 0,05

260 BG29-1ZSJ m Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=100mm 6,98 39,13 273,12 0,06

261 BG2F-2HLS m Separador safata PVC,h=60mm 9,08 24,68 224,13 0,05

262 BG2I-0B7U m Safata aïllant PVC,llisa,60x150mm 19,72 23,56 464,64 0,10

263 BG2I-0B7W m Safata aïllant PVC,perforada,60x200mm 23,78 24,68 586,99 0,12

264 BG2J-0BB8 m Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx100mm 32,58 39,13 1.274,82 0,27

265 BG2O-1KW5 m Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/roscar 6,33 49,37 312,50 0,07

266 BG2P-1KUV m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 1,05 122,59 128,71 0,03

267 BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V 0,26 315,49 82,03 0,02

268 BG2Q-1KSU m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V 0,36 311,36 112,09 0,02

269 BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V 0,93 130,15 121,04 0,03

270 BG33-G2SE m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2 12,21 28,05 342,49 0,07

271 BG33-G2SK m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2 8,38 28,05 235,06 0,05

272 BG33-G2SX m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm2 2,50 488,07 1.220,18 0,26

273 BG33-G2T0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2 1,47 2.056,63 3.023,24 0,64

274 BG33-G2VP m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 2,41 895,36 2.157,81 0,46

275 BG33-G2WD m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x1,5mm2 2,71 230,71 625,21 0,13

276 BG37-2AYL u Caixa repart.CR,2 circuits,1 entrada monof.(3P),3 sortides monof.(3P) p/circuit 60,43 2,00 120,86 0,03

277 BG49-189N u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN30,68 17,00 521,56 0,11

278 BG49-18GG u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN31,23 7,00 218,61 0,05

279 BG49-18L5 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN88,59 1,00 88,59 0,02

280 BG49-18S7 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN95,62 1,00 95,62 0,02

281 BG49-18VN u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN86,39 1,00 86,39 0,02

282 BG49-1958 u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA corbaC,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN232,55 1,00 232,55 0,05

283 BG4F-2ITQ u Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,p/muntar carril DIN 188,50 1,00 188,50 0,04

284 BG4F-2ITR u Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=40kA,4mòd.DIN,p/muntar carril DIN 272,09 1,00 272,09 0,06

285 BG4I-0A1U u Tallacircuit (I) gavineta 100A,base 0 15,39 6,00 92,34 0,02

286 BG4L-09XD u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN 110,24 9,00 992,16 0,21

287 BG4L-09XP u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN 175,35 1,00 175,35 0,04

288 BG61-1OGJ u Caixa mec.central.,plàstic,3col.x6mec.mod.,p/encastar 21,19 1,00 21,19 0,00

289 BG61-1OGO u Caixa mec.central.,plàstic,2fil.x4mec.mod.,p/encastar 8,59 2,00 17,18 0,00

290 BG64-07EI u Caixa mecanismes,p/un element,preu alt 2,63 11,00 28,93 0,01

291 BG69-1NKK u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu mitjà,p/encastar 18,03 10,00 180,30 0,04

292 BG69-1NKO u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu mitjà,p/encastar 9,82 12,00 117,84 0,02

293 BG69-1NKS u Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu mitjà,p/encastar 15,80 1,00 15,80 0,00

294 BG6D-1OCY u Marc a/bast.p/adapt.mod-rect.,1mòd.,preu alt 2,53 11,00 27,83 0,01

295 BG6G-1NWZ u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu alt,p/bast./caixa4,82 2,00 9,64 0,00

296 BG6G-1NX8 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa vermella,preu alt,p/bast./caixa4,54 2,00 9,08 0,00

297 BG6G-1NYM u Presa corrent,tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa,preu sup.,p/encastar 9,12 39,00 355,68 0,08

298 BG6H-1BW8 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250 V,IP-44 9,85 14,00 137,90 0,03

299 BG6H-1BXH u Presa corrent indust.semiencastat,2P+T,16A 200-250 V,IP-67 29,62 6,00 177,72 0,04

300 BG83-H6J0 u Detector presencia,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu mitjà,a/accessoris 85,65 4,00 342,60 0,07

301 BG84-H6JS u Router/coordinador bus radio/wifi/IP,superf./carril DIN 201,30 1,00 201,30 0,04

302 BG8C-H7GS u Sensor nivell il·luminació,conex..bus cable,p/caixa univ.+placa+marc,a/acces 113,12 7,00 791,84 0,17

303 BGA0-085Z u Avisador adossable 230V,brunzent regul.,preu alt 12,74 1,00 12,74 0,00

304 BGW1-0ASW u P.p.accessoris p/avis.acúst.munt.superf. 0,36 1,00 0,36 0,00

305 BGW2-093I u P.p.accessoris caixa gral.protecció 16,69 1,00 16,69 0,00

306 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 0,45 56,00 25,20 0,01

307 BGWA-0AK4 u P.p.accessoris p/safates PVC,60x150mm 2,12 23,10 48,97 0,01

308 BGWA-0AK7 u P.p.accessoris p/safates PVC,60x200mm 2,55 24,20 61,71 0,01

309 BGWA-0ALP u P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,60x100mm 5,46 39,13 213,65 0,05

310 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,20 120,18 24,04 0,01

311 BGWC-09N6 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,33 48,40 15,97 0,00

312 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,55 28,00 15,40 0,00



313 BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,50 10,00 5,00 0,00

314 BGWD-0AS4 u P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv. 0,32 6,00 1,92 0,00

315 BGWD-0AS8 u P.p.accessoris p/protect.sobretens. 0,55 2,00 1,10 0,00

316 BGWG-MK76 m P.p.accessoriscanal PVC ample=150mm,h=60mm,blanc 4,62 11,00 50,82 0,01

317 BGY0-0B2V u P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv. 1,11 6,00 6,66 0,00

318 BGY1-1OXU u P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=100mm,susp/param.horitz. 9,39 39,13 367,42 0,08

319 BGY1-1P06 u P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=200mm,susp/param.horitz. 14,16 24,20 342,67 0,07

320 BGY1-1P0I u P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=150mm,susp/param.horitz. 11,11 23,10 256,64 0,05

321 BH65-2IIJ u Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,170 a 200 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt103,27 26,00 2.685,02 0,57

322 BH65-2IIZ u Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,240 a 270 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt132,15 3,00 396,45 0,08

323 BJ115-0QED u Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75 cm,blanc,preu alt 131,32 3,00 393,96 0,08

324 BJ11C-0Q7X u Inodor mural,porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt 356,74 2,00 713,48 0,15

325 BJ11O-0PMV kg Pasta segell.enll. 4,46 0,74 3,28 0,00

326 BJ183-0PTT u Aigüera de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, fixada sota l'encimera, rectangular de 550x450x112,06 1,00 112,06 0,02

327 BJ18A-17WK u Abocador porcell. Esmal.,aliment.integ.,blanc,preu alt,+fix. 101,35 1,00 101,35 0,02

328 BJ18B-0PN1 u Reixa/protector aboca.gres brill.,preu alt 53,93 1,00 53,93 0,01

329 BJ21B-0R7Q u Aixeta senzilla safareig.,cromat,preu mitjà,sortida 3/4¬,1/2¬ 29,80 3,00 89,40 0,02

330 BJ21C-0R8P u Aixeta senzilla,tempor.,p/munt.paret,llautó cromat,preu mitjà1/2¬ 51,44 6,00 308,64 0,07

331 BJ2Z3-0RKV u Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2 unions 1/2¬ 4,38 8,00 35,04 0,01

332 BJ3F-0SJX u Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,p/connect.ramal 9,28 4,00 37,12 0,01

333 BJ3F-0SJZ u Sifó botella p/1pica,PVC,D=32mm,p/connect.ramal 7,43 3,00 22,29 0,00

334 BJ4Z-H68D u Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox. 103,94 3,00 311,82 0,07

335 BJ4Z-H68H u Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm 20,85 2,00 41,70 0,01

336 BJ4Z-H68M u Dispens.paper rotlle tipus Metxa p/eixugamans,310xD=255mm 45,63 3,00 136,89 0,03

337 BJ4Z-H68R u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de 141,83 2,00 283,66 0,06

338 BJ4Z-H68Z u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 400,80 2,00 801,60 0,17

339 BJ57-2B11 u Vàlvula esf.manual llautó esquadra,entrada p/roscar D=1*,sortida rosca. D=20mm,p/bateries14,47 1,00 14,47 0,00

340 BJ57-2B12 u Vàlvula esf.manual llautó esquadra,entrada p/roscar D=3/4¬,sortida rosca. D=15mm,p/bateries9,31 9,00 83,79 0,02

341 BM12-0SXL u Central detecció incendis analògica p/2 bucles,199 elements p/bucle,amb doble alimentació,func.autoa897,19 1,00 897,19 0,19

342 BM16-0SWT u Sensor tèrm. Termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície 64,21 6,00 385,26 0,08

343 BM16-0SWX u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície 72,81 7,00 509,67 0,11

344 BM18-0SYU u Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+trencament,direccionable,UNE-EN 54-11,p/munt.superf.70,62 3,00 211,86 0,04

345 BM19-0SYH u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.73,63 1,00 73,63 0,02

346 BM1A-J0RB u Mòdul 2 sortides p/maniobres 56,76 6,00 340,56 0,07

347 BM20-0T1K u BIE-45,armari xapa pintada,porta xapa pintada,(mànega 20m )p/col.superf. 190,37 1,00 190,37 0,04

348 BM20-XXX1 u Legalització PCI 550,00 1,00 550,00 0,12

349 BM33-0T4E u Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.cromat 89,44 5,00 447,20 0,09

350 BM33-0T4U u Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat 98,13 1,00 98,13 0,02

351 BMDD-0005 u

Detector PIR volumètric QUAD de doble tecnologia, marca Sabico o 
equivalent.

Detector de movime 83,47 9,00 751,23 0,16

352 BMDD-0006 u

Contacte magnètic per a portes i sòl, marca Sabico o equivalent.

Contacte magnètic d’alta segur 88,14 6,00 528,84 0,11

353 BMDD-0007 u

Sirena interior de 1 to, marca Sabico o equivalent.

Dispositiu acústic per a interiors, amb tam 15,64 2,00 31,28 0,01

354 BMDD-0008 u

Bateria de plom estanca de 12 V – 7,2 Ah, marca Sabico o 
equivalent.

Bateria recarregable de pl 19,94 2,00 39,88 0,01

355 BMDD-0010 u Canalització i cablejat per a sistema de seguretat, marca [especificar marca de materials] o equival4.721,77 1,00 4.721,77 1,00

356 BMS0-1K05 u Retol seny. Recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B)3,42 10,00 34,20 0,01

357 BMS0-1K0C u Retol seny. Sortida habitual,297x105mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B) 3,07 1,00 3,07 0,00

358 BMS0-1K0K u Retol seny. Sort.emergència,297x148mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B)2,78 2,00 5,56 0,00

359 BMS0-1K0U u Retol seny. Instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B)3,51 10,00 35,10 0,01

360 BMY0-0TC2 u P.p.elements especials p/boq.incendi 0,84 1,00 0,84 0,00

361 BMY2-0TBT u P.p.elements especials p/detector 0,53 13,00 6,89 0,00

362 BMY2-0TBU u P.p.elements especials p/centrals detecció 0,98 1,00 0,98 0,00

363 BMY2-0TBV u P.p.elements especials p/siren. 0,88 1,00 0,88 0,00



364 BMY2-0TBW u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,44 3,00 1,32 0,00

365 BMY3-0TC7 u P.p.elements especials p/extint. 0,43 6,00 2,58 0,00

366 BN38-0XB9 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8*,preu alt,PN=25bar,preu alt 3,35 5,00 16,75 0,00

367 BN38-0XBC u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2*,preu alt,PN=25bar,preu alt 5,04 3,00 15,12 0,00

368 BN38-0XC7 u Válvula bola manual+rosca,2piezas,paso tot.,bronce,DN=1*,precio alto,PN=10bar,precio alto29,75 18,00 535,50 0,11

369 BN83-2JU8 u Vàlvula retenció bola,+rosca,DN=1*,PN=10bar,EN-GJL-250/bola resina fenòl. 37,32 6,00 223,92 0,05

370 BNE1-1N4R u Filtre colador en *Y*,+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm 84,01 1,00 84,01 0,02

371 BP2L-2WL4 u Placa carrersist.2 fils,1puls.,intercom.audio+video,+secret convers.,telecàmara color,un accés,munt.901,29 1,00 901,29 0,19

372 BP44-1A3N m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.incendi UNE-EN 50266, Dca-s21,21 103,95 125,78 0,03

373 BP47-1A59 u Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6 U/UTP,fins a 0,5 m 9,36 19,00 177,84 0,04

374 BP74-1ALQ u Armari rack mur.VDI,rack 19*,9U,600x400mm,porta vidre+pany 441,45 1,00 441,45 0,09

375 BP7E-H5T1 u Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+2 port 1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable213,65 2,00 427,30 0,09

376 BP7E-H5TB u Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)162,49 3,00 487,47 0,10

377 BP7G-1AFA u Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19´´,1U,a/org.cables+portaetiq. 225,53 1,00 225,53 0,05

378 BP7K-1O4K u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,p/bast./caix37,49 2,00 74,98 0,02

379 BP7K-1O5D u Presa senyal,tipus mod.1mòd.estret,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,p/bast./caix15,65 11,00 172,15 0,04

380 BP7M-1WQP u Safata extraïble xapa acer p/rack 19*,fixació front.+post.s/bast.,1U,25kg,400mm 115,38 2,00 230,76 0,05

381 BP7ZA161 u Mòdul ventil.p/rack 19´´,6 axial,2 U,230V,Q=800m3/h 272,03 1,00 272,03 0,06

382 BP7ZE261 u Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,PIA 2P-16A,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz. 211,15 1,00 211,15 0,04

383 BPD785-0001 u Subministrament i instal·lació de vàlvula antirretorn per sanejament de diàmetre fins 250mm segons n119,60 1,00 119,60 0,03

384 BPED2-0001 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant hibrid (unitats9.592,00 1,00 9.592,00 2,03

385 BPED2-0002 u Unitat controladora de bescanvi gas/aigua de 8 sortides d'alimentació monofàsica amb un consumnomina11.438,00 1,00 11.438,00 2,42

386 BPGA0-0001 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent regulable, preu alt, muntat superficialment amb 26,90 1,00 26,90 0,01

387 BPH21-0001 u Luminària LED suspesa tipus lineal amb soports 187,28 2,00 374,56 0,08

388 BPJ211-0001 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 d'esquadra3,29 8,00 26,32 0,01

389 BPJ211-0002 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4 i entrada de 3/4 d'esquad5,31 1,00 5,31 0,00

390 BPMD6-0001 u - Es pot instal·lar fins a 1000 metres del panell. 200,67 1,00 200,67 0,04

391 BPMD6-0002 u Comunicador GSM/GPRS bidireccional 259,70 1,00 259,70 0,06

392 BPMD6-0003 u Mòdul font expansor 8I/40 Supervisada 12Vds 2,75A grau 3 382,01 1,00 382,01 0,08

393 BQ22-0TDU u Paperera peu,form.+poliet.estriat+ac.galv.,cap.=35l,p/col.,p/col.superf. 275,91 3,00 827,73 0,18

394 BQ53-H6ZI m Taulell HPL g: 16 mm, a.60 cm, cantells bisellats 95,24 8,72 830,59 0,18

395 BQ70-1WG3 m Sòcol aglomerat laminat estratificat h=10cm p/fixar clips 15,81 3,67 58,06 0,01

396 BQ74-1VO9 u Mòdul aigüera p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,portaaglomerat laminat estratificat,preu mitjà,+p138,29 1,00 138,29 0,03

397 BQ74-1VOA u Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,portaaglomerat laminat estratificat,preu mitjà,131,70 4,00 526,80 0,11

398 BQ74-1VOF u Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,4calaixosaglomerat laminat estratificat,preu mi173,85 1,00 173,85 0,04

399 BQ7H6ZI u Camilla canviador per a adults 550,00 1,00 550,00 0,12

400 BQB1-H6Q5 u Jardinera esfèrica fosa,D=90cm,h=45cm 195,87 2,00 391,74 0,08

401 BQB1-H6Q6 u Jardinera esfèrica fosa,D=135cm,h=50cm 384,12 2,00 768,24 0,16

402 BQB1-H6Q7 u Jardinera circular fosa,D=85cm,h=55cm,col. 361,73 1,00 361,73 0,08

403 BQZ5-H5IU u Penjador de roba d'acer inoxidable 11,08 3,00 33,24 0,01

404 BR32-21DG m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 51,02 0,02 0,89 0,00

405 BR410-21TS u Acacia dealbata perím=6 a 8 cm,contenidor 15l 63,53 2,00 127,06 0,03

406 BR460-24BQ u Falguera de port mitjà, en contenidor de 3 a 5 l 16,65 1,00 16,65 0,00

407 BR491-25E8 u Falguera de port baix, en contenidor de 3 a 5 l 11,05 2,00 22,10 0,00

408 TOTAL Materials 242.728,69 51,46

409 C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 18,31 5,88 107,70 0,02

410 C131-005D h Corró vibratori autopropulsat,1,5 a 2,5 t 47,12 0,75 35,34 0,01

411 C133-00EW h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5,9 t 52,15 0,50 25,81 0,01

412 C13A-00FP h Picó vibrant combustible,plac.30x30cm 6,70 2,12 14,24 0,00

413 C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,98 3,49 237,32 0,05

414 C152-003A h Camió grua 3t 58,84 1,00 58,85 0,01

415 C152-003B h Camió grua 74,72 1,05 78,46 0,02

416 C172-003J h Camió bomba formigonar 168,95 4,73 798,94 0,17

417 C176-00FX h Formigonera 165l 2,47 9,31 23,00 0,00

418 C17A-00JM h Mesc.cont.+sitja granel 2,28 5,67 12,93 0,00

419 C1R1-00CY m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials 27,89 188,73 5.263,54 1,12

420 C200-002I h Abrillantadora 2,43 57,49 139,69 0,03

421 C201-002N h Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. 5,47 10,40 56,89 0,01

422 C206-00DW h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 4,11 52,49 215,72 0,05

423 C207-00E1 h Equip tall oxiacetilènic 10,09 8,32 83,95 0,02

424 C208-00H9 h Eq.injec.man.resines 1,58 12,00 18,96 0,00

425 C20G-00DT h Màquina taladradora 4,26 21,12 89,97 0,02

426 C20H-00DN h Martell trenc.man. 4,97 1,13 5,59 0,00

427 C20J-00DQ h Polidora 3,51 95,81 336,29 0,07



428 CZ11-005C h Compressor portàt.,7 i 10 m3/min,pres=8bar 16,77 0,45 7,55 0,00

429 CZ16-00EH h Eq.raig de sorra 4,95 0,45 2,23 0,00

430 CZ1R-0019 m3 Transport de residus de residus d'amiant-ciment codi LER 170605* i residus d'amiant friable o en pol89,00 2,00 178,00 0,04

431 TOTAL Maquinària 7.790,97 1,65

432 Suma 385.800,99 81,79

433 Altres conceptes(1) 44.560,60 9,45

434 Cost directe 430.361,59 91,24

435 Despeses indirectes (9,6 %) 41.314,71 8,76

436 TOTAL Import PEM 471.676,30 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecución Material:
GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra   8,0   

PEM PBL %
Termini 

execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja VEC

Categoria 
contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 471.676,30 679.166,70 100,00% 8,00 673.553,76 3

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

J-2-3 3J) Instal·lacions mecàniques      2. De ventilació, calefacció i climatització

OBRES PEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL AL CARRER BUENAVENTURA MUÑOZ 10 BIS, AL DISTRICTE DE SANTMARTÍ DE BARCELONA 
PER DESTINAR-LO A UN BANC DEL MOVIMENT .

              471.676,30 € 
19,0%

21,0%

              679.166,70 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP
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ANNEX NÚM. 4 OBRES EDIFICACIÓ 

 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR 
(SOBRE NÚMERO 2). FINS A 25 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 
fulls a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en 
cas d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1 i 2.2 de 
l’Annex núm. 4) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número 
de fulls en el límit màxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble cara).  
 
D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de 
presentar les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix 
fins al moment de la seva obertura, en la proposta tècnica del licitador (sobre número 2),  no 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a les 
persones que ocuparan les diferents posicions de l’organigrama, ni als seus percentatges de 
dedicació, atès que l’experiència i la dedicació d’algunes de les persones tècniques ofertes per 
aquestes posicions serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics 
(sobre número 3). L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió. 
 
 
Nota d’aclariment: 
 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives.  
Es defineix com procés constructiu l’organització i recursos emprats per tal d’executar les 
diferents activitats de l’obra. 
 
 
2.1.- Pla d’obres i procés constructiu.....................................................................0 a 15 punts 
 
L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius 
temporals parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles.  
 
Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia  i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
- Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre 
tasques. 

 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui 
que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de 
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l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions 
i raonaments aportats. 

 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i  
fites principals de la planificació). 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació correcta, adequada a l’obra amb grau de detall elevat 5,00 
Planificació correcta adequada a l'obra 4,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

 
 Justificació de rendiments, fins a 5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional 

que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques  i 
principals de l’obra. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 
d’equips i organització del mateixos 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques principals 5,00 
Manca de justificació del rendiment de tasques principals 4,00 
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

 Procés constructiu, fins a 5 punts.  Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la 
coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i 
singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.  Sobre 
aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Aspectes del procés 
constructiu 

Anàlisi detallada, correcte i coherent 5,00 
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Anàlisi correcte i coherent  4,00 
Anàlisi bàsica i coherent 2,50 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 1,25 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
2.2.-Xarxa de precedències ..................................................................................0 a 5 punts 

 
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on 
es detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada 
per a l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams 
principals i la seva justificació, lògica i decisió. 
 
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una 
estructura de lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà 
la justificació dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i 
oportunitat, així com la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels 
lligams principals. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Xarxa de 
precedències 

Lligams coherents i ben identificats 5,00 
Manca de lligams principals 4,00 
Exposició incompleta i poc definida 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost... 0 a 5 
punts 

 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta.  
 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
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Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Assignació de 
pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat 5,00 
Coherent i amb detall correcte 4,00 
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 12,5 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 

 

 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
 


