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Area/Servei : Secretaria 
Expedient: 2838/2025 
Títol: LOT 2 - CONTRACTE CONJUNT DE REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ 
D'OBRES EQUIPAMENT CULTURAL LES FAIXES II 
Procediment: Contractacions d'obres per procediment negociat sense publicitat 
Expedient relacionat: 3659/2024 - CONTRACTE CONJUNT DE REDACCIÓ DE PROJECTE 
I EXECUCIÓ D'OBRES EQUIPAMENT CULTURAL LES FAIXES II 

 
 
 
 
 
DOCUMENT CONTRACTUAL LOT 2 DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES 
OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, CONTROL DE QUALITAT I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES PER A LA 
REHABILITACIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES FAIXES II, FINANÇAT AMB 
L’AJUT CONCEDINT A L’AJUNTAMENT DE MOIÀ PER A LA 
REHABILITACIÓ D’EDIFICIS DE TITULARITAT PÚBLICA (PIREP LOCAL -
LÍNIA 2), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION 
(Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP). 
 
 
Moià, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
R  E  U  N  I  T  S  : 
 
 
D’una part, el Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Alcalde-President en nom i 
representació de l’Ajuntament de Moià amb CIF P0813700B, en virtut de l’acord 
plenari de data 17 de juny de 2023, i facultat especialment per aquest acte, 
assistit per la secretària accidental de la Corporació, Sra. M. Àngels Aspa Pérez. 
 
I de l’altra, el Sr. Francesc Xairó Mimó, amb NIF ***611***, en representació de 
l’empresa l’empresa Francesc Xairó i Associats SLP., en qualitat d’Administrador 
Únic, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari Fernando Maíz Cal, 
en data 07-02-2003 i amb número de protocol 339, CIF núm. B63099501, 
domiciliada a efectes de notificació a Olesa de Montserrat, carrer Cebrià 
Montserrrat, núm. 64. 
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica i d’obrar per obligar-
se mitjançant el present contracte i, 
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Manifesten: 
 
 
I.- Que l’objecte del present contracte es la Direcció executiva de les obres i de les 
instal·lacions, control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de les obres per 
a la rehabilitació del Centre Cultural Les Faixes II 
 
II.- Que amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la 
Política Palanca 1 «Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i 
desenvolupament de l'agricultura» i, concretament del Component 2 “Pla de 
Rehabilitació d’habitatge i Regeneració Urbana”, la Inversió 5, “Programa 
d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics”, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE (en 
endavant PRTR) 
 
III.- Que el present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió 
Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 
Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i 
a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es 
disposa en l'article 132 del reglament financer. 
 
IV.- Que el component 2 del PRTR té com objectiu la rehabilitació energètica del 
parc edificat, la seva descarbonització i la millora de la seva qualitat i comoditat. 
 
En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de les que 
s’estableix per al C2 I5, una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID 
(Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que 
s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun: 
 

- Objectiu núm. 36 del CID. Quart trimestre del 2024. Finalització de les 
renovacions d’edificis públics, amb una reducció mitjana d’almenys un 30% 
de la demanda d’energia primària (almenys 290.000 m2). Almenys 290.000 
m2 (acumulats) d’edificis públics renovats, amb una reducció mitjana 
d’almenys un 30% de la demanda d’energia primària. Els certificats finals 
d’obra o les actes de recepció d’obra (CCAA) o la documentació justificativa 
de cada municipi destinatari, tal i com s’estableix a l’article 30 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, seran verificats al 
finalitzar l’obra. Per justificar l’estalvi energètic, s’exigeixen certificats 
d’eficiència energètica de les obres finalitzades, que després s’agreguen 
per calcular l’estalvi energètic mitjà. 

 
- Objectiu núm. 37 del CID. Segon trimestre del 2026. Almenys 1.230.000 

m2 (acumulats) d’edificis públics renovats, amb una reducció mitjana 
d’almenys un 30% de la demanda d’energia primària. Els certificats finals 
d’obra o les actes de recepció d’obra (CCAA) o la documentació justificativa 
de cada municipi destinatari, tal i com s’estableix a l’article 30 de la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, siguin verificats al 
finalitzar l’obra. Per justificar l’estalvi energètic, s’exigeixen certificats 
d’eficiència energètica de les obres finalitzades, que després s’agreguen 
per calcular l’estalvi energètic mitjà. (Data per el valor de referència: 31 de 
desembre de 2024). 

 
V.- Que el present contracte està cofinançat “en el marc del PRTR – cofinançat 
per la Unió Europea – Next Generation UE” i l’Ajuntament de Moià. 
 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU 

 
VI.- Que en sessió plenària de 30 de juliol de 2025 es va adjudicar el LOT 1 del 
contracte conjunt per a la Redacció del projecte bàsic i executiu, l’ execució de 
les obres i la Direcció de les obres de l’equipament municipal cultural les Faixes 
II, corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu, a l’execució de les 
obres i a la Direcció de les obres de Les Faixes II, a l’empresa 
CONSTRUCTORA D’ARO SA.. 

 
VII.- Que en la mateixa sessió es va declarar deserta la licitació del LOT 2 del 
present contracte, corresponent a la Direcció executiva de les obres i de les 
instal·lacions, control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut, per no haver 
rebut cap proposició. 

 

VIII.- Que en data 5 de setembre de 2025 l’Arquitecte municipal emet informe 
sobre la necessitat de procedir a la contractació del LOT 2, mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat previst als articles 168 i 170 de la LCSP, 
amb les característiques idèntiques que en la licitació original. 
 
En el seu informe proposa a 3 empreses que han mostrat interès en optar a 
aquesta nova licitació mantenint les mateixes condicions inicials d’aquest Lot que 
en la licitació inicial: 
 

- MALGOSA & DELGADO ARQTEC SLP 
- SGS TECNOS S.A. 
- FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP. 

 

IX.- Que per Decret d’Alcaldia 2025-1352, de data 02 d’octubre de 2025, es va 
aprovar l’expedient de contractació de la Direcció executiva de les obres i de les 
instal·lacions, control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de les obres 
per a la rehabilitació del Centre Cultural Les Faixes II, finançat amb l’ajut 
concedint a l’Ajuntament de Moià per a la rehabilitació d’edificis de titularitat 
pública (PIREP LOCAL -Línia 2) en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, convocant la seva licitació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, per tramitació ordinària. 
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Pel que fa al Lot 2, de la Direcció executiva de les obres i de les instal·lacions, 
control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut, la Mesa de Contractació va 
proposar declarar deserta la seva licitació per no haver rebut cap proposició. 
 
X.- Que el mateix 2 d’octubre de 2025 es va convidar, a través de la Seu 
electrònica, a les tres empreses proposades en l’Informe tècnic de necessitats a 
participar en la licitació, atorgant un termini de quinze (15) dies naturals per 
presentar les seves proposicions a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
XI.- Que data 7 d’octubre de 2025 es va sol·licitar l’informe de Riscos de Conflicte 
d’Interès realitzat per la Plataforma MINERVA de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) entre els membres de la corporació relacionats 
amb la tramitació de l’expedient de licitació, l’òrgan de contractació, l’empresa 
externa autora dels plecs redactats inicialment per a la licitació conjunta i les tres 
empreses convidades en el procediment negociat, obtenint un resultat favorable 
en data 8 d’octubre de 2025, sense que es detectés cap existència de risc de 
conflicte d’interès. 
 
Que l’esmentat informe, juntament amb les Declaracions responsables, es van 
informar degudament a la Plataforma Comuna de Fons Europeus, mòdul del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (CoFFEE-MRR) abans de procedir a 
l’obertura de sobres, d’acord als mecanismes establerts per a la gestió de Fons 
Europeus Next Generation. 

 
 

XII.- Que en data 22 d’octubre de 2025, transcorregut el termini per a la 
presentació d’ofertes, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del Sobre 
A, comprovant que la documentació administrativa requerida s’havia presentat 
degudament complimentada i signada, i admetent les dues empreses 
presentades en la licitació:. 
 

 
 
XIII.- Que, tractant-se d’un procediment negociat sense publicitat, i d’acord a allò 
exposat a la clàusula 1.14 del PCAP, la Mesa de contractació va considerar les 
seves propostes com a provisionals, i en data 7 de novembre de 2025 aquestes 
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es van posar en coneixement d’ambdues empreses, atorgant un termini de tres 
(3) dies hàbils, per tal que aquestes poguessin formular ofertes definitives. 
 
XIV.- Que en data 13 de novembre de 2025 els membres de la Mesa de 
Contractació van acordar considerar les propostes rebudes inicialment per SGS 
TECNOS, S.A. per Registre d’entrada 2025-E-RC-4086 de data 10/10/2025 i per 
FRANCESC XAIRÓ ASSOCIATS SLP per Registre d’entrada 2025-E-RC-4214 
de data 17/10/2025 com a definitives, en no haver-se rebut per part d’elles cap 
oferta millorada en el termini establert, i la documentació continguda en els 
sobres es va traslladar a l’Arquitecte municipal per tal que valorés les 
proposicions econòmiques i la documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica. 
 
XV.- Que en data 18 de novembre de 2025 l’Arquitecte municipal va lliurar el seu 
informe tècnic de valoració, determinant que les ofertes presentades no incorrien 
en la consideració d’anormalment baixes o desproporcionades, i proposant la 
següent puntuació d’acord al sistema de valoració establert als plecs: 
 

 
 
XVI.- En data 20 de novembre de 2025, es va requerir a FRANCESC XAIRÓ I 
ASSOCIATS, S.L.P, en ser l’oferta més avantatjosa, per tal que en el termini de 
deu (10) dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, aportés la documentació acreditativa de la constitució de la garantia 
definitiva per import de 5.850,00 €, equivalent a un 5% del preu final ofert, exclòs 
l’IVA, la qual es va rebre per Registre d’Entrada 2025-E-RE-2552 el 24/11/2025. 
 
XVII.- Per tot això, per Decret d’alcaldia 2025-1692 de data 1 de desembre de 
2025, es va adjudicar el Contracte de la direcció executiva de les obres i de les 
instal·lacions, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut d’obres del 
centre cultural Les Faixes II de Moià, a favor de FRANCESC XAIRÓ I 
ASSOCIATS, S.L.P., amb NIF B63099501, per un import de 117.000,00 €, sense 
IVA, més 24.570 € corresponents al 21 % d’IVA, en total de 141.570,00 €, i amb 
el compromís d’incorporar a l’equip de direcció d’obra un Enginyer tècnic 
industrial especialitzat en instal·lacions i amb el compromís de realitzar 3 visites 
setmanals d’obra i realitzar informes de seguiment complerts amb coordinació 
amb l’arquitecte municipal, d’acord a la seva proposició. 
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I convenint ambdues parts, a l’empara de l’article 153 del LCSP, la formalització 
del present contracte en aquest document administratiu, el qual està integrat 
també pel Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT), aprovats i publicats en el perfil del contractant i 
que consten en annex al present document, i per l’oferta i compromisos 
contractuals adoptats pel contractista. 

 
 

Legislació aplicable 
 
a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
RD 817/2009). 
 
c) El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 
RGLCAP). 
 
d) La Llei 3/2007, de 4 de juliol de l’obra pública (en el seu cas). 
 
e) El Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
f) El Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres. 
 
g) El Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, i les seves modificacions posteriors 
 
h) La Llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la subcontractació al sector de 
la construcció i disposicions que la despleguen. 
 
i) El Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a 
la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic.  
 
j) L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
k) L’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i 
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objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
l) L’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat 
pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de 
concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
m) El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
n) L’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executin el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 
o) El Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Moià, aprovat en sessió de Ple 
de 20 de juliol de 2020 i actualitzat en sessió de Ple de 15 de gener de 2024. 
 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
 

PACTEN 
 
 

PRIMER. - El Sr. el Sr. Francesc Xairó Mimó, actuant en nom i representació de 
l’empresa Francesc Xairó i Associats SLP., en endavant l’adjudicatari, s’obliga a 
l’execució del contracte es la Direcció executiva de les obres i de les 
instal·lacions, control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de les obres 
per a la rehabilitació del Centre Cultural Les Faixes II, per un import de 
117.000,00 €, sense IVA, més 24.570 € corresponents al 21 % d’IVA, en total de 
141.570,00 €, i amb el compromís d’incorporar a l’equip de direcció d’obra un 
Enginyer tècnic industrial especialitzat en instal·lacions i amb el compromís de 
realitzar 3 visites setmanals d’obra i realitzar informes de seguiment complerts 
amb coordinació amb l’arquitecte municipal, d’acord a la seva proposició. 
 
 
SEGON.- L’adjudicatària s’obliga, en general, a executar el contracte segons les 
estipulacions contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
(PCAP), al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), i a les instruccions que en 
interpretació tècnica del contracte doni la persona responsable del contracte 
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TERCER.- D'acord amb la clàusula 2.2 del PCAP, l'empresa adjudicatària ha de 
complir les Condicions Especials d’Execució, inclòs el compliment de la seva 
oferta presentada i el compliment de les obligacions d’informació previstes en 
l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
al  ple compliment del principi DNSH i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, 
d'acord amb el que es preveu en el PRTR i a aportar la informació relativa al 
titular real del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de 
l’Ordre HFP/1031/2021. 
 
 
QUART.- La persona designada com a responsable del contracte per part de 
l’Ajuntament de Moià serà l’Arquitecte municipal, d’acord a la clàusula 2.18 del 
PCAP, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, per supervisar la seva 
execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació, al Director Facultatiu 
de l'obra conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246 LCSP. 
 
 
CINQUÈ.- L’adjudicatària executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà 
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
 
SISÈ.- D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, l’adjudicatària no pot 
difondre la informació a la que tingui accés en ocasió de l’execució del contracte. 
Durant tota la vigència del contracte haurà de preservar el compliment d’aquest 
principi, així com el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals 
 
 
SETÈ.- El present contracte té naturalesa administrativa i es declara la 
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, en cas de litigi entre les 
parts contractants. 
 
 
VUITÈ.- El contracte s'ajustarà a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
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Així mateix, el contracte actual se sotmet a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. Supletòriament s'aplicaran les 
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret 
privat. 
 
 
 
I perquè consti, les parts s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en aquest 
document, i es signa a un sol efecte; i jo, la Secretària accidental, en dono fe. El 
contracte s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les dues signatures 
electròniques de les parts intervinents: 
 
 
 
Per part de l’Ajuntament de Moià, 
 
Dionís Guiteras i Rubio    M. Àngels Aspa Pérez 
L’Alcalde      La Secretària accidental 
 
 
Per part de l’empresa adjudicatària, 
 
Sr. Francesc Xairó Mimó,  
Francesc Xairó i Associats SLP 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 

LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 

CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES 

DEL CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ 

EUROPEA – NEXT GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis 

Públics - PIREP), mitjançant Procediment Negociat sense publicitat. 
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ANNEX 1 - PCAP
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Area/Servei : Secretaria 
Expedient: 2838/2025 
Títol: LOT 2 - CONTRACTE CONJUNT DE REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ 
D'OBRES EQUIPAMENT CULTURAL LES FAIXES II 
Procediment: Contractacions d'obres per procediment negociat sense publicitat 
Expedient relacionat: 3659/2024 - CONTRACTE CONJUNT DE REDACCIÓ DE PROJECTE 
I EXECUCIÓ D'OBRES EQUIPAMENT CULTURAL LES FAIXES II 

 

ÍNDEX:  

 

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ: 

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

1.3) Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

1.4) Existència de crèdit 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

1.7) Perfil de contractant  

1.8) Presentació de la proposició 

1.9) Requisits de capacitat i solvència 

1.10) Criteris d'adjudicació 

1.11) Ofertes anormalment baixes  

1.12) Criteris de desempat 

1.13) Variants 

1.14) Determinació de la millor oferta 

1.15) Termini per a l’adjudicació 

1.16) Garantia provisional 

1.17) Garantia definitiva 

1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a 

adjudicatari 

1.19) Formalització del contracte 

1.20) Mesa de contractació 

1.21) Recursos legals del licitador 
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

2.1) Drets i obligacions de les parts 

2.2) Condicions especials d’execució 

2.3) Modificació del contracte 

2.4) Règim de pagament 

2.5) Revisió de preus 

2.6) Penalitats 

2.7) Causes de resolució 

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

2.9) Termini de garantia del contracte 

2.10) Cessió 

2.11) Subcontractació 

2.12) Confidencialitat de la informació i protecció de dades de caràcter 

personal 

2.13) Règim jurídic de la contractació i jurisdicció competent 

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 

2.15) Obligacions del contractista 

2.16) Assegurances 

2.17) Lloc de lliurament de l’objecte del contracte 

2.18) Responsable del contracte 

2.19) Facultat de l’Ajuntament de Moià sobre el manteniment d’estàndards 

de qualitat en l’execució de l’obra i prestacions associades 

2.20) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte 

del contracte 

 

ANNEXOS 

Annex 1  Model de declaració responsable (inserir en el Sobre A) 

Annex 2  Model proposta econòmica  

Annex 3  Model de Proposició de criteris automàtics  

Annex 4  Contracte tipus d’encàrrec de tractament de dades personals 

Annex 5  Model de declaració d’absència de conflicte d’interès de les persones 

participants en el procediment de preparació i tramitació de l’expedient 

de contractació 
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Annex 6  Model de declaració d’absència de conflictes d’interès de l’empresa 

contractista i empreses subcontractades 

Annex 7  Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació a 

l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR) 

Annex 8 Model de declaració de compromís en relació a actuacions del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 

Annex 9  Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en relació 

a l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 

Annex 10 Model de declaració pel qual es donarà compliment a les obligacions 

d’informació previstes en l’article 8.2 de l’ordre HFP/1030/2021, de 29 

de setembre mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ: 

 

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

L'objecte del contracte és la Direcció executiva de les obres i de les instal·lacions, 

control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació i la 

direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del Nou Centre Cultural Les 

Faixes II, situat a la carretera de Manresa, 48, de Moià. 

Es tracta del LOT 2 de la contractació conjunta de la redacció del Projecte i l’execució 

i direcció de les obres per a la rehabilitació del Centre Cultural Les Faixes II al municipi 

de Moià, que es va declarar desert en sessió plenària de 30 de juliol de 2025, per no 

haver-se presentat cap proposició en la licitació realitzada per procediment obert. Pel 

que fa al LOT 1, de Redacció del projecte bàsic i executiu i l’execució i la Direcció de 

les obres, es va adjudicar a l’empresa CONSTRUCTORA D’ARO SA, en la mateixa 

sessió plenària 

La intervenció afecta un edifici industrial històric, format per diverses naus de la 

fàbrica tèxtil "Les Faixes", amb una superfície de 2.792,73 m², i té com a finalitat 

preservar la seva identitat arquitectònica original i adaptar l’espai a nous usos 

culturals i polivalents.  

Els estudis tècnics preveuen la rehabilitació estructural amb restauració de murs de 

carreus de pedra, substitució d'encavallades de fusta i consolidació de cobertes; la 

millora funcional amb la creació d’un Hall Principal polivalent, un jardí d'hivern 

naturalitzat i una gran sala polivalent de més de 600 m² amb capacitat per a 500-

600 persones i espais de suport com vestidors, magatzems i serveis higiènics; la 

implantació de sistemes domotitzats de control tèrmic, solar i lumínic, la instal·lació 

de plaques fotovoltaiques i l’ús de solucions de climatització natural amb l’objectiu 

d’obtenir una certificació energètica A; la flexibilitat d’usos mitjançant envans mòbils 

que permetin adaptar l’espai a diferents formats d’activitat; i l’accessibilitat i 

regeneració de l’espai exterior mitjançant la urbanització sostenible del recinte. 

L’actuació consolidarà Les Faixes II com un nou pol de dinamització cultural de Moià 

i de la comarca, complementant l’actual Espai Cultural Les Faixes. 

El contingut d’aquest document deriva del subprojecte “Centro Cultural Les Faixes 

II”, aprovat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, en el marc dels fons 

procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es finançarà amb 

càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next 

Generation EU en el marc del programa d’impuls a la rehabilitació dels edificis públics 

(PIREP, Línia 2). 

 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política 

Palanca 1 «Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de 

l'agricultura» i, concretament del Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i 
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Regeneració Urbana”, la Inversió 5, “Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis 

Públics”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió 

Europea – Next Generation UE. 

 

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina 

de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 

d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre 

conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del 

reglament financer. 

 

Fites i objectius: 

 

El component 2 del PRTR té com objectiu la rehabilitació energètica del parc edificat, 

la seva descarbonització i la millora de la seva qualitat i comoditat. 

 

En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de les que 

s’estableix per al C2 I5, una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID 

(Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que s’establiran els 

mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun: 

 

- Objectiu núm. 36 del CID. Quart trimestre del 2024. Finalització de les 

renovacions d’edificis públics, amb una reducció mitjana d’almenys un 30% de 

la demanda d’energia primària (almenys 290.000 m2). Almenys 290.000 m2 

(acumulats) d’edificis públics renovats, amb una reducció mitjana d’almenys un 

30% de la demanda d’energia primària. Els certificats finals d’obra o les actes de 

recepció d’obra (CCAA) o la documentació justificativa de cada municipi 

destinatari, tal i com s’estableix a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, seran verificats al finalitzar l’obra. Per 

justificar l’estalvi energètic, s’exigeixen certificats d’eficiència energètica de les 

obres finalitzades, que després s’agreguen per calcular l’estalvi energètic mitjà. 

 

- Objectiu núm. 37 del CID. Segon trimestre del 2026. Almenys 1.230.000 

m2 (acumulats) d’edificis públics renovats, amb una reducció mitjana d’almenys 

un 30% de la demanda d’energia primària. Els certificats finals d’obra o les actes 

de recepció d’obra (CCAA) o la documentació justificativa de cada municipi 

destinatari, tal i com s’estableix a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, siguin verificats al finalitzar l’obra. Per 

justificar l’estalvi energètic, s’exigeixen certificats d’eficiència energètica de les 

obres finalitzades, que després s’agreguen per calcular l’estalvi energètic mitjà. 

(Data per el valor de referència: 31 de desembre de 2024).  

 

L’Ajuntament de Moià vetllarà pel compliment dels objectius citats. És per això que 

realitzarà controls periòdics de compliment dels objectius, amb els informes 

trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de 

terminis establerts en el present plec. 

 

Tanmateix, el mecanisme per al control de l’objectiu es durà a terme garantint el 

compliment de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el 

principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran 

en compte la utilització de diferents mitjans, com són: informes de la comissió de 

seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la finalització dels 

projectes dins dels terminis fixats. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

22
6Q

TJ
L6

AQ
ZH

PZ
Z2

N
2N

XJ
PD

6 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//m

oi
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 6
 d

e 
79

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

69
R

Q
JG

5J
H

JN
2M

4X
Q

T6
KK

W
W

G
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
oi

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

5 
de

 1
05

 



 
 
 
 
 

 

 7 

 

Classificació del contracte 

En la contractació inicial conjunta de redacció del Projecte i execució de les obres de 

Rehabilitació de Les Faixes II ja es preveien dos lots diferents, tal com es motiva en 

l’apartat 1 de la Memòria Justificativa que forma part de l’expedient: 

Exp. 
3659/2024 

Naturalesa i prestacions 
associades 

Qualificació 
del contracte 

Regulació genèrica i 
específica 

Lot 1 

Redacció del projecte bàsic i 
executiu, execució de les 

obres i Direcció de les obres 
de Les Faixes II 

Contracte 

d’obres 
Articles 13 i 234 de la LCSP 

Lot 2 

Direcció executiva de les 

obres i de les instal·lacions, 
control de qualitat  i 

coordinació de Seguretat i 
Salut 

Contracte de 
serveis 

Articles 17 i 145.4 de la LCSP 

El present contracte, de la Direcció executiva de les obres i de les instal·lacions, 

control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut, és tracta d’un contracte de 

Serveis regulat per l’article 17 de la LCSP. 

Per si sol ja constitueix una unitat funcional que està vinculada al contracte conjunt 

de redacció del Projecte i execució de les obres de rehabilitació de Les Faixes II, i per 

tant no es susceptible a ser dividit en lots, tal i com es justifica en la Memòria 

Justificactiva mencionada. 

Aquest es classifica d'acord amb els següents codis CPV: 

Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut (Lot 2): 

● 71200000-0 — Serveis d'arquitectura i serveis afins 

● 71317200-5 — Serveis de salut i seguretat 

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

Respecte de l’establert per l’article 116.4.e) de la LCSP, en l’expedient de contractació 

resta justificada la necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció 

mitjançant la contractació de les prestacions corresponents i la seva relació amb 

l’objecte del contracte, que és directa, clara i proporcional. 

L’article 1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), recull les obres públiques com a 

element de l’acció administrativa que realitzen els ens locals per a la prestació de 

serveis de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, de 

reparació, de conservació o de manteniment. 

La voluntat i els objectius de l’Ajuntament de Moià amb el projecte del Centre Cultural 

Les Faixes II es fonamenten en la necessitat de diversificar l’oferta cultural i 

promoure la innovació, mitjançant la creació d’un espai que permeti experimentar 
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noves formes d’expressió artística i desenvolupar projectes interdisciplinaris. El nou 

espai cultural ha d'actuar també com a motor econòmic i turístic, dinamitzant 

l’economia local, generant oportunitats d’ocupació i afavorint la creació de nous 

negocis vinculats a l’activitat cultural i de restauració. Paral·lelament, la 

transformació de l'antic complex industrial en un centre cultural contribuirà a la 

cohesió social, oferint un espai inclusiu i accessible on persones de diferents edats, 

gèneres i orígens puguin compartir experiències, fomentant la igualtat i reforçant la 

identitat local. 

La intervenció s’emmarca en una estratègia de desenvolupament sostenible, amb la 

rehabilitació d’edificacions preexistents per minimitzar l’impacte ambiental i 

preservar el patrimoni històric i arquitectònic de Moià. Amb la creació de l’Espai 

Cultural Les Faixes II, Moià i el Moianès es posicionaran com a referents en el 

panorama cultural contemporani, contribuint a la projecció externa del municipi i de 

la comarca. 

L’objecte del contracte és la contractació de la redacció del projecte i l’execució de 

les obres de rehabilitació de l’antiga indústria tèxtil per a la seva conversió en el nou 

Centre Cultural Les Faixes II, un contracte de serveis a l'empara de l'article 17 de la 

LCSP. 

1.3) Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

 

 
VALOR ESTIMAT DEL 

CONTRACTE, SENSE IVA (€) 

P1 – Direcció executiva de l’obra  66.470,34 

P2 – Direcció executiva de les instal·lacions 37.541,44 

P3- Coordinació de seguretat i salut 20.856,36 

Total 
124.868,14 

 

 

Per la determinació dels honoraris de les prestacions 1, 2 i 3 del contracte s’ha pres 

com a referència licitacions anteriors que s’han executat en els darrers dos anys per 

part de l’Ajuntament de Moià. A més, l’import de referència pres en consideració és 

el de licitació i no el d’adjudicació. Per altra banda, el preu del contracte també s’ha 

determinat prenent com a referència barems orientatius d’honoraris professionals per 

a redacció de modificacions de planejament, la gestió i execució de planejament, i 

direcció d’obra que darrerament l’Ajuntament de Moià ha licitat. El pressupost es 

desglossa en els conceptes següents: 

- Costos directes. Inclouen els costos laborals per categoria professional, costos 

de materials i altres imputables directes. Es fixa en un percentatge del 75%. 

- Costos indirectes. Inclouen els costos d’estructura i els generals de la 

prestació. Es fixa en un percentatge del 25%. 
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Per la determinació dels imports pressupostaris s’ha tingut en compte el XX Convenio 

colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; 

inspección, supervisión y control técnico y de calidad, mitjançant la   Resolució de la 

Dirección general de Trabajo de  27 de febrer de 2023 (BOE número 59, de 10 de 

març de 2023). L’esmentat conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel 

qual els sous seran idèntics per la realització de les tasques de la mateixa categoria 

amb independència que les tasques siguin executades per un home o una dona, 

havent d’existir únicament diferències com a conseqüència de les diferents 

antiguitats  de les persones treballadores o altres circumstàncies previstes legalment. 

 

 
VALOR ESTIMAT DEL 

CONTRACTE, SENSE IVA (€) 

 
IVA (€) 

 
PRESSUPOST BASE 

LICITACIÓ, AMB IVA (€) 

P1 – Direcció executiva 

de l’obra  
66.470,34 13.958,77 

80.429,11 

P2 – Direcció executiva 

de les instal·lacions 
37.541,44 7.883,70 

45.425,14 

P3- Coordinació de 

seguretat i salut 
20.856,36 4.379,84 

25.236,20 

Total 124.868,14 26.222,31 151.090,45 

 

El VEC serveix per determinar el règim jurídic d’aplicació en el procediment de 

licitació, per determinar si és un contracte subjecte a regulació harmonitzada i la 

conseqüent publicitat. A més, suposa una aproximació a totes les despeses 

econòmiques que poden derivar en el contracte, encara que finalment no s’acabin 

produint. L’article 101 de la LCSP disposa que el VEC és l’import, iva exclòs, que ha 

d’incorporar pel seu càlcul, a més de les despeses derivades de la normativa laboral, 

aquells producte de l’execució del contracte, les despeses generals d’estructura i el 

benefici industrial, l’opció d’eventuals pròrrogues (no escau), la quantia de primes o 

pagaments a licitadors si es preveu (no escau), així com les modificacions 

contractuals previstes que en aquest cas s’han previst amb un import màxim del vint 

per cent. 

D’acord amb l'Ordre HFP/1352/2023, de 13 de desembre, que estableix els llindars 

aplicables als contractes harmonitzats per al període 2024-2025, els contractes de 

serveis queden subjectes a regulació harmonitzada quan el seu valor estimat supera 

els 221.000. Atès que el valor estimat del contracte és 124.868,14 €, inferior al 

respectiu llindar, el present contracte no està subjecte a regulació harmonitzada 

d’acord amb els articles 19 i 20 de la LCSP, igual que en la licitació inicial. 

 

1.4) Existència de crèdit 

El procediment de licitació de les prestacions objecte del contracte es tramitarà de 

forma ordinària. 

La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec 

a l’aplicació pressupostària 05.3330.63216, projecte 2023/2/FAIX2/1, del vigent 

pressupost de l’Ajuntament de Moià. 
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El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE” 

 
 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  

Ates que l’objecte del contracte està vinculat amb el contracte conjunt de redacció 

de Projecte i execució de les obres de rehabilitació de Les Faixes II, amb el qual forma 

una unitat, les actuacions i prestacions tenen una durada condicionada a l’aprovació 

per part de l’Ajuntament de Moià de les prestacions i treballs del contracte conjunt 

esmentat, que en condicionen la seva temporalització: 

Contracte conjunt Redacció i execució 

(exp.3659/2024) 
Durada (en mesos) 

Termini màxim per al DVT 0,75* 

Termini màxim per al projecte executiu 1,5* 

Termini per a l’execució de les obres 12* 

*Correspon exclusivament a les prestacions objecte del contracte sense internalitzar el 
procés de presa de decisions municipals  

 

Així, pel que fa a les prestacions que s’ha de dur a terme en el present contracte es 

preveu una durada que s’ajustarà a la durada real de les obres . 

Cal tenir en compte que per al conjunt del termini d’execució del contracte no es 

tindran en compte els períodes en què no es puguin dur a terme els treballs 

contractats, pel fet que transcorrin algunes de les següents situacions: 

- El que transcorre entre el requeriment de dades necessàries per al 

desenvolupament dels treballs i la seva aportació. 

- El que transcorre durant la revisió dels treballs per part de l’ajuntament. 

Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar 

documentalment, s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini 

d’execució. L’inici i l’aixecament de la suspensió s'acredita mitjançant l’emissió de 

l’acta emesa a l’efecte. 

1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La tramitació serà ordinària, si bé existeixen motius que justifiquen la necessitat de 

ser el màxim de diligents en el procediment de licitació i execució. L’estructura actual 

de l’edifici, una antiga nau industrial, presenta deficiències de seguretat i 

funcionalitat, amb cobertes deteriorades i sistemes de ventilació inadequats, la qual 

cosa pot agreujar-se si no s’actua amb rapidesa. L’avantprojecte preveu actuacions 

estructurals imprescindibles per garantir la conservació del patrimoni i l’eficiència 
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energètica. A més, el projecte compta amb un finançament de 2.844.201,69 € del 

Programa PIREP, vinculat a fons europeus Next Generation EU, que exigeix el 

compliment de terminis estrictes per no comprometre l’ajut. El Centre Cultural Les 

Faixes II serà clau per a la dinamització cultural, econòmica i social de Moià i la seva 

comarca, revitalitzant un entorn rural amb una forta aposta per la cohesió social i la 

projecció cultural. Un retard en el procediment podria augmentar els costos, posar 

en risc la integritat de l’edifici i afectar negativament la disponibilitat de l’equipament 

per a la ciutadania. Per aquests motius, resulta essencial tramitar amb la màxima 

eficiència per garantir el compliment dels terminis i la preservació del patrimoni 

arquitectònic i cultural. 

La licitació de les prestacions objecte del present contracte es tramitarà mitjançant 

el procediment negociat sense publicitat, regulat als articles 168 a 170 de la LCSP, 

atès que es tracta d’un lot que va quedar desert per manca de proposicions en el seu 

procés de licitació mitjançant procediment obert ordinari, fet que en justifica l’elecció 

del procediment d’acord a l’art. 168.a).1 de la LCSP. 

D’acord a l’art. 169.2 de la LCSP, són aplicables a la tramitació del procediment de 

licitació amb negociació, les normes que contenen l’apartat 1 de l’article 160 i els 

articles 161, 162, 163 i 164.1 relatius al procediment restringit. No obstant això, en 

cas que es decideixi limitar el nombre d’empreses que es convidarà a negociar, 

l’òrgan de contractació i els serveis que en depenen, en tot cas, s’han d’assegurar 

que el nombre mínim de candidats convidats és de tres. 

L’art. 169.4 de la LCSP estableix que durant la negociació, les meses de contractació 

i els òrgans de contractació han de vetllar perquè tots els licitadors rebin un tracte 

igual. En particular, no han de facilitar, de manera discriminatòria, informació que 

pugui donar avantatges a determinats licitadors respecte a la resta. 

D’acord a l’art.169.5, l’òrgan de contractació, si s’escau, a través dels serveis tècnics 

que en depenguin, ha de negociar amb els licitadors les ofertes inicials i totes les 

ofertes ulteriors presentades per aquests, excepte les ofertes definitives a què es 

refereix l’apartat vuitè del present article, que aquests hagin presentat per millorar 

el seu contingut i per adaptar-les als requisits que indiquen en els plecs, amb la 

finalitat d’identificar la millor oferta, de conformitat amb el que preveu l’article 145. 

En cap cas es poden negociar els requisits mínims de la prestació objecte del 

contracte ni tampoc els criteris d’adjudicació. 

A més, en l’expedient s’ha de deixar constància de les invitacions cursades, de les 

ofertes rebudes, de les raons per acceptar-les o rebutjar-les i dels avantatges 

obtinguts en la negociació (art.169.6 LCSP). 

En el curs del procediment les meses de contractació i els òrgans de contractació han 

de complir la seva obligació de confidencialitat en els termes que estableix aquesta 

Llei, de manera que no han de revelar als altres participants les dades designades 

com a confidencials que els hagi comunicat un candidat o licitador sense el 

consentiment previ d’aquest. Aquest consentiment no pot tenir caràcter general, sinó 

que ha d’especificar a quina informació es refereix (art.169.7 LCSP). 

Finalment, quan es decideixi concloure les negociacions, ha d’informar tots els 

licitadors i ha d’establir un termini comú per presentar ofertes noves o revisades. A 

continuació, la mesa de contractació ha de verificar que les ofertes definitives 
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s’ajustin als requisits mínims que s’estableix en els plecs, valorar-les d’acord amb els 

criteris d’adjudicació i elevar la proposta de contractació a l’òrgan de contractació per 

procedir a adjudicar el contracte. 

 

1.7) Perfil de contractant 

Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present 

contractació, s’ha d’accedir al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Moià a través 

de l’adreça següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/31542342?categoria=0&tipus=105&page=0  

 

 

1.8) Presentació de la proposició 

La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans 

electrònics, de conformitat amb els requisits establerts en la Disposició Addicional 

quinzena de la LCSP. 

D'acord amb l'article 163.1 de la LCSP, les invitacions indicaran la data límit per a la 

recepció d'ofertes; la direcció a la qual hagin d'enviar-se i la llengua o les llengües 

en què hagin d'estar redactades; els documents que, si escau, s'hagin d'adjuntar 

complementàriament; els criteris d'adjudicació del contracte que es tindran en 

compte i la seva ponderació relativa o, si escau, l'ordre decreixent d'importància 

atribuït a aquests; i el lloc, dia i hora de l'obertura de proposicions. 

A més, la invitació als candidats contindrà les indicacions pertinents per permetre 

l'accés per mitjans electrònics als plecs i altra documentació complementària. 

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 

licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant de 

l’Ajuntament de Moià indicat en la clàusula anterior. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 

de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats 

per un virus amb les eines corporatives de l’ajuntament de Moià. Així, és obligació 

dels contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 

de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’ells que l’administració no pugui 

accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 

contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 

dels documents de l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. En cas que 

el virus informàtic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible 

dades informàtiques, programes informàtics o documents electrònics, per causes 

imputables a l’empresa licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i 

perjudicis, sense perjudici de les possibles accions penals, segons allò que preveu 

l’article 264 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal. 
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El licitador podrà presentar una còpia de seguretat dels mateixos documents, amb 

les mateixes empremtes digitals, que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de 

Sobre Digital, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 

en cas que estiguin malmesos o que sorgeixin problemes en utilitzar l’eina que no 

permetin l’obertura dels sobres, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i) de 

la disposició addicional setzena de la LCSP. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquest arxius per tal 

de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar 

la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 

electrònic, de conformitat amb l’apartat 1. i) de la disposició addicional setzena de la 

LCSP, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal 

tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 

documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 

tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques 

i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 

termini de presentació. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 

l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 

resta de documentació, a través de la següent adreça electrònica: 

contractacio@ajmoia.cat. L'Administració contractant haurà de facilitar aquesta 

informació, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació 

d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze 

dies respecte d'aquella data.  

La presentació de proposicions suposa que s’autoritza a l’Ajuntament de Moià a 

obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades i documents en 

relació amb els procediments derivats d’aquesta licitació, amb validesa fins el 

moment de l’adjudicació i si resulta adjudicatari fins la vigència del contracte. 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 

cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en DOS SOBRES, en els termes 

següents:  

 

SOBRE A 

Contindrà la documentació administrativa següent: 

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic, d’acord amb el model de Document Europeu Únic de 

Contractació (DEUC), que figura en l'Annex II del Reglament d'Execució (EU) 2016/7 

de la Comissió, de 5 de Gener de 2016. 

La versió electrònica del formulari DEUC està disponible per als operadors econòmics 

a la següent URL: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es, que els serveis de 

la Comissió Europea posa, de manera gratuïta, a la disposició de totes les parts 

interessades. 
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Les orientacions per a emplenar el formulari DEUC estan recollides en la Resolució 

de 6 d'abril de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es 

publica la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre 

la utilització del DEUC previst en la Directiva de contractació pública, publicada en el 

BOE núm. 85, de 8 d’abril de 2016. 

Informació que s’ha de complimentar: 

Part I: Informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador. 

Part II: Informació sobre l'operador econòmic. 

Part III: Criteris d'exclusió (les empreses han de respondre a totes les preguntes). 

Part IV: Criteris de selecció (s’ha d'emplenar l'apartat α (alfa): Indicació global). 

Part VI: Declaracions finals. 

Part V: No procedeix. 

 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic conforme a la normativa nacional, i d’entre d’altres, que es 

compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que 

s’identifiquen a la clàusula 1.9) del present Plec i a mantenir-los durant l’execució de 

les obres, sense cost addicional, d’acord amb el model que consta com Annex 1 

d’aquest PCAP. 

c) Contracte tipus d’encàrrec de tractament de dades personals, d’acord amb el 

model que consta com annex 4 d’aquest plec. 

d) Declaració d’absència de conflicte d’interès de les persones participants en el 

procediment de preparació i tramitació de l’expedient de contractació, d’acord amb 

el model que consta com annex 5 d’aquest PCAP 

e) Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), d’acord amb el model que 

consta com annex 6 d’aquest PCAP. 

f) Declaració de cessió i tractament de dades en relació a l’execució d’actuacions del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), d’acord amb el model que 

consta com annex 7 d’aquest PCAP. 

g) Declaració de compromís en relació a les actuacions del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), d’acord amb el model que consta com annex 8 

d’aquest PCAP. 

h) Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 

significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en relació a l’article 17 del 

Reglament (UE) 2020/852, d’acord amb el model que costa com annex 9 d’aquest 

PCAP. 

Les condicions establertes legalment per contractar s’han de complir abans de la 

finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de 

perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 

qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 

quan els sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del 

present Plec. 
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No obstant això, quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic o figuri en una base de dades nacional d'un 

Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema 

d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i 

aquests siguin accessibles de manera gratuïta per a l'òrgan de contractació, no estarà 

obligat a presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les 

dades inscrites en els referits llocs. 

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap 

informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició 

dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta 

obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 

SOBRE B 

Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 

avaluables de forma automàtica. 

a) Proposició econòmica, d’acord amb el model que consta com a Annex 2 d’aquest 

PCAP. 

Dins els preus oferts estaran incloses totes les despeses generals i d'empresa del 

contractista, el seu benefici industrial i amb caràcter merament enunciatiu tota mena 

de permisos, llicències, arbitris o taxes, impostos i despeses de tota mena que 

s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, així com totes les despeses 

en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no serà d'abonament cap partida 

de control de qualitat, encara que estigui específicament assenyalada al projecte 

executiu de l’obra. 

b) Proposició d’altres criteris automàtics, d’acord amb el model que consta com a 

Annex 3 d’aquest PCAP. 

c) La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 

automàtica. 

 

1.9) Requisits de capacitat i solvència 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin personalitat jurídica, plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap prohibició 

de contractar de les recollides en l’article 71 LCSP, d’acord amb el que preveu l’article 

65 LCSP; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que sigui exigible 

per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses 

dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons 

resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament, 

tal com disposa l’article 66 LCSP. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
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quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en 

què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 

corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa. La capacitat 

d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 

del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials adients o la 

presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en 

l’apartat 3 de l’annex I del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 

el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

(RGLCAP). 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet, 

al mateix temps, la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els 

ens del sector públic assimilables als enumerats en l’article 3 LCSP, en forma 

substancialment anàloga. Aquest informe serà elaborat per la corresponent Oficina 

Econòmica i Comercial d’Espanya en l’exterior. 

Poden contractar amb l'Administració les unions d'empresaris que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària la formalització de 

les mateixes en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte 

al seu favor. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant 

l’Administració, les seves ofertes han de ser signades pels representants de totes les 

empreses que la composen i han de nomenar una persona representant o apoderada 

única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 

derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin 

poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

En aquest cas, cada empresa haurà de formalitzar la seva pròpia Declaració 

Responsable, i un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment 

en UTE en cas de resultar adjudicatàries, on es faci constar: 

● El nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la UTE. 

● El percentatge en que cada una participarà a la UTE. 

● Les dades de la persona representant o apoderada única. 

La classificació en cas d’una UTE s’assolirà i s’acreditarà, quan es requereixi, 

mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun dels seus integrants  

expressades en llurs respectives classificacions o mitjançant la seva acumulació -o 

dels mitjans alternatius de solvència econòmica, financera i tècnica o professional-, 

essent requisit bàsic per a l’acumulació de classificacions que tots els seus integrants 

hagin obtingut prèviament la classificació com a empreses d’obres en relació amb el 

contracte al que opten. Quan concorrin en la UTE empresaris nacionals, estrangers 

que no siguin nacionals d’un Estat membre de la UE ni d’un Estat signatari de l’Acord 

sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre 

de la UE o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que 
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pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims 

la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del 

contracte es produís la modificació de la composició de la UTE, aquesta quedarà 

exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà 

sense efecte l’adjudicació. No tindrà la consideració de modificació l’alteració de la 

participació de les empreses en la UTE sempre que es mantingui la mateixa 

classificació. També quedarà exclosa de la licitació la UTE que algun dels seus 

membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la UTE suposi un augment 

o disminució del número de membres o la substitució d’uns per d’altres, es precisarà 

autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació i que s’hagi executat al 

menys un 20% de l’import del contracte. En tot cas, serà necessari que es mantingui 

la solvència o classificació exigida en la licitació i que els nous membres de la UTE 

tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incursos en prohibició de contractar. 

 

No podran concórrer a la licitació aquelles empreses que haguessin participat 

prèviament en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 

preparatoris del contracte actual o haguessin assessorat l'òrgan de contractació 

durant la preparació del procediment de contractació, quan aquesta participació 

pugui falsejar la competència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de 

les empreses licitadores. 

A l'efecte de garantir el principi d'igualtat de tracte i evitar el falsejament de la 

competència, l'òrgan de contractació prendrà les mesures adequades de conformitat 

amb l'article 70 de la LCSP. 

Els licitadors haurà de complir les condicions següents: 

 

A. Solvència econòmica i financera 

Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professional 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1. b) de la LCSP, al tractar-se d’un treball de 

prestació intel·lectual, amb una cobertura mínima no inferior al VEC del lot al que es 

presenta, vigent fins el final del termini de presentació d’ofertes, així com aportació 

del compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteix el manteniment de la 

cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà complert 

pel licitador o candidat que inclou a la seva oferta un compromís vinculant de 

subscripció, en cas de resultar adjudicatària, de l’assegurança exigida. 

 

Import mínim assegurança RC (€) 

1.500.000 
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Mitjà d’acreditació. El certificat o comprovació emès per l’entitat asseguradora on hi 

ha de constar els imports i riscos assegurats, així com la data de venciment de 

l’assegurança, i document de compromís vinculant de subscripció pròrroga o 

renovació de la pòlissa d’assegurança, si escau, per tal de garantir la cobertura de la 

mateixa durant tota l’execució del contracte. 

B. Solvència tècnica o professional  

Els mitjans d’acreditació de la solvència tècnica o professional es corresponen amb 

les especificitats dels treballs objecte de prestació, que requereixen la participació de 

professionals amb la formació adequada, acreditant-se mitjançant la titulació 

requerida; així com el coneixement pràctic aplicat, acreditant-se mitjançant una 

experiència mínima en treballs associats a la titulació que s’hagi acreditat 

anteriorment. La proposta per acreditar aquesta solvència es basa en la següent 

formulació: 

- Relació dels principals serveis o treballs executats acreditats mitjançant certificat 

de bona execució. 

D’acord amb la previsió de l’article 90 a) de la LCSP, al tractar-se d’un treball de 

prestació intel·lectual, una relació dels principals serveis o treballs realitzats per 

l’empresa d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte 

en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, que inclogui objecte, import, dates 

i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. 

Respecte l’import, s’ha realitzat una proposta en què en aquesta relació ha de constar 

serveis o treballs similars a l’objecte del contracte que, en algun dels tres exercicis 

presentats, tinguin l’import mínim següent: 

Import mínim (€) 

291.000 

 

Mitjà d’acreditació. Certificats de bona execució que indicaran l'import, les dates i el 

lloc d'execució de les obres, expedits o visats per l’òrgan competent quan el 

destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte 

privat serà mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d’aquest certificat, 

mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que estiguin 

en poder del mateix que acreditin la realització de les obres. 

- Equip professional. Mitjans personals adscrits al contracte  

A més d’acreditar la solvència tècnica del licitador en els treballs similars executats, 

d’acord amb el que es preveu en l’article 76.2 de la LCSP, es requereix un  compromís 

d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils 

tècnics mínims que el contractista ha de posar a disposició de l’execució del 

contracte: 
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Equip professional mínim 
Característiques  

Titulat/da d’arquitectura tècnica 

Encarregat/da de desenvolupar els treballs contractats 
en les matèries pròpies de la seva especialitat i 
titulació, i específicament als continguts arquitectònics 
en relació en aquesta disciplina. També és possible 
titulació equivalent en altres països. 

Titulat/da en enginyeria tècnic 

especialista en instal·lacions i 
clima 

Titulat de grau mig o superior en branques tècniques o 

científiques amb competències legalment reconegudes. 
També és possible titulació equivalent en altres països. 

Coordinador de Seguretat i Salut  

Encarregat de realitzar les funcions de coordinació de 
seguretat i salut. 
Titulat de grau mig o superior en branques tècniques o 

científiques amb competències legalment reconegudes, 
tal com arquitectura i enginyeria, superior o tècnica. 
També és possible titulació equivalent en altres països. 
Hauria de ser el mateix que DE 

 

Es determina com a necessari fixar una experiència de l’equip professional o dels 

mitjans adscrits similars en el marc de la seva especialitat, i que al titulació per si 

sola no permet garantir. Així es preveu que s'ha d’acreditar per a una bona execució 

d’aquest contracte: 

Titulat/da d’arquitectura tècnica 
Ha d’haver participat com a director/a execució 
de l’obra en dues obres en els darrers cinc anys 
de PEM superior a 2,4 milions d’euros. 

Titulat/da en enginyeria tècnic 
especialista en instal·lacions i 
clima 

Ha d’haver participat com a director/a execució 
de l’obra en dues obres en els darrers cinc anys 
de PEM superior a 2,4 milions d’euros. 

Coordinador de Seguretat i Salut 

(arquitecte, arquitecte tècnic, 

enginyer o enginyer tècnic) 

Ha d’haver participat com a coordinador de 
S.S.de l’obra en dues obres en els darrers cinc 
anys de PEM superior a 2,4 milions d’euros 

 

L’experiència de la pràctica professional que fa referència el quadre anterior és de 4 

i 5 anys respectivament, atesa la llarga durada en l’execució d’aquests tipus d’obra.  

La referència a les titulacions habilitants (sense precisar de forma taxada la seva 

identificació), respon a la diversitat i variabilitat de formacions que capaciten l’autoria 

dels treballs en l’àmbit de les diferents especialitats, en atenció al marc normatiu i 

jurisprudencial d’aplicació. 
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No s’admet que una mateixa persona integri en més d’un dels perfils professionals 

requerits sempre que acrediti les titulacions corresponents.  

 

1.10) Criteris d'adjudicació 

Atès l'interès públic en joc i en funció de l'objecte del contracte, s’opta per una 

preponderància matemàtica o automàtica en els criteris d'adjudicació segons les 

disposicions de l'article 146.2 LCSP. A més, es té en compte la prestació de caràcter 

intel·lectual i la preponderància de criteris basats en la qualitat o experiència de 

l’adjudicatari. Es realitza un proposta de criteris que conjuga la qualitat en 

l’experiència amb la possibilitat de reconsiderar el preu de licitació del projecte. 

Així, es proposa una suma de criteris avaluables de forma automàtica, que són els 

següents: 

Criteris d’adjudicació Puntuació màxima 

C1 – Preu de l’oferta 48 punts 

C2 – Per prestacions similars al del contracte. 
Direcció de l’obra 

25 punts 

C3 – Ampliació de l’equip de direcció de l’obra 15 punts 

C4 - Qualitat i detall de les visites i informes de 
seguiment de l’obra, amb coordinació amb 
l’arquitecte municipal 

12 punts 

TOTAL 100 punts 

 

 

Criteri 1: Preu de l’oferta (fins a 48 punts).  

S’assignarà la màxima puntuació a la millor oferta vàlidament presentada i que no 

sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada respecte al pressupost 

base de licitació. 

La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes, atenent a la següent fórmula: 

 

Pv= Puntuació de l’oferta a valorar. 

P= Punts del criteri “oferta econòmica”. 

Om= Millor oferta econòmica presentada. 

Ov= Oferta a valorar. 

IL=  Import de licitació. 
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Criteri 2: Per prestacions similars al del contracte. Direcció de l’obra (fins a 

25 punts).  

S’atorgaran 5 punts, fins a un màxim de 25 punts, per cada expedient que s’hagi 

executat en la posició de responsable de la direcció de l’obra. Les direccions d’obra 

han d’haver estat executades en els darrers 10 anys, i han de ser d’una obra de més 

de 4M€ de VEC que hagin consistit en la rehabilitació d’un edifici industrial per a ús 

públic o privat, de més de 2.540 metres quadrats de superfície rehabilitada i construït 

abans de 1960. La determinació dels darrers deu anys s’ha d’interpretar inclòs el 

2015 en endavant.  

Acreditació. Mitjançant certificació acreditativa de la bona prestació del servei 

expedit per l’organisme promotor que confirmi que el licitador va exercir com a 

director d’obra. 

L’informe ha d’incloure com a mínim: 

● Identificació del projecte (nom i ubicació). 

● Data d’execució de les obres. 

● Pressupost d’execució material (VEC superior a 4 milions d’euros). 

● Descripció que acrediti que es tracta d’una obra de rehabilitació d’un edifici 

industrial i que aquesta fou construït abans de 1960. 

 

Criteri 3: Ampliació de l’equip de direcció de l’obra (fins a 15 punts). 

Incorporació a l’equip de direcció de l’obra de perfils professionals especialitzats, més 

enllà dels mínims exigits a la solvència tècnica o professional que constitueixen 

l’equip mínim, i que són els responsables de desenvolupar els continguts propis de la 

seva especialitat. Així es preveu la possibilitat de valorar: 

● Enginyer/a Industrial especialitzat en instal·lacions tècniques d’edificis (CVA, 

elèctriques, hidràuliques), i eficiència energètica i energies renovables; o 

Arquitecte tècnic especialitzat gestió energètica i Auditories i certificacions 

d'eficiència energètica, per tal d’adscriure a l’execució del contracte hagi 

redactat, com autor o membre de l’equip, projectes de direcció d’obra un VEC 

mínim de 2.000.000 €. S’atorgaran 2,5 punts per cada projecte acreditat (amb 

un màxim de 3 projectes). 

● Enginyer/a Civil o de Camins Canals i Ports a adscriure a l’execució del 

contracte hagi redactat, com autor o membre de l’equip, projectes de direcció 

d’obra un VEC mínim de 2.000.000€. S’atorgaran 2,5 punts per cada projecte 

acreditat (amb un màxim de 3 projectes). 

Acreditació. Mitjançant declaració responsable per part de l’empresa licitadora. 

L’empresa proposada com adjudicatària serà responsable d’acreditar 

documentalment la seva oferta i que hauran de ser:  

● El currículum vitae de cadascuna de les persones adscrites que configuren 

l’equip de treball proposat. 
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● El certificat de l’empresari respecte les feines desenvolupades per cada 

persona adscrita a l’equip de treball proposa i els anys, acompanyant-los de 

la documentació que permeti acreditar la realització de la prestació vinculada 

al contracte. 

● Contracte de col·laboració professional. 

 

Criteri 4: Qualitat i detall de les visites i informes de seguiment de l’obra, 

amb coordinació amb l’arquitecte municipal (fins a 12 punts) 

Aquest criteri valora la capacitat del licitador per assegurar un seguiment rigorós de 

les obres a través de visites presencials i informes tècnics detallats. Es prioritza la 

coordinació efectiva amb l’arquitecte municipal, clau per garantir la supervisió tècnica 

i l’adequació del projecte a les necessitats del municipi. 

Tot i que no hi ha una obligació legal específica que estableixi una cadència fixa de 

visites per part de la direcció executiva de l’obra, però sí que hi ha normatives i 

principis generals que determinen que la Direcció facultativa ha de fer un seguiment 

adequat i continuat de l’obra. Així, a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació 

de l’Edificació (LOE), en el seu article 12 estableix que el director d’obra (DO) ha de 

garantir que l’obra s’executa segons el projecte aprovat, la llicència d’obres i la 

normativa tècnica aplicable. A més, preveu que la Direcció executiva ha de supervisar 

el desenvolupament de l’obra, però no estableix una freqüència concreta per a les 

visites. En el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), no s’estableix una periodicitat per a 

les visites de direcció d’obra; el director de l’execució de l’obra ha de garantir que es 

compleixen els requisits tècnics i normatius durant tot el procés d’execució. Així 

mateix en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), obliga els tècnics a garantir el seguiment 

de les obres, especialment en relació amb els permisos municipals i les condicions 

establertes en la llicència d’obres. 

a) Compromís de visites presencials i coordinació amb l’arquitecte municipal 

(fins a 8 punts): 

Les visites seran acordades, en freqüència i en horari, segons directrius de 

l’arquitecte municipal, amb un mínim de una visita setmanal que pot ser intensificada 

segons conveniència de l’ens promotor. No obstant, es valorarà l’increment de 

freqüència de les visites així com també el número d’assistents a les visites que el 

licitador es comprometi a realitzar per supervisar l’execució de les obres i coordinar-

se amb l’arquitecte municipal, que s’han d’oferir addicionalment a les 2 visites 

setmanals d’obra  . La puntuació es distribuirà de la manera següent  

● 3 visites setmanals: 6 punts, dels quals hi haurà 4 punts fixes + 1 punts per 

assistent a banda de tècnics principals, màxim 2 punts. 

● Més de 3 visites setmanals : 8 punts, dels quals hi haurà 6 punts fixes + 1 

punt per assistent a banda de tècnics principals, amb un màxim de 2 punts.  
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b) Qualitat dels informes de seguiment (fins a 4 punts): 

Es valorarà el contingut, el format i la coordinació amb l’Arquitecte municipal a l’hora 

de lliurar els informes tècnics. La puntuació es distribuirà així: 

- Compromís de realitzar Informes complets i el seu contingut  amb:(4 punts) 

- Anàlisi tècnica detallada. 

- Annexos (fotos, plànols, etc.). 

- Recomanacions i pla d’accions. 

- Coordinació efectiva amb l’arquitecte municipal per integrar les 

seves observacions 

Acreditació i documentació requerida: 

El licitador haurà de presentar una proposta que inclogui: 

● La freqüència de visites presencials. 

● El format i contingut dels informes de seguiment que es lliuraran. 

● Un exemple d’informe tècnic que mostri el nivell de detall proposat. 

Declaració responsable: Compromís formal del licitador de complir amb els aspectes 

descrits. 

1.11) Ofertes anormalment baixes  

De conformitat amb l’article 149.2.b) de la LCSP i en virtut de l’aplicació dels 

paràmetres objectius de l’article 85 del RGLCSP, en el supòsit que alguna de les 

ofertes pugui ser considerada anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació 

sol·licitarà la informació necessària per tal que l’òrgan de contractació pugui 

determinar si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada 

en relació amb la prestació i s’hagi d’excloure, o per al contrari l’oferta no resulti 

anormal ni desproporcionada i s’hagi de tenir en compte per a l’adjudicació del 

contracte. Per la tipologia de criteris d’adjudicació, l’aplicació d’aquests paràmetres 

només operarà en el criteri 1 de la clàusula 1.10. Per aquest motiu, la Mesa de 

contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes 

sobre l'oferta econòmica i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora tindrà un 

termini màxim de tres dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la 

sol·licitud per presentar les justificacions per escrit. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep les justificacions, ho 

posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició 

no podrà ser complerta i, per tant, l’empresa licitadora quedarà exclosa del 

procediment d’adjudicació. Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les 

justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari que 

hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del 

contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi 

argumentat el licitador per a poder mantenir la seva oferta. 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les 
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obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incloent-hi l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 

classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, 

la Mesa de Contractació proposarà de forma motivada a l’òrgan de contractació 

l’acceptació o refús de la mateixa, per tal que aquest pugui decidir el que en dret 

correspongui i es pugui tenir en compte a tots els efectes per resoldre l’adjudicació 

del contracte, o bé el rebuig de l’esmentada oferta. 

 

1.12) Criteris de desempat  

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració es produeixi 

un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, aquest es resoldrà 

mitjançant l'aplicació per ordre dels criteris socials de l'article 147.2 LCSP, referits al 

moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 

apartat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no 

amb caràcter previ. 

 

1.13) Variants 

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 

 

1.14) Determinació de la millor oferta 

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, 

a través de l’eina informàtica (Minerva) amb seu a l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent 

en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels 

òrgans decisors de l’operació.  

 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 

objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 

l’òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la 

informació de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils 

des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest 

termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 

 

Els membres integrants de la mesa de contractació i els seus suplents, si escau els 

membres integrants del comitè d’experts, l’empresa o les empreses contractistes, 

l’empresa o les empreses subcontractades, totes les persones que intervinguin en 

funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució de les obres i els treballadors 

que participin en els procediments d’adjudicació de contractes o concessió de 

subvencions, formin part o no, d’una entitat adjudicatària o instrumental, hauran de 

formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès per tal de garantir la 

imparcialitat en el procediment de contractació.  
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Les declaracions d’absència de conflicte d’interès hauran de subscriure’s, amb 

caràcter general, de manera prèvia al procediment que l’òrgan de contractació ha 

d’iniciar a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT) consistent en l’anàlisi ex ante del conflicte d’interès mitjançant la 

introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans 

decisors de l’operació i també, de manera prèvia, al procediment de valoració 

d’ofertes. 

 

En l'expedient haurà de deixar-se constància de les invitacions cursades, de les 

ofertes rebudes, de les raons per a la seva acceptació o rebuig i dels avantatges 

obtinguts en la negociació. 

 

Quan l'òrgan de contractació decideixi concloure les negociacions, informarà a tots 

els licitadors i establirà un termini comú per a la presentació d'ofertes noves o 

revisades. 

 

La mesa de contractació verificarà que les ofertes definitives s'ajusten als requisits 

mínims, i que compleixen tots els requisits establerts en el plec; valorarà aquestes 

conformement als criteris d'adjudicació; elevarà la corresponent proposta; i l'òrgan 

de contractació procedirà a adjudicar el contracte. 

 

1.15) Termini per a l’adjudicació 

L’adjudicació es realitzarà, com a màxim, dins del termini d’un (1) mes a comptar de 

la data d’obertura de les ofertes rebudes, mitjançant Resolució motivada que es 

notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant 

en el termini de quinze (15) dies. 

La notificació s’efectuarà en les adreces electròniques que designin els licitadors en 

les seves proposicions, d’acord amb en el què preveu la Disposició addicional 

quinzena de la LCSP. 

 

1.16) Garantia provisional 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 106 de la LCSP. 

 

1.17) Garantia definitiva 

La garantia definitiva a constituir pel licitador proposat com adjudicatari serà la 

corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs. 

En el supòsit d'adjudicació a un licitador la proposició del qual s'hagués presumit 

inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, l'òrgan competent 

exigirà la constitució d'una garantia complementària del 5% de l'import d'adjudicació, 

assolint una garantia total d'un 10% de l'import d'adjudicació, d'acord amb l'article 

107.2 de la LCSP. Aquest percentatge addicional es justifica amb el risc que 

s'assumeix per les condicions dels compliment del contracte. Aquesta circumstància 

es farà constar en l'anunci de licitació. 
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D’acord amb l’article 108.1 de la LCSP i la Base 38 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2025 de l’Ajuntament de Moià, els avals bancaris i assegurances de crèdit 

i caució es dipositaran a la tresoreria municipal i només s’acceptaran si les entitats 

garants estan autoritzades per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions 

o l’ens equivalent. 

La forma de presentació podrà ser en paper, amb la presentació presencial a la 

tresoreria municipal; o electrònicament, amb la presentació a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Moià, amb validació de signatura electrònica. L’acreditació de la 

representació dels signants s’estipula de la següent forma: 

● ≥ 30.000 €: Signatura intervinguda per notari o fedatari públic. 

● Entre 10.000 € i 30.000 €: Documentació acreditativa dels poders del signant. 

● < 10.000 €: Verificació de la representació per l’Assessoria Jurídica de la Caixa 

General de Dipòsits o l’Advocacia de l’Estat. 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent 

de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, 

d'acord l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven 

mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per a totes les tipologies de contracte. 

Això implica que la garantia no es podrà retornar fins que la despesa del contracte 

no hagi estat validada per l’òrgan competent de la Unió Europea, el que pot implicar 

el retorn de la garantia en terminis molt superiors als previstos en la Llei de 

Contractes del Sector Públic.  

 

1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 

dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que 

preveu l’article 150 de la LCSP haurà de: 

● Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

● Acreditar l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil per un import 

mínim de 1.500.000 € per sinistre/any. 

● Presentar els documents següents: 

a) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional, tret que la Mesa de Contractació ho hagi comprovat prèviament 

consultant les dades en el ROLECE/RELI, així com la documentació que acrediti la 

disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes 

de la clàusula 1.9 del present Plec i, si, s’escau, el compromís d’integració efectiva 

de la solvència amb mitjans externs.  

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 

licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
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licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes 

assenyalats a l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP.  

 

1.19) Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la 

LCSP. 

El representant legal de l’empresa haurà de signar electrònicament el contracte a 

través de l’aplicació portafirmes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Moià. 

Una vegada notificada l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació, l’adjudicatari 

s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en 

qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 

recepció del requeriment. 

 

1.20) Mesa de contractació 

La Mesa de contractació estarà constituïda per: 

Presidència:  

Primera Tinenta d’alcaldia, coordinació general, comunicació, transparència i 

participació, medi ambient, salut pública de l’Ajuntament de Moià. 

Substitut: Regidor/a en qui delegui de l’Ajuntament de Moià. 

 

Vocalies: 

Regidor de seguretat, recursos humans, i via pública de l’Ajuntament de Moià.  

Substitut: Regidor/a en qui delegui de l’Ajuntament de Moià. 

 

Secretària de la Corporació.  

Suplent: Tècnic d’Administració General de Secretaria. 

 

Interventora de la Corporació.  

Suplent: Tècnic d’Administració General de l’Àrea econòmica de l’Ajuntament 

de Moià. 

 

Arquitecte municipal. 

Suplent: Enginyer tècnic municipal. 

 

 

Secretaria:  

 

Auxiliar administratiu de Secretaria de l’Ajuntament de Moià  

Suplent: Tècnic de gestió de l’Ajuntament de Moià. 

 

Per a la vàlida constitució de la Mesa, hauran d'estar presents la majoria absoluta 

dels seus membres i, en tot cas, la Presidenta, el Secretari/a de la Mesa, el 

Secretari/a de la Corporació i l'Interventor o les persones en qui aquests deleguin. 
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La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 

quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 

tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 

objecte de valoració.  

Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència 

de conflicte d’interès prevista a l’annex 5 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici 

de la primera reunió, i deixar-ne constància. 

També han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès els suplents, 

per poder substituir, si s’escau, als membres de la mesa de contractació que 

s’abstinguin. Aquests s'abstindran a conseqüència d’aparèixer una bandera vermella 

en el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès, iniciat a través de l’eina 

informàtica MINERVA amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), 

consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques 

licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 

 

1.21) Recursos legals del licitador 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb 

el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

La notificació i la publicitat de la present contractació hauran de contenir la informació 

necessària que permeti als interessats en el procediment d'adjudicació interposar 

recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació, i entre ella en tot cas 

haurà de figurar la següent: 

a) En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per 

les quals s'hagi desestimat la seva candidatura. 

b) Pel que fa als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, els motius pels 

quals no s'hagi admès la seva oferta i un desglossament de les valoracions 

assignades als diferents licitadors, incloent a l'adjudicatari. 

c) En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i els avantatges de la 

proposició de l'adjudicatari determinants de què hagi estat seleccionada l'oferta 

d'aquest amb preferència respecte de les quals hagin presentat els restants 

licitador les ofertes dels quals hagin estat admeses; i, si s'escau, el 

desenvolupament de les negociacions o el diàleg amb els licitadors. 

D’acord amb l’article 44 LCSP, la present licitació és objecte de recurs especial en 

matèria de contractació. 
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

 

2.1) Drets i obligacions de les parts 

Els drets i les obligacions de les parts, a més dels indicats a les clàusules específiques 

del contracte, en aquest plec de Clàusules Administratives particulars, al Plec de 

Prescripcions Tècniques, al Projecte d’Execució i a la normativa aplicable, seran en 

particular els següents: 

L’Adjudicatari s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb l’Ajuntament de Moià, als principis ètics i a les regles de conducta 

que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 

d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

● Facilitar a l’Ajuntament de Moià la informació establerta per la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 

qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

● Comunicar a l’Ajuntament de Moià les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 

directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès 

públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 

de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 

procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 

indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 

compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 

de licitació. 

● No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 

competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

● Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 

previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.  
● L’Adjudicatari s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 

relació amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes que 

estableix l’article 217 de la LCSP. 

● L’Adjudicatari ha de complir els compromisos en matèria de comunicació, 

encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021, de 

29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 

● L’Adjudicatari ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 

compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la 

consecució del qual contribueix el contracte. 

● L’Adjudicatari ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com 

les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 

● L’Adjudicatari ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi 

de no causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que 

consta com a l’Annex 8. 
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En relació a l’execució dels treballs: 

Fums i gasos 

- Vehicles: 

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una 

velocitat reduïda. 

S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums/gasos 

que els que permet la normativa vigent i comprova la ITV. 

- Maquinària: 

Els motors de la maquinària emprada a l’obra únicament estaran en funcionament el 

temps estrictament necessari i s’ha de garantir que no emeten més fums o gasos 

que els que estan fixats a les seves especificacions tècniques. Per aquest motiu, tota 

la maquinària ha d’estar sotmesa al control periòdic necessari per tal de poder-ho 

garantir. 

Producció d’olors 

Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el llindar de 

percepció olfactiva de reconeixement o de molèstia (pintura, soldadura...) es duguin 

a terme en tallers, sempre que sigui possible. En els casos que no sigui possible, 

s’han de realitzar en condicions de mínima molèstia: en zones el més allunyades 

possible dels habitatges, en absència de vent, substituint el pintat a pistola per altres 

mitjans, etc. 

Està prohibit encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra. 

Pols 

- Activitats amb materials pulverulents: 

En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització d’operacions que 

impliquin l’ús de materials pulverulents o que puguin generar pols. 

- Treballs d’enderroc: 

Quan les condicions climatològiques ho permetin es regaran les runes i materials que 

es vagin desprenent durant l’enderroc per tal de minimitzar la formació de núvols de 

pols. 

Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els veïns 

limítrofs del dia i l’hora en que es realitzaran els treballs per tal que es puguin prendre 

les mesures que considerin oportunes. 

Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es realitzarà en 

contenidors o saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs, en l’edifici, 

mitjançant conducció per tubs, per tal d’evitar les emissions de pols.  
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- Emmagatzematge de materials pulverulents: 

Es realitzarà sempre en contenidors, saques o sitges, cobrint-los sempre amb lones 

o plàstics estancs i mai superaran en més de 30 cm l’alçada del contenidor que els 

conté. 

El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents a l’obra 

és de 2 dies, durant els quals hauran d’estar en contenidors o saques. Posteriorment, 

s’han de traslladar tal i com es vagin generant a l’abocador de runes controlat i/o 

gestionar el préstec de terres de qualitat acceptable per rebliments. 

- Roderes de fang a la via pública: 

Al ser un equipament envoltat de vialitat pública, cal prendre les mesures pertinents 

per tal d’evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 

l’obra. Per tal d’evitar-les, en aquelles obres que disposin de l’espai suficient, 

destinaran un espai mínim de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les 

rodes dels vehicles (per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus 

“religa” on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant 

aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui possible). 

Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà 

escombrar-los mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de pols 

deguda a la circulació. 

- Operacions de tall a l’obra: 

En treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques del tall i 

del material ho permetin, s’utilitzarà la guillotina com a eina de tall. Quan la guillotina 

no es pugui utilitzar i sigui necessari l’ús de disc es realitzarà el tall amb aigua per 

tal de minimitzar els núvols de pols. 

Quan no hi hagi una altra alternativa, es realitzarà el tall en sec (amb radial), en les 

zones de l’àmbit d’obra que puguin ocasionar menys molèstia, procurant realitzar 

l’aspiració de la runa localitzada. 

Sorolls   

Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 08:00 i les 20:00 hores 

excepte les obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 09:00 i les 14:00 

hores. Fora d’aquests dies i horaris, únicament estan permeses les actuacions que 

tinguin autorització específica per part de  l’Ajuntament, que haurà d’estar disponible 

a peu d’obra. 

- Soroll produït per la maquinària: 

Totes les màquines i equips utilitzats hauran de disposar de certificat d’homologació 

CE o certificat de conformitat CE i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de 

potència acústica. 

S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts a les 

seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa. 
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Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i 

sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 

Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de 

l’admissió i expulsió de l’aire. 

Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot 

tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb 

posterioritat, per amortir els sorolls. 

Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressió dels 

elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells 

i motors. 

No poden haver-hi generadors elèctrics, s’han de substituir per una escomesa. 

- Soroll produït per vehicles: 

Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament 

necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan 

aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el 

que permet la normativa vigent i comprova la ITV. 

- Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques: 

S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, 

utilitzant elements que evitin el contacte planxa - planxa o planxa - paviment, de 

manera que no facin soroll al pas de vehicles o vianants. 

Mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar entre elles. 

- Soroll produït per l’acció dels operaris: 

Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música 

per tal d’evitar molèsties a la ciutadania. 

Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-

les. 

Neteja 

- Neteja de l’exterior de l’obra: 

Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui veure 

afectat per l’obra amb els mitjans que siguin necessaris, (tanques, lones, etc.) per 

tal d’impedir el seu embrutiment. 

Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es 

realitzaran dins de l’àmbit de tancament de l’obra i s’hauran de prendre les mesures 

necessàries per tal de minimitzar la brutícia que puguin generar. 

S’haurà de netejar tants cops com sigui necessari l’espai públic afectat per l’activitat 

de l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de 

materials o altres operacions que potencialment puguin embrutir. 
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En les operacions de descàrrega de materials, una persona controlarà el procés per 

tal d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera. En cas que fortuïtament es 

produeixi l’embrutiment de la via pública, es netejarà de forma immediata un cop 

finalitzada l’activitat. 

En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a l’obra 

lliures de material granular. A més de constituir una font d’embrutiment de la via 

pública, pot produir accidents a vehicles i vianants. 

S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la reposició 

definitiva de l’asfalt en bon estat de conservació, evitant la formació de grava. 

- Neteja de l’interior de l’obra: 

Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra. 

S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o sorres 

sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra, havent-se d’acumular mitjançant sacs o 

contenidors. 

- Acumulació de terres i runa: 

No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra, excepte 

en el cas d’aprofitar les terres procedents de l’excavació per ús posterior a la mateixa 

obra.  

En aquest cas, s'apilaran al llarg del traçat de l'obra si el rebliment es realitza el 

mateix dia, o bé s'acumularan en contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre 

de l'obra si el rebliment es realitza en dies posteriors. 

En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap a l’exterior 

de l’àmbit d’obra. 

En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar en més 

de 30 centímetres l’alçada del sac o contenidor que el conté, i s’han de cobrir amb 

lones per tal d’evitar que s’hi dipositin altres residus. Un cop plens, s’han de retirar 

tal i com requereix l’Ordenança municipal que sigui d’aplicació, que es posarà a 

disposició del contractista. 

Residus 

La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una empresa 

inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar 

en aquesta web: https://sdr.arc.cat/modemp3/listAgents.action?agentNegociant=A 

Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al Gestor 

Autoritzat a través d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden 

consultar en aquesta web: https://sdr.arc.cat/modemp/ListTransportistes.do 

A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament 

identificats, i segregar-los per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en contenidors 

especials o amb tancat perimetral. En aquest sentit s’ha de disposar d’un llistat dels 

residus que es generen, identificats per codi, segons el Catàleg Europeu de Residus 

vigent (codi CER). Segons aquest catàleg els residus es classifiquen en especials i no 

perillosos. 
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- Disposició dels residus perillosos a l’obra (olis usats, lubricants, bateries, piles, 

restes de pintures, etc.): 

S’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i a 

ser possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies 

impermeabilitzades o cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs del sol, 

etc.) i tenir-los molt clarament identificats i localitzats, dins l’obra, indicant la data 

d’inici de l’emmagatzematge. 

Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos. 

- Residus tòxics o perillosos: 

Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no 

detectats prèviament que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per tal de ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 

gestor autoritzat, tot seguint el protocol de prevenció de riscos laborals. 

Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels materials a 

través d’una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), tal 

i com estableix la legislació vigent. 

- Reutilització dels residus: 

Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, 

terres menys bones i àrids en general. 

- Prevenció de la generació de residus: 

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal 

d’evitar que es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, 

convenientment tapats amb materials impermeables quan sigui necessari protegir-

les de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials perillosos o fotosensibles, 

etc. 

 

Com a obligacions específiques, l’Adjudicatari ha de: 

 

● Disposar d’una topografia actualitzada conforme s’aixequi l’obra. 

● Disposar d’una organització tècnica, econòmica, de recursos i d’equip adequada 

per executar, amb la deguda qualitat i eficàcia, la  prestació objecte del contracte. 

● Comunicar per escrit a la persona responsable municipal del servei, qualsevol 

incidència que pugui perjudicar o entorpir el funcionament del servei, en un 

termini màxim de 24 hores. 

● Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el 

contracte. 

● Garantir la realització de l’obra, destinant la infraestructura i recursos necessaris 

i suficients, així com ajudes tècniques en els casos que sigui necessari. 

● Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil (clàusula 1.9) 

● Garantir la afiliació i l’alta en la Seguretat Social i el pagament en temps i forma 

dels salaris de les persones treballadores destinades a l’execució del contracte. A 

efecte de comprovació, haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest 
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ho sol·liciti, una declaració amb les dades que permetin comprovar aquests 

compliments.  

 

A més a més, és responsable de les prestacions i serveis realitzats, així com també 

de les conseqüències que es dedueixin per a l’administració o per a terceres persones 

de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució 

del contracte. 

 

L’Ajuntament de Moià està facultat per sol·licitar l’empresa adjudicatària, en 

qualsevol moment, tota la documentació que consideri necessària per poder 

comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal, laboral, administratiu, 

jurídic, etc., requeriment que s’haurà d’entendre en el termini que en cada moment 

s’assenyali. 

 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i 

execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de 

gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en 

el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a 

l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció 

i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents 

condicions:  

- Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no 

perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a 

la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) 

generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, 

reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebliment utilitzant 

residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus 

i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

- Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol 

de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte 

les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per 

permetre l’eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i 

facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat 

mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 

classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així 

mateix, s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de 

forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de 

generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com 

l'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de 

gestors autoritzats per al seu tractament. 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la 

circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, 

per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com 

estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, 

flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 
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Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 

residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 

de construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra 

i que haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han destinat a 

preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i 

que es compleix el percentatge fixat del 70 %.  

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació 

realitzada a l’obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 

generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 %. 

 

Obligacions en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la 

corrupció i els conflictes d’interessos.  

 

A aquest contracte li és aplicable les mesures antifrau en l’execució d’actuacions 

finançades pels fons Next Generation UE. D’acord amb l’article 6 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, l’òrgan de contractació, el responsable de l’òrgan de contractació, 

el personal que redacti els documents de licitació, així com els membres de l’òrgan 

col·legiat d’assistència a l’òrgan de contractació que participen en el procediment de 

contractació en les fases de valoració d’ofertes, proposta d’adjudicació i adjudicació 

del contracte tenen l’obligació de signar electrònicament una declaració d’absència 

de conflicte d’interès, d’acord amb el model que consta com annex 5. Així mateix, 

l’empresa contractista i, si s’escau, els subcontractistes, han de presentar la 

declaració d’absència de conflictes d’interès en el moment de la formalització del 

contracte, d’acord amb l’annex 6.  

 

 

2.2) Condicions especials d’execució 

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 

Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractada al·legui morositat de l’empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada segons les 

obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 

estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 

s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació 

pagui directament a l’empresa subcontractada. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractada, l’Òrgan de Contractació 

donarà audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies 

al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de 

contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció 

del preu a la contractista principal. 

Caldrà presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable 

del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 
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Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

Caldrà presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

Es mantindran, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de 

les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 

moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

Trametre la informació necessària pel retiment d’informació del PRTR-Next 

Generation. 

L’Adjudicatari resta obligat a trametre la informació necessària i prevista en les 

declaracions dels annexes 7, 8, 9 i 10.  

Contractació de persones en situació d’atur. 

L’empresa contractista, si es dona el cas que necessités ocupar nou personal per a 

l’execució d’aquest contracte d’obres, optarà preferentment per contractar persones 

en situació d’atur. 

Conciliació corresponsable del temps laboral familiar i personal. 

L’empresa contractista ha d’adoptar mesures de conciliació corresponsable del temps 

laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del 

contracte, com ara llicències o permisos de paternitat o maternitat, adaptació 

d’horaris en funció de les necessitats de conciliació, etc.  

Igualtat de gènere. 

En virtut de les disposicions de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes i la Llei catalana 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, 

l'empresa contractista, en els primers deu dies posteriors a la data de formalització 

del contracte, ha de presentar el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà 

d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui 

legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables 

en relació amb les persones treballadores que participaran en l’execució del 

contracte, per assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en 

l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones 

i homes. 

Comunicació inclusiva.  

L’empresa contractista ha de garantir que en les activitats derivades de l’execució 

del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la 

igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 

infantesa o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat 

i els drets dels animals. En cap cas farà ús d'una comunicació que incorre en qualsevol 

tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, 

o altres condicions o circumstàncies personals o socials, evitant l’exaltació de la 
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violència i fomentant la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 

perpetuadors de prejudicis. 

 

Compliment de l’oferta presentada.  

L’Adjudicatari ha de complir l’oferta presentada en tots els seus termes, així com  

l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 

materials indicats i compromesos en l’oferta. 

Totes les condicions especials d'execució que formen part del contracte seran 

exigides igualment a tots els subcontractistes que, en el seu cas, participin en 

l'execució d'aquest. 

L'Ajuntament de Moià podrà requerir en qualsevol moment la documentació que 

cregui convenient si existeixen indicis d'irregularitats posades de manifest per tercers 

o detectades per la pròpia Corporació. 

Aquestes condicions especials d’execució es consideraran com a obligacions 

contractuals essencials del contracte als efectes previstos en la lletra f) de l'article 

211 LCSP, i per tant el seu incompliment es considera causa de resolució del 

contracte. 

Compliment PRTR 

D’altra banda l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 

de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els 

aspectes següents: 

 

● NIF del contractista o subcontractistes. 

● Nom o raó social. 

● Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

● Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 

aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

● Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 

gestió. 

● Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o 

al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir 

l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el 

procediment de licitació. 

● L’empresa contractista ha d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès – DACI -, inclosa a l’Annex 5. 

 

En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, 

en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple 

compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 

(principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, 

d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 
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2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la 

Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 

recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests efectes, ha de presentar la declaració 

responsable conforme al model de l’Annex 8. 

 

Les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres 

subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 

qualsevol administració o entitat, pública o privada. Ha de quedar identificada 

nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, 

aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris 

per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble 

finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i 

instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que 

financi la subvenció d'aquest programa, segons els definits en aquesta base. Les 

persones beneficiàries han de comunicar a l’Ajuntament si han obtingut altres 

subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer en el doble finançament 

sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o ens 

públics, nacionals o internacionals. 

 

En els serveis prestats, s’han de tenir en compte els requisits establerts en matèria 

de comunicació de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les 

indicacions i models que es poden trobar en el següent enllaç: 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/
Economia/NextGenerationCatalunya.pdf 
 

Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del 

beneficiari  final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre 

HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 

de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i 

local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària 

i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència. 

 

2.3) Modificació del contracte 

El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en 

la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge 

verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del 

principi de no causar un dany significatiu, és preveu com a causa de modificació del 

contracte, l’ordre de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al 

respecte. 

 

2.4) Règim de pagament 

Es realitzaran certificacions mensuals que s’han de presentar per registre d’entrada. 
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El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Moià en els terminis establerts en 

l’article 198.4 LCSP. 

D’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d’impuls de la factura 

electrònica i creació de registre comptable de factures en el sector públic, el 

lliurament de factures per part de l’adjudicatari d’aquest procediment de contractació 

s’efectuarà per mitjans electrònics. 

La remissió de factures electròniques s’efectuarà mitjançant sistemes que compleixin 

les condicions següents: 

L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es 

garantirà mitjançant signatura electrònica reconeguda. 

El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba 

descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, 

ajustant-se el format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced 

Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903, o les evolucions d’aquest format, 

d’acord amb la regulació que a tal efecte realitzi l’Administració General de l’Estat 

d’acord amb el que estableix Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició 

de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui 

l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents 

d’aquella en l’àmbit de la contractació administrativa, així com la d’aquelles que, 

expedides entre particulars, es presentin telemàticament davant aquestes  

Administracions Públiques en el decurs de qualsevol procediment administratiu. 

D’acord amb l’ordre HFP/1030/2021, a les factures s’haurà d’indicar: 

 

● Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa. 

● Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili 

de l’expedidor 

● Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del 

número d’identificació fiscal. 

● Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi 

destinat. 

● Preu del contracte. 

● Lloc i data de la seva emissió. 

● Menció al finançament amb el PRTR, d’acord amb: 

 

El present contracte està finançat “en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE “Impuls a la 

rehabilitació dels edificis públics (PIREP, Línia 2)” 

 
 
El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT bé utilitzant la 

bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquest 

 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation 

EU 
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ajuntament o bé través de les plataformes de facturació electròniques adherides al 

servei e.FACT. 

Segons l’Ordre HAP / 1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions 

tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures 

Electròniques, tota factura electrònica adreçada a una Administració Pública ha 

d’incloure els codis per identificar el destinatari ( codis DIR3):  

El codi DIR3 de l’Ajuntament de Moià és:  

Unitat tramitadora: L01081385 

 

2.5) Revisió de preus 

El contracte no està subjecte a la revisió de preus de l’article 103 i següents de la 

LCSP, atès que el termini d’execució és inferior a 2 anys. 

No obstant, d'acord amb l'Acord de Govern GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a 

l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus 

en els contractes públics d'obres, i en els termes que estableixen els articles 6 a 10 

del títol segon del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora 

de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de 

la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de 

juliol de 2020, per la qual es fixen les normes específiques respecte a la Directiva 

96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el 

sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió 

de preus en els contractes públics d'obres, en cas que el contracte sigui susceptible 

de revisió excepcional de preus1, la fórmula de revisió de preus aplicable serà la 

següent: núm. 811, fixada en l’annex II del Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, 

pel qual s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió 

de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació 

d'armament i equipament de les Administracions Públiques. 

 

2.6) Penalitats 

L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes 

amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 quant 

a les obligacions socials, ambientals i laborals. 

Els compliments defectuosos o els incompliments del contractista es classifiquen en 

lleus, greus i molt greus, segons la tipificació següent:  

a) Molt greus 

● L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

● La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a 

l’empresa contractista. 

 
1 La revisió excepcional de preus es podrà reconèixer quan l'increment del cost dels materials utilitzats per al contracte hagi suposat 

un impacte directe i rellevant en l'economia del contracte d'acord amb les condicions establertes en l'article 7 de l’esmentat Reial 
decret llei 3/2022, d'1 de març. 
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● La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Moià, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 

l’execució del contracte. 

● El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes 

de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o 

el falsejament de les prestacions consignades per la contractista en el 

document cobrador. 

● L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

● L’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el 

termini de pagament establert per l’Ajuntament de Moià. 

● L’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 

sempre que no es consideri causa de resolució del contracte. 

● L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici 

substancial en l’execució del contracte i especialment en les seves condicions 

de seguretat. 

● L'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a 

tals en aquest plec. 

● L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

● La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 

● L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, 

en especial, de les del Pla de seguretat i salut en les obres. 

● Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 

● La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en 

el termini indicat pel responsable del contracte. 

● Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 

b) Greus: 

● La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament de Moià, o la seva 

inobservança. Que perjudiqui l’execució del contracte. 

● L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi incompliment molt greu. 

● L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte. 

● La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 

● L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu. 

● L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les 

del Pla de seguretat i salut en les obres. 

● L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals. 

● Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
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a) Lleus: 

 

● L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi incompliment greu. 

● L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

● L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides 

en la normativa de prevenció de riscos laborals. 

● Qualsevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental 

exigides en aquest plec i en les disposicions d’aplicació per a l’execució del 

contracte, i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

● Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un 

incompliment del mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment 

que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats 

següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

● Incompliments molt greus: penalitats de fins a un 10% del preu del contracte, 
podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la 

legislació aplicable.  

● Incompliments greus: penalitats de fins a un 6% del preu del contracte, 

podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la 

legislació aplicable.  

● Incompliments lleus: advertència i amonestació, quan sigui la primera 

vegada, i els consecutius penalitats de fins a un 3% del preu del contracte. 

Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives 

mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 194.2 

de la LCSP. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que, si escau, 

hagi existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat 

el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 

En cas que l’adjudicatari subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 

compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament de Moià 

s’imposarà a la contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import del 

subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació 

principal del contracte. 

En la tramitació de l’expedient per a la imposició de penalitats es donarà audiència 

al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, 

prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
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L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es 

realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, 

si s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució del contracte o que l'inici de 

l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte 

que beneficiar-la, podrà iniciar-se l'expedient posteriorment sempre i quan sigui 

anterior a la finalització del termini de garantia del contracte. 

A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es 

pugui establir en aquest Plec, es podran imposar les següents penalitzacions: 

1. Penalitzacions per defectes en el control de qualitat. 

Per deficiències o endarreriments en facilitar la informació del control de qualitat, fos 

necessària la realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció 

Facultativa, el cost d’aquests anirà a càrrec del contractista. 

Així mateix, en cas que es requerís al contractista l’entrega de la documentació sobre 

el control de qualitat i aquesta no es proporcionés en el termini màxim de cinc dies 

naturals, el contractista podrà ser penalitzat amb un import de cinc-cents (500,00€) 

euros per cada dia natural de demora. En qualsevol cas, addicionalment, 

l’Ajuntament de Moià podrà contractar a un tercer per tal que dugui a terme el control 

de qualitat sent a càrrec del contractista el seu cost. 

2. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

La penalització serà de mil euros (1.000,00€) per al primer dia natural 

d’incompliment, aquest import s’incrementarà en la mateixa quantitat per dia fins al 

compliment de l’ordre. Així l’import per al segon dia serà de dos mil euros 

(2.000,00€), l’import per al tercer dia serà de tres mil euros (3.000,00€), i 

successivament. 

Addicionalment a la quantitat econòmica, l’Ajuntament de Moià pot encarregar a un 

tercer l’execució de l’actuació o mesura establerta a l’ordre del Coordinador de 

Seguretat i Salut la Direcció Facultativa que el Contractista es negui a complir. El cost 

de la factura del tercer serà deduït del preu convingut. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins els terminis fixats per a la seva 

realització. No obstant, en relació a la Demora en els terminis establerts en el 

Programa detallat de l’obra, l’Ajuntament de Moià podrà optar alternativament entre 

la resolució del contracte o la imposició de les penalitats establertes en aquest 

apartat, tot d’acord amb la previsió de l’article 193 de la LCSP. 

En cas d’optar per la imposició d’una penalitat, serà imprescindible que 

l’endarreriment sigui constatat pel responsable del contracte. 

Atesa la importància que te aquest equipament per al municipi, té com a 

conseqüència per al compliment dels terminis d’execució, la necessitat d’establir les 

següents penalitzacions: 

1. Penalització per demora en el compliment del termini total: 

- Durant els set primers dies naturals de demora l’import de la penalització serà 

l’import resultant de la següent proporció seixanta cèntims d’euro (0,60€) per cada 

mil euros (1.000€) del preu del contracte per cada dia natural de demora. 
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- A partir del vuitè dia natural de demora, l’import de la penalització a aplicar a cada 

dia natural de demora serà el resultant de la següent proporció: noranta cèntims 

d’euro (0,90€) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte. 

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Programa detallat de 

l’obra: 

A la signatura del contracte s’afegirà el Programa detallat de l’obra amb les fites 

intermèdies, que seran d’obligat compliment i l’incompliment de les quals 

representarà la corresponent penalització.  

Aquest Programa detallat de l’obra d’obra serà validat per la Direcció facultativa i els 

serveis tècnics de l’Ajuntament de Moià abans de la signatura del contracte amb 

l’objectiu de realitzar el seguiment de l’execució en els terminis previstos en el 

contracte.  

L’Acta d’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa 

de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran 

integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat, per la qual cosa en cas de 

demora justificada, l’empresa contractista podrà demanar formalment una ampliació 

del termini d’execució abans de la finalització del termini parcial o final, el qual haurà 

de ser aprovat per la direcció facultativa i els serveis tècnics de l’Ajuntament de Moià. 

El compliment d’aquestes fites serà validat per la Direcció Facultativa i l’Ajuntament 

de Moià, i es donaran per finalitzades amb el lliurament per part de la constructora 

de l’As-Built parcial, així com amb el vistiplau dels assajos i proves que correspongui 

a cada fase. 

La penalització per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en 

el Programa detallat de l’obra serà el resultat d’aplicar la següent proporció: 

- quinze cèntims d’euro (0,15€) per cada mil euros (1.000€) del preu del contracte 

per cada dia natural de demora. 

- Un cop transcorreguts set dies naturals de demora l’import serà el resultat d’aplicar 

la següent proporció: vint-i-cinc cèntims d’euro (0,25€) per cada mil euros (1.000€) 

del preu del contracte per cada dia natural de demora. 

L’Ajuntament de Moià compensarà l’import de les penalitzacions deduint aquest de 

les factures de les següents certificacions o, si això no fos possible, en el moment 

d’efectuar la liquidació de les obres. També podrà executar les garanties que el 

contractista hagi prestat. 

El contractista podrà optar, alternativament, per abonar l’import de les penalitzacions 

mitjançant la realització d’una transferència al compte bancari que indiqui 

l’Ajuntament. El pagament s’haurà de realitzar en el termini màxim de quinze dies 

naturals des de la notificació de la penalització per part de l’Ajuntament. 

En el cas de les penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Programa 

detallat de l’obra, els imports de les penalitzacions seran recuperables en cas que en 

les següents fites parcials es recuperi el termini ofert per l’empresa. 

El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a 

comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de l’Administració. 

 

2.7) Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 

concordants de la LCSP, les següents: 

 

● El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

● L’incompliment de les obligacions del contractista de pagament del preu a les 

empreses subcontractades, i d'acreditació d’aquests pagaments en termini, 

com a obligacions contractuals de caràcter essencial. 

● Portar a terme l’execució dels treballs amb un l’equip tècnic sense les mateixa 

formació i/o experiència que va que ser objecte de valoració. 

● Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable relativa a 

l’acompliment de les condicions per poder contractar amb l’Administració. 

● La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb la 

definició de l’article 205.c) de la LCSP. 

● Quan les penalitats per incompliment de termini total o parcial de la prestació 

sigui igual o superiors al 10% del pressupost del contracte, IVA exclòs. 

● L’incompliment de l’obligació del contractista del deure de confidencialitat 

respecte de les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte, així com l’incompliment dels seus 

deures en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

● L’incompliment de l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals i materials compromesos. 

● L’omissió d’informació que pugui afectar al desenvolupament del projecte  i 

qualsevol actitud o negligència que pugui afectar greument els objectius 

d’aquest. 

Altres causes de resolució del contracte: 

● L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès –DACI–  

● L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 

públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa 

europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 

de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

● La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de 

compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin 

afectar l’àmbit objecte de gestió. 

 

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els 

articles 211 a 213 de la LCSP. 
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2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

El contracte s'entendrà complimentat pel contractista quan aquest hagi realitzat, 

d'acord amb els termes del mateix i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del 

seu objecte. La seva constatació exigirà, per part de l'Administració, un acte formal 

i positiu de conformitat dins del mes següent d'haver-se produït la realització de 

l'objecte del contracte. 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a 

comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 

s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

 

2.9) Termini de garantia del contracte 

L’Adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme 

i de les prestacions i serveis efectuats, així com de les conseqüències que es 

dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 

inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 

L’Administració ha de determinar si la prestació efectuada pel contractista s’ajusta a 

les prescripcions que s’han establert per a la seva execució i compliment, i ha de 

requerir, si s’escau, la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels 

defectes observats. 

 

Abans de la recepció de l’obra, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar a la Direcció 

facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: 

 

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció 

de la documentació “As-Built”, així com de memòria amb indicació i justificació de les 

possibles modificacions respecte el projecte aprovat. 

 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos 

i proves que disposi la direcció facultativa i les que preveu el Pla de Control de Qualitat 

inclòs al projecte, i s’entregaran els resultats dels assajos corresponents, cartes de 

garantia dels diferents subcontractats, i certificats dels materials emprats per a 

l’execució de les obres de conformitat amb la legislació vigent, i qualsevol altra 

consideració per decisió de la Direcció Facultativa. 

 

c) Originals del certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per instal·lador 

autoritzat (i si s’escau el projecte tècnic signat per tècnic competent) en relació a la 

legalització davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, amb acta 

d'inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una Entitat d'Inspecció i Control 

acreditada, document acreditatiu d’inscripció al RITSIC de la nova instal·lació 

elèctrica, i contracte de subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament amb 

l’empresa comercialitzadora indicada. 

 

d) Originals de la memòria tècnica de disseny de la instal·lació de climatització 

d’acord amb el RITE, i inscripció al RITSIC de la instal·lació tèrmica. 
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e) Originals de butlletí d'instal·lació interior pel subministrament d’aigua (fontaneria), 

document acreditatiu d’inscripció al RITSIC de la nova instal·lació de fontaneria, i 

contracte de subministrament a nom de l’Ajuntament. 

 

f) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 

empreses subcontractades. 

 

g) La informació necessària per a l’elaboració del Pla de manteniment, segons 

normativa vigent i segons les especificacions del fabricant. 

 

 

2.10) Cessió 

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un 

tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat 

raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de L’Ajuntament 

de Moià, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de 

la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. 

 

Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

 

La sol·licitud de cessió dirigida a l’Ajuntament de Moià haurà de ser per escrit signada 

pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els motius de la mateixa. Que el 

contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 

mateix. No serà d’aplicació aquest requisit si el Contractista es troba en concurs de 

creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement 

del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per 

arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 

anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació concursal. 

 

Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb l’Ajuntament de 

Moià i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del 

contracte, havent d’estar degudament classificat, a més de que no incorri en cap 

causa de prohibició per a contractar. 

 

Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la presentada 

pel cedent, la qual li serà retornada quan l’Ajuntament de Moià disposi de la garantia 

constituïda pel cessionari. 

 

Que la cessió es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura pública. 

 

El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos 

mesos, transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci positiu. 

 

Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada mitjançant 

escriptura pública entre el Contractista i el cessionari, es procedirà també a la seva 

formalització documental entre l’Ajuntament de Moià, el cedent i el cessionari. El 

document definirà les relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessió del 

contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses les característiques del 

contracte i de la seva execució, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà 
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subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la cessió en tots 

els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 

Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat 

anterior, i en la data que l’Ajuntament assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar 

la garantia definitiva, al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del 

contracte.  

 

Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de 

despeses subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma 

complementària, l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la 

presentació de cada factura o certificació objecte de cessió), la següent 

documentació: 

 

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o 

justificant del pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa 

adjudicatària, amb els següents requisits: 

 

- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte 

de l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés 

a l’adjudicatària, els interessos o altres despeses financeres). 

- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte 

corrent, el beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte 

del pagament, referit a la factura de o certificació objecte de l’avançament. 

 

2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent 

entre l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les 

quals es regeix. 

 

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà 

al rebuig de la corresponent factura.   

 

L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament 

aquesta condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 

 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes (successió en la persona del contractista), continuarà el 

contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i 

obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 

98 de la LCSP.  
 

De donar-se aquest supòsit, és obligació del contractista comunicar fefaentment a 

l'Ajuntament de Moià qualsevol canvi que afecti a la seva personalitat jurídica, 

suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les 

factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la 

subrogació. 

 

Si no es pogués produir aquesta subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi 

el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució culpable del contractista. 
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2.11) Subcontractació 

L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació, amb 

el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.  

 

La subcontractació s’haurà de fer complint els requisits bàsics següents: 

 

Malgrat que a la seva oferta el contractista indicarà la part del contracte que té previst 

subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 

referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes 

als quals es vagi a encomanar la seva realització, haurà de comunicar per escrit a 

l'òrgan de contractació, després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan 

iniciï l'execució d'aquest, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part 

de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 

representant o representants legals del subcontractista, i justificant prou l'aptitud 

d'aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 

disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba culpable en 

prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 LCSP. Qualsevol modificació que 

pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractistes s’ha de notificar per escrit a 

l'òrgan de contractació. 

 

No podrà subcontractar-se a persones o empreses inhabilitades per a contractar amb 

l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa 

per a executar les prestacions concretes que se subcontracten, per això s'haurà de 

justificar per part del contractista l'aptitud del subcontractista per a executar les 

prestacions. 

 

El contractista haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels Treballs que 

subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que vagin 

a realitzar els treballs en qüestió en compliment del que s'estableix en el Reial decret 

llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control del treball no 

declarat i foment de la rehabilitació d'habitatges.  

 

El contractista haurà d'informar els representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.  

 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, 

amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als 

termes del contracte, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de 

l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 

principal. 

 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 

establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència 

de conflicte d’interès prevista en l’annex 6 d’aquest plec. També han de presentar 
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el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 

compliment de principis transversals en els annexos 8 d’aquest plec. 

 

2.12) Confidencialitat de la informació i protecció de dades de caràcter 

personal 

La declaració de confidencialitat del licitador ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 

justificada els documents i/o les dades facilitades que consideri confidencials, en 

especial pel que fa a secrets tècnics o comercials. No s’admeten declaracions 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica dels licitadors, ni les 

dades incloses en la declaració responsable referent al compliment de les condicions 

establertes legalment per tal de poder contractar amb l’Administració, o en el DEUC. 

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 

confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 

coneixement de la informació de referència. 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 

informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 

aquests com a confidencial. 

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament 

(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a 

la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 

la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), 

els licitadors queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, 

siguin recollides a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació 

necessària per procedir a la contractació, seran tractades per aquest Ajuntament amb 

la finalitat de qualificar, valorar i comparar les proposicions dels licitadors, per donar 

compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que 

sigui d’aplicació a l’Ajuntament i garantir l'adequat manteniment, compliment i 

control del desenvolupament del contracte. 

La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador 

autoritza l’Ajuntament a tractar la referida informació en els termes informats i, en 

cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

L’Ajuntament podrà conservar les dades personals durant el període que els necessiti 

pel propòsit per la qual són tractades i durant el període necessari per complir amb 

les seves obligacions legals i/o administratives. Quan les dades ja no siguin 

necessàries, s’eliminaran dels seus sistemes d’ informació o s’anonimitzaran per a 

que ja no els puguem identificar. 

En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 

etc.), els licitadors garanteixen que ha obtingut prèviament el consentiment de les 
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persones interessades/afectades per a facilitar la referida informació a l’Ajuntament 

amb la finalitat de licitar en el present procediment, d’acord amb el que preveuen els 

articles 6 i 11 LOPDGDD. 

Es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, 

supressió i limitació a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Moià: 

https://moia.eadministracio.cat/info.0  

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 

tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular 

en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de 

la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 

concerneixen infringeix el RGPD, essent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de 

referència: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 

contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no 

podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de 

caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament 

de Moià. 

No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o 

indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, se’ls hi tindrà que exigir el 

compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin 

pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot 

després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta 

violació de seguretat a l’Ajuntament. 

En el cas que  per a la realització de l'objecte del contracte es requereixi l'accés i el 

tractament de dades i informació de caràcter personal, el contractista i l’Ajuntament 

de Moià celebraran un contracte per encàrrec que vinculi a l'encarregat (contractista) 

respecte del responsable (Ajuntament), incorporat en el present Plec com a Annex 

5, on s’estableixi l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el 

tipus de dades personals i categories d'interessats i les obligacions i els drets del 

responsable; en compliment d’allò establert en l'article 28 del RGPD. 

 

2.13) Règim jurídic de la contractació i jurisdicció competent 

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP) i pel Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) de la licitació, per la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa 

de desplegament. 

La Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, i les disposicions que la despleguin, 

modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de desplegament que, en el 

marc d’aquella, sigui vigent; 

La normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament 
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d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret 

núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulació 

específica de la Generalitat de Catalunya; 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i llurs normatives 

concordants i de desplegament els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució 

de competències, les Bases d’Execució del Pressupost i les Ordenances i els 

Reglaments de la Corporació; 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 

La llei 31/2022, de 23 de desembre, on en la Disposició addicional 112 s’estableix un 

procediment addicional d’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc del conflicte 

d’interès. 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni 

derogat les disposicions esmentades anteriorment. 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 34/46 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE. 

Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents 

per a la modernització de l’administració pública i per a l’execució del Pla de 

Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR). 

Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 

format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 

autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 

pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència.  

Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte 

d’interès en els procediment que s’executen en el Pla de recuperació, transformació 

i resiliència. 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de 

les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, 

els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

 

Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i 

el seu sector públic.  

 

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
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Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores 

de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la 

convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència 

competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”. 

 

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 

electrònics. 

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al 

seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci 

de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 

en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, 

en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 

persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu 

electrònica: https://moia.eadministracio.cat/carpetaelectronica.1  

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop 

s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense 

que s’hagi accedit al seu contingut. 

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 

al Perfil de Contractant. 

 

2.15) Obligacions del contractista. 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 

laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 

dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tan nacional com de la Unió 

Europea, i en matèria mediambiental. 

L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura del contractista, i podrà 

ser obligat a rescabalar a l’Ajuntament de Moià de les obligacions econòmiques i 

sancions, de qualsevol índole, que amb motiu de l’execució del contracte, i per raons 

imputables al contractista poguessin imposar-li, facultant a l’Ajuntament de Moià 

expressament perquè pugui efectuar retencions sobre facturació amb aquest objecte 

i sense perjudici de fer-les efectives mitjançant la disposició de la garantia definitiva. 

L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així 

com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i digital. A aquest 

efecte, els mecanismes per controlar-les són controls periòdics de compliment de les 

fites i objectius, amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a 

l’adjudicatari en cas d’incompliment. Tanmateix, els mecanismes per al control de les 

fites i objectius es durà a terme garantint el compliment de les finalitats relacionades 

amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de 
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diferents mitjans, com són els informes de la comissió de seguiment, les diferents 

certificacions de les execucions, així com la finalització dels projectes dins dels 

terminis fixats. 

L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 

causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta 

com annex 9.  

 

2.16) Assegurances 

El contractista s’obliga a disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil tal com 

es determina en la clàusula 1.9 en funció del Lot.  

El contractista serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats. 

 

2.17) Lloc de lliurament de l’objecte del contracte 

El lloc fixat per a la realització dels obres objecte del contracte és a l’antiga nau tèxtil 

de Les Faixes II, situada a la carretera de Manresa número 48 de Moià. 

 

La superfície total aproximada de l’edifici és de 2.792,63 m2. 

 

2.18) Responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 

contracte, que recau en l’àrea de Serveis Tècnics, que estarà dirigida a aquests 

efectes per l’arquitecte municipal, es designa responsable del contracte amb les 

funcions previstes a l’article 62 LCSP, per supervisar la seva execució i adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta 

realització de la prestació, al Director Facultatiu de l'obra conforme amb el que es 

disposa en els articles 237 a 246 LCSP. 

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 

l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la 

declaració d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’Annex 5 d’aquest plec. 

 

2.19) Facultat de l’Ajuntament de Moià sobre el manteniment d’estàndards 

de qualitat en l’execució de l’obra i prestacions associades 

El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat en les prestacions 

associades equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a 

l'adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei/obra 

haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients 

a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i 

regles, l’Ajuntament n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el 

termini més breu possible. 

El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 

suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del 

contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
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2.20) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte 

del contracte 

L’Ajuntament de Moià es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de 

l’objecte del contracte, a la seva recepció. La finalització dels treballs no exonerarà 

al contractista dels defectes i errors en que hagi pogut incórrer. 
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

El Sr./La Sra........................................................., en nom propi / en 

representació de l’empresa ..................................................., en qualitat de 

..............................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari 

.........................., en data .................... i amb número de protocol .............., CIF 

núm..................., domiciliada a efectes de notificació a ......................, carrer 

..........................., núm.........., opta a la contractació dels serveis relatius al  

CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 

CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL 

CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 

GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP), i 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:  

PRIMER.- Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 

l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), per ser 

adjudicatari del contracte de serveis, en concret:  

 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.  

 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits 

de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.  

 Que no es troba incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 

LCSP i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.  

 Que en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de 

les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los 

en l’execució del contracte. 

 Que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que 

s’identifiquen a la clàusula 1.9) del PCAP i a mantenir-los durant l’execució de les obres, 

sense cost addicional. 

 Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 

vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 Que no li afecta la condició especial de compatibilitat regulada a l’article 70.1 LCSP, 

consistent en que ni el licitador ni les empreses vinculades al mateix, en el seu cas, han 

participat en l’elaboració de les especificacions tècniques dels documents preparatoris del 

contracte o han assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del  

procediment. 

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 

a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, 
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amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al 

licitador2.   

 Que la persona de contacte i l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions 

és _____________________________________________________3 i el seu telèfon 

és_________________________ 

El contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de la persona a qui 

autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 

contractació, per tal que l’Ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests 

efectes. 

 Que en el cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Moià a obtenir 

directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els 

relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Socials que es requereixin per 

procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte. 

 Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 

l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap 

variació. 

El contractista manifesta que accepta íntegrament el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars,  el Plec de Prescripcions Tècniques i  el Projecte d’Execució, i es compromet 

a complir les obligacions especificades en aquests documents. 

SEGON.- Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què 

es fa referència a l'apartat anterior d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com 

a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.  

TERCER.- Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

QUART.- Que manifesta el compromís a tractar de forma confidencial i reservada la 

informació rebuda i gestionada per part de l'Ajuntament. Així mateix, es compromet a 

tractar  de forma confidencial i reservada qualsevol informació a la que tingui accés com 

a conseqüència de l'execució del contracte, la qual no podrà ser objecte de còpia, 

extracció, difusió, publicació o utilització per finalitats diferents a les establertes en aquest 

plec. 

CINQUÈ.- Respecte a l’impost sobre el valor afegit (IVA): 

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la no subjecció o l’exempció. 

SISÈ.- Respecte a l’impost d’activitats econòmiques (IAE): 

 Està subjecte a l’IAE. 

 
2 Només en cas d'empreses estrangeres. 
3 Si aquesta  adreça electrònica facilitada a l’efecte d’avís de notificacions, comunicacions i requeriments quedes en desús, s’haurà 

de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Moià per tal de fer la modificació corresponent o revocar 
l’autorització de notificació electrònica. C
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 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la no subjecció o a l’exempció. 

SETÈ.- Respecte a la subcontractació4: 

 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

Sr/Sra. ................................................................, amb DNI.........................., 

en representació de l’empresa.................................., amb CIF........................... 

(data i signatura del/de la proposant) 

  

 
4 El contractista pot fer constar la part del contracte que tingui previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil 

empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals vagi a 
encomanar la seva realització (vid. Art. 215.2.a) LCSP). C
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ANNEX 2: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

El Sr./La Sra........................................................., en nom propi / en 

representació de l’empresa ..................................................., en qualitat de 

..............................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari 

.........................., en data .................... i amb número de protocol .............., CIF 

núm..................., domiciliada a efectes de notificació a ......................, carrer 

..........................., núm.........., i, assabentat/da de les condicions exigides per 

optar a la contractació relativa als serveis relatius a la CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ 

EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, CONTROL DE QUALITAT I 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL CENTRE CULTURAL LES 

FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION (Pla d’Impuls 

per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) i, es compromet a portar-los a terme 

amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars, que 

accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. 

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 

 

Amb el següent detall: 

 

 

 

 

 

Sr/Sra. ................................................................, amb DNI.........................., 

en representació de l’empresa.................................., amb CIF........................... 

(data i signatura del/de la proposant) 
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ANNEX 3: MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El Sr./La Sra........................................................., en nom propi / en 

representació de l’empresa ..................................................., en qualitat de 

..............................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari 

.........................., en data .................... i amb número de protocol .............., CIF 

núm..................., domiciliada a efectes de notificació a ......................, carrer 

..........................., núm.........., i, assabentat/da de les condicions exigides per 

optar a la contractació relativa als serveis relatius a la CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ 

EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, CONTROL DE QUALITAT I 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL CENTRE CULTURAL LES 

FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION (Pla d’Impuls 

per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) i, en relació a les següents possibles 

puntuacions automàtiques DECLARA: 

 

Criteri 2: Per prestacions similars al del contracte. Direcció de l’obra (fins a 

25 punts).   

S’atorgaran 5 punts amb un màxim de 25 punts, per cada expedient que s’hagi 

executat en la posició de responsable de la direcció de l’obra. Les direccions d’obra 

han d’haver estat executades en els darrers 10 anys, i han de ser d’una obra de més 

de 4M€ de VEC que hagi consistit en un obra de rehabilitació d’un edifici industrial 

per a ús públic o privat, de més de 2.540 metres quadrats de superfície rehabilitada 

i construït abans de 1960.  

S’acredita 1 expedient, 5 punts     

S’acrediten 2 expedients, 10 punts     

S’acrediten 3 expedients, 15 punts     

S’acrediten 4 expedients, 20 punts     

S’acrediten 5 expedients, 25 punts     

 

Criteri 3: Ampliació de l’equip de direcció de l’obra (fins a 15 punts). 

Incorporació a l’equip de direcció de l’obra de perfils professionals especialitzats, més 

enllà dels mínims exigits a la solvència tècnica o professional que constitueixen 

l’equip mínim.  

-Enginyer/a Industrial especialitzat en instal·lacions tècniques d’edificis (CVA, 

elèctriques, hidràuliques), i eficiència energètica i energies renovables; o Arquitecte 

tècnic especialitzat gestió energètica i Auditories i certificacions d'eficiència 

energètica, per tal d’adscriure a l’execució del contracte hagi redactat, com autor o 

membre de l’equip, projectes de direcció d’obra un VEC mínim de 2.000.000 €. 

S’atorgaran 2,5 punts per cada projecte acreditat (amb un màxim de 3 projectes). 

No s’acredita cap projecte, 0 punts    

S’acredita un projecte, 2,5 punts    

S’acrediten dos projectes, 5 punts    

S’acrediten tres projectes, 7,5 punts   
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-Enginyer/a Civil o de Camins Canals i Ports a adscriure a l’execució del contracte 

hagi redactat, com autor o membre de l’equip, projectes de direcció d’obra un VEC 

mínim de 2.000.000€. S’atorgaran 2,5 punts per cada projecte acreditat (amb un 

màxim de 3 projectes).  

No s’acredita cap projecte, 0 punts    

S’acredita un projecte, 2,5 punts    

S’acrediten dos projectes, 5 punts    

S’acrediten tres projectes, 7,5 punts   

 

Criteri 4: Qualitat i detall de les visites i informes de seguiment de l’obra, 

amb coordinació amb l’arquitecte municipal (fins a 12 punts) 

4a)  

3 visites setmanals: 6 punts, dels quals hi haurà 4 punts fixes + 1 punts per 

assistent a banda de tècnics principals, màxim 2 punt……………………………………  

Més de 3 visites setmanals: 8 punts, dels quals hi haurà  6 punts fixes + 1 punt per 

assistent a banda de tècnics principals, amb un màxim de 2 punts ………………  

 

4b) 

Compromís de realitzar Informes bàsics i el seu continguts: 2 punts. …………….  

Compromís de realitzar Informes complets i el seu continguts: 4 punts ...……..  

 

Sr/Sra. ................................................................, amb DNI.........................., 

en representació de l’empresa.................................., amb CIF........................... 

(data i signatura del/de la proposant) 
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ANNEX 4: CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE TRACTAMENT 

DE DADES PERSONALS 

 

REUNITS 

D’una banda, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), (càrrec)5. 

I de l’altra, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.), (en nom propi / en nom 

i representació de l’empresa), en virtut de l’escriptura de poder mercantil, protocol 

(núm.), autoritzada pel notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, Sr. (nom i 

cognoms]), en (data), inscrita al Registre Mercantil de (localitat), en (data), en el full 

(núm.), (foli), (volum), (inscripció)6 . 

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment assignades, 

reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se de comú 

acord. 

 

MANIFESTEN 

I. (Referència al contracte que fa necessari signar l’acord i altra informació que sigui 

necessària; incloure, si escau, el núm. d’expedient contracte. Exemple: Ambdues 

parts han signat un contracte per X, amb expedient X) 

II. Atès que l’execució del contracte esmentat per part de (contractista) comporta 

tractar dades personals de les quals és responsable (òrgan de contractació), 

(contractista) té la consideració d’encarregada del tractament, d’acord amb el 

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 

(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 

III. Que (contractista) disposa de la capacitat i els recursos necessaris per tal de 

garantir que, en la seva qualitat d’encarregat del tractament, aplica les mesures 

tècniques i organitzatives apropiades per complir amb el que estableix la legislació 

de protecció de dades esmentada. 

 
5 Òrgan de Contractació. 
6 Contractista. 
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IV. La necessitat de signar un acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter 

personal en relació amb el contracte esmentat, en els termes que estableixen els 

articles 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD. 

 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte de l’encàrrec de tractament 

Mitjançant aquest acord d’encàrrec s’habilita (contractista), en qualitat d’encarregada 

del tractament (en endavant, l’encarregat), per tractar per compte de (òrgan de 

contractació), responsable del tractament (en endavant, el responsable) les dades 

de caràcter personal necessàries per prestar el servei de (...). 

El tractament consistirà en (descripció del tractament i de les activitats concretes). 

Segona.- Identificació de la informació afectada 

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 

el responsable, posa a disposició de l’encarregat, la informació següent del/s 

tractament/s de dades (identificació tractament/s): 

(identificació del tipus de dades personals del/s tractament/s). 

(identificació de la categories de persones interessades del/s tractament/s). 

Tercera.- Durada 

La vigència d’aquest encàrrec de tractament queda vinculada a la durada del 

contracte subscrit que s’ha identificat en aquest document. 

Quarta.- Obligacions de l’encarregat 

L’encarregat i tot el seu personal s’obliguen a donar compliment a l’establert a l’article 

28 del RGPD i, en particular, a: 

a) Utilitzar les dades objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 

només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec, i respectar-ne la confidencialitat i 

el deure de secret, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. En aquest sentit, 

garantirà que les persones autoritzades per tractar dades s’hagin compromès a 

respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat 

de natura estatutària. 

b) Tractar les dades personals d’acord amb el que estableix la normativa vigent de 

protecció de dades i les instruccions del responsable, aplicant les mesures de 

seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades (MCPD) que 

corresponguin d’acord amb el nivell de risc bàsic (veure annex a aquest encàrrec). 

Si l'encarregat considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol 

altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 

l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

c) Subcontractació: (en cas que s’hagi previst la subcontractació de prestacions que 

comportin el tractament de dades de caràcter personal). 
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L’encarregat ha de comunicar aquest fet per escrit i de forma fefaent al responsable, 

identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves dades 

de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no hi manifesta 

oposició en el termini de (dies). 

d) Assistir el responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 

32 a 36 del RGPD –relatius a la seguretat de les dades personals–, així com en la 

resposta a l’exercici de drets de les persones interessades establerts en el capítol III 

del RGPD –relatiu al drets dels interessats. 

e) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per permetre i 

contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable 

o un altre auditor autoritzat pel responsable. 

f) (Quan el dret d’informació l’hagi de donar l’encarregat) 

Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de 

dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació 

s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 

g) Informar el responsable, sense dilació indeguda, en qualsevol cas abans de 72 

hores, i per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena d’aquest 

encàrrec, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les 

quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar 

i comunicar la incidència. 

h) (Suprimir / retornar al responsable) les dades personals un cop hagi finalitzat la 

prestació dels serveis de tractament. 

Tant la supressió com la devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades 

existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, 

l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 

mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

i) Comunicar, en el cas d’ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació 

amb la informació facilitada en la licitació. 

Cinquena.- Obligacions del responsable 

Correspon al responsable: 

a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest 

document. 

b) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l’encarregat 

compleixi la normativa en matèria de protecció de dades. 

c) Altres obligacions que li puguin aplicar, d’acord amb la normativa de protecció de 

dades. 

Sisena.- Drets del responsable 

El responsable té dret a obtenir de l’encarregat tota la informació que consideri 

necessària relativa a les dades i els tractaments que es descriuen a la clàusula 
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segona, així com a l’assistència per a la realització d’auditories, incloses inspeccions, 

de qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat. 

Setena.- Modificació de l’encàrrec 

Qualsevol canvi en el tractament de dades previst en el present encàrrec farà 

necessària la seva modificació. 

Vuitena.- Comunicacions i notificacions  

Les comunicacions adreçades al responsable s’enviaran a: (Correu electrònic del 

responsable) 

 

Les comunicacions adreçades a l’encarregat s’enviaran a:  

 

(Correu electrònic de l’encarregat) 

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec, quedant un 

exemplar en poder de cadascuna de les parts. 

 

 

 

 

 

(nom i cognoms)       (nom i cognoms) 

Responsable         Encarregat 
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ANNEX: Mesures de ciberseguretat de nivell bàsic 

(Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades - MCPD) 

 

Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:  

• MO.NO.01: Normativa 

• MO.NO.02: Procediments 

• MO.NO.03: Procediments d’autorització 

 

Coneixement de la normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:  

• MO.CN.04: Deures i obligacions del personal 

• MO.CN.05: Formació i conscienciació 

 

Protecció de dades en el disseny i per defecte: o MG.PD.06: Arquitectura de 

Seguretat: 

• MG.PD.07: Desenvolupament segur 

• MG.PD.08: Proves 

 

Gestió d’accessos dels usuaris: 

• MG.GA.09: Requisits d’accés i segregació de funcions 

• MG.GA.10: Identificació i autenticació 

• MG.GA.11: Gestió de drets d’accés d’usuaris 

• MG.GA.12: Accés local i remot 

 

Gestió de serveis externs: 

• MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei. 

 

Protecció d’instal·lacions i infraestructures:  

• MP.II.16: Condicionament dels locals 

 

Gestió de serveis externs: 

• MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei 
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Protecció d’instal·lacions i infraestructures: 

• MP.II.16: Condicionament dels locals 

• MP.II.17: Control d’accés físic 

• MP.II.18: Registre d’entrada i de sortida d’equipaments i suports 

 

Monitorització de l’activitat i incidències:  

• MP.MO.19: Controls d’auditoria dels sistemes de la informació 

• MP.MO.20: Registre i protecció de l’activitat dels usuaris 

• MP.MO.21: Gestió d’incidents i sistemes de notificació d’incidents 

 

Protecció d’actius: 

• MP.PA.22: Inventari d’actius 

• MP.PA.23: Fitxers temporals 

• MP.PA.24: Protecció d’equips 

• MP.PA.25: Manteniment d’equipament 

• MP.PA.26: Protecció de suports d’informació 

• MP.PA.27: Devolució d’actius 

 

Protecció de la informació:  

• MP.PA.28: Protecció del lloc de treball 

• MP.PI.29: Limitació del tractament de dades personals 

• MP.PI.30: Còpies de seguretat 

 

Protecció de la informació en tractaments no automatitzats: 

• MP.PP.33: Control d’accés a la documentació 

• MP.PP.34: Custòdia, emmagatzematge i destrucció 

• MP.PP.35: Còpia o reproducció de documents 

• MP.PP.36: Trasllat de documentació 

• MP.PP.37: Criteris d’arxiu 

• MP.PP.38: Gestió d’incidents i sistemes de notificació d’incidències 

• MP.PP.39: Procediments per tractaments no automatitzats  
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ANNEX 5. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS DE LES 

PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE PREPARACIÓ I 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  

 
Expedient 3829/2024 

CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 

CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL 

CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 

GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) 

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt 

referenciat, el/s de sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i 

tramitació de l’expedient, declara/declaren:  

Primer. Estar informat/s del següent:  

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer 

de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i 

objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat 

política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte 

d'interès personal».  

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 

d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte 

d’interessos com «qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de 

contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació 

o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès 

financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 

imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».  

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 

de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi 

sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats 

públics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i 

instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a 

òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de 

concessió de subvencions».  

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que:  

- «A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o 

vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès 

personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones 

a les que es refereix l’apartat anterior i els participants en cada procediment».  
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- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, 

les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 

22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases 

de dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través 

dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».23  

5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 

del Sector Públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les 

autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin algunes de 

les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes:  

a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del 

qual pugui influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, 

o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.  

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels 

interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb 

els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, 

així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la 

representació o el mandat.  

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 

esmentades a l’apartat anterior.  

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament 

en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol 

tipus i en qualsevol circumstància o lloc”.  

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la 

informació obrant en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui 

qualificar-se de conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la 

disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar al procediment de licitació ni en 

els termes previstos a l’article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre 

en la seva persona o persones cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.  

Tercer. Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, 

sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-

se en qualsevol moment del procediment en curs.  

Quart. Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es 

demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències 

disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d’aplicació.  

 

(Data i signatura, nom/s complet/s i DNI de cadascun)  
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ANNEX 6. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTES D’INTERÈS DE 

L’EMPRESA CONTRACTISTA I EMPRESES SUBCONTRACTADES 

 

Expedient 3829/2024 

CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 

CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL 

CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 

GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) 

 

Jo, el sotasignat/ada .............................amb DNI ............., com a conseller/a 

delegat/ada o gerent de l’entitat ............................., amb NIF ......................i 

amb domicili fiscal a [domicili entitat], amb la condició d’adjudicatària d’un contracte 

finançat amb fons europeus, en el desenvolupament de les actuacions necessàries 

per a l’acompliment dels objectius definits al component indicats, manifesto el 

compromís de l’entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació 

amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures 

necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i 

comunicaré si escau a les autoritats procedents els incompliments observats.  

Addicionalment, atenent al contingut del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència (PRTR), em comprometo a respectar els principis d’economia circular i 

evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en 

anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el 

marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i manifesto que no hi ha doble 

finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb 

el règim d’ajuts d’estat.  

A més, declara responsablement que: 

Primer. Que la meva representada està assabentada del previst a la normativa 

vigent d’aplicació en matèria de conflictes d’interessos, en especial, del que disposen 

l’article 61 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE); i l’article 64.2 LCSP.  

Segon. Que no es troba incursa en cap conflicte d’interès potencial o real vinculat al 

contracte referit a l’encapçalament.  

Tercer. Que es compromet a adequar la seva conducta als principis informadors de 

la contractació pública i evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin 

existir.  

Quart. Que es compromet a comunicar amb la major brevetat possible, directament 

a l’òrgan de contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o 

potencial, en què es trobi o de què tingui coneixement que es produeixi durant la 

licitació del contracte o la seva execució.  

Cinquè. Que està assabentada que l’incompliment per les empreses licitadores de les 

regles de conducta definides en la present declaració, així com les establertes al Plec 
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de Clàusules Administratives, pot derivar en causa de prohibició de contractar si 

concorren els requisits de l’article 71 LCSP.  

Sisè. Que està assabentada que, en relació amb l’empresa contractista i les empreses 

subcontractades i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides es 

consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a 

falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de 

penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord 

amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de 

prohibició de contractar segons la previsió de l’article 71.2.c) del mateix text legal. 

 

 

(la persona declarant) 
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ANNEX 7. MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN 

RELACIÓ A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

(D’acord amb l’ Annex IV B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 

la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència)  

 

El Sr./La Sra........................................................., en nom propi / en 

representació de l’empresa ..................................................., en qualitat de 

..............................., com a contractista/subcontractista en el desenvolupament de 

les actuacions necessàries per a l’execució de les CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ 

EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, CONTROL DE QUALITAT I 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL CENTRE CULTURAL LES 

FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION (Pla d’Impuls 

per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP),  declara conèixer la normativa que 

és d'aplicació, en particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:  

 

1. La lletra d) de l'apartat 2: «obtenir, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons 

amb relació a les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió 

dins el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti 

realitzar cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades 

següents:  

I. El nom del perceptor final dels fons;  

II. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui 

un poder adjudicador de conformitat con el Dret de la Unió o nacional en matèria de 

contractació pública;  

III. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 

fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);  

IV. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió dins el 

marc del pla de recuperació i resiliència, junt amb l'import total del finançament 

públic d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats dins el 

marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió».  

2. Apartat 3: «Les dades personals mencionades a l'apartat 2, lletra d), del present 

article només seran tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i 

duració de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostaria i dels 

procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb 

l'aplicació dels acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. 

dins el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat 

amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes 
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en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què es 

refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en l'informe 

anual de gestió i rendiment». 

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les 

dades, amb els fins expressament relacionats als articles citats.  

 

(Lloc i data) 

(Signatura i càrrec) 

 

 En qualitat de (contractista o subcontractista) 
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ANNEX 8. MODEL DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMB RELACIÓ A 

L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR) 

(D’acord amb l’Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 

la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència) 

 

El Sr./La Sra........................................................., en nom propi / en 

representació de l’empresa ..................................................., en qualitat de 

..............................., com a contractista/subcontractista en el desenvolupament de 

les actuacions necessàries per a l’execució de les CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ 

EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, CONTROL DE QUALITAT I 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL CENTRE CULTURAL LES 

FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION (Pla d’Impuls 

per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP),  manifesta el compromís de la 

persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents amb relació al 

compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures 

necessàries per a prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, 

comunicant en el seu cas a les autoritats que procedeixi els incompliments observats.  

Addicionalment, atenent el contingut del PRTR, es compromet a respectar els 

principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi 

ambient («DNSH» per les seves sigles en anglès «do no significant harm») en 

l'execució de les actuacions portades a terme en el marc de l'esmentat pla, i 

manifesta que no incorre en doble finançament i que, en el seu cas, no li consta risc 

d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'Estat.  

Aquesta obligació té caràcter d’obligació contractual essencial als efectes assenyalats 

a l’article 211.1 f) LCSP.  

 

(Lloc i data) 

(Signatura i càrrec) 

 

 En qualitat de (contractista o subcontractista) 
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ANNEX 9. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL 

PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU (DNSH) ALS SIS 

OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL 

REGLAMENT (UE) 2020/852. 

 

CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 

CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL 

CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 

GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) 

Subvenció: Subvenció: Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases 

reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la 

convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

Política palanca del PRTR al que 

pertany l'activitat 

Política Palanca 1 "Agenda urbana i rural, lluita 

contra la despoblació i desenvolupament de 

l’agricultura" 

Components del PRTR al que 

pertany l'activitat 

Component 2 del PRTR "Pla de rehabilitació 

d’habitatge i regeneració urbana” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversión 5 “ Programa d’impuls a la rehabilitació 

d’edificis públics (PIREP) 

Títol del subprojecte CENTRE CULTURAL LES FAIXES II de Moià. 

Barcelona 

Títol del contracte “Contracte d’obres del centre cultural Les Faixes 

II de Moià, conjuntament amb la redacció del 

projecte, la direcció facultativa i la coordinació 

de seguretat i salut”, dins del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next 

Generation EU de l’Ajuntament de Fonollosa. 

Etiquetat climàtic i mediambiental 

assignat a la mesura 

026bis – Renovació de l’eficiència energètica o 

mesures d’eficiència energètica relatives a 

infraestructures públiques, projectes de demostració 

i mesures de recolzament conforme amb els criteris 

d’eficiència energètica. 

Percentatge de contribució a 

objectius climàtics (%) 

100% 

Percentatge de contribució a 

objectius mediambientals (%) 

40% 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

22
6Q

TJ
L6

AQ
ZH

PZ
Z2

N
2N

XJ
PD

6 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//m

oi
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
6 

de
 7

9 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

69
R

Q
JG

5J
H

JN
2M

4X
Q

T6
KK

W
W

G
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
oi

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

5 
de

 1
05

 



 
 
 
 
 

 

 77 

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en representació de [nom entitat], amb NIF [núm. 

NIF], en qualitat de [càrrec], com a participant en el procediment d’adjudicació del contracte 

indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que:  

Que l’entitat sol·licitant a la qual represento, tenint el compte totes les fases del cicle de vida del 

projecte o activitat que s’ha de desenvolupar, tant durant la implantació com al final de la seva 

vida útil, complirà amb el principi de no ocasionar un perjudici significatiu al medi ambient 

(DNSH), exigit pel Reglament (UE) 2021/241, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència, de manera que: 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment 

d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de 

classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable. 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi 

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència (2021/C 58/01),3 a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a 

l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

Es té coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 

corresponents. 

Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec]. ” 

  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

22
6Q

TJ
L6

AQ
ZH

PZ
Z2

N
2N

XJ
PD

6 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//m

oi
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
7 

de
 7

9 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

69
R

Q
JG

5J
H

JN
2M

4X
Q

T6
KK

W
W

G
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
oi

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

6 
de

 1
05

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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ANNEX 10. MODEL DE DECLARACIÓ PEL QUAL ES DONARÀ COMPLIMENT A 

LES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ PREVISTES EN L’ARTICLE 8.2 DE 

L’ORDRE HFP/1030/2021, DE 29 DE SETEMBRE MITJANÇANT LA QUAL ES 

CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR). 

 

El Sr./La Sra........................................................., en nom propi / en 

representació de l’empresa ..................................................., en qualitat de 

..............................., com a contractista/subcontractista en el desenvolupament de 

les actuacions necessàries per a l’execució de les CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ 

EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, CONTROL DE QUALITAT I 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL CENTRE CULTURAL LES 

FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION (Pla d’Impuls 

per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) 

 

DECLARA  

Que de conformitat amb l’article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 

mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, els contractistes/ subcontractistes estan obligats a 

facilitar a l’òrgan de contractació la informació relativa a la identificació de 

contractistes i subcontractistes, següent:  

- NIF del contractista o subcontractistes.  

- Nom o raó social.  

- Domicili fiscal.  

- Identificació de l'administrador i accionistes.  

- Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per 

donar compliment a allò previst en la normativa europea que és d’aplicació i de 

conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (Annex IV B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 

de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència).  

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que poguessin afectar a l’àmbit objectiu de gestió 

(Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es 

configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).  

- Els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i 

retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o en el Cens equivalent 

de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 

desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 
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(Lloc i data) 

(Signatura i càrrec) 

 En qualitat de (contractista o subcontractista) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 

LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 

CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES 

DEL CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ 

EUROPEA – NEXT GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis 

Públics - PIREP), mitjançant Procediment Negociat sense publicitat. 

Setembre 2025 
 

 

 

Expedient: 2838/2025 

Expedient relacionat 3659/2024 

PPT 
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Area/Servei : Secretaria 
Expedient: 2838/2025 
Títol: LOT 2 - CONTRACTE CONJUNT DE REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ 
D'OBRES EQUIPAMENT CULTURAL LES FAIXES II 
Procediment: Contractacions d'obres per procediment negociat sense publicitat 
Expedient relacionat: 3659/2024 - CONTRACTE CONJUNT DE REDACCIÓ DE PROJECTE 
I EXECUCIÓ D'OBRES EQUIPAMENT CULTURAL LES FAIXES II 

 

 

 

 

ÍNDEX: 

 

 

1) Objecte del contracte  

2) Continguts i prestacions mínimes 

2.a) Obligacions de l’adjudicatària sobre el compliment del principi de no 

causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el 

sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 

2.b) Obligacions de l’adjudicatària pel que fa a la gestió de residus 

3) Tasques i documentació mínima assumida a càrrec del personal habilitat  

4) Desenvolupament dels treballs 

5) Format i presentació de la documentació  

6) Termini d’execució de les actuacions 

7) Disposició final 
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1) Objecte del contracte 

 

1.1 Respecte a l’objecte 

 

L'objecte del contracte és la Direcció executiva de les obres i de les instal·lacions, 

control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació i la 

direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del Nou Centre Cultural Les 

Faixes II, situat a la carretera de Manresa, 48, de Moià.  

Es tracta del LOT 2 de la contractació conjunta de la redacció del Projecte i l’execució 

i direcció de les obres per a la rehabilitació del Centre Cultural Les Faixes II al municipi 

de Moià, que es va declarar desert en sessió plenària de 30 de juliol de 2025, per no 

haver-se presentat cap proposició en la licitació realitzada per procediment obert. Pel 

que fa al LOT 1, de Redacció del projecte bàsic i executiu i l’execució i la Direcció de 

les obres, es va adjudicar a l’empresa CONSTRUCTORA D’ARO SA. En la mateixa 

sessió plenària 

L’edifici es troba ubicat sobre un dels eixos principals de la població i conformarà un 

pol d’atracció cultural en complementar l’actual Espai Cultural Les Faixes, equipament 

conformat per una única sala de caràcter polivalent. Aquest primer equipament va 

ocupar l’antic magatzem de la fàbrica coneguda popularment com Les Faixes, que va 

ser de les indústries pioneres en la modernització i la mecanització de la indústria 

tèxtil moianesa a principis de l’anterior segle.  

La documentació tècnica preveu una actuació integral de la nau principal de “les 

Faixes” per tal d’esdevenir el Nou Centre Cultural Les Faixes II. La licitació inclou la 

rehabilitació i construcció de l’equipament de 2.792,73 metres quadrats de sostre en 

planta i pis, promogut per l’Ajuntament de Moià. 

L'objectiu és mantenir el màxim d'elements de l'edifici existent per així conservar la 

seva identitat industrial. Es proposen dues estratègies: la primera és disposar de 

suficient equipament tècnic que permeti la flexibilitat de l'espai per adaptar‐se a 

qualsevol format artístic; la segona, és actuar amb una sèrie d'intervencions 

energètiques (com l'hivernacle) que afavoreixen l'activitat artística dins de nous 

formats arquitectònics, alhora que aporten eficiència energètica a l'edifici. L’edifici 

serà objecte d’una intervenció integral que garanteixi una etiqueta energètica A, tant 

pel que fa el consum d’energia com les seves emissions. 

Pel que fa l’exterior, es proposa rehabilitar tota la zona exterior que uneix les 

diferents naus industrials amb la intenció de generar un carrer de la cultura, que doni 

accés tant al teatre existent com al jardí d'hivern (hivernacle), a través del qual es 

podrà accedir al centre d'exposició i creació artística i a la gran sala polivalent per 

desenvolupar tot tipus d'espectacles artístics. Aquest exterior facilitarà l'accessibilitat 

al complex, sense renunciar a ser un espai d'ombra mitjançant la vegetació, amable 

per seure, conversar i descansar. Un espai drenant amb la capacitat d'absorbir totes 

les aigües pluvials de les cobertes, emmagatzemat l'aigua necessària i infiltrant la 

sobrant, amb l'objectiu d'aconseguir un paisatge sostenible i autogestionat. 
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De fet, s’ha realitzat una justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats que 

es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, amb dos lots o unitats de 

licitació, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les en la 

memòria publicada al perfil de contractant justificant les previsions dels articles 27 i 

116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de contractes del sector públic 

(en endavant, LCSP). 

 

El contingut d’aquest document deriva del subprojecte “Centro Cultural Les Faixes 

II”, aprovat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, en el marc dels fons 

procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es finançarà amb 

càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next 

Generation EU en el marc del programa d’impuls a la rehabilitació dels edificis públics 

(PIREP, Línia 2). 

 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política 

Palanca 1 «Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de 

l'agricultura» i, concretament del Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i 

Regeneració Urbana”, la Inversió 5, “Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis 

Públics”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió 

Europea – Next Generation UE. 

 

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina 

de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 

d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre 

conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del 

reglament financer. 

 

Fites i objectius: 

 

El component 2 del PRTR té com objectiu la rehabilitació energètica del parc edificat, 

la seva descarbonització i la millora de la seva qualitat i comoditat. 

 

En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de les que 

s’estableix per al C2 I5, una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID 

(Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que s’establiran els 

mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun: 

 

- Objectiu núm. 36 del CID. Quart trimestre del 2024. Finalització de les 

renovacions d’edificis públics, amb una reducció mitjana d’almenys un 30% de 

la demanda d’energia primària (almenys 290.000 m2). Almenys 290.000 m2 

(acumulats) d’edificis públics renovats, amb una reducció mitjana d’almenys un 

30% de la demanda d’energia primària. Els certificats finals d’obra o les actes de 

recepció d’obra (CCAA) o la documentació justificativa de cada municipi 

destinatari, tal i com s’estableix a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, seran verificats al finalitzar l’obra. Per 

justificar l’estalvi energètic, s’exigeixen certificats d’eficiència energètica de les 

obres finalitzades, que després s’agreguen per calcular l’estalvi energètic mitjà. 

 

- Objectiu núm. 37 del CID. Segon trimestre del 2026. Almenys 1.230.000 

m2 (acumulats) d’edificis públics renovats, amb una reducció mitjana d’almenys 

un 30% de la demanda d’energia primària. Els certificats finals d’obra o les actes 
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de recepció d’obra (CCAA) o la documentació justificativa de cada municipi 

destinatari, tal i com s’estableix a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, siguin verificats al finalitzar l’obra. Per 

justificar l’estalvi energètic, s’exigeixen certificats d’eficiència energètica de les 

obres finalitzades, que després s’agreguen per calcular l’estalvi energètic mitjà. 

(Data per el valor de referència: 31 de desembre de 2024).  

 

L’Ajuntament de Moià vetllarà pel compliment dels objectius citats. És per això que 

realitzarà controls periòdics de compliment dels objectius, amb els informes 

trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de 

terminis establerts en el present plec. 

 

Tanmateix, el mecanisme per al control de l’objectiu es durà a terme garantint el 

compliment de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el 

principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran 

en compte la utilització de diferents mitjans, com són: informes de la comissió de 

seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la finalització dels 

projectes dins dels terminis fixats. 

 

 

1.2 Divisió en lots 

L’objecte del contracte en sí ja és un lot dels dos en que es dividia el contracte inicial 

conjunt de redacció i execució de les obres de rehabilitació de Les Faixes II. 

La separació de la direcció executiva de l’obra, control de qualitat, coordinació de 

seguretat i salut, direcció executiva de les instal·lacions com a lot independent 

garantia que el seguiment i la supervisió dels treballs de construcció siguin realitzats 

per un agent extern i imparcial. Aquesta independència és fonamental per assegurar 

que: 

● El projecte s’executa segons les especificacions tècniques aprovades. 

● Es compleixin els estàndards de qualitat establerts. 

● Es prevenen possibles conflictes d’interessos entre qui executa l’obra i qui la 

supervisa. 

Un director de l’execució de l’obra i de les instal·lacions extern pot aportar un control 

més rigorós sobre els terminis, costos i qualitat de l’execució, evitant desviacions que 

podrien derivar d’un model integrat. Aquesta separació permet millorar la 

comunicació entre els agents implicats i assegurar una supervisió exhaustiva en 

benefici de l’execució.  

1.3 Fites i contribució amb els objectius climàtics 

L’Ajuntament de Moià va poder resultar beneficiari de la línia 2 del Programa de 

Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) per a l’execució del projecte 

Equipament Rehabilitació de les Naus de les Faixes II, amb codi d’expedient 

C2I5PL/22/02177, amb un ajut de 2.844.201,69 € per al projecte de rehabilitació. 

Aquesta part del finançament relacionat amb el PIREP mitjançant el qual 

s’instrumenta la inversió 5 del component 2 del PRTR aprovat per la Comissió Europea 

el 16 de juny de 2021, té com a objectiu principal l’impuls a la rehabilitació del parc 

edificat, transformant-los en edificis energèticament eficients, contribuint a l’activació 

del sector i la generació d’ocupació i activitat. A la mateixa resolució, la línia 2 preveu 
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que l’edifici a rehabilitar ha de ser lliurat pel seu ús com a màxim el 31 de març de 

2026. 

 

2) Continguts i prestacions mínimes 

El present contracte inclou la Direcció executiva de l'obra, la coordinació de les 

instal·lacions i la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució, vetllant per la 

qualitat tècnica, el compliment normatiu i la seguretat laboral. 

Les prestacions tenen com a objectiu garantir la correcta execució de les obres del 

Nou Centre Cultural Les Faixes II, conforme als criteris de qualitat, sostenibilitat i 

eficiència exigits. 

 Continguts i Prestacions mínimes incloses 

Fase de la Direcció 
executiva de l’obra, 
instal·lacions i 
Coordinació de 
seguretat i salut 
 

 

Direcció executiva de l’obra 
 

El contractista estarà obligat a exercir les funcions pròpies de la Direcció Facultativa 

de l’obra, en aplicació dels requeriments establerts al Plec de Prescripcions 

Tècniques, de conformitat amb l’article 12 de la Llei 38/1999, d’Ordenació de 

l’Edificació, i seguint la normativa vigent en matèria de contractació pública i 

execució d’obres. L’objectiu principal de la Direcció Facultativa és garantir el correcte 

desenvolupament de l’obra, assegurant-ne la qualitat, el compliment normatiu i la 

coordinació entre els diferents agents implicats. 

La Direcció executiva assumirà, entre altres, les següents tasques: 

-Realitzar el control de l’execució de les obres. 
-Realitzar el control de l’execució de les instal·lacions. 

-Realitzar el control de qualitat de les obres. 

- Verificar el control econòmic de les obres i el desenvolupament econòmic 

de les mateixes. 

-Col·laboració en la redacció de modificacions i reformats del projecte, així 

com en la liquidació final de l’obra, participant en l’elaboració dels documents tècnics 

necessaris, incloent plànols i memòries justificatives. 

-Validació de certificacions parcials i de la liquidació final, revisant les unitats 

d’obra executades i les factures d’abonament o certificacions derivades de modificats 
o complementaris al projecte inicial. 

-Coordinació amb l’Ajuntament de Moià, la Direcció d’Execució de l’Obra i el 

contractista adjudicatari, assegurant la correcta comunicació entre els diferents 

operadors que intervenen en l’execució de l’obra i facilitant la resolució de les 

incidències que es puguin plantejar. 

-Seguiment i suport en la gestió administrativa de l’obra, col·laborant amb 

l’Ajuntament de Moià en la tramitació i formalització de les gestions vinculades a 

l’execució del projecte. 

-Acompliment del Llibre d’Ordres de l’obra i redacció de les actes de visita i 

incidències, documentant les instruccions, observacions i requeriments necessaris 
per al bon desenvolupament dels treballs. 

-Coordinació amb el Coordinador de Seguretat i Salut designat, així com amb 

els responsables de seguretat i salut del contractista adjudicatari, per garantir el 

compliment de les mesures preventives i correctives establertes. 

-Redacció de la llista de repassos finals, en col·laboració amb la Direcció 

facultativa de l’Obra i l’Ajuntament de Moià, així com seguiment en obra de la seva 

execució per garantir la conformitat amb les especificacions establertes. 

-Supervisió del compliment dels requisits de certificació energètica, aportant 

la documentació necessària per a la subscripció del certificat d’eficiència energètica 
de l’equipament finalitzat, en compliment dels requeriments establerts en el 

projecte. 

La Direcció executiva assumeix una funció essencial per garantir la qualitat tècnica i 

normativa de l’obra, vetllant per la seva correcta execució, el compliment dels 

terminis i la coordinació efectiva entre els agents intervinents. 
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Coordinació de Seguretat i Salut 

El contractista estarà obligat a exercir les funcions pròpies de la Coordinació de 

Seguretat i Salut mitjançant el nomenament d’un Coordinador de Seguretat i Salut, 

en aplicació dels requeriments establerts al Plec de Prescripcions Tècniques, de 

conformitat amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, i seguint la 

normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. L’objectiu principal de 

la Coordinació de Seguretat i Salut és garantir que l’execució de les obres es 

desenvolupi en condicions de seguretat, mitjançant la implementació i supervisió de 

mesures preventives, el control del compliment normatiu i la coordinació entre els 

diferents agents implicats en l’obra. 

La coordinació de Seguretat i Salut assumirà, entre altres, les següents tasques: 

-Supervisió del compliment de les mesures de seguretat i salut en l’execució 

de l’obra, realitzant controls periòdics i emetent instruccions preventives per 

garantir la protecció dels treballadors i tercers.- 

-Coordinació amb el contractista adjudicatari i la Direcció Facultativa, 

assegurant la integració dels criteris de seguretat en la planificació i execució de 

l’obra. 

-Inspecció d’instal·lacions, equips i condicions de treball, promovent 

mesures correctores immediates davant de situacions de risc i vetllant pel 
compliment dels procediments de treball segur. 

-Organització i supervisió de la formació i informació en matèria de 

seguretat i salut per als treballadors, garantint que tots els operaris disposin de 

la capacitació necessària per desenvolupar les seves tasques de manera segura.  

-Coordinació en matèria de seguretat i salut entre les empreses i empreses 

subcontractades i/o treballadors autònoms que intervinguin en l’obra, establint 

mecanismes de comunicació i col·laboració per reduir riscos laborals. 

-Redacció d’informes de coordinació de seguretat i salut, incloent actes de 

visites d’obra, incidències detectades i propostes de millora per a la seva resolució. 
-Col·laboració en l’elaboració del document de recepció de l’obra en matèria 

de seguretat i salut, certificant el correcte tancament de les actuacions preventives 

i la seva adequació a la normativa vigent. 

El Coordinador de Seguretat i Salut assumeix així una funció essencial en la 

prevenció de riscos laborals, garantint el desenvolupament de l’obra en condicions 

òptimes de seguretat i el compliment de la legislació en matèria de salut laboral. 

 

2.a) Obligacions de l’adjudicatària sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 

Reglament (UE) 2020/852: 

 

Política palanca del PRTR al que 

pertany l'activitat 

Política Palanca 1 "Agenda urbana i rural, lluita 

contra la despoblació i desenvolupament de 

l’agricultura" 

Components del PRTR al que 

pertany l'activitat 

Component 2 del PRTR "Pla de rehabilitació 

d’habitatge i regeneració urbana” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 5 “ Programa d’impuls a la rehabilitació 

d’edificis públics (PIREP) 

Títol del subprojecte Reforma antiga fàbrica per la sala d’actes – sala 

d’usos múltiples a Fonollosa 
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Títol del contracte “Contracte d’obres del centre cultural Les Faixes II 

de Moià, conjuntament amb la redacció del 

projecte, la direcció facultativa i la coordinació de 

seguretat i salut”, dins del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next 

Generation EU de l’Ajuntament de Fonollosa. 

Etiquetat climàtic i 

mediambiental assignat a la 

mesura 

026bis – Renovació de l’eficiència energètica o 

mesures d’eficiència energètica relatives a 

infraestructures públiques, projectes de 

demostració i mesures de recolzament conforme 

amb els criteris d’eficiència energètica. 

Percentatge de contribució a 

objectius climàtics (%) 

100% 

Percentatge de contribució a 

objectius mediambientals (%) 

40% 

 

El present projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les 

obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd. 

El present projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit 

de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord 

amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell 

de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 

l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació 

d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 

sostenibles: 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura 

del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 

principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 

annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 

previstes al Component 2, i a la Inversió 5 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel 

que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a 

l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document 

del Component del Pla. 

2.b) Obligacions de l’adjudicatària pel que fa a la gestió de residus: 

L’empresa contractista està obligada a vetllar pel compliment de l’Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, incorporat en el projecte executiu, i que es desenvoluparà 

posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a 

l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 

material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 

establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 

per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la 

jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la 

UE. 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 

utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 

substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta 

qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 

classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 

que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 

realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-

se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i 

gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 

haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 

l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 

reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 

70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 

codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. 

També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin 

per l’objectiu del 70%. 

 

3) Tasques i documentació mínima a càrrec del personal tècnic 

habilitat per a la seva redacció  

 

Les tasques del personal tècnic adscrit a aquest contracte inclouran: 

Documents Prestacions mínimes incloses 

Direcció d’obra i coordinació de 
la seguretat i salut 
 

-Direcció executiva d’obra 

-DO de tots els tècnics redactors dels projecte annexos que integren l’obra 

(estructura, renovables, instal·lacions, …) 

-Seguiment de les obres fins a l’acabament del termini de garantia i 

elaboració d’un informe amb les incidències resoltes i pendents per tipologies 

-Control econòmic detallat de l’execució i redacció dels informes específics. 

-Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

-Projecte ”As Built”  

-Seguiment del Programa de Control de Qualitat 
-Legalització de les instal·lacions 

-Redacció i seguiment del Pla de gestió de Residus 

-Posada en marxa de les instal·lacions 

-Seguiment posterior a la posada en marxa fins termini de garantia 

 

Documentació i gestió final 
d’obra 

-Llibre de l’edifici 

-Tota la documentació de la carpeta annexada “Documentació final d’obra” 
dins de la Documentació tècnica. 

 

En el conjunt de les tasques assignades i de la documentació a lliurar, la persona adscrita al perfil de titular 

d’arquitectura o al perfil tècnic habilitat estarà obligada a esmenar, completar i corregir els documents presentats 

tantes vegades com sigui necessari fins que aquests compleixin adequadament la seva finalitat, d’acord amb els 

requeriments establerts per l’òrgan de contractació o la direcció facultativa. 

 

4)  Desenvolupament dels treballs 

L’Ajuntament de Moià designarà un tècnic gestor encarregat de vetllar pel correcte 

desenvolupament dels treballs objecte del contracte, així com de coordinar els 

diferents agents, organismes i tècnics que hi intervinguin. Aquest tècnic actuarà com 

a interlocutor directe amb l’equip redactor, assumint la responsabilitat del seguiment 
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dels treballs, l’assistència a les reunions, així com la gestió de la documentació, la 

informació i la implicació de les diferents àrees de l’Ajuntament. 

Amb l’objectiu d’assegurar una adequada coordinació dels treballs, , el director de 

l’equip haurà de destinar un matí setmanal per a reunions de coordinació amb el 

tècnic responsable designat per l’Ajuntament de Moià. El dia i horari d’aquestes 

reunions (entre les 10 h i les 14 h) s’acordaran a l’inici del contracte i es mantindran 

fixes, sense perjudici que, de manera puntual i per decisió del responsable municipal, 

la reunió pugui realitzar-se de forma no presencial. 

L’inici dels treballs es formalitzarà amb una reunió de presentació, en la qual es 

lliurarà la documentació inicial i es definirà el marc general de desenvolupament del 

contracte. 

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els continguts, terminis i requisits fixats 

en el contracte, així com amb la programació acordada a l’inici de l’execució. 

Qualsevol proposta de modificació o alternativa per part de l’equip redactor haurà de 

ser prèviament autoritzada de forma expressa pel tècnic gestor de l’Ajuntament, i en 

cap cas podrà alterar els continguts essencials definits en el contracte. 

Tots els documents lliurats hauran d’estar signats per la persona autoritzada de 

l’equip redactor amb la titulació habilitant corresponent. En cas que altres tècnics 

especialistes hagin participat en la redacció d’algunes parts específiques del projecte, 

aquestes hauran d’estar signades igualment pels respectius tècnics en qualitat 

d’autors. 

5)  Format i presentació de la documentació 

Amb l’objectiu d’unificar l’estructura i la presentació de la documentació derivada del 

contracte, tots els documents s’hauran de redactar en català. Excepcionalment, en 

aquells documents que així s’indiqui, a partir de la necessitat de la justificació de la 

subvenció del PIREP o altres, podrà requerir-se també una versió en castellà. 

La documentació escrita es presentarà en format DIN-A4, amb marges mínims de 3 

cm a l'esquerra i 2 cm a la resta, mentre que la documentació gràfica podrà ser en 

format DIN-A3 o DIN-A1, amb la caràtula normalitzada a la vora inferior o en el 

marge inferior dret, segons el model que faciliti l’Ajuntament de Moià. Tots els 

documents s’hauran d'enquadernar correctament i lliurar-se també en format 

electrònic. En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per 

separat, i en tot cas es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, 

color negre, amb la caràtula descriptiva del treball. La caràtula de la caixa de 

projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula dels plànols es 

realitzarà segons el model que faciliti l’Ajuntament de Moià.  

El lliurament en suport electrònic inclourà tots els fitxers en formats editables (.DOCX 

per textos, .XLSX per quadres numèrics, .DWG per plànols) i també en format PDF/A 

signat electrònicament. La documentació corresponent al pressuposto a amidaments 

es lliurarà en arxius en format TCQ, i en un altre que pugui ser editable 

(presto,bc3,xls), incloent-hi la configuració establerta per imprimir. Els fitxers hauran 

d’estar degudament organitzats i adaptats per facilitar-ne la consulta i explotació 
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electrònica. Els documents gràfics hauran de ser lliurats en format CAD editable amb 

arxius de configuració d’impressió i, si escau, també en format SIG (SHP) quan 

s’utilitzin sistemes d’informació geogràfica. 

Així mateix, s'acordarà amb el tècnic gestor de l’Ajuntament l'estructura final dels 

arxius i la forma de classificació per tal de garantir la seva utilització futura, la 

publicació o la integració en sistemes d'informació municipals. 

Els documents corresponents a cadascuna de les fases d'execució s’hauran de lliurar 

en format electrònic, arxius editables i PDF/A, i es podrà requerir excepcionalment 

un exemplar en format paper a demanda de l’òrgan de contractació. 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens 

destinatari, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de facilitar 

la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 

electrònics com per la futura gestió/explotació d'aquesta informació.  

6) Termini d'execució de les actuacions 

Atesa la naturalesa del contracte, les actuacions i prestacions tenen una durada 

condicionada a l’aprovació per part de l’Ajuntament de Moià de les prestacions i 

treballs del Lot 1 contracte conjunt de redacció de Projecte i execució de les obres de 

rehabilitació de Les Faixes II: 

Contracte conjunt Redacció i execució 

(exp.3659/2024) 
Durada (en mesos) 

Termini màxim per al DVT 0,75* 

Termini màxim per al projecte executiu 1,5* 

Termini per a l’execució de les obres 12* 

*Correspon exclusivament a les prestacions objecte del contracte sense internalitzar el 
procés de presa de decisions municipals  

 

El contracte no serà prorrogable, a excepció que s’hagi d’ampliar per causes no 

imputables al contractista, d’acord amb allò previst a l’article 195.2 de la LCSP. 

Durant l’execució, el contracte es desenvoluparà en les fases i amb els terminis 

parcials estimats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 

Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els 

períodes en què no es puguin dur a terme els treballs contractats, pel fet que 

transcorrin algunes de les següents situacions: 

- El que transcorre entre el requeriment de dades necessàries per al 

desenvolupament dels treballs i la seva aportació. 

- El que transcorre durant la revisió dels treballs per part de l’ajuntament. 

Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar 

documentalment, s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini 
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d’execució. L’inici i l’aixecament de la suspensió s'acredita mitjançant l’emissió de 

l’acta emesa a l’efecte. 

 
Durada (en mesos) 

Direcció executiva de l’obra 
S’ajustarà a la durada real de 

les obres 

*Els terminis d’execució de les obres són objecte de valoració i en conseqüència s’hauran d’ajustar a partir de la proposta 

d’adjudicació i formalització del contractes  

 

Amb la voluntat de projectar una durada de les tasques i treballs, especialment per 

coordinar els inicis de les prestacions en les diferents fases del contracte en el Plec 

de prescripcions tècniques es descriu el cronograma i la necessitat de coordinació 

entre els dos lots i prestacions del contracte. Així, pel que fa a les prestacions que 

s’ha de dur a terme en el present contracte es preveu una durada que s’ajustarà a la 

durada real de les obres.  

La previsió s’ha realitzat estimant les tasques associades al contracte i en base a la 

pràctica habitual d’aquest tipus de prestacions per part de l’Ajuntament de Moià i la 

documentació tècnica de l’expedient. 

7) Disposició final 

Les obligacions establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

seran d’obligat compliment per al contractista adjudicatari, formant part integrant 

del contracte juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i altres 

documents annexos. Qualsevol incompliment podrà ser causa de resolució 

contractual segons els termes previstos a la LCSP. 
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ANNEX 2: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

El Sr. Francesc Xairó Mimó, en representació de l’empresa Francesc Xairó i 
Associats, SLP., en qualitat d’Administrador Únic, i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari Fernando Maíz Cal, en data 07-02-2003 i amb número 
de protocol 339, CIF núm. B63099501, domiciliada a efectes de notificació a Olesa 
de Montserrat, carrer Cebrià Montserrrat, núm. 64, i, assabentat de les 
condicions exigides per optar a la contractació relativa als serveis relatius a la 
CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 
CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL 
CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 
GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) i, es 
compromet a portar-los a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
i Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de 117.000 euros, 
IVA exclòs. 

L’import de l’IVA, al 21%., és de 24.570  €. 

 

Amb el següent detall: 

P1 – Direcció executiva de l’obra: 58.000 € 

P2 – Direcció executiva de les instal·lacions: 39.000 € 

P3 – Coordinació de seguretat i salut: 20.000 € 

 

 

 

 

Sr. Francesc Xairó Mimó, amb DNI , en representació de l’empresa. 
Francesc Xairó i Associats SLP., amb CIF B63099501 

Olesa de Montserrat, 16 d’octubre de 2025 
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ANNEX 3 - PROPOSICIÓ 
ADJUDICATARI
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ANNEX 3: MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El Sr. Francesc Xairó Mimó, en representació de l’empresa Francesc Xairó i 
Associats SLP., en qualitat d’Administrador Únic, i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari Fernando Maíz Cal, en data 07-02-2003 i amb número 
de protocol 339, CIF núm. B63099501, domiciliada a efectes de notificació a Olesa 
de Montserrat, carrer Cebrià Montserrrat, núm. 64, i, assabentat de les 
condicions exigides per optar a la contractació relativa als serveis relatius a la 
CONTRACTE DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES I DE LES INSTAL·LACIONS, 
CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES DEL 
CENTRE CULTURAL LES FAIXES II DE MOIÀ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 
GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) i, en 
relació a les següents possibles puntuacions automàtiques DECLARA: 

 

Criteri 2: Per prestacions similars al del contracte. Direcció de l’obra (fins a 
25 punts).   

S’atorgaran 5 punts amb un màxim de 25 punts, per cada expedient que s’hagi 
executat en la posició de responsable de la direcció de l’obra. Les direccions d’obra 
han d’haver estat executades en els darrers 10 anys, i han de ser d’una obra de més 
de 4M€ de VEC que hagi consistit en un obra de rehabilitació d’un edifici industrial 
per a ús públic o privat, de més de 2.540 metres quadrats de superfície rehabilitada 
i construït abans de 1960.  

S’acredita 1 expedient, 5 punts     
S’acrediten 2 expedients, 10 punts     
S’acrediten 3 expedients, 15 punts     
S’acrediten 4 expedients, 20 punts     
S’acrediten 5 expedients, 25 punts     
 
Criteri 3: Ampliació de l’equip de direcció de l’obra (fins a 15 punts). 

Incorporació a l’equip de direcció de l’obra de perfils professionals especialitzats, més 
enllà dels mínims exigits a la solvència tècnica o professional que constitueixen 
l’equip mínim.  

-Enginyer/a Industrial especialitzat en instal·lacions tècniques d’edificis (CVA, 
elèctriques, hidràuliques), i eficiència energètica i energies renovables; o Arquitecte 
tècnic especialitzat gestió energètica i Auditories i certificacions d'eficiència 
energètica, per tal d’adscriure a l’execució del contracte hagi redactat, com autor o 
membre de l’equip, projectes de direcció d’obra un VEC mínim de 2.000.000 €. 
S’atorgaran 2,5 punts per cada projecte acreditat (amb un màxim de 3 projectes). 

No s’acredita cap projecte, 0 punts    
S’acredita un projecte, 2,5 punts    
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 2 

S’acrediten dos projectes, 5 punts    
S’acrediten tres projectes, 7,5 punts   

-Enginyer/a Civil o de Camins Canals i Ports a adscriure a l’execució del contracte 
hagi redactat, com autor o membre de l’equip, projectes de direcció d’obra un VEC 
mínim de 2.000.000€. S’atorgaran 2,5 punts per cada projecte acreditat (amb un 
màxim de 3 projectes).  

No s’acredita cap projecte, 0 punts    
S’acredita un projecte, 2,5 punts    
S’acrediten dos projectes, 5 punts    
S’acrediten tres projectes, 7,5 punts   

 
Criteri 4: Qualitat i detall de les visites i informes de seguiment de l’obra, 
amb coordinació amb l’arquitecte municipal (fins a 12 punts) 

4a)  

3 visites setmanals: 6 punts, dels quals hi haurà 4 punts fixes + 1 punts per 
assistent a banda de tècnics principals, màxim 2 punt……………………………………  
Més de 3 visites setmanals: 8 punts, dels quals hi haurà  6 punts fixes + 1 punt per 
assistent a banda de tècnics principals, amb un màxim de 2 punts ………………  
 

4b) 

Compromís de realitzar Informes bàsics i el seu continguts: 2 punts. …………….  
Compromís de realitzar Informes complets i el seu continguts: 4 punts ...……..  
 
Sr. Francesc Xairó Mimó, amb DNI  en representació de l’empresa 
Francesc Xairó i Associats SLP., amb CIF B63099501 

 

 

 

 

 

 

 

Olesa de Montserrat, 16 d’octubre de 2025 
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