
 
 

 

 

Expedient núm. 1672/2026 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte per a l’execució de l’obra 
RENOVACIÓ DE VORERES I ARBRAT DELS CARRERS SANT ESTEVE SESROVIRES, SANT 
ANDREU DE LA BARCA, CASTELLVI DE ROSANES I AVDA CAMÍ FONDO DE MARTORELL  
 
 
1. Antecedents 
 
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han redactat el projecte tècnic de l’obra RENOVACIÓ DE 
VORERES I ARBRAT DELS CARRERS SANT ESTEVE SESROVIRES, SANT ANDREU DE LA 
BARCA, CASTELLVI DE ROSANES I AVDA CAMÍ FONDO DE MARTORELL el qual haurà de ser 
sotmès a la tramitació reglamentària. 
 
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 
Considerant que la finalitat de l’obra RENOVACIÓ DE VORERES I ARBRAT DELS CARRERS 
SANT ESTEVE SESROVIRES, SANT ANDREU DE LA BARCA, CASTELLVI DE ROSANES I  
AVDA CAMÍ FONDO MARTORELL consisteix en : 
 
• Renovació dels acabats d’urbanització per tal d’homogeneïtzar-los als realitzats a la resta del 

barri. 
• Reubicació dels guals de vianants per garantir la continuïtat dels itineraris accessibles de les 

voreres i augmentar la seguretat i visibilitat en els creuaments viaris. 
• La millora puntual de la xarxa d’enllumenat públic mitjançant instal.lació de noves lluminàries 

amb criteris d’eficiència energètica al carrer Castellvi de Rosanes i amb implantació de sistemes 
de tele gestió i control. 

• La renovació de la vegetació en l’espai urbà mitjançant plantació de nou arbrat als carrers Sant 
Esteve Sesrovires, Castellvi de Rosanes i Avinguda Camí Fondo. 

• L’adaptació de l’espai urbà a l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, de condicions 
d’accessibilitat i no discriminació en espais públics urbanitzats, i al Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya (D.209/2023), per tal que els diferents espais siguin accessibles per a persones amb 
mobilitat reduïda mitjançant itineraris de vianants accessibles. 

En conseqüència, es preveuen les següents actuacions: 

• La substitució del paviment de la vorera en la seva totalitat. 
• La substitució de vorada, rigola i escocells existents. 
• La modificació del traçat de les voreres en les proximitats al pas de vianants, incrementant la 

superfície d’espera i delimitant l’àmbit d’aparcament dels vehicles.   
• Instal·lació de noves lluminàries al carrer Castellvi de Rosanes i implantació de sistema de 

telegestió i control. 
• El manteniment, transplantament i plantació d’arbrat. 

La millora de les condicions físiques del sòl de l’entorn immediat de l’arbrat d’alineació viària 
per afavorir el seu desenvolupament i creixement i per evitar afectacions a les edificacions 
existents i al paviment de la vorera mitjançant l’execució d’una franja de plantació longitudinal 
contínua al llarg de l’alineació, d’amplada la delimitada per l’escocell, oferint volum de sòl útil a 
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l’arbrat per al seu desenvolupament sense comprometre l’aixecament futur de la vorera ni 
l’espai pels serveis. 

• La instal.lació de xarxa de reg on es realitzin noves plantacions d’arbrat d’alineació. 
• Execució de l’obra civil de la xarxa d’aigua. 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Martorell no disposa 
de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir 
a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la 
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 
 
3. Justificació de no divisió en lots 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta 
execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet que permet concloure que les prestacions no 
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i 
una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 
4. Codi CPV 
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la següent:  
 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 
5. Pressupost base de licitació 
 
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la prestació 
objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector aplicable. 
 
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent: 
 
.Nombre mínim de personal, per qualificació i/o categoria professional i nombre d’hores destinats al 
servei en règim de jornada complerta/parcial: 

Es preveu un nombre mínim de 5 operaris a jornada complerta 
Estadística de personal d’obra per categoria professional i ofici:  

 
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMID IMPORT % 

1 A012H000 h Oficial 1a electricista 23,43 2,73 63,99 0,01 
2 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,60 85,46 2.102,36 0,24 
3 A012P000 h Oficial 1a jardiner 25,77 107,80 2.778,01 0,32 
4 A013H000 h Ajudant electricista 20,10 2,73 54,89 0,01 
5 A013P000 h Ajudant jardiner 22,87 107,80 2.465,39 0,28 
6 A0140000 h Manobre 20,54 104,00 2.136,16 0,24 
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7 A0150000 h Manobre especialista 19,56 5,46 106,83 0,01 
8 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 6,02 157,14 0,02 
9 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 303,97 7.927,60 0,90 

10 A01-FEPE h Ajudant lampista 23,38 0,50 11,69 0,00 
11 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 61,74 1.612,64 0,18 
12 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 112,65 3.504,60 0,40 
13 A0D-0007 h Manobre 24,55 3.006,50 73.809,55 8,40 
14 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 1.480,45 37.573,80 4,27 
15 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 2.453,91 72.194,14 8,21 
16 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 12,03 353,98 0,04 
17 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 252,87 7.689,86 0,87 
18 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 136,26 4.775,99 0,54 
19 A0F-000N h Oficial 1a lampista 27,25 0,50 13,63 0,00 
20 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 56,16 1.707,85 0,19 
21 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 1.073,08 31.570,07 3,59 
22 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 204,70 6.022,28 0,69 
23 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 18,22 598,03 0,07 

     TOTAL 259.230,48 29,48 
 
.Import total unitats d’obra: 

879.049,29 euros (PEM) 
.Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 

43.952,46 euros 
.Despeses generals: 

114.276,41 euros 
.Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner: 

52.742,96 euros 
.Seguretat i salut 
 13.347,17 euros 
.Total pressupost net IVA exclòs:  

1.059.415,83 euros 
.Tipus IVA: 

21% 
.Import IVA:  

222.477,32  euros 
.Total pressupost base de licitació, IVA inclòs: 

1.281.893,15 euros 
 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és el de 1.281.893,15 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.059.415,83 
euros, pressupost net i 222.477,32 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 
21%. 
 
La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el projecte. 
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L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, l’Ajuntament no 
resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en 
el projecte i realment executats.  
 
Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que, d’acord amb el que preveu 
l’article 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de les administracions públiques, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), es posin de 
manifest durant l’execució de l’obra. 
 
En tot cas, les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu màxim 
resultaran excloses per superar el tipus de licitació. 
 
6. Imputació pressupost municipal 
 
La despesa corresponent a l’exercici 2026 es farà efectiva amb càrrec a la partides  núm. 1013 
15100 62900 2025  i  1013 15300 61200 2025  del pressupost municipal.. 
 
En cada exercici en què estigui vigent el contracte s’ha de preveure crèdit adequat i suficient en 
l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament per atendre les despeses que se’n derivin. 
 
7. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure 
l’IVA, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 
 

Any Pressupost net 
prestació 

Pressupost net 
eventuals 
pròrrogues 

Pressupost net modificacions 
amb increment del cost 
econòmic 

SUMA 

2026 1.059.415,83 € 0 0 1.059.415,83 € 
     
TOTAL 1.059.415,83 € 0 0 1.059.415,83 € 

 
 
8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 
criteri respecte del total de criteris a considerar: 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, 
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 
 
8.1 Criteris automàtics 
 
1r. Per la millora consistent en l’asfaltat detallat a l’annex 1 del present document, sense cap 
cost per l’Ajuntament, 35 punts. 
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El projecte preveu l‘asfaltat de les zones on es modifica el traçat de les voreres. 
Justificació del criteri: 
 
L’objectiu d’aquest criteri és la millora de la qualitat dels acabats i perllongar la vida útil de la 
urbanització de l’entorn immediat. 
 
2n. Oferta econòmica: fins a un màxim de 20 punts. 
 
Formulació del criteri: Es valorarà cada oferta econòmica d’acord amb la següent fórmula:  

PE = 20 – D 
On, 
PE = Puntuació oferta econòmica, en base a 20. 
D = Desviació de l’oferta presentada (Bi) respecte la baixa de referència (BR), calculat segons el 
següent: 

Per a Bi < BR,  D = (BR – Bi) x 1,50  
Per a Bi = > a BR,  D = Bi – BR 
 
Bi = baixa de l’oferta respecte el tipus de licitació (expressat en %) 
 
BR = baixa de referència, (expressat en %), calculada segons la següent fórmula: 

BR = Σ Bo / n  
On, 
Bo = baixa de l’oferta respecte el tipus de licitació (expressat en %)  
n = nombre d’ofertes incloses en el sumatori. 

Per al càlcul de la baixa de referència (BR), s’exclouran del sumatori les baixes presentades 
(Bo) que tinguin major i menor valor (expressat en %) sempre que el nombre d’ofertes 
presentades sigui superior a dos. 
 

Justificació del criteri: 
Els preu és l’element que defineix el cost de les obres i, per tant, un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d'adjudicació en l'article 145 de la 
LCSP. En aquest import s'inclouen les actuacions a realitzar descrites en el projecte tècnic.  
Justificació de la fórmula:  
S'utilitza com a fórmula de valoració del preu una fórmula que permet puntuar les ofertes 
presentades per les empreses licitadores de manera equilibrada, objectiva i proporcional, evitant 
tant la penalització excessiva de diferències mínimes com la incentivació de baixes 
desproporcionades que puguin comprometre la correcta execució del contracte. 
 
3r. Termini d’execució: fins a un màxim de 10 punts.  
Per cada dia natural de reducció s’atorgarà 0,5 punts. 
 
En el cas de propostes que presentin la millora consistent en la reducció de lliurament de l’obra, 
s’haurà d’adjuntar memòria explicativa que inclogui el següent: 
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a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió dels seus amidaments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs.  
 
Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no 
incorpora la memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada. 
 
Justificació del criteri: 
El termini d’execució és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la 
mesura que la reducció del termini d’execució redunda en una menor afectació al municipi i permet 
solucionar la necessitat existent abans, en conseqüència es considera un criteri directament vinculat 
a l’objecte del contracte. S’atorga un punt per cada dia natural de reducció, amb un màxim de 15 
punts, que s’assoleix amb una reducció de 15 dies naturals.  
 
4t. Termini de garantia: fins a un màxim de 5 punts. 
Per cada any addicional d’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra s’atorgarà 1 punt. 
 
Justificació del criteri: 
El termini d’entrega és un element qualitatiu vinculat directament a l’execució de les obres, en la 
mesura que un increment d’aquest termini permet augmentar el temps en que l’obra queda coberta 
directament pel contractista d’acord amb els plecs i la normativa aplicable, en conseqüència es 
considera un criteri directament vinculat a l’objecte del contracte. S’atorguen dos punts per cada any 
d’increment, amb un màxim de 10 punts, que s’assoleix amb un increment de 5 anys respecte del 
termini mínim.  
 
 
8.2 Criteris qualitatius subjectes a judici de valor vinculats a l’objecte del contracte  
 
Memòria descriptiva de l’execució de l’obra, fins a un màxim de 30 punts, segons el següent 
detall: 
 
a) Estudi del procés constructiu (màxim 10 punts) 

  Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a l’obra.  
Puntuació: de 7 a 10 punts.  

  Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l’obra.  
Puntuació: de 4 a 6 punts.  

  Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica. 
Puntuació: de 0 a 3 punts.  
 

b) Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (màxim 10 punts)  
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  Proposta d’elevat interès.  
Puntuació: de 7 a 10 punts.  

  Proposta d’ interès normal.  
Puntuació: de 4 a 6 punts.  

  Proposta d’interès limitat.  
Puntuació: de 0 a 3 punt.  
 

c) Propostes per garantir la qualitat dels acabats (màxim 10 punts) 
  Les propostes presentades són d’elevat interès:  

Puntuació: de 7 a 10 punts.  
  Les propostes presentades són d’ interès normal:  

Puntuació: de 4 a 6 punts.  
  Les propostes presentades són d’interès limitat:  

Puntuació: de 0 a 3 punts. 
 
Aquesta memòria tècnica descriurà el procés constructiu de l’obra, posant especial interès en la 
minimització de l’afectació a les vies de circulació, a l’aparcament de la zona i a les edificacions 
veïnes, la informació i senyalització a la via pública, el manteniment de les vies d’accés a l’obra, la 
qualitat i manteniment dels tancaments del recinte de l’obra, l’organització dels talls i activitats 
estudiant les necessitats i prioritats en funció de la planificació, la coordinació de les activitats a 
desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen en l'obra, etc., així com en els avantatges 
proposats respecte el procés constructiu, la qualitat dels acabats, i l’impacte de l’execució de l’obra 
en l’entorn urbà. 
 
Es presentarà en un document amb una extensió màxima de 10 pàgines (incloent documents 
adjunts), interlineat senzill i grandària mínima de lletra 11 punts.  
 
Les propostes incorporades a la memòria, per tal de ser considerades, hauran de ser 
valorades amb preus unitaris i expressió dels seus amidaments. 
 
La documentació l’extensió de la qual excedeixi del màxim marcat (incloent els documents 
adjunts, ja siguin escrits o gràfics, i excloent la portada i l’índex) no serà valorada en la part 
que excedeixi d’aquest màxim, tenint-se en compte per a la puntuació només la informació 
incorporada fins aquest màxim. 
 
Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria. 
 
Justificació del criteri: 
La memòria descriptiva de l’execució de l’obra, a presentar pel licitadors d’acord amb l’indicat, 
permet als serveis tècnic de l’òrgan de contractació avaluar mitjançant judici de valor els elements 
indicats, que son determinants per a una correcta execució de l’obra, en conseqüència es considera 
un criteri directament vinculat a l’objecte del contracte.  
 
8.3 Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos: 
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. Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta es inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris d’adjudicació 
avaluables automàticament previstos. 
 
.Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a 
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima puntuació per la resta 
de criteris d’adjudicació avaluables automàticament previstos.  
 
9. Procediment d’adjudicació i tramitació 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, 
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 
considera que el més adient és adjudicar-ho mitjançant un procediment obert. 
 
L’expedient de contractació ha de ser objecte de tramitació urgent. La urgència ve donada per la 
necessitat de garantir la continuïtat en el temps de les obres que es troben en execució en la zona 
propera a l’àmbit d’actuació per tal d’evitar descoordinacions amb les actuacions en curs i una 
interrupció dels treballs, evitar possibles afectacions al correcte funcionament en les xarxes de 
serveis, reduir els terminis globals d’execució i en conseqüència minimitzar molèsties i afectacions 
als veïns, i assegurar, així, la coherència i eficàcia del conjunt de les actuacions previstes.  
 
10. Condicions d’aptitud i de classificació de les empreses 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 
s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 
 
10.1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que siguin idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. 
 
10.2 Solvència econòmica i financera i tècnica i professional 
Les empreses licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional 
mitjançant certificat de classificació al Grup G, Subgrup 6, Categoria 4. 
 
Justificació del criteri: 
D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP la classificació del contractista és exigible ja que el valor 
estimat del contracte és superior a 500.000 euros.  
 
11. Modificacions del contracte 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en els articles 203 a 207 de la LCSP, d’acord amb les particularitats establertes a 
l’article 242 de la LCSP. 
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins a 
un màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats previstes 
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per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i aquesta 
incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 
 
12. Pagament de factures/certificacions 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra 
executada durant aquest període de temps.  
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin.  
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 de la LCSP.  
 
13. Termini d’execució 
 
El termini d’execució de l’obra és de DEU MESOS (10), o l’inferior proposat per l’adjudicatari.  
El citat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, 
si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat 
per l’adjudicatari.  En cas contrari, el termini d’execució de les obres es compta des de la data de 
l’esmentada notificació. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de la formalització del contracte. 
No es contempla la pròrroga del contracte. 
 
14. Revisió de preus 
 
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present contracte. 
 
15.  Control de qualitat 
 
Atès allò establert en l’article 233, 1, c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials i unitats d’obra 
executades aniran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú (1,00%) de l’import d’execució material 
del projecte base de licitació 
 
16. Garanties 
 
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.  
No obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 
 

17. Termini de garantia 
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S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de la 
prestació contractada, llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre de més ampli. 
 
18. Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte fins a un 
màxim del 40%. 
 
 
19. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte es permet la seva cessió a tercers conforme als requisits 
que estableix l’article 214.2 de la LCSP 
 
20. Règim específic de penalitats 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del 
contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Faltes molt greus 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixin un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
- L’incompliment de les obligacions laborals i/o socials establertes en el conveni col·lectiu 

aplicable. 
 

b) Faltes greus 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no se’ls 

hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 

c) Faltes lleus 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

YH
EC

YH
7W

AQ
TZ

79
JK

L7
TW

C
LN

7 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//m

ar
to

re
ll.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
0 

de
 1

2 



 
 

 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
 

Penalitats: 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 

- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres 
penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 

 
Penalitats per demora:  
Addicionalment, si l’empresa contractista que incorregués en mora hagués ofert, durant el 
procediment d’adjudicació i d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos, una millora en el termini 
d’execució del contracte, l’import diari de la penalitat establert a l’article 193.3 de la LCSP s’aplicarà 
per duplicat. 
 
Justificació del criteri:  
La millora en el termini d’execució té una repercussió en la puntuació obtinguda per l’empresari i en 
aquest sentit determina l’empresa adjudicatària, en conseqüència cal assegurar el compliment del 
termini ofert. 
 
De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 50% 
del preu del contracte. 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 
des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
L’arquitecte municipal    
Martorell, document signat electrònicament al marge 
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ANNEX 1 - ASFALTAT

AMIDAMENTS Data: 06/02/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2025_10_MILLORA 1
Capítol 01  ASFALTAT

1 F9H1US02 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus D-10 (AC 16 surf B 50/70 D), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, de 5 cm de
gruix. Inclou acabat finals de tapes de clavegueram o aixecat de les mateixes, reixes d'imbornals i qualsevol
altre element afectat dins la superfície d'actuació. Inclou el fresat de 5 cm de gruix mig de tota la superfície
necessària per la correcta execució del paviment asfàltic, càrrega de runa sobre camió, transport de runa a
abocador més pròxim i deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de paviments asfàltics, cànon inclòs.
Inclou el reg d'adherència previ a la capa de rodadura. Inclou talls de paviment asfaltic necessaris als límits de la
superfície a asfaltar.
Inclou control de qualitat, presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.405,000 1.405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.405,000

EUR
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