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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL CONTRACTE
D'’EXECUCIO DE LES OBRES RAM DE REFORMA DEL SISTEMA DE VENTILACIO,
CLIMATITZACIO, COBERTA, | L'ADEQUACIO DE L'EDIFICI JUDICIAL DE REUS, PER UBICAR-HI
NOUS ORGANS JUDICIALS. CLAU: JVX-22246

1) Antecedents

En data 07 de juny de 2025 la Secretaria General del Departament de Justicia i Qualitat Democratica
aprova el projecte d’execucio de les obres RAM de reforma del sistema de ventilacié, climatitzacio,
coberta, i I'adequacié de I'edifici Judicial de Reus, per ubicar-hi nous organs judicials. Clau: JVX-22246.

En data 12 de setembre de 2025 la Secretaria General del Departament de Justicia i Qualitat
Democratica encarrega a Infraestructures.cat, com a mitja propi personificat de la Generalitat de
Catalunya i del seu sector public, de la gestié de I‘execucio, per compte de la Generalitat de Catalunya,
de l'actuacié Execuci6 de les obres RAM de reforma del sistema de ventilacio, climatitzacid, coberta, i
I'adequacié de l'edifici Judicial de Reus, per ubicar-hi nous organs judicials Clau: JVX-22246 amb un
pressupost de I'obra de 5.786.021,61 euros (IVA inclds).

2) Objecte del Contracte

Execucio de les obres RAM de reforma del sistema de ventilacid, climatitzacio, coberta, i I'adequacié de
I'edifici Judicial de Reus, per ubicar-hi nous érgans judicials. Clau: JVX-22246.

3) Divisié en lots

Aquesta actuacio té l'objectiu de definir graficament, i mitjangant document escrit les prescripcions
necessaries i els parametres que defineixen el programa de necessitats i les diferents solucions
constructives que donen compliment als requeriments normatius i prescripcions del Departament de
Justicia i Qualitat Democratica, que afecten a (i) la reforma i adequacié de les diferents cobertes de
I'edifici; (ii) al canvi del sistema de climatitzacié de la part d’edifici de I'ampliacio; (iii) la reforma del
programa funcional per implementar I'Oficina Judicial a les plantes primera i segona i tercera de I'edifici.

La complexitat de I'execucié de les obres, comporta I'execucié d’aquestes per fases no simultanies en
tots els ambits, d’acord a criteris limitats de disponibilitat d’espais i plantes de I'edifici, a la vegada que cal
desenvolupar actuacions de caire general i abast global vinculades directament a les diferents fases
determinades.

Tota aquesta complexitat i caracteristiques concretes exposades en els paragrafs anteriors, i la
conveniéncia de no demorar la licitacié d’aquestes obres, procedim a la licitacié d’aquesta actuacié com
a lot Unic, d’acord amb el projecte aprovat.
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4) Necessitats a satisfer i justificacié del procediment de contractacio escollit.

D’acord amb els principies exposats, es considera que l'opcid eficient i eficag, que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractacié de I'obra mitjangant el procediment obert, atés
les caracteristiques técniques de la licitacid, el seu valor estimat de contracte i el termini d’execucio.

5) Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a I'article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules administratives.

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els seglients conceptes: despeses derivades de
I'execucié material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 4.781.836,04 € (IVA no inclos), 5.786.021,61 €
(IVA inclos), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitacio.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

6) Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 21 mesos, comptadors a partir de la data de formalitzacié de
I’Acta de Replanteig.

Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes juliol de 2026.

El periode de la garantia és de 24 mesos.

7) Criteris de solvéncia econodmica i financera i técnica o professional

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no discriminacio i
proporcionalitat que han de regir en la contractacié administrativa, els requisits de solvéncia que s’hauran
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicacié sén els seguents:

Classificacié: Grup C, subgrup 4, Categoria 4
Grup J, subgrup 2, Categoria 4
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Es considera que la solvéncia demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i seguents de la
LCSP, i es consideren proporcionats a I'objecte de la licitacio.

8)

Condicions especials d’execucié / obligacions essencials del contracte

- Es condicio especial d’execucié del contracte:

a)

c)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula corresponent
del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia
de licitacio.

Les obligacions d’informacié del Contractista previstes en la clausula corresponent del PCAP
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacid, a efectes de comprovacié de pagaments per
part del Contractista als subcontractistes:

o aplicable al contracte si I'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

- Té caracter d'obligacié essencial del contracte:

9)

a)

La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié del contracte dels
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula corresponent del
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacio, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

El compliment de la normativa de competéncia.

Criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte

La seleccié de l'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu
amb l'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicacio dels criteris definits a la LCSP.

La puntuacié maxima de la totalitat dels criteris d’adjudicacié (avaluables mitjancant judici de valor i
avaluables automaticament) és de 100 punts. Concretament la ponderacidé dels criteris de valoracié
objectius és de 60 punts i els criteris de valoracié subjectes a judici de valor de 40 punts.
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La puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts.

1.1 Oferta econOMICA ....coeevviiiiieieeeeee e 0 a 30 punts

L’oferta econdmica es valora en funcié del percentatge de baixa ofertat respecte a I'import de licitacio,
segons una formula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. La puntuacio
maxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat.

1.2 Experiéncia del perfil del Cap d’Obra .............cceeevuuvnrinnenn. 0 a 8 punts

Experiéncia del perfil del Cap d’'Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de I'objecte del
contracte. La valoracié es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les obres similars
(sense limitacio d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import
acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima. En cas d’haver participat
com Ajudant de Cap d’'Obra o com a Cap de Produccid, s’aplicara in coeficient de 0.5 sobre I'import de
I'obra corresponent.

1.3 Compromis SoCial ..........coocueeiiiiiiiiie e 0 a 3 punts

El licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del contracte
mitjangant la subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracio de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no podran
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sin6
que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestioé de residus, etc.).

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no sera
valorat el compromis concret.

Respecte la puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius:
Atés que hi ha algun subapartat de la valoracié objectiva, que no és d’aplicacié a I'obra concreta, la
puntuacio final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador segtent: 60/41 dels
subapartats d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.
La puntuacié maxima de valoracié subjectes a judici de valor és de 40 punts.
2.1, MEMOKIA ..eiiiiiiiiiiee e 0 a 37 punts

Descripcié de I'obra a construir: 0 a 2 punts

Es valorara que la descripcié sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una

singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals
especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.
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Implantacié de I'obra i tancaments: 0 a 2 punts

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concreci6 i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el projecte, atenent a
necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts
Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges de
minimitzacié respecte les previstes en el projecte.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0 a 2 punts
Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de I'obra
i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius: 0 a 15 punts
Es valorara
- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges respecte
als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. avantatges en
rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);
- la maquinaria (0-2) i 'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicioé per a I'execucié de
les diferents fases de I'obra;
- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin 'impacte ambiental de I'obra
(0-3).
- Tlanalisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacié (0-2).

Pla de treballs: 0 a 2,5 punts

(Aquest apartat no sera objecte de valoracio si el cami critic descrit pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador. També
es valorara la previsio temporal de produccio6 i el marge de folganga general.

Organigrama funcional: 0 a 3 punts
L’organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees generiques, arees especifiques
adaptades i d’utilitat per 'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les arees: 0-3

Documentacié generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié Facultativa, de tota la
documentacio necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva execucid, aixi com per
a la redaccié del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar I'objectiu, i que
inclogui una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades entre els agents implicats.

Gestio d’abocadors: 0 a 1,5 punts
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Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

Atés que hi ha algun dels subapartats de la memaéria, que no sén d’aplicacié a I’obra concreta, la
puntuacié final de la memoria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/32 . Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts

a. Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05

no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’

No presenta cap memodria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25
b. Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05

no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’

No presenta cap memodria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05

no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’

No presenta cap memodria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines. -0,25

La valoracioé de I'experiencia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicacio de la present licitacio, té
la seva fonamentacié en la importancia d’aquesta figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva
funcié de coordinacié de tots els agents intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal
com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc
de I'execucio del contracte seguents:
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- Gesti6 dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucio de les obres.

- Gesti6 técnica, administrativa i economica del desenvolupament de les obres, des del punt de
vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencié de riscos laborals dels
mateixos.

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir els requisits
del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.

- Planificacié6 de l'obra i tancament econdmic de l'obra. - Interlocutor del contractista en les
reunions d’obra amb la Direccié d’obra, la Direcci6 d’Execucié d’obra, el Coordinacié de
seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direccio
d'obra, de la Direcci6 d’Execucié dobra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i
d’Infraestructures. Cat.

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra. - Durant
I'execucio del contracte una eventual substitucid d’aquest perfil huma requeriria que el nou perfil
tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim equivalent a I'ofertat, que hauria de ser
expressament validat per Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i economica del
contracte. Part d’aquest formacid6 només la proporciona I'experiéncia en obres similars, als
efectes d’una bona gestié de la present.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a
disposicio del contracte durant la seva execucio, encaixa com un eix central en el desenvolupament del
contracte d’obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinacié de tots els agents
que intervenen en l'obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que
pugui tenir 'obra; es considera, la seva experiéncia en obres de tipologia i abast econdmic similar, un
aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestacio, i tanmateix I'aplicacié correcta de les seves funcions,
en tot alld que en les seves decisions i gestié pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucio
satisfactoria de les instal-lacions.

Per tot I'anterior, es considera per tant, que I'experiéncia del técnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucié del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat’
professional, i per tant, amb I'oferta i de I'obra, directament relacionada amb I'objecte del contracte en
tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucio, motiu pel qual resta plenament
justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del contracte.

10. Subcontractacio

No hi ha limitacié en les partides que es podran subcontractar. EI Contractista podra subcontractar
parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
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32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva
normativa de desplegament.

11. Revisioé de preus

La formula de revisié de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, sera la 811.

12. Modificacions del contracte prevista.

No es preveuen modificacions en el contracte.



