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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL CONTRACTE
D’EXECUCIO DE LES OBRES PER A L'ADEQUACIO DE LES INSTAL-LACIONS QUE
TRANSCORREN PELS POUS DE SERVEI | LA SEVA IMPERMEABILITZACIO A CENTRE
PENITENCIARI BRIANS 2. JVX-20203.

1) Antecedents

Aquest projecte correspon a una obra prevista nominalment en el Programa d’Encarrec d’actuacions
d’Infraestructures.cat amb clau JVX-20203, aprovat per Govern el 19 de desembre de 2023, amb data 20
de juny de 2025 la Secretaria General del Departament de Justicia i Qualitat Democratica, aprova el
projecte corresponent a dit encarrec.

En data 04 d’agost de 2025 el Cap de Divisié de Planificacid, Medi Ambient i Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat, amb el vistiplau del Director d'Equipaments i Serveis Energétics, emet un
certificat de disponibilitat de dotacioé suficient per fer front a I'increment de lI'obra de referencia, les
assisténcies técniques i tarifes d’aquesta obra.

En data 06 d’octubre de 2025 la Secretaria General del Departament de Justicia i Qualitat Democratica,
encarrega a Infraestructures.cat, com a mitja propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector public, de la gestié de l‘'execucid, per compte de la Generalitat de Catalunya, de I'actuacio
'execucié de les obres d'Adequaci6 de les instal-lacions que transcorren pels pous de servei i la seva
impermeabilitzacid a Centre Penitenciari Brians 2. Clau: JVX-20203 amb un pressupost de I'obra de
2.783.286,69 € (IVA inclos).

2) Objecte del Contracte

L’objecte d’aquest contracte és executar totes les actuacions necessaries per condicionament de les
obres d'adequacié de les instal-lacions que transcorren pels pous de servei i la seva impermeabilitzacio a
Centre Penitenciari Brians 2. Clau: JVX-20203.

3) Divisié en lots
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquest contracte NO es divideix en lots.

La intervencio objecte d’aquesta obra es realitzara al Centre Penitenciari Brians 2, inaugurat el juny del
2007, format un conjunt d’edificacions, entre els quals 14 modduls residencials ordinaris anomenats
edificis tipus D de 3 plantes cadascun i 72 cel-les per modul, amb una capacitat total de 2.048 interns. El
centre consta a més de 11 edificacions mes, dedicades a altres usos, com son infermeria, ingressos,
administracio, tallers, zona esportiva, etc.
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La superficie total construida del conjunt es de 111.450m2, sobre una parcel.la de 14Ha L’actuacié
d’aquest projecte esta prevista sobre 4 dels esmentats moduls residencials tipus D, en concret els
moduls D11, D12, D13 i D14. Amb una superficie construida total per modul de 2.218m2, el que suposa
que s’actua sobre una superficie construida total de 8.872m2.

Els treballs es desenvoluparan a l'interior de 72 pous (18 per modul), a I'interior de les cel-les, pel canvi
de tots els plats de dutxa i radiadors, i a la planta baixa, per I'execucié dels treballs d’encofrat dels pous,
amb la conseqlient retirada de falsos sostres, instal-lacions afectades i la seva reposicié posterior.

La complexitat de I'execucié de les obres, comporta I'execucié d’aquestes per fases no simultanies en
tots els ambits i tenint en compte que s’ha de mantenir el servei, d’acord a criteris limitats de disponibilitat
d’espais i plantes de l'edifici, a la vegada que cal desenvolupar actuacions de caire general i abast global
vinculades directament a les diferents fases determinades.

Tota aquesta complexitat i caracteristiques concretes exposades en els paragrafs anteriors, i la
conveniéncia de no demorar la licitacié d’aquestes obres, procedim a la licitacié d’aquesta actuacié com
a lot Unic, d’acord amb el projecte aprovat.

El termini d'execucié de les obres, 11,5 mesos, i les condicions d’execucié de I'obra esmentades amb
anterioritat, fan que sigui necessaria una coordinacié precisa de l'execucié de les diferents prestacions
del contracte, que podria no produir-se en cas de la seva divisio en lots i execucidé per diversos
contractistes, i per aix0, procedim a la licitacid6 d'aquesta actuacid6 com a lot Unic per motius de
coordinacié i responsabilitat, d'acord amb el projecte aprovat.

4) Necessitats a satisfer i justificacié del procediment de contractacié escollit.
D’acord amb els principies exposats, es considera que l'opcio eficient i eficag, que assegura la millor

resposta a les necessitats detectades és la contractacié de I'obra mitjangant el procediment obert, atés
les caracteristiques técniques de la licitacio, el seu valor estimat de contracte i el termini d’execucio.

5) Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a I'article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules administratives.

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els seglents conceptes: despeses derivades de
'execucié material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial i d’acord amb els
preus de mercat vigents.

El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 2.300.236,93 € (IVA no inclos), 2.783.286,69 €
(IVA inclos), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.
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En aquests calculs i pressupost de licitacié s’hi trobarien incloses totes les despeses necessaries per al
compliment de I'objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i desplacaments,
taxes i tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la vigéncia del contracte,
sense que es puguin repercutir com a partida complementaria.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitacié.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

6) Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 11,5 mesos, comptadors a partir de la data de formalitzacio de
I'Acta de Replanteig.

Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes de juny de 2026.

El periode de la garantia és de 24 mesos.

7) Criteris de solvéncia econdmica i financera i técnica o professional

D’acord amb l'article 87 de la Llei de Contractes del Sector Public i amb el Plec de Clausules tipus
aprovat pel Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els
criteris de solvéncia seguents:

Classificacio:

Grup C, subgrup 4, categoria 3
Grup J, subgrup 4, categoria 3

La solvéncia demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb I'objecte del contracte, i
per tant, ajustada als termes de I'article 26, 87 i 90 de la LCSP.

8) Condicions especials d’execucio / obligacions essencials del contracte

- Es condicié especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.
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b) Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula corresponent
del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia
de licitacio.

c) Les obligacions d’'informacié del Contractista previstes en la clausula corresponent del PCAP
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacio, a efectes de comprovacié de pagaments per
part del Contractista als subcontractistes:

o aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

- Té caracter d'obligaci6 essencial del contracte:

a) La condici6 especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié del contracte dels
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) EI compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula corresponent del
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacid, d’acord amb I'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

9) Criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte

La seleccio de I'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu
amb I'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicacié dels criteris definits a la LCSP.

La puntuaci6 maxima de la totalitat dels criteris d’adjudicacié (avaluables mitjangant judici de valor i
avaluables automaticament) és de 100 punts. Concretament la ponderacié dels criteris de valoracio
objectius és de 60 punts i els criteris de valoracio subjectes a judici de valor de 40 punts.

La puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts.

1.1 Oferta econOmicCa ........uvuueiiiiiiiii i, 0 a 30 punts

L'oferta econdmica es valora en funcié del percentatge de baixa ofertat respecte a I'import de licitacio,
segons una férmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. La puntuacio
maxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat.

1.2 Experiéncia del perfil del Cap d’Obra ..........ccccvvvevivncccennnn. 0 a 8 punts

Experiéncia del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de I'objecte del
contracte. La valoracio es realitzara en funcié de l'import acumulat corresponent a les obres similars
(sense limitacié d’'import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import
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acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima. En cas d’haver participat
com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Produccio, s’aplicara in coeficient de 0.5 sobre I'import de
I'obra corresponent.

1.3 Compromis Social ..........ccvveeeeeeiiiiiiieeeee e 0 a 3 punts

El licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del contracte
mitjangant la subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusid.

En cas de compromis d'execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no podran
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), siné
que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestié de residus, etc.).

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no sera
valorat el compromis concret.

Respecte la puntuaciéo maxima de la totalitat dels criteris objectius:
Atés que hi ha algun subapartat de la valoracié objectiva, que no és d’aplicacié a I'obra concreta, la
puntuacio final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador seguient: 60/41 dels
subapartats d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.
La puntuacié maxima de valoracié subjectes a judici de valor és de 40 punts.
2.1, MEMONIA ..oiiiiiiiiiieiee e 0 a 37 punts

Descripcié de I'obra a construir: 0 a 2 punts

Es valorara que la descripcid sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una

singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals
especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de I'obra i tancaments: 0 a 2 punts

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concrecid i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el projecte, atenent a
necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts
Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges de
minimitzacié respecte les previstes en el projecte.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0 a 2 punts
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Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de I'obra
i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius: 0 a 15 punts
Es valorara
- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges respecte
als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. avantatges en
rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);
- la maquinaria (0-2) i 'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicié per a I'execucié de
les diferents fases de I'obra;
- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin I'impacte ambiental de I'obra
(0-3).
- Tlanalisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacié (0-2).

Pla de treballs: 0 a 2,5 punts

(Aquest apartat no sera objecte de valoracié si el cami critic descrit pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador. També
es valorara la previsié temporal de produccié i el marge de folganga general.

Organigrama funcional: 0 a 3 punts
L'organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees genériques, arees especifiques
adaptades i d’utilitat per 'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les arees: 0-3

Documentacié generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié Facultativa, de tota la
documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva execucié, aixi com per
a la redaccié del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar I'objectiu, i que
inclogui una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades entre els agents implicats.

Gestié d’abocadors: 0 a 1,5 punts
Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacié.

Atés que hi ha algun dels subapartats de la meméria, que no sén d’aplicacié a I’obra concreta, la
puntuacié final de la meméria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/32 . Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts

a. Pla de seguretat i salut
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La valoracié de I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicacié de la present licitacio, té
la seva fonamentacié en la importancia d’aquesta figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva
funcié de coordinacié de tots els agents intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal
com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de 'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensid.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és geneérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio.

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és geneérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines.

de I'execuci6 del contracte seglents:

Gestio dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucio de les obres.
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Gestid técnica, administrativa i economica del desenvolupament de les obres, des del punt de
vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencié de riscos laborals dels
mateixos.
Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir els requisits
del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.
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Planificaci6 de I'obra i tancament economic de I'obra. - Interlocutor del contractista en les
reunions d’'obra amb la Direccid d'obra, la Direcci6 d’Execucié dobra, el Coordinacié de
seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direccid
d'obra, de la Direcci6 d’Execucié dobra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i
d’Infraestructures. Cat.

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra. - Durant
I'execucio del contracte una eventual substitucio d’aquest perfil huma requeriria que el nou perfil
tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim equivalent a l'ofertat, que hauria de ser
expressament validat per Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i econdmica del

contracte. Part d’aquest formaci® només la proporciona I'experiéncia en obres similars, als

efectes d’'una bona gestié de la present.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a
disposicio del contracte durant la seva execucio, encaixa com un eix central en el desenvolupament del
contracte d’obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinacié de tots els agents
que intervenen en l'obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que
pugui tenir I'obra; es considera, la seva experiencia en obres de tipologia i abast economic similar, un
aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestacio, i tanmateix I'aplicacié correcta de les seves funcions,
en tot allb que en les seves decisions i gestié pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucié
satisfactoria de les instal-lacions.

Per tot I'anterior, es considera per tant, que I'experiéncia del t&écnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucio del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat”
professional, i per tant, amb l'oferta i de I'obra, directament relacionada amb I'objecte del contracte en
tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucié, motiu pel qual resta plenament
justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del contracte.

10. Subcontractacio

No hi ha limitacid en les partides que es podran subcontractar. EI Contractista podra subcontractar
parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
32/2006, de 18 d’'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva
normativa de desplegament.

11. Revisié de preus

La formula de revisié de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, sera la 811.

12. Modificacions del contracte prevista.

No es preveuen modificacions en el contracte.

Sagnat digitaiment per

Joaquim Bosch Albareda

Cap Geréncia Ambit Sectorial Edificacié
Gereéncia Ambit Sectorial Edificacio
09/02/2026 13:57




