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SECRETARIA GENERAL

Expedient: 2025/12803

Assumpte: CONTRACTACIO SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA DE DIRECCIO FACULTATIVA DE LES
OBRES D'EDIFICACIO | OBRA CIVIL 2026 (FASE Il VI | GASTRONOMIA)

ACTA DE SESSIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Identificaci6 de la sessi6

Numero de sessio: 2

Expedient de contractacio: 2025/12803

Objecte: Servei d’assisténcia técnica de direccio facultativa de les obres d’edificacié i obra civil
2026

Procediment d’adjudicacié: Obert simplificat

Pressupost maxim licitacio: 60.258€ (IVA inclos).

Data de la sessio: 27/01/2025

Horari: 12:00 a 12:15

Lloc: Sala de Juntes

Ordre del dia

1) Constitucio de la Mesa.

2) Presa en consideraci6 de la valoracié dels criteris subjectes a judici de valor.
3) Obertura del sobre B.

3) Acords de la Mesa i propostes a I'dérgan de contractacio

Desenvolupament de la sessio

1. Constitucié de la Mesa

Es constitueix la Mesa de Contractacié amb I'assisténcia dels segients membres dels indicats a
'annex 13 del plec de clausules administratives particulars regulador d’aquest contracte.

Hi assisteixen com a membres de la mesa:

» President: Jordi Soler Casals
= Vocals:
El regidor delegat d’Hisenda, Obres i Serveis, Sr. Carlos Campmajé Moreno..
El responsable del contracte, Erik Solés Brull, Arquitecte de la Unitat d’'urbanisme i obres.
La Interventora de '’Ajuntament, Sra. Alicia Carrascosa Vega
El secretari de la corporaci6, Sr. Christian Lopez Ibanco

= Secretaria de la mesa: Nuaria Ibars Casas, técnic d’administracié general de I'Area de
Secretaria.
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2. Presa en consideraci6 de la valoracié dels criteris subjectes a judici de valor.

El la sessi6 de la mesa celebrada el dia 22 de gener de 2026 es va acordar traslladar al
responsable del contracte les memories técniques per a la seva valoracié segons els criteris de
valoracio subjectes a judici de valor.

El responsable del contracte va emetre, el 22 de gener un informe de valoracié dels criteris
subjectes a judici de valor, el contingut del qual es transcriu a continuacio:

INFORME DE VALORACIO

D’acord amb el que estableix el Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), es procedeix a
valorar els criteris sotmesos a judici de valor, fins a un maxim de 40 punts per lot, distribuits en els apartats
seguents:

- Coneixement de I'obra a dirigir (10 punts)

- Aspectes organitzatius i metodologics a adoptar en I'execucié de I'obra (10 punts)

- Aspectes determinants que poden afectar el compliment dels terminis (10 punts)

- Identificacié i analisi de les unitats d’obra més significatives, I'execucié de les quals requereixi

una atencio especial (10 punts)

LOT 1 — Direccié d’obra de la construcci6 de la Fase Il - Centre del Vi i la Gastronomia - Colonica:

PROPOSTA TECNICA: UTE Centre del Vi i la Gastronomia. Roger Panadés Llorens — Anna Prats
Subiranas — Joan Valls Matheu. Arquitectes.

CONEIXEMENT DE L’OBRA A DIRIGIR

La proposta, en el seu conjunt, evidencia un coneixement molt detallat del projecte i de les seves
particularitats. Es destaca el compromis d’integrar a l'equip de direcci6 d’obra els mateixos tecnics
especialistes que han intervingut en la redaccié del projecte, fet que garanteix la continuitat i transferéncia
del coneixement técnic.

Aixi mateix, el document reflecteix una analisi aprofundida del projecte, especialment pel que fa al
cronograma i a la identificacié dels punts més critics de [l'execucié, aspectes essencials per garantir
I'assoliment dels objectius formals i funcionals previstos.

Puntuacié= 10 punts.
ASPECTES METODOLOGICS | ORGANITZATIUS A ADOPTAR EN L’EXECUCIO DE L’'OBRA

La proposta inclou un organigrama complet que integra els especialistes responsables de les estructures i
de les instal-lacions dins I'equip de ftreball. En relaci6 amb la metodologia, es planteja la creacio d’una
carpeta compartida al nuvol com a repositori centralitzat de documentacié de l'obra, aixi com una visita
setmanal de seguiment.

Addicionalment, es proposa I'is de canals de comunicacié immediata entre agents (missatgeria instantania)
per facilitar la coordinacio.

En conjunt, la proposta organitzativa i metodologica és correcta i incorpora mecanismes que poden
contribuir a una gestié més agil i eficient de I'obra.
Puntuacié= 8 punts.


http://www.calonge.cat/

—

< Placa de la Concordia, 7
A Ajuntament de 17251 Calonge i Sant Antoni

> > : Tel. 972 66 03 75
)/ Calonge i Sant Antoni www.calonge.cat

ASPECTES DETERMINATS QUE PODEN AFECTAR EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
La proposta identifica quatre fites clau per al seguiment del compliment dels terminis:

- finalitzacié del reforg estructural,

- instal-laci6 de la maquinaria de climatitzacio,

- finalitzacié dels murs exteriors,

- execucio dels paviments de la zona verda.
Aquestes fites s’integren en un cronograma coherent amb el programa d’obra previst en el projecte. La
proposta és consistent i permet establir punts de control concrets i verificables durant I'execucié.
Puntuacioé= 8 punts.
IDENTIFICACIO | ANALISI DE LES UNITATS D’OBRA MES SIGNIFICATIVES.
La proposta identifica amb precisi6 les unitats d’obra que requereixen especial sequiment, descrivint-ne els
elements critics i la seva incidéncia en el resultat final de I'edifici. Les descripcions sén concises pero
suficients, i permeten entendre clarament els punts técnics determinants per a una correcta execucio.

En conjunt, l'apartat demostra claredat técnica i capacitat d’analisi en relaci6 amb els aspectes més
rellevants del projecte.

Puntuacié= 10 punts

PUNTURACIO TOTAL LOT 1= 36 PUNTS

PROPOSTA TECNICA: ANDREA SOLE ALONSO

CONEIXEMENT DE L’'OBRA A DIRIGIR

La proposta no evidencia un coneixement suficient del projecte, especialment pel que fa a la identificacio
dels diferents ambits d’actuacié que el projecte planteja (intervencié sobre I'edifici existent i actuacions

d’urbanitzacioé exterior).

La descripcio de la comprensié de l'objecte del contracte és genérica i no defineix una estratégia especifica
ni concreta els recursos o 'operativa prevista per a I'execucio del servei.

Puntuacié= 2 punts.

ASPECTES METODOLOGICS | ORGANITZATIUS A ADOPTAR EN L’EXECUCIO DE L’'OBRA

La licitadora descriu de manera general les fases habituals d’'una direccié d’obra, perdo no concreta una
metodologia adaptada a I'obra objecte del contracte. Tampoc es defineixen aspectes organitzatius
especifics, com ara periodicitat de visites, sistemes de gestié documental, mitjans aportats o mecanismes de
coordinacio.

Puntuacié= 5 punts.

ASPECTES DETERMINATS QUE PODEN AFECTAR EL COMPLIMENT DELS TERMINIS

Aquest apartat no es desenvolupa en la proposta presentada.

Puntuacié= 0 punts.

IDENTIFICACIO | ANALISI DE LES UNITATS D’OBRA MES SIGNIFICATIVES.
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Aquest apartat no es desenvolupa en la proposta presentada.

Puntuacié= 0 punts.

PUNTURACIO TOTAL= 7 PUNTS

LOT 2 — Direcci6é d’execucié de I'obra de la construccié de la Fase Il del Centre del Vi i la Gastronomia -
Colonica:

PROPOSTA TECNICA: BILT ARQUITECTURA | GESTIO SLP

CONEIXEMENT DE L’'OBRA A DIRIGIR

La proposta evidencia un coneixement detallat de l'actuacié, amb una descripcié clara dels aspectes
generals del projecte tant des dun punt de vista funcional com  constructiu.
També s’identifiquen els principals capitols d’obra, amb una sintesi adequada dels treballs més rellevants
previstos.

Puntuacié= 8 punts.

ASPECTES METODOLOGICS | ORGANITZATIUS A ADOPTAR EN L’EXECUCIO DE L’'OBRA

La proposta descriu de manera clara un sistema d’organitzacié de la documentacié vinculada a I'execucio
de l'obra, mitjan¢ant una plataforma tnica que permet administrar, arxivar i comunicar la informacié técnica.

Es valora especialment la divisioé funcional de la documentacié (seguiment i actes, certificacions, control de
qualitat, modificacions i documents de projecte), aixi com I'enfocament orientat a garantir la tragabilitat
documental propia de I'obra publica.

Puntuacié= 8 punts.

ASPECTES DETERMINATS QUE PODEN AFECTAR EL COMPLIMENT DELS TERMINIS

S’identifiquen moments clau per al seguiment del programa d’obra: refor¢ i consolidacié estructural,
finalitzacio de les plantes de la primera fase i urbanitzacié exterior.

El plantejament és coherent amb el projecte i permet disposar d’indicadors de seguiment utils per valorar
possibles desviacions de termini.

Puntuacié= 7 punts.
IDENTIFICACIO | ANALISI DE LES UNITATS D’OBRA MES SIGNIFICATIVES.

La proposta identifica i analitza les unitats d’obra més rellevants, descrivint aquells aspectes que presenten
major complexitat o risc d’incidéncia durant I'execucié.

S’evidencia capacitat d’analisi i sintesi dels punts critics del projecte, d’acord amb les necessitats propies
d’una direccioé d’execucio d’obra.

Puntuacié= 7 punts.

PUNTURACIO TOTAL LOT 2= 30 PUNTS

CONCLUSIO
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En virtut de I'analisi efectuada i d’acord amb els criteris sotmesos a judici de valor establerts al Plec, es
conclou que les propostes técniques presentades obtenen les puntuacions seglents:

LOT 1 — Direcci6 d’obra

- UTE Centre del Vi i la Gastronomia (Roger Panadés Llorens — Anna Prats Subiranas — Joan
Valls Matheu): 36 punts
- Andrea Solé Alonso: 7 punts

D’acord amb la valoracié realitzada, la proposta de la UTE Centre del Vi ila Gastronomia és la que presenta
un major grau de coneixement del projecte, una metodologia de treball més estructurada i coherent amb les
necessitats de I'obra, aixi com una identificacié clara dels elements critics per a I'execucié i el compliment
dels terminis.

LOT 2 — Direcci6 d’execucié d’obra
- BILT Arquitectura i Gestiéo SLP: 30 punts

La proposta presentada per BILT Arquitectura i Gestié SLP evidencia un coneixement adequat de I'obra i
una metodologia organitzativa solvent, especialment en relacié amb la gestié documental i el seguiment dels
processos d’execucio, identificant correctament els elements principals que requereixen especial atencié.

Per tot aix0, es deixa constancia de les puntuacions indicades als efectes de continuar amb la tramitacié del
procediment de contractacié.”

La mesa accepta I'informe emés pel responsable del contracte i hi dona la seva conformitat.

Aixi les puntuacions definitives dels criteris subjectes a judici de valor sén les seglents:

Lot1
Empresa Puntuacio criteris subjectes a judici de valor
UTE Centre del Vi i la Gastronomia 36 punts
Andrea Solé 7 punts
LOT 2
Empresa Puntuacio criteris subjectes a judici de valor

Bilt Arquitectura i Gestié SLUP 30 punts
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3. Obertura del sobre B.

S'’inicia la sessio, s’apliquen les credencials dels custodis i s’obren els sobres B dels licitadors que
contenen les ofertes economiques, amb resultat seguent:

LOT 1
Empresa Preu (IVA no IVA TOTAL Millora
inclos)
UTE Centre del Viila Gastronomia | 24.500,00 € 5.145,00 € 29.645,00 € Si
Andrea Solé 18.500,00 € 3.885,00 € 22.385,00 € Si
LOT 2
Empresa Preu (IVA no IVA TOTAL Millora
inclos)
Bilt Arquitectura i Gestié SLUP 24.402,00 € 5.124,42 € 29.526,42 Si

D’acord amb l'apartat s del quadre de caracteristiques del PCAP, els licitadors obtenen la seglient

puntuacié:
LOT 1
Empresa Puntuacio criteris Puntuacio Puntuacio TOTAL
subjectes a judici de preu millora
valor
UTE Centre del Vii la Gastronomia 36 2,81 15 53,81
Andrea Solé 7 45 15 67
LOT 2
Empresa Puntuacio criteris Puntuacio Puntuacio TOTAL
subjectes a judici de preu millora
valor
Bilt Arquitectura i Gestié SLUP 30 45 15 90
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Pel que fa a si les ofertes es troben en situacié de pressumpta anormalitat, d’acord amb el previst
a l'apartat T del quadre de caracteristiques del PCAP, l'oferta presentada per Andrea Solé es
considera que és anormalment Baixa, per aquest motiu caldra requerir a la licitadora que justifiqui
la viabilitat de I'oferta.

La resta d’ofertes tant de Lot 1 com del Lot 2 no es troben en situacié de pressumpta anormalitat.

4. Acords de la mesa i propostes a I'd0rgan de contractacio.

Primer.- Requerir a la Sra. Andrea Solé, atés que la seva oferta pel Lot 1, direccié d’obra, del
contracte de servei d’assisténcia técnica de direccio facultativa de les obres d’edificaci6 i obra civil
2026 s’ha considerat anormalment baixa, la justificacié sobre la viabilitat de I'oferta, la qual
disposara d’un termini de 5 dies habils per presentar la informacié i els documents que siguin
pertinents a aquestes efectes.

Segon.- Classificar les empreses presentades a de la licitacié del Lot 2 del servei d’assisténcia
tecnica de direccio facultativa de les obres d’edificacié i obra civil 2026
amb l'ordre seguent:

1. Bilt Arquitectura i Gestié SLUP

Tercer.- Proposar I'adjudicacié del contracte corresponent al Lot 2, direccié d’execucié d’obra, del
servei d’'assisténcia técnica de direccié facultativa de les obres d’edificacio i obra civil 2026 a
'empresa licitadora Bilt Arquitectura i Gesti6 SLUP, sempre i quan hagi presentat la documentacio
necessaria per a I'adjudicacié previ requeriment d’aquesta, per un import total de 29.526,42 €, dels
quals 24.402,00 € corresponen al preu net i 5.124,42 € corresponen al 21% d’IVA.

S’adscriuran al servei els seglents professionals:

Xavier Mora Panosa, arquitecte técnic
Jordi Arboix Salvadd, arquitecte técnic

L’adjudicatari elaborara, sense cost per ’Ajuntament, I'e-acta de la visita d’obra.

Un cop finalitzada la sessid, es redacta la present acta per part de la secretaria, es llegeix
individualment pels assistents i, estant conformes amb el seu contingut, es signa electronicament
de forma consecutiva.

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electronica.
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