

	Revisió del desenvolupament del servei de gestió energètica	TIPUS	Lliurament respecte l'inici del servei	Avaluació al:
G21	Posada a punt del SIE	G2	180 dies	6è mes de servei
G22	Posada a punt del TC	G2	180 dies	6è mes de servei
G23	Recepció de l'informe d'optimització de potència	G2	180 dies	6è mes de servei
G24	Lliurament dels Plans d'usos i bones pràctiques (incorpora guia de conductiu) dels centres del lot	G2	150 dies	5è mes de servei
G25	Establiment de les línies de referència consum energètic (baselines)	G2	180 dies	6è mes de servei
G26	Lliurament del Pla d'Obsolescència	G2	450 dies	15è mes de servei
G27	Aprovació de les auditories energètiques i de millora ambiental dels centres del lot.	G2	360 dies	12è mes de servei
G28	Aprovació del Pla d'Actuacions de Millora Energètica de tots els centres del lot	G2	480 dies	16è mes de servei
G29	Informe d'avaluació de les AME	G2		Comprovació d'una AME