DOCUMENT

ANNEX 11. RESUM DOCUMENTACIO

TERMIN DE LLIURAMENT

Transicio

Documentacio personal de I'equip de transicié

Primer dia del servei de transicio

Lliurament inventari (SIE0O0_TCOO) i documentacid as built del SIE i TC (SIE03 i TC03)

60 dies des de l'inici del servei de transicio

Planificacio de les preséncies i temps de presencia minim

30 dies des de l'inici del servei de manteniment

Calendari d'execucid d'ordres de manteniment obligatori

60 dies des de l'inici del contracte

Auditories d'estat inicial

15 dies abans de la finalitzacié del servei de transicio

Planificacio auditoria energética i de millora ambiental (PAE)

15 dies des de l'inici del servei de transicio

Resum d'estat SIE+TC (SIEQ4 i TC04)

90 dies des de I'inici del servei de transicio

Pla de prevencio de riscos laborals i CAE

Final del servei de transicio

Proposta d’actuacions immediates

Final del servei de transicio

L’acta d’assumpcio del servei

Final del servei de transicio

Implantacié GMAO

Final del servei de transicio

Implantacié sistema de tracabilitat del servei

Final del servei de transicio

Servei de manteniment

Contractes de manteniment de sistemes

30 dies des de I'inici de servei

Formacio basica per a la manipulacié dels diferents sistemes de control i monitoratge existents

60 dies des de l'inici del contracte

Inventari d'espais

60 dies des de l'inici del servei de manteniment

Inventari d'elementes d'obra civil i instal-lacions

180 dies des de l'inici del servei de manteniment

Formularis d'obsolescencia

180 dies des de I'inici del servei de manteniment

Llibre de manteniment de cada edifici

Des de l'inici del servei

Informe mensual

dia 15 del mes segilient

Informe de control de nivells de servei

dia 8 del mes segiient

Informe per I'abonament de correctius extra

dia 15 del mes segilient

Informe per I'abonament del Pla d'intervencions

dia 15 del mes segilent

Realitzar un informe mensual de PRL del servei

Mensualment

Informe de gestid de residus

Trimestralment

Gestid energeética

Posada a punt SIE (SIE03)

120 dies des de l'inici del servei de manteniment

Posada a punt TC (TCO03)

120 dies des de l'inici del servei de manteniment

Informe d’optimitzacid de potencia

180 dies des de I'inici del servei de manteniment

Pla d'usos i bones practiques (PUBP) i Guia de Conductiu (TC06)

150 dies des de l'inici del servei de manteniment

Linies de referencia consum energétic (baselines)

150 dies des de I'inici del servei de manteniment

Pla d'Obsolescencia

150 dies des de l'inici del servei de manteniment

Auditoria energetica i de millora ambiental (AE)

180 dies des de I'inici del servei de manteniment

Pla d’AME

210 dies des de l'inici del servei de manteniment

Informe avaluacié AME

A demanda

Informe mensual de gestié energeética

30 dies des de l'inici del servei de manteniment

Report setmanal d’estat SIE+TC

120 dies des de l'inici del servei de manteniment

Pla d'intervencions - Execucid d'intervencions

Valoracié o memoria valorada d'una intervencio

a la setmana de la peticié d'Infraestructures.cat

Autoritzacio a I'execuci6 d'una actuacio

Abans de la seva execucio

Informe descriptiu de I'actuacié executada

Abans de la facturacio de la intervencio

Altres

Documentacié personal operatiu

Des de l'inici del servei

Telefon de guardia

Des de l'inici del servei




