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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DISSENY, IMPLEMENTACIÓ/EXECUCIÓ, 
MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, 
D’AIGUA I VENTILACIÓ AMB CLIMATIZACIÓ DE LES FIRES DE MAIG 

1. EMPLAÇAMENT I CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les Fires de Maig s’ubiquen a la zona esportiva municipal de Vilafranca del Penedès, a 
l’Avinguda Catalunya, s/n. Les dates de celebració de les Fires de Maig son el segon o 
tercer cap de setmana del mes de maig (de divendres a diumenge). L’horari de 
funcionament és de 10:00h a 21:30h, tots els 3 dies que dura la fira, quedant per 
tant, a partir de les 21:30h totalment tancades al públic. Es reparteix en diferents 
recintes i/o espais detallats a continuació: 

Pavelló 1 (Pavelló Firal) 
Pavelló cobert d’una sola planta, de superfície 7.000m², amb accés per les quatre 
façanes. L’edifici és d'estructura metàl·lica, amb cavalls de suport de la coberta, 
situats transversalment cada 6 metres. L’alçada des del paviment fins a la part baixa 
de l’estructura és de 7 m. A la part alta, i en tot el perímetre del local, hi ha obertures 
per la il·luminació i ventilació del recinte. 
Adossat a la façana principal, hi ha un cos de vestidors de mides 20 x 6,5 metres, que 
allotja les següents dependències: sala de producció d’aigua calenta sanitària, sala de 
comandament i proteccions elèctriques, vestidors i sanitaris públics. 
Aquestes dependències son accessibles directament des de l’interior de la nau del 
pavelló. Tota la resta de la superfície interior del recinte queda lliure d’obstacles i es 
troba pavimentada a un sol nivell. 
En aquest pavelló es muntarà algun petit estand i alguna pantalla, la resta d’espai 
serà una zona d’exposició de vehicles. 

Pavelló 2 (Pavelló poliesportiu La Gamba – Pista interior) 
Junt al pavelló 1 hi ha un pavelló poliesportiu (pavelló 2), amb una pista coberta 
interior que disposa de subministrament elèctric permanent (no alimentarà als 
estands) amb un enllumenat a base de projectors que s’utilitzarà com a enllumenat 
general. La pista s’utilitzarà per a muntar-hi estands d’exposició de comerç i oci. 

Pavelló 3 (Pavelló poliesportiu La Gamba – Pista coberta exterior 1) 
Seguit del Pavelló 2 tenim el pavelló 3, que correspon a una pista coberta exterior 
que disposa de subministrament elèctric permanent (no alimentarà als estands) amb 
un enllumenat a base de projectors que s’utilitzaran com a enllumenat general. La 
pista s’utilitzarà per a muntar-hi estands d’exposició de productes de la llar i serveis. 

Pavelló 4 (Pavelló poliesportiu La Gamba – Pista coberta exterior 2) Seguit 
del Pavelló 3 tenim el pavelló 4, que correspon a una altra pista coberta exterior que 
disposa de subministrament elèctric permanent (no alimentarà als estands) amb un 
enllumenat a base de projectors que s’utilitzaran com a enllumenat general. La pista 
s’utilitzarà per a muntar-hi estands d’exposició de maquinària agrícola.
 
Zones exteriors – Entre pavellons, davant pavelló 4 i lateral 
Hi ha 3 zones exteriors, una entre els pavellons 1 i 2, una altra davant del 4 i una 
altra al lateral del 3 (veure plànols). Aquestes zones no tenen il·luminació suficient, 
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s’hauran d’instal·lar projectors LED convenientment distribuïts amb el seus quadres 
de comandament i maniobra. En aquests espais també s’instal·laran estands 
d’enoturisme, d’alimentació i food trucks. 

Zona parades d’artesans 
Les parades d’artesans estaran ubicades al llarg de l’Av. De Catalunya, des del 
Auditori Municipal fins l’entrada al aparcament a prop de la intersecció amb l’Av. del 
diable. S’han d’instal·lar quadres elèctrics amb preses de corrent per a alimentar 4 
parades per cada quadre. El punt de subministrament elèctric es troba en un 
subquadre existent al exterior de l’Auditori, veure plànols adjunts en annex. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT 

Entrant al pavelló 1 per Av. Catalunya a mà dreta es troba la sala de comandament 
on hi ha dos quadres de proteccions i comandament. Un és el del subministrament fix 
del pavelló i l’altre és el quadre preparat per a la contractació del 
subministrament eventual de les Fires de Maig, que està tancat amb clau. El 
quadre per l’eventual te següents característiques: 

• Subministrament eventual: Donarà servei als pavellons 1,2,3,4 i les zones 
exteriors. 

• Subministrament fix: o Hi ha baixants de cablejat elèctric per atendre 
demandes de poca potència. 
• L’Enllumenat general és a base de projectors halògens penjats de 
l’estructura. 
• Hi ha enllumenat d’emergència, que indica els recorreguts i sortides a 
l’exterior. 

El quadre de l’eventual te 9 circuits (veure plànols adjunt en annex). 
• Les línies de la 1 a la 5 estan instal·lades permanentment al pavelló 1 i estan 
canalitzades per safates metàl·liques per tot el pavelló. 

Les línies de distribució i enllaç estan realitzades amb conductors de coure amb 
aïllament 0.6/1kV, col·locades en muntatge superficial, per l’interior de canal 
metàl·lica subjectada als elements estructurals del pavelló i lluny de l’abast del públic. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA NOVA 
Partint del Quadre General eventual, s’han de treure les següents línies elèctriques 
sortint del pavelló 1 per les obertures de ventilació (veure plànols i esquema unifilar 
adjunt al annex). 
• Derivació línia 1: s’ha d’instal·lar una derivació de la línia 1 per alimentar les 
diferents caixes de connexions a instal·lar en l’espai exterior entre pavellons i el 
quadre de climatització pel Pavelló 2. 
• La línia 6 s’ha d’instal·lar cap al exterior per alimentar el subquadre de la línia 6 
que alimentarà el pavelló 2, el pavelló 3 i la zona exterior lateral del pavelló 3. 
• Les línies 7 i 8 s’han d’instal·lar cap al exterior per alimentar les caixes de 
connexions existents al pavelló 4. 
• La línia 9 s’ha d’instal·lar cap al exterior per alimentar les caixes de connexions 
existents a la zona exterior davant del pavelló 4. 

La instal·lació d’aquestes línies noves finalitza en les caixes de connexions dibuixades 
als plànols adjunts en annex, que es faran coincidir amb les illes d’estands que es 
munten a les fires. Queda fora d’aquest plec tècnic i és responsabilitat de l’empresa 
instal·ladora dels diferents estands realitzar la instal·lació elèctrica de cada estand, 
amb el seu corresponents quadre elèctric i connectar aquestes línies a aquestes 
caixes de connexions. 
Als esquemes unifilars dels plànols adjunts en annex d’aquest Plec es troben definides 
totes les proteccions, seccions dels cables existents i dels nous a instal·lar, tot segons 
REBT2002. S’adjunta també en annex justificació de càlculs elèctrics. Tot i així, 
l’empresa adjudicatària al tractar-se d’una instal·lació eventual de potència superior a 
50KW haurà de realitzar el corresponent projecte elèctric de Baixa Tensió. 
• Instal·lació a realitzar dintre del pavelló 1: 

A les safates superiors del pavelló 1 hi ha 21 caixes existents de seccionament, per 
tal que des d’aquestes sigui possible seccionar la línia per crear una línia baixant per 
donar electricitat a cada grup o illa d’estands. 
La nova instal·lació a realitzar serà connectar amb cables de 5x6mm2 de coure des de 
cadascuna de les caixes de seccionament fins a cada quadre de connexions i 
proteccions dels estands. Cada quadre de connexions i proteccions inclourà protecció 
magnetotèrmica i diferencial. Les connexions disponibles a cada quadre seran 4 
endolls tipus Schuko 2P 16A, 230V. I s’afegirà 1 presa tipus CETAC 5 PINS (Femella) 
32A, 400V segons necessitat. 
• Línia Parades d’artesans 

La línia que alimentarà les parades d’artesans surt d’un quadre de comandament i 
protecció existent del darrera de l’Auditori. Aquest quadre ja disposa d’una connexió 
63A 5p trifàsica. Cada 4-5 arbres es deixarà un quadre tomes amb les proteccions 
corresponents. Amb un total de 4 endolls per alimentar 4 parades d’artesans. (veure 
esquema unifilar i plànol adjunt en annex). 
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• Enllumenat zones exteriors – Entre pavellons, davant pavelló 4 i lateral 

A les zones exteriors al no existir il·luminació suficient, s’instal·laran en total 19 
projectors tipus LED de 100W de potència amb una temperatura de color de 3.000K o 
4.000K. Alimentats amb 400 metres de cablejat de coure de 3x2,5mm2, 
convenientment distribuïts, amb el seus quadres de comandament i maniobra. 
Per tota la instal·lació i paral·lelament a les línies, es col·locarà el conductor de terra 
al que es connectaran totes les parts metàl·liques. Cal garantir el valor normatiu de 
resistència de la connexió a terra de tota la instal·lació. 
Les línies discorreran horitzontalment penjades a més 6 metres d’alçada. 
Els traçats de les línies, es faran coincidir amb les illes d’estands que es munten a les 
fires. 
L’objecte de la licitació inclou la instal·lació d’analitzadors. Durant els tres dies de les 
fires es registraran les següents dades cada 15 minuts i s’adjuntaran els gràfics 
corresponents amb els seus pics: 
- Potencia: activa i reactiva 
- Tensió 
- Intensitat 
- Energia consumida 
- Distorsió harmònica de tensió i intensitat 

4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ AMB CLIMATITZACIÓ 
Es realitzarà una instal·lació de ventilació amb climatització al pavelló 2 (Pavelló La 
Gamba) per garantir les renovacions hora necessàries en aquest recinte i la 
temperatura de confort. A diferència del Pavelló 1, on l'experiència prèvia demostra 
que el sistema constructiu, l'orientació i les obertures existents són suficients, al 
Pavelló 2 aquesta instal·lació és necessària. 
S’instal·laran 2 màquines a la zona exterior en part posterior del pavelló de la Gamba 
(pavelló 2), aquesta zona quedarà convenientment tancada. Aquestes màquines 
aportaran unes renovacions d’aire a dins del pavelló mitjançant conductes de 
28.000m3/h amb una aportació en fred de 145KW. L’empresa instal·lador entregarà 
abans de la seva posta en marxa tota la documentació necessària de la seva 
legalització i correcta instal·lació. 

5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
Es realitzarà una instal·lació de subministrament d’aigua des del punt de connexió 
existent a l’entrada del pavelló 2 (La Gamba) fins als estands d’alimentació situats a 
la zona exterior lateral del pavelló 3. La instal·lació es realitzarà amb tub de PE de 
20mm (½”) amb els accessoris necessaris. 
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6. SERVEI DE MANTENIMENT 
Es disposarà d’un servei de manteniment durant els 3 dies de les fires que serà 
presencial durant les 12h diàries de funcionament (total 36 hores) i de guàrdia durant 
les 12 hores restants (total 36 hores). Es facilitarà als tècnics municipals que formen 
part de l'organització de les Fires, un telèfon de contacte i identificar almenys una 
persona amb disponibilitat durant tota la duració de les Fires. 
En cas d’avaria, es procurarà fer reparacions fora de l’horari de les Fires, per tal 
d’evitar la coincidència amb el públic, de no ser possible, es portaran a terme totes 
les mesures de protecció corresponents per delimitar la zona de treball. 
Es disposarà de material, eines i vehicles suficients per poder fer les tasques de 
manteniment que puguin haver durant tots els dies que duren les Fires. 

7. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
Es donarà compliment a tota la normativa legal i tècnica d’aplicació, entre d’altres el 
REBT2002, així com les normes tècniques particulars d’EDISTRIBUCION REDES 
DIGITALES SLU. 
Considerant que els dispositius, com ara les “caixes de seccionament a les línies de 
distribució” hauran de ser accessibles, durant tota la durada de les Fires, s’haurà de 
disposar d’un aparell elevador que permeti, complint la normativa de seguretat, els 
treballs en altura, com ara treballs amb els conductors de les safates penjades al 
sostre. 
La instal·lació estarà sectoritzada de tal manera que les incidències per avaries, 
afectin només a certes parts de la instal·lació, quedant les altres zones en 
funcionament. Per tant, els dispositius de protecció de cada circuit seran selectius 
amb els dispositius generals de protecció procedents. 
Els subquadres i/o caixes de connexions que s’han d’instal·lar al arbrat existent a la 
zona, hauran de dur les corresponents proteccions per no fer malbé l’arbrat. Així es 
farà també a altres zones on calgui fer alguna actuació similar sobre l’arbrat. Si s’han 
d’instal·lar piquetes de terra pròximes als arbres, s’haurà de garantir que no es 
danyaran les arrels dels arbres. 

8. TERMINIS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR 
El termini d’execució de la totalitat dels treballs serà de 2 mesos. 
1 mes abans de la celebració de les fires de maig es farà la visita de replanteig. 
Els treballs d’instal·lació es realitzaran convivint amb els usos dels espais. 
A principis de la setmana de les fires es realitzaran les proves corresponents per la 
seva posta en marxa. 
El dilluns després de les fires s’iniciaran els treballs de desmuntatge. 
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9. DOCUMENTACIÓ A REALITZAR I TERMINIS DE LLIURAMENT 
• Projecte elèctric i CIE corresponent a la instal·lació completa del subministrament 
eventual de les Fires de Maig. La instal·lació estarà compresa des de l’escomesa fins a 
les caixes de connexions. 
• La documentació relacionada en el punt anterior i necessària per poder gestionar 
l'alta del subministrament elèctric eventual, amb la Distribuïdora, haurà d'estar 
elaborada i lliurada a l'Ajuntament 2 mesos abans de l’inici de les Fires. 
• MTD i CIE corresponent a la instal·lació de subministrament elèctric de la zona de 
parades d’artesans, des del quadre exterior de l’auditori fins als subquadres de tomes 
per les parades. 
• Certificats de la instal·lació de ventilació amb climatització del pavelló 2 – La 
Gamba. 
• Butlletí de la instal·lació d’aigua, des del punt de subministrament fins al punt de 
consum. 
• Presentació de l’assegurança de responsabilitat civil per part de l’empresa 
adjudicatària. 
• Lliurament a l’acabament de les Fires de Maig, d’un plànol asbuilt amb les 
ubicacions dels quadres/subquadres i caixes de connexió que s’han instal·lat. Aquesta 
documentació es lliurarà com a molt tard un mes després de la finalització de les 
Fires. 
• Lliurament de l’esquema unifilar de les instal·lacions que inclogui des del quadre 
principal de comandament i protecció fins als diferents quadres de distribució en 
cadascun dels sectors de distribució indicant les característiques tècniques del 
conductor i la càrrega de les línies. Aquesta documentació es lliurarà com a molt tard 
un mes després de la finalització de les Fires. 
• Lliurament d’un estudi dels consums elèctrics registrats durant les Fires a on constin    
les següents dades: 

• Consums horaris d’energia activa i reactiva 
• Demandes de potencia activa i reactiva, amb valors quarts horaris 
• Gràfics dels valors de tensió i intensitat, i també de les 
• Taxes de distorsió harmònica de tensió i intensitat 

El lliurament d’aquest informe serà com a molt tard el 15 de juny del mes següent a 
les Fires. 

10. REQUISITS O CONDICIONS DE LICITACIÓ QUE S'HAN DE COMPLIR I 
ACREDITAR PREVIAMENT 
• L’empresa adjudicatària disposarà del següent personal per dur a terme la 
instal·lació esmentada en aquest Plec: o 1 Enginyer 
• 1 responsable de l’equip de camp que acrediti una experiència mínima de 10 anys 
en el lloc de treball de la tipologia descrita. 
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• 2 Oficials electricistes que acreditin una experiència mínima de 3 anys en el lloc de 
treball de la tipologia descrita. 

• Per dur a terme les tasques de muntatge/desmuntatge i manteniment durant les 
Fires s’ha d’acreditar la disponibilitat de: 

• Un camió tipus grua amb cistella o mitjà equivalent per realitzar treballs fins a 15 
metres d’altura. Aquest tipus de camió-cistella seria per utilitzar a les pistes exteriors 
cobertes (pavellons 3 i 4) o al Pavelló 1. 

• Una plataforma elevadora mòbil de persones (PEMP) pels treballs a l’interior del 
Pavelló 2 (La Gamba) que permeti assolir l’alçada màxima de 12 metres, per a la 
distribució aèria de les línies, i que tingui una amplada màxima de 1,80 m. 

11. ANNEX ADJUNTS: 

• ANNEX 1 – PLÀNOLS DEL PLEC TÈCNIC INSTAL·LACIONS FIRES DE MAIG 

• 1. Situació dels sectors de les fires 

• 2. Instal·lació elèctrica zona pavellons / subministrament eventual 

• 3. Instal·lació elèctrica zona parada d’artesans / subministrament fix 

• 4. Esquema unifilar zona pavellons / subministrament eventual 

• 5. Esquema unifilar zona parada d’artesans / subministrament fix 

• ANNEX 2 - Justificació de càlculs Elèctrics 
• ANNEX 3 – Pressupost detallat 
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