



INFORME

JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

Objecte contracte: REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA CAPTACIÓ D'AIGUA A LA PRESA DE SAU, AL TM VILANOVA DE SAU.

Codi: CTN2500616

D'acord amb el que preveu l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s'emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com d'informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, ACA) per a portar-los a terme amb mitjans interns.

1. Import del contracte

83.492,28 € (més IVA).

2. Justificació de les necessitats

El 4 de març de 2025, l'òrgan de contractació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va declarar desert el procediment obert simplificat per la contractació de la *Redacció del projecte constructiu de la nova captació d'aigua a la presa de Sau, al TM de Vilanova de Sau*, clau: CTN2400332, ja que no es va presentar cap oferta. La mateixa resolució va encarregar a l'Àrea d'Execució d'Actuacions que analitzés els motius pels quals havia quedat deserta i, si escau, impulsés una nova licitació d'aquesta redacció de projecte amb els canvis i modificacions necessàries identificades en aquest anàlisi.

Un cop analitzats els motius, s'ha detectat que la redacció d'aquest projecte comporta estudiar diferents alternatives cadascuna de les quals presenta una complexitat considerable atès que es tracta d'una actuació singular que requereix d'un estudi tècnic aprofundit.

Per aquest motiu, es considera necessari tornar a licitar aquest contracte, actualitzant el preu del servei que passa de 57.632,20 € (més IVA) a 83.492,28 € (més IVA) i ampliant el seu termini d'execució que passa de 7 a 10 mesos, amb la finalitat de millorar l'estudi de la solució i les possibilitats. En concret els 3 mesos d'increment de termini es destinen a les bases de disseny i a les revisions finals.

El pressupost s'ha incrementat tenint en compte també:

- L'actualització dels preus d'enginyeria que, de forma general, s'aplica a totes les redaccions de projectes i direccions d'obra des de fa uns mesos en els Plecs de Prescripcions Tècniques particulars que elabora l'Àrea d'Execució d'Actuacions.
- L'increment del termini de redacció d'un mes respecte a la primera licitació que va resultar deserta (passem de 7 a 10 mesos).

Per aquest motiu, es considera necessari tornar a licitar aquest contracte, actualitzant el preu de la redacció del projecte i ampliant el seu termini d'execució.

L'objecte del contracte és la redacció d'un projecte constructiu que ha de definir les obres corresponents a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent.

L'actuació objecte d'aquest informe està inclosa al *Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027*, aprovat per Acord GOV/108/2023, de 16 de maig, amb el codi B5.003 "Millores en l'embassament de Sau".

Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s'indica que aquest es determina de manera orientativa, d'acord amb la informació bàsica de la que es disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en detall l'actuació i se'n pot definir el cost.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és titular de la presa de Sau i en conseqüència ha de donar compliment a la normativa de seguretat de preses i embassaments continguda al Reial decret 9/2008, d' 11 de gener, pel que es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril i al Reial Decret 264/2021, de 13 de abril, pel que s'aproven les Normes Tècniques de Seguretat per a les Preses i els seus Embassaments.

Aquesta normativa obliga a realitzar les actuacions necessàries que permetin garantir i millorar la seguretat i explotació d'aquest tipus d'instal·lacions.

L'embassament de Sau disposa d'un conjunt de captacions a diferents cotes. No obstant, la situació actual de sequera està aportant informació de valor que fa necessari plantejar algunes possibles millores en relació a disposar d'un augment en la capacitat de modulació de la fondària de captació, principalment, podent assegurar captació en un desajust del nivell d'embassament d'aproximadament 24 metres on no es disposa de finestres de sortida de cabal.

La finalitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és, doncs, disposar d'un projecte constructiu que permeti portar a terme les obres necessàries per a la nova captació d'aigua a la presa de Sau.

El detall tècnic, el pressupost i les necessitats del projecte es defineixen amb detall i precisió en el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques particulars.



3. Justificació de l'àmbit competencial de l'ACA

El Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l'ACA és l'administració hidràulica de Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

L'apartat segon de l'article 8 d'aquest text refós estableix les competències atribuïdes a l'ACA, entre les quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, construcció, explotació i manteniment d'obres hidràuliques que justifica que la prestació objecte d'aquestes actuacions s'ajusta a les funcions de l'àmbit competencial de l'ACA.

4. Justificació de la insuficiència de mitjans

Atenent al volum de projectes a redactar, al seu abast, especialització i complexitat, actualment l'ACA no disposa dels recursos materials (maquinari i programari) que permetin cobrir les necessitats d'execució d'aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients. La funció del personal del que disposa l'Àrea d'Execució d'Actuacions és, doncs, la del seguiment i supervisió tècnica i administrativa dels projectes, així com la coordinació dels diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes necessaris per a dur-los a terme.

5. Conclusió

Per tot l'exposat, informo favorablement la contractació dels serveis externs per a la redacció del projecte constructiu inclòs al contracte codi: CTN2500616.