



Informe justificatiu de la contractació

Títol del contracte: ASSISTÈNCIA PER AL SUPORT EN L'ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA AL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES PER AL PERÍODE 2028-33 DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA

Període previst: 15 mesos des de la formalització del contracte

Import de licitació: 207.615,52 € (IVA no inclòs).

CPV: 71313000-5- Serveis d'assessorament en enginyeria ambiental

Marc normatiu i oportunitat dels treballs

El Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica estableix a l'Article 5 que l'Agència Catalana de l'Aigua ha de dur a terme, amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat, la revisió dels documents de planificació hidrològica cada sis anys.

Aquests documents s'han de posar a disposició de la ciutadania, i s'ha de concedir un termini mínim de sis mesos per a la presentació d'observacions.

Actualment l'Agència ha iniciat les tasques de revisió de la planificació amb la finalitat d'aprovar i publicar el Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya i el Programa de mesures del quart cicle de la planificació hidrològica del període 2028-2033 abans de 2028. També ha publicat els estudis previs que s'han de posar a disposició de la ciutadania com a mínim tres anys abans de la publicació i entrada en vigor del Pla de gestió del quart cicle de planificació hidrològica. Els treballs a licitar contemplen l'assistència per al suport en l'elaboració de manera simultània la proposta de Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i la proposta del seu Programa de mesures.

El Programa de mesures és l'instrument de la planificació hidrològica que incorpora les mesures i les actuacions necessàries per a l'assoliment dels objectius ambientals de les masses d'aigua del districte de conca fluvial de Catalunya, així com els continguts que relaciona l'article 22.2 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret 3/2003, de 4 de novembre (en endavant, TRLMAC).





El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya és el principal instrument de la planificació hidrològica, i determina les accions i les mesures necessàries per assolir els objectius ambientals. El Pla de gestió integra els continguts de la resta dels instruments de la planificació hidrològica i ha d'incloure com a mínim tots els continguts a què fan referència els articles 13 del Reglament de la planificació hidrològica i 42 del TRLA, així com els altres continguts obligatoris que estableixen altres preceptes de la vigent legislació.

Els treballs que són objecte de contractació són:

1. Suport a la redacció dels documents que han de ser sotmesos a informació pública,
2. Suport en l'anàlisi de les al·legacions rebudes,
3. Suport en l'elaboració dels documents finals que han de ser tramitats per a la seva aprovació.

L'àmbit dels treballs correspon al Districte de conca fluvial de Catalunya.

Objecte dels treballs

Els treballs a realitzar es detallen a continuació i contemplen les següents fases:

1. Suport a l'elaboració dels documents del Pla de gestió (PdG) i Programa de mesures (Pdm) per a que siguin publicats a informació pública: Aquest bloc contempla l'elaboració de la proposta de revisió del PdG i del Pdm per al període 2028-33 amb tots els continguts requerits pel reglament de planificació hidrològica aprovat mitjançant DECRET 380/2006, de 10 d'octubre, així com recopilació de la informació alfanumèrica i cartogràfica. Inclou:
 - 1.1. Pla de gestió
 - 1.2. Programa de mesures
 - 1.3. Anàlisi de costos desproporcionats
 - 1.4. Documents de síntesi i materials divulgatius
 - 1.5. Informació cartogràfica i alfanumèrica
 - 1.6. Reunions de coordinació
 - 1.7. Accessibilitat i traducció de documents
2. Suport en l'anàlisi de les aportacions rebudes. Inclou elaboració de llistats, estadístiques i resums de les al·legacions rebudes i integració dels resultats del procés de participació pública.
3. Suport a l'elaboració de la documentació i informació final. A partir de les respostes a les al·legacions rebudes, així com de la integració dels resultats dels processos de participació, el consultor elaborarà la versió en català i castellà dels documents definitius de Pla de gestió, Programa de mesures, Document de síntesi i materials divulgatius, Informació alfanumèrica i cartogràfica associada.



Contractació per lots

Les tasques que preveu el contracte estan lligades entre sí i la seva realització independent i no coordinada pot generar greus dificultats. Així mateix, la realització d'aquestes tasques per separat pot implicar un risc alt d'incongruències en els resultats.

No es considera convenient procedir a aquesta divisió per raons de naturalesa funcional, tècnica i organitzativa.

L'objecte del contracte exigeix una coherència tècnica elevada al llarg de tot el procés d'anàlisi, ja que la fiabilitat i la comparabilitat de les alternatives proposades depenen en gran mesura de l'ús coordinat de criteris, mètodes i dades comunes. Si l'execució es fragmentés en diversos lots adjudicats a diferents empreses, es podria comprometre aquesta coherència per les raons següents:

Mètodes d'anàlisi no homogenis: Cada adjudicatari podria aplicar enfocaments, models o criteris d'anàlisi diferents en funció de la seva especialització, dificultant així la integració dels resultats i la comparació realista entre alternatives.

Duplicació de feines: L'execució separada de tasques com la recopilació de dades topogràfiques, l'estudi geotècnic o l'anàlisi hidràulica podria derivar en repetició d'aquests treballs per part de diversos adjudicataris, incrementant els costos i generant dades poc compatibles.

Solapaments i contradiccions: Les conclusions o hipòtesis adoptades per cada part podrien entrar en conflicte o contradicció entre elles, fet que obligaria a fer reanàlisis o ajustos posteriors amb conseqüències sobre terminis i costos.

Dificultat de síntesi global: En no existir un únic responsable tècnic del conjunt de l'estudi, es dificultaria la construcció d'un informe final coherent, ben estructurat i justificat, amb una narrativa tècnica clara i alineada amb els objectius de l'òrgan de contractació.

Per tot això, es considera que la divisió en lots generaria riscos tècnics innecessaris, afectaria negativament la qualitat del resultat i impediria garantir la coherència tècnica que exigeix un estudi d'aquestes característiques

La justificació de la no divisió en lots d'aquest contracte és justifica, doncs, en l'article 99.3.b) de la LCSP, atès que existeix un risc per a la correcta execució del contracte perquè la naturalesa de l'objecte del mateix implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents tasques o prestacions, i aquesta coordinació es veuria impossibilitada si el contracte es dividís en lots i aquests fossin executats per una pluralitat d'entitats contractistes diferents.

Valor estimat

El valor estimat del contracte és de 207.615,52 € (IVA no inclòs), el qual coincideix amb l'import de la licitació perquè no es contemplen pròrrogues ni modificats del servei.

Pressupost base de licitació: 251.214,77 € (IVA inclòs)

L'import de licitació s'ha distribuït en les següents anualitats (sense IVA):

2026	2027
103.807,76 €	103.807,76 €

Pressupost estimat

El càlcul dels costos directes s'ha basat en els preus trets a concurrència pública en la licitació SERVEIS PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA (3er CICLE DE PLANIFICACIÓ) I DEL SEU PROGRAMA DE MESURES (CTN2500125).

El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs, incloent-hi, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament enunciativa, els següents: Els sous, plus i dietes de l'autor de l'estudi i de tot el personal col·laborador, sigui propi o extern; Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues; Les despeses generals i d'empresa, i el benefici industrial. Les despeses i impostos amb motiu de l'encàrrec, llevat de l'IVA; L'increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius; Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d'oficines, maquinari i programari necessaris.

El conveni col·lectiu de referència utilitzat pel càlcul del pressupost base és el següent:

Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua a Catalunya (79100125012014).

El detall del pressupost és el següent:

Tasca	Descripció	Cost mes	Dedicació	Amidament	Import
Fase 1. Suport a l'elaboració documents del PdG i Pdm per a que siguin publicats a informació pública					
1.1 i 1.2 Elaboració documents del PdG i Pdm					69.202 €
Cap redactor del projecte (10 anys)		7.785,08 €	50%	5	19.463 €
Tècnic especialista		4.421,30 €	75%	5	16.580 €
Tècnic especialista		4.421,30 €	75%	5	16.580 €
Tècnic especialista		4.421,30 €	75%	5	16.580 €
1.3 Document de síntesi i materials divulgatius					27.209 €
Cap redactor del projecte (10 anys)		7.785,08 €	50%	1	3.893 €
Tècnic especialista		4.421,30 €	75%	1	3.316 €
Suport per al disseny gràfic. Servei editorial professional					20.000 €
1.4 Informació cartogràfica i alfanumèrica					33.736 €
Cap redactor del projecte (10 anys)		7.785,08 €	50%	1	3.893 €
Titulat superior especialista		4.421,30 €	75%	3	9.948 €
Tècnic SIG		4.421,30 €	50%	3	6.632 €
Tècnic gestió de dades		4.421,30 €	50%	6	13.264 €
1.5 Traducció de documents i accessibilitat					6.632 €
Titulat superior especialista		4.421,30 €	75%	2	6.632 €
Fase 2. Suport al processament de les al·legacions					
2.1 Estadístiques i resum de les al·legacions rebudes					3.316 €
Titulat superior especialista		4.421,30 €	75%	1	3.316 €
2.2 Integració dels resultats de la informació pública					21.049 €
Cap redactor del projecte (10 anys)		7.785,08 €	50%	2	13.264 €
Titulat superior especialista		4.421,30 €	75%	4	7.785 €

Fase 3. Suport en l'elaboració dels documents finals				
3.1 Documents finals				17.156 €
Cap redactor del projecte (10 anys)	7.785,08 €	50%	1	3.896 €
Titulat superior especialista	4.421,30 €	75%	2	6.632 €
Titulat superior especialista	4.421,30 €	75%	2	6.632 €
3.2 Informació alfanumèrica i cartogràfica definitiva				29.315 €
Tècnic SIG	4.421,30 €	50%	3	6.632 €
Tècnic gestió de dades	4.421,30 €	50%	4	8.843 €
Cap redactor del projecte (10 anys)	7.785,08 €	50%	1	3.893 €
Titulat superior especialista	4.421,30 €	75%	3	9.948 €

Costos directes		IMPORT (sense iva)
Fase 1	Suport a l'elaboració dels documents del PdG i Pdm per a que siguin publicats a informació pública	136.779,11 €
Fase 2	Suport en l'anàlisi de les aportacions rebudes	24.364,96 €
Fase 3	Suport en l'elaboració de la documentació i informació final	46.471,46 €
TOTAL		207.615,52 €

Justificació de la necessitat de dur a terme la contractació amb mitjans externs

El personal tècnic de l'ACA que treballa actualment tant en la redacció del Programa de mesures i el Pla de gestió de quart cicle de planificació necessita suport, per càrrega de feina, en la redacció completa dels documents.

És necessari un tècnic especialitzat en l'àmbit específic de l'enginyeria requerit per a l'execució de les tasques previstes, que comporten un alt grau de complexitat i requereixen coneixements avançats en diversos àmbits i coneixements hidrològics, ambientals i econòmics, així com experiència específica en l'elaboració d'estudis i informes relacionats amb la planificació hidrològica donar suport en aquests treballs.

Per la raó exposada, urgeix dur a terme la contractació dels treballs de **"ASSISTÈNCIA PER AL SUPORT EN L'ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA AL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES PER AL PERÍODE 2028-33 DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA"**, i es proposa la seva contractació per un import de licitació de 207.615,52 € (IVA no inclòs), en un termini d'execució de **15 mesos**.