AGROVIAL, S.A. EMPRESA MUNICIPAL D’AIGUES
DE VILAFRANCA, SAU

CONTRACTE PER L’EXECUCIO DE LES OBRES DE RENOVACIO DE
LA XARXA D’ABASTAMENT DEL C. BALDOMER LOSTAU 1 DEL C.
SANT SADURNI AL MUNICIPI DE VILAFRANCA DEL PENEDES
(AV25-018)

LOT 2: Renovacio xarxa d’abastament c. Sant Sadurni, entre c.
Espirall i c. Mas i Jornet Vilafranca del Penedés (AVT2025002)

FEBRER 2026

Contracte per I'execucio de les obres de renovacio de la xarxa d'abastament del c. Baldomer Lostau i del ¢. Sant Sadurni al
municipi de Vilafranca del Penedés. (AV25-018)

Pagina 1 de 10



AGROVIAL, S.A. EMPRESA MUNICIPAL D’AIGUES
DE VILAFRANCA, SAU

PARTS DEL CONTRACTE

Per una part, 'TEMPRESA MUNICIPAL D’AIGUES DE VILAFRANCA, SAU, amb NIF A60206083,
domiciliada a la Placa Jaume I, nim. 8, codi postal 08720, de Vilafranca del Penedés (Barcelona), i en
el seu nom i representacio el Sr. Xavier Mas Castellvi, en qualitat de Director Gerent, amb facultats
suficients per subscriure aquest contracte segons resulta de les escriptures de poders atorgades els
dies 10 de maig de 2023 i 9 de juny de 2023 davant del notari de Vilafranca del Penedés, el Sr. César
Martin NUfiez, amb nimeros de protocol 604 i 836.

Per una altra part, AGROVIAL, S.A., amb NIF A25059924, domiciliada al Cr. Vilafortuny, nim. 21,
Poligon de I'Alba, codi postal 43480, de Vila-seca (Tarragona), i en el seu nom i representacio el Sr.
Josep Cases Andreu, en qualitat d’Administrador Unic, amb facultats suficients per subscriure aquest
contracte, segons resulta de I'escriptura de nomenament atorgada el dia 28 d’octubre de 1986, davant
del Notari de les Borges Blanques (Lleida), Sr. José Alberto Marin Sanchez, sota el nUm.837 del seu
protocol i inscrita al Registre Mercantil de Lleida al tom 318, foli 106, full 3080, inscripcio la.

Asseverant ambdues parts l'integra subsisténcia de les seves facultats i reconeixent-se mutua i
reciprocament, capacitat suficient per contractar i obligar-se, de mutu i comu acord,

EXPOSEN

PRIMER.- Que 'EMPRESA MUNICIPAL D’AIGUES DE VILAFRANCA, SAU (en endavant
EMAVSA) que actua com a ens gestor dels serveis municipals de subministrament d’aigua,
sanejament d'aiglies residuals i produccié i comercialitzacié d’energies alternatives a Vilafranca del
Penedes, requereix per la licitacié de les obres seglents:

- LOT 1: Renovaci6 xarxa dabastament c. Baldomer Lostau a Vilafranca del Penedés
(AVT2025003).

- LOT 2: Renovacié xarxa d'abastament c. Sant Sadurni, entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedés (AVT2025002).

SEGON.- Que AGROVIAL, S.A. a la qual ens referirem en endavant com CONTRACTISTA,
especialitzada en la realitzacid de treballs de construccid, reparacié i manteniment de les xarxes
d’abastament i de sanejament, ha deixat acreditat en la documentaci6 lliurada per participar en
aquesta licitacio, la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se a I'atorgament del
present contracte.
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TERCER.- Que la signatura del present contracte implica I'acceptacié expressa per part del
CONTRACTISTA de totes les clausules del plec de clausules integrant de I'expedient de contractacio,
aixi com, la conformitat i acceptacié de I'oferta presentada pel mateix.

QUART.- Que existint conformitat i acceptacié pel que fa a 'oferta i desitjant ambdues parts regular
contractualment els seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar el present
contracte, que se subjectara a les seglients,

CLAUSULES

Primera.- Objecte i naturalesa del contracte

L'objecte d'aquest contracte és Unica i exclusivament I'execucio de les obres de renovacié de la xarxa
d’abastament del c. Baldomer Lostau i del ¢. Sant Sadurni al municipi de Vilafranca del Penedés. (AV25-
018). Expedient dividit en sis lots, dels quals el CONTRACTISTA ha sigut adjudicatari dels segiients lots:

- LOT 2: Renovacié xarxa d'abastament c. Sant Sadurni, entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedés (AVT2025002).

Es consideraran part integrant del present contracte els segiients documents:

— Plec de clausules administratives particulars (PCAP) per les quals s’ha regit la licitacio.

— Projectes executius de cadascun dels lots.

— Proposici6 técnica i econdomica, presentada a la licitacié per AGROVIAL, S.A.

Segona.- Preu
Els imports d’adjudicacié han estat els seguients:

- LOT 2: Renovacié xarxa d'abastament c. Sant Sadurni, entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedés (AVT2025002), per un import d'adjudicaci6 de 160.648,53 euros
(IVA exclos).

Tercera.- Descripcio dels treballs a realitzar pel contractista

Aquest projecte inclou, les tasques d'obra i instal-lacions teécniques incloses i descrites en el
projecte 0 memoria valorada de cadascun dels Lots adjudicats.

Quarta.- De les obligacions del contractista

El CONTRACTISTA és responsable de la qualitat técnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqiiéncies que se’'n derivin per a EMAVSA i/a
tercers de les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié de les
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obres.

La resta d'obligacions que assumeix I'empresa CONTRACTISTA es troben especificades al plec de
clausules de la licitacio i en la seva major part es troben recollides a I'apartat 4 del Plec de Clausules
Administratives i Particulars.

Cinquena.- Relacions entre les parts

El CONTRACTISTA es compromet al compliment de les disposicions vigents en materia laboral,
tributaria, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el treball, de prevencié de riscos laborals,
d’integracio social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de
proteccio de dades personals, i en matéria mediambiental, fent-se responsable amb caracter exclusiu i
amb total indemnitat per EMAVSA, de qualsevol d'aquestes obligacions.

En cas que el projecte incorpori la substitucié de canonades de fibrociment, el CONTRACTISTA estara
obligat a complir el procediment establert al Reial Decret 396/2006. En aquest sentit, el
CONTRACTISTA haura de redactar i presentar el Pla de Treball corresponent davant del Departament
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en un termini maxim de 15 dies naturals a comptar des
de la signatura del contracte o, si la troballa és posterior, des de la data de la seva deteccié. L'adjudicatari
haura de lliurar copia del Pla presentat, del registre d'entrada i del justificant de pagament de les taxes a
la Direccié Facultativa en un termini maxim de 48 hores des de la seva presentacio. En cas d'existir
esmenes en el periode d'aprovacié, també haura de presentar aclariments al respecte en un periode no
superior a 7 dies naturals des de la recepcid de les esmenes.

En el suposit que el projecte no ho incorpori pero durant I'obra aparegui fibrociment, I'empresa
contractista també estara obligada a complir el procediment establert al Reial Decret 396/2006 i haura de
redactar i presentar el Pla de Treball corresponent davant del Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya en un termini maxim de 15 dies naturals a comptar a partir des de la data
d’aparicio del fibrociment i complir la resta de criteris descrits en l'apartat anterior.

Als efectes de control per part dEMAVSA, sense que aix0 impliqui no obstant cap obligacié per aquesta
Ultima, el CONTRACTISTA haura d'acreditar a l'inici dels treballs i sempre que li sigui requerit per
EMAVSA, tenir complertes totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a disposicio
d’EMAVSA, en tot moment, els documents i comprovants que facin referencia a tals obligacions.

D’acord amb l'exposat, el CONTRACTISTA haura de tenir en tot moment afiliats i en alta a la Seguretat
Social, a totes aquelles persones treballadores que intervinguin, d’alguna forma, en I'execucié dels treballs
i dels que necessiti per portar a terme les tasques de coordinaci6 i col-laboracié necessaries amb el
personal d’'EMAVSA, encarregats de la direccié i control de I'execucid dels treballs.

Sense perjudici que el contractista hagi de tenir a disposicié de I'ens contractant qualsevol documentacioé
que li pugui ser requerida en relacié al compliment de les seves obligacions com empresa i patré, s'obliga
a presentar a EMAVSA la segiient documentacio:

Abans o en el termini maxim de 10 dies naturals a comptar des de l'inici del contracte:
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Dades identificatives, telefons i adreca electronica de contacte del coordinador técnic o
responsable designat pel CONTRACTISTA com interlocutor per la correcta execucio de les
prestacions objecte d’aquest contracte.

Especificar les persones que executaran les prestacions i a acreditar la seva afiliacié i situacio
d'alta a la Seguretat Social. Durant la vigéncia del contracte, qualsevol substitucid o
modificacié d'aquelles persones haura de comunicar-se previament a l'ens perceptor dels
treballs i acreditar que la situacié laboral s'ajusta a dret.

Junt amb cada factura:

Certificacié positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social o bé declaracié de vigéncia de la préviament lliurada.

Copia del model ITA, o TC1 i TC2 corresponents a les persones treballadores destinades a la
realitzacio dels treballs objecte del present contracte durant la mensualitat objecte de
facturacié, indicant (i marcant en el TC o ITA) les persones adscrites.

Certificacié positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
amb I'Agéncia Tributaria, o bé declaracioé de vigéncia de la previament lliurada.

En el termini que I'ens contractant estableixi des que li sigqui requerida:

El CONTRACTISTA haura de remetre, a petici6 d'EMAVSA, relacio detallada dels
subcontractistes que participin en el contracte, juntament amb les condicions de
subcontractacié que tinguin relacio directa amb els terminis de pagament. Aixi mateix, també
hauran d’aportar, a petici6 d’EMAVSA els justificants del compliment dels pagaments efectuats
a subcontractistes, en el transcurs del contracte o un cop finalitzada la prestacio.

El CONTRACTISTA queda obligat a facilitar a EMAVSA tota la informacio necessaria per a
donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacio publica i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéencia,
accés a la informacié publica i bon govern. Aquesta informacié sera facilitada a I'ens
contractant previa sol-licitud per part d’aquest. La informacio al complet sera facilitada en un
termini minim de 10 dies i maxim d’un mes a comptar des de la sol-licitud formulada per I'ens
contractant, excepte que el CONTRACTISTA pugui acreditar la impossibilitat material de
facilitar la informacié en aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligacié de
facilitacio d’informacid, I'organ de contractacio queda facultat per a resoldre el contracte sense
que el CONTRACTISTA tingui dret a reclamar cap indemnitzacié al seu favor. Aixi mateix, el
CONTRACTISTA haura de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l'ens
contractant de l'incompliment d’aquesta obligacid, havent de respondre per aquest concepte
la garantia definitiva constituida pel CONTRACTISTA.

Conforme a l'establert en el RD 171/2004 el CONTRATISTA també haura de presentar la
seglient documentacio tecnica en materia de SEGURETAT | SALUT:
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1. Estructura (organigrama) funcional de I'empresa indicant a més [I'estructura de
seguretat i salut.

2. Acreditar degudament la constitucié del servei de prevencid propi o alie, i en aquest
ultim cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi I'any en curs.

3. Avaluaci6 de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.

4. Planificacié de Il'activitat preventiva, incloses les mesures de proteccio i prevencio a
adoptar i, en el seu cas, material de protecci6 que s’hagi d'utilitzar pels serveis
contractats.

5. Certificats aptitud médica de les persones treballadores pels treballs a realitzar.

6. Certificats de formacié impartida a les persones treballadores en materia de prevencio
de riscos laborals.

7. Certificats de lliurament d’EPI's a les persones treballadores.

8. Declaracié de conformitat CE i revisions reglamentaries dels equips de treball a utilitzar.
Sino, certificat d’adequacié a RD 1215/1997.

9. En el cas d'utilitzar productes quimics adjuntar els corresponents fulls de seguretat.

10.Nom i certificat de formacié del recurs preventiu assignat.

Sisena.- Subcontractaci6 dels treballs

La subcontractacio dels treballs es regira segons l'establert a l'apartat 5.2 del Plec de Clausules
Administratives i Particulars.

Setena.- Assegurances

El CONTRACTISTA ha presentat un certificat, emés per ALLIANZ, COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., amb NIF A28007748, d'una polissa d'asseguranca de RESPONSABILITAT CIVIL de
1.500.000 € per sinistre i anualitat, i amb un sublimit per victima de 600.000 €, segons nimero de polissa
043987261.

Vuitena.- Garantia definitiva

El CONTRACTISTA ha constituit, segons l'apartat 2.9 del Plec de Clausules Administratives i Particulars,
garantia definitiva del 5% del preu final ofert (IVA exclos) de cada lot adjudicat, d'acord amb els avals
seguents:

- LOT 2: Renovacié xarxa d’'abastament c. Sant Sadurni, entre c. Espirall i ¢c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedes (AVT2025002), per import del 5% de limport adjudicat de
160.648,53 euros (IVA exclos) que correspon a 8.032,43 euros.
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Novena.- Condicions de facturacio i pagament

Les prestacions derivades d’'aquest contracte, un cop realitzades, seran objecte de la corresponent
certificacié i posterior facturacio.

El CONTRACTISTA emetra certificacions totals o en el seu cas parcials pels treballs executats de
I'objecte del contracte, sempre i quan EMAVSA estigui conforme amb els treballs realitzats i els accepti
com a finalitzats i complerts. Aquesta certificacié haura de ser firmada i acceptada per totes les parts
vinculants.

Un cop firmada la certificacid, el CONTRACTISTA expedira factura, independent per cada certificacio, en
base a limport dels treballs autoritzats. A aquest import s'afegira I'lVA que legalment correspongui en
cada moment. La factura es presentara a EMAVSA d'acord amb les indicacions facilitades per l'area
economica-financera.

No obstant I'anterior, I'import es podra veure afectat pel grau de compliment de les obligacions derivades
del present contracte. En cas dincompliment dels criteris de qualitat del treball o d'alguna de les
obligacions derivades del present contracte seran d'aplicacié les deduccions associades al grau de
compliment o desviaci6 dels estandards assenyalats, aixi com per les penalitzacions que, en el seu cas, es
derivin de les seves actuacions, en la/es quota/es mensual/s subsegient/s.

Les factures seran verificades i conformades per EMAVSA dins d’'un termini maxim de 30 dies des de la
data de la seva presentacio a EMAVSA, i s'abonaran en un termini de 30 dies a comptar des de la data de
la seva conformitat per part del departament a qui correspongui el control d'aquest objecte del contracte,
mitjancant transferencia al compte corrent bancari que s'indiqui al document, a I'empara de l'article 4.3
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la seva actual redaccid aprovada per Llei 4/2013, de 22 de
febrer, de mesures de suport a I'emprenedor i d'estimul del creixement i de la creaci6 d'ocupacio
(«B.O.E.» 23 febrer).

En el suposit de disconformitat per part de EMAVSA amb el contingut de la factura, per no ajustar-se a
les condicions establertes al contracte, es procedira pel CONTRACTISTA a esmenar les deficiéncies
observades, termini que no es computara a efectes de procedir a 'abonament de la factura.

Desena.- Revisi6 de preus

La revisi6é de preus es dura a terme segons l'establert a I'apartat 3.4 del Plec de Clausules Administratives
i Particulars.

Onzena.- Régim sancionador

L'empresa CONTRACTISTA esta obligada al compliment del contracte, al compliment de les millores
gue en el seu cas contingui la seva oferta i a les ordres EMAVSA per la millora prestacié dels
treballs. Els treballs executats incorrectament hauran de tornar a ser realitzats, essent I'empresa
CONTRACTISTA responsable davant tercers dels danys que poguessin produir-se per aquestes
deficiencies.
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Les infraccions comeses per I'empresa CONTRACTISTA per incompliment del contracte es classificaran
com faltes i es sancionaran amb les modalitats establertes en els apartats seglents i en virtut del
apartat 7.1 del Plec de Clausules Administratives i Particulars:

Faltes lleus. Es consideren faltes lleus:

- Defectes en la realitzaci6 de la instal-lacio o I'obra

- Produccié de molésties innecessaries als veins

- Descortesia de les persones treballadores als usuaris i usuaries

- Demora en el termini estipulat de resolucié d'incidéncies
Faltes greus. Es consideren incompliments greus:

- Demora en termini d’execucid ofert pel contractista

- Falsejament documental

- Ruptura parcial o total d'alguna de les instal-lacions

- La no realitzaci6 dels treballs programats

- Posar en perill a les persones per incompliment de normes de seguretat

- Us de productes que incompleixin la normativa

- Reiteraci6 de faltes lleus

EMAVSA es reserva el dret a resoldre unilateralment el contracte d'adjudicacié de I'obra per
incompliment greu i reiterat de les obligacions assumides pel CONTRACTISTA.

L'import de les sancions imposades es deduira de la certificacio final que s'expedeixi per al pagament
dels treballs.

EMAVSA penalitzara I'incompliment dels punts anteriorment referits al contracte amb penalitats de fins
al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclos. El limit total de les penalitats no superaran en cap cas
el 50%, IVA exclos.

Els terminis oferts pel CONTRACTISTA en I'execucidé de les obres del present contracte el vincularan
en la seva totalitat. En cas contrari, I'drgan de contractacid establira les penalitats que detalla a
continuacio:

1. Pel retard injustificat en I'execucio de I'obra i imputable al CONTRACTISTA, compreés de 2 a 5
dies habils en I'execucié de I'obra del lot corresponent, s’establira una penalitat d'un 3% de
I'import d'adjudicacio.

2. Pel retard injustificat en I'execucio de I'obra i imputable al CONTRACTISTA, comprées en més

de 5 dies habils en I'execucio de I'obra del lot corresponent, s’establira una penalitat d'un 5%
de I'import d’'adjudicacio.

En tot cas, la demora injustificada del termini ofert pel CONTRACTISTA pot ser causa de resolucié del
contracte.
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El CONTRACTISTA podra al-legar totes aquelles causes de fet o de dret que l'impossibilitin dur a
terme les obres dels lots amb els terminis previstos. Tals raons i justificacions seran expressades per
escrit i és remetran al responsable del contracte amb indicacio de les causes sobrevingudes i els fets
gue s’han produit dins el termini maxim de dos (2) dies habils. Si s’aprecia que en cap cas el retard és
imputable al CONTRACTISTA, s’eximira al mateix de qualsevol compensacié o indemnitzacio
economica, i és procedira de mutu acord amb el responsable del contracte, a establir nous terminis
d’execucio per al lot o lots afectats. Tal penalitats es consideren proporcionals a la present licitacio, en
la mesura que el termini d’execucié constitueix una formula automatica de puntuacio, i amb aquest
sentit, ha de ser respectada en la seva totalitat en fase d’execucié donant compliment als terminis
oferts.

Les penalitats s'imposaran per acord de I'drgan de contractacio, adoptat a proposta del responsable
del contracte, que sera immediatament executiu i es faran efectives mitjancant deduccié en la quantia
gue, en concepte de pagament, correspongui al CONTRACTISTA, o bé sobre la garantia definitiva
constituida.

Per a la imposicioé de penalitats greus es donara audiéncia prévia al CONTRACTISTA perqué aporti la
prova i al-legui el que tingui per convenient en el seu descarrec.

També seran objecte de penalitat els retards injustificats i la demora en I'execucié dels terminis
previstos per les obres, d'acord amb allo que s'estableix a I'apartat 7.1 del Plec de Clausules
Administratives i Particulars.

Dotzena.- Resoluci6é del contracte

Son causes de resolucio del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, les
descrites a l'apartat 7.2 del Plec de Clausules Administratives i Particulars.

Tretzena.- Modificaci6 del contracte

Es consideren modificacions previstes en el present contracte, d’acord a l'article 204 de la LCSP, i segons
I'establert a I'apartat N i 3.2 del Plec de Clausules Administratives i Particulars.

Catorzena.- Inici i durada del contracte

Un cop signat el contracte de la Direcci6é d’Obra, en el termini maxim de 10 dies habils a comptar des
de la sol-licitud d'inici d’obra efectuada per EMAVSA, la Direccid Facultativa procedira a efectuar la
comprovacio del replanteig, del resultat de la qual s'estendra una acta que sera signada per EMAVSA,
pel CONTRACTISTA i per la Direccio Facultativa (DF).

El termini d’execuci6é de les obres i per extensio de la durada del contracte, d'acord a I'oferta presentada
pel CONTRACTISTA, a comptar des de la signatura de l'acta de replanteig, és de:
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- LOT 2: Renovacié xarxa d'abastament c. Sant Sadurni, entre c. Espirall i c. Mas i Jornet
Vilafranca del Penedés (AVT2025002), termini d'execucié de 18 setmanes.

Aquest contracte comencara a ser efectiu el dia de la seva darrera signatura electronica.

I en prova de conformitat, ambdues parts, de comu acord, subscriuen aquest contracte, en data de la
signatura electronica.

Empresa Municipal d’Aiglies de Vilafranca, SAU AGROVIAL, S.A.

Sr. Xavier Mas Castellvi Sr. Josep Cases Andreu

Director Gerent Administrador Gnic

Contracte per I'execucio de les obres de renovacio de la xarxa d'abastament del c. Baldomer Lostau i del ¢. Sant Sadurni al
municipi de Vilafranca del Penedés. (AV25-018)
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