



## RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Actuacions parcials reforma interior lavabos, nova rampa i nova escala entre planta baixa i planta primera

|                      |          |                      |
|----------------------|----------|----------------------|
| Localitat            | Comarca  | Serveis territorials |
| Camprodon            | Ripollès | Girona               |
| Centre               |          | Codi                 |
| Escola Doctor Robert |          | 17000779             |

Tècnic/s redactor/s del projecte

Jordi Castella Pujols (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Jordi Castella Pujols (arquitecte contractat)

|                             |            |                     |   |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|
| Superfície total construïda | 377,48 m2. | Núm. llocs escolars | - |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|

## PRESSUPOST

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| P.E.M. Inicial             |  | 153.452,58 |
| Actualització 1,33023768 % |  | 204.143,07 |
| Despeses generals 13%      |  | 26.538,60  |
| Benefici industrial 6%     |  | 12.248,58  |
| IVA 21%                    |  | 51.015,35  |

Baixa subhasta

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>PRESSUPOST DE CONTRACTE</b> | <b>293.945,60</b> |
|--------------------------------|-------------------|

Imprevistos %

## HONORARIS

Redacció projecte

Direcció obres

Direcció d'execució

Coordinació de seguretat i salut

## DESPESES TOTAL DE L'OBRA

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Termini execució: 30% 60% 100% 3 TOTAL 3 mesos            | Control qualitat: ≤1% |
| Classificació contractista: Grup C Subgrup 4 Categoria II | Fórmula polinòmica:   |

Observacions:

PEC supressió BBAA = 1.857 €

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció  
de Supervisió de Projectes